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КОНТРАКТ № 0851200000619005708

г. Новосибирск								        «08» ноября 2019 г.

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, именуемый  в дальнейшем  «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области в лице министра Дюбанова Анатолия Васильевича, действующий на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Солодухина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Исполнителя открытый конкурс 0851200000619005708 (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме  №б/н от «23» октября 2019 года) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является оказание услуг по модернизации и развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО), в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Лабораторные исследования», за счет подключения к информационной системе медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области (далее – Услуги) по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение №1 к Контракту) и на условия, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 192540664361154060100101740016201242
Функциональный Заказчик – министерство здравоохранения Новосибирской области.
        Представители Функционального Заказчика – учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области.
1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 41 480 000,00 (Сорок один миллион четыреста восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), 
в том числе НДС – 20%  (двадцать процентов), 6 913 333,34 (Шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч триста тридцать три рубля 34 копейки) (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования:
4 % средства областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области» составляет 1 659 200,00 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч двести рублей 00 копеек). 
96 % средства федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области» составляет 39 820 800,00 (Тридцать девять миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот рублей 00 копеек). 
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием Услуг, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.4. Оплата оказанных по Контракту Услуг осуществляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, поэтапно. Оплата отдельного этапа исполнения Контракта производится Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту). Оплата производится Заказчиком на основании представленных Исполнителем счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг, в соответствии с графиком оказания Услуг:
I этап – 45%, 18 666 000,00 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), 
в том числе НДС – 20% ( двадцать процентов), 3 111 000,00 (Три миллиона сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек); 
II этап – 35%, 14 518 000,00 (Четырнадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч рублей 00 копеек) , 
в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 2 419 666,67 (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек); 
III этап – 20%, 8 296 000,00 (Восемь миллионов двести девяносто шесть тысяч рублей 00 копеек), 
в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 1 382 666,67 (Один миллион триста восемьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек).
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Услуг может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги. 

3. Порядок оказания Услуг

3.1. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту).
3.2. Место оказания Услуг: по месту нахождения Исполнителя, при необходимости по месту нахождения Функционального Заказчика - 630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 18. 
3.3. Срок оказания Услуг Исполнителем по контракту в полном объеме: Исполнитель оказывает услуги со дня, следующего за днем заключения Контракта по 13.12.2019. 
3.4. Сроки оказания Услуг по этапам отражены в Графике оказания услуг (приложение № 3 к Контракту).

4. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

4.1. Приемка Услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится комиссией, утвержденной приказом Заказчика и состоящей из представителей Функционального заказчика, Заказчика и Исполнителя, по окончании оказания Услуг по этапам в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №3 к Контракту).
4.2. После завершения оказания Услуг (этапа), предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг (этапа) и направляет в адрес Заказчика акт приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет, счет‑фактуру.
4.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных Услуг (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки оказанных Услуг обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки оказанных Услуг либо мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки оказанных Услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки оказанных Услуг Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков. 
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Услуг от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом оказания Услуг отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за оказанием Исполнителем Услуг по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы оказанных Услуг, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в подпункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.
5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг по Контракту на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителей.
5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав услуг, оказываемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.


6. Гарантии

Исполнитель должен обеспечить гарантийную поддержку по настоящему ООЗ на срок 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, связанные с результатами оказанных Исполнителем услуг, то Исполнитель должен устранить их за свой счет в сроки, утвержденные регламентами Функционального заказчика, или при их отсутствии согласованные с рабочей группой. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 
В рамках гарантийной поддержки оказанных услуг обеспечивается:
если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 30 (тридцати) дней, срок фиксируется Сторонами в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков;
в случае аварийной ситуации, связанной с полной потерей работоспособности или недоступностью всех функциональных блоков ЛИС обеспечивать удаленное консультационно-методологическое и техническое сопровождение функциональных блоков ЛИС на уровне сопровождающей организации круглосуточно, без выходных, по предоставленным Исполнителем контактам;
Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)/
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Исполнителем в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как оказание Услуг надлежащего качества, соблюдения сроков оказания Услуг, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 12 444 000 (двенадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Исполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
8.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 
8.4. Срок действия банковской гарантии определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после оказания всего объема Услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Исполнителя подлежит возврату Исполнителю в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
8.11. В целях предоставления Исполнителем гарантии качества на результат оказанных Услуг и возможности использования результата оказанных Услуг на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 10% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет
 4 148 000 (четыре миллиона сто сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. 
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Исполнителем самостоятельно.
Платежное поручение (либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Исполнителем Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.2 настоящего Контракта.
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанной услуги осуществляется Заказчиком после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств. 
Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия банковской гарантии определяется Исполнителем самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
В случае надлежащего исполнения Исполнителем гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Исполнитель.
В случае не предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Контракта.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «31» декабря 2019 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по оказанию Услуг более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству оказываемых Услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (пункт 1 статьи 782 ГК РФ).
9.6.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время оказания Услуг станет очевидным, что они не будут оказаны надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Исполнителем конечного срока оказания Услуг, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с  использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронной процедуры Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки оказанных услуг (форма)»;
приложение № 3 «График оказания услуг».


13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	Заказчик
	      Исполнитель

	Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, 
630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18
ИНН 5406643611
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
л/сч. 035 12 061 680)
Р/с 40201810200000100045
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск БИК 045004001

















_____________ / А.В. Дюбанов
	Общество с ограниченной ответственностью "Национальный Центр Информатизации"
ИНН: 7703810139 
КПП: 161501001 
Местоположение: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г.Иннополис, ул.Университетская, дом 7 
Почтовый адрес: 121059, Россия, г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1 

Банковские реквизиты
Название Банка: АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
БИК: 044525162
Рас./с.: 40702810000250010098
Кор./с.: 30101810245250000162

ОГРН	1147746450994
дата присвоения ОГРН	23.04.2014
ОКПО	29431809
ОКАТО	92220509000
ОКОПФ	12300
ОКОГУ	4100304
ОКТМО	92620109001

Телефон: 8 (495) 139 68 80
E-mail: dz@ncinform.ru

Генеральный директор
_______________/Солодухин К.Ю










ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Контракту 
от «08» ноября 2019г. №0851200000619005708 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

Оказание услуг по модернизации и развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО), в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Лабораторные исследования», за счет подключения к информационной системе медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области. 
Обозначения и сокращения:
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	БД
	База данных

	ГУ НСО
	Государственные учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области, включая структурные подразделения

	ЕГИСЗ
	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения

	ЕГИСЗ НСО
	Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения Новосибирской области

	Информационная система, Подсистема, Сервис
	Электронный сервис, обладающий набором определенных функциональных возможностей

	ИФА
	Иммуноферментный анализ

	КДЛ
	Клинико-диагностическая лаборатория

	БАК
	Бактериологическая лаборатория

	ЛИС
	Модуль «Лабораторная информационная система» компонента «Медицинская информационная система Новосибирской области» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области

	МЗ НСО
	Министерство здравоохранения Новосибирской области

	МИС НСО, Система
	Медицинская информационная система Новосибирской области

	НСО
	Новосибирская область

	ООЗ
	Описание объекта закупки

	ПМИ
	Программа и методика испытаний

	ПЦР
	Полимеразная цепная реакция

	РГ
	Рабочая группа

	ФГБУ ВЦМК
	Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" Министерства здравоохранения Российской Федерации

	ЦОД
	Центр обработки данных

	Уполномоченная организация
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»



Общие положения
Полное и краткое наименование объекта закупки
Полное наименование: Оказание услуг по модернизации и развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО), в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Лабораторные исследования», за счет подключения к информационной системе медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области.
Краткое наименование: «Подключение лабораторного оборудования и донастройка ЛИС»
[bookmark: _Toc438474104]Источник финансирования
4 % средства областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области» для реализации регионального проекта Новосибирской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
96 % средства федерального бюджета в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области» для реализации регионального проекта Новосибирской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)».
Основание для оказания услуг
Основанием для оказания услуг является Государственная программа «Развитие инфраструктуры информационного общества Новосибирской области». Подпрограмма «Развитие территориально-информационной системы Новосибирской области и инфраструктуры информационного общества» государственной программы.
Заказчик 
Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.
[bookmark: _Toc445842048]Функциональный заказчик 
Министерство здравоохранения Новосибирской области и учреждения, подведомственные министерству здравоохранения Новосибирской области.
Уполномоченная организация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области особого типа «Медицинский информационно-аналитический центр»
Рабочая группа
В рабочую группу входят представители Заказчика, Функционального заказчика, Уполномоченной организации и Исполнителя 
Перечень конечных получателей услуг 
ГУ НСО, в интересах которых должны оказываться услуги по настоящему Описанию объекта закупки (далее – ООЗ), приведены в Приложении № 1 настоящего ООЗ.
ГУ НСО, в которых требуется подключение лабораторного оборудования к модулю ЛИС в рамках настоящего ООЗ, приведены в Приложении № 2А-2В.
Предпосылки и цели оказания услуг
Предметом оказания услуг является модернизация и развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Новосибирской области (ЕГИСЗ НСО), в части расширения функциональных возможностей подсистемы «Лабораторные исследования», за счет подключения к информационной системе медицинского диагностического оборудования, в государственных учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (включая филиалы), для нужд министерства здравоохранения Новосибирской области. 
Настройка компонентов ЕГИСЗ НСО в ГУ НСО осуществляются в рамках расширения функциональности ЕГИСЗ НСО с целью автоматизации процессов проведения лабораторных исследований с использованием медицинского лабораторного оборудования и предназначены для оптимизации лечебно-диагностического процесса, снижения нагрузки на медицинский персонал.

Таблица 1 – Функционал ЕГИСЗ НСО, для которого оказываются услуги по настоящему ООЗ.
	Наименование функционала ЕГИСЗ НСО
	Описание 

	[bookmark: _Hlk468456527]Лабораторная информационная система
	Автоматизация процессов проведения лабораторных исследований с использованием медицинского лабораторного оборудования, сохранения и передачи полученных результатов. 



Таблица 2 – Функционал, разработанный в рамках предыдущих контрактов 
	Подключение лабораторного оборудования к модулю «Лабораторная информационная система» 
	Подготовка Модуля ЛИС к подключению лабораторного оборудования, проверка работоспособности Модуля ЛИС на объекте автоматизации, передача в эксплуатацию и дальнейшее сопровождение Модуля ЛИС согласно контрактам № Ф.2016.354514 от 29.11.2016 (2540664361116000151), № Ф.2016.354502 от 29.11.2016 (2540664361116000137), № Ф.2016.354506 от 29.11.2016 (2540664361116000136).



Цели подключения лабораторного оборудования к модулю ЛИС
Основными целями подключения лабораторного оборудования к модулю ЛИС являются:
сокращение затрат лаборатории на исполнение основных процессов;
повышение удобства работы с заказами на проведение исследований;
сокращение времени обработки заказов;
уменьшение количества информации на бумажных носителях;
упрощение поиска информации;
уменьшение трудоемкости производимых при проведении исследований расчётов;
уменьшение количества ошибок, связанных с ручной постановкой заданий на приборы и получения результатов исследований;
ускорение процесса передачи полученных результатов лечащим врачам за счет включения лабораторного оборудования в единое информационное пространство региональной медицинской информационной системой.
Для реализации поставленных целей ЛИС должен обеспечивать решение следующих задач:
автоматизация процесса работы с направлениями, включая создание и редактирование направления на лабораторные исследования;
автоматизация процесса взятия и регистрации поступающих образцов материала для исследований с применением или без технологии штрихкодирования образцов;
автоматизация процесса пробоподготовки, включая проведение дополнительных манипуляций, связанных с последующим проведением исследований (подготовка материала, раскапывание в плашки, посев);
автоматизация процесса проведения исследований, включая автоматическое управление лабораторными анализаторами;
автоматизация процесса медицинской валидации и авторизации получаемых результатов;
автоматизация процесса внутрилабораторного контроля качества, включая автоматическое получение результатов контрольных измерений с лабораторного оборудования при поддержке такой возможности оборудованием;
автоматизация учета реагентов и расходных материалов;
автоматическая передача заказов и результатов исследований между ГУ НСО, для обеспечения проведения ряда исследований в специализированных лабораториях; 
 автоматическая передача в реальном времени информации о результатах исследований в ФГБУ ВЦМК.
[bookmark: _Toc302564238][bookmark: _Toc118461651][bookmark: _Toc296702316][bookmark: _Toc296540420][bookmark: _Toc301267169][bookmark: _Toc206769547][bookmark: _Toc356294827][bookmark: _Toc297652121][bookmark: _Toc301538881][bookmark: _Toc302564348][bookmark: _Toc296705460][bookmark: _Toc301542510][bookmark: _Toc301539074][bookmark: _Toc302564156]


Требования к составу и содержанию услуг
[bookmark: _Toc353384897][bookmark: _Toc353384900][bookmark: _Toc353384896][bookmark: _Toc353384899][bookmark: _Toc353384894][bookmark: _Toc353384898][bookmark: _Toc353384893][bookmark: _Toc356294828][bookmark: _Toc206644123][bookmark: _Ref206650965][bookmark: _Toc206769549]Услуги по настоящему ООЗ должны оказываться в соответствии с таблицей 3 «Оказание услуг по этапам этапов»:

Таблица 3 – Оказание услуг по этапам:
	№ Этапа
	Наименование
	Содержание услуг/работ
	Срок/ длительность исполнения

	1
	Подключение лабораторного оборудования к ЛИС в подразделениях ГУ НСО
	Согласно Приложению № 2А настоящего ООЗ
	С даты заключения Контракта и до 15.11.2019 г.

	
	Определение технических условий лабораторных служб
	Согласно требованиям п. 12.1 настоящего ООЗ
	

	
	Подключение лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях
	Согласно требованиям п. 12.2 настоящего ООЗ
	

	
	Донастройка функционала ЛИС
	Согласно требованиям п. 12.3 настоящего ООЗ
	

	
	Проведение инструктажа сотрудников ГУ НСО
	Согласно Приложению № 4 настоящего ООЗ
	

	2
	Подключение лабораторного оборудования к ЛИС в подразделениях ГУ НСО
	Согласно Приложению № 2Б настоящего ООЗ
	С даты заключения Контракта и до 25.11.2019 г.

	
	Определение технических условий лабораторных служб
	Согласно требованиям п. 12.1 настоящего ООЗ
	

	
	Подключение лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях
	Согласно требованиям п. 12.2 настоящего ООЗ
	

	
	Донастройка функционала ЛИС
	Согласно требованиям п. 12.3 настоящего ООЗ
	

	
	Проведение инструктажа сотрудников ГУ НСО
	Согласно Приложению № 4 настоящего ООЗ
	

	3
	Подключение лабораторного оборудования к ЛИС в подразделениях ГУ НСО
	Согласно Приложению № 2В настоящего ООЗ
	С даты заключения Контракта и до 13.12.2019 г.

	
	Определение технических условий лабораторных служб
	Согласно требованиям п. 12.1 настоящего ООЗ
	

	
	Подключение лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях
	Согласно требованиям п. 12.2 настоящего ООЗ
	

	
	Донастройка функционала ЛИС
	Согласно требованиям п. 12.3 настоящего ООЗ
	

	
	Проведение инструктажа сотрудников ГУ НСО
	Согласно Приложению № 4 настоящего ООЗ
	


Получение Исполнителем документов перед началом оказания услуг
[bookmark: _Toc356294829]Предоставление документации РГ до начала оказания услуг:
Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта Исполнитель должен разработать, согласовать с РГ и сдать следующие документы, подтверждающие готовность Исполнителя к оказанию услуг (по согласованию с рабочей группой часть документов может быть предоставлена позднее срока начала оказания услуг):
Форма еженедельного отчета для Заказчика и Функционального заказчика;
Шаблон программы и методики испытаний.
Функциональный заказчик не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Контракта передает, а Исполнитель получает следующие документы, необходимые для подготовки к оказанию услуг:
контактные данные членов рабочей группы от лица Функционального заказчика, осуществляющих согласование, уточнение и утверждение необходимых требований и данных, формируемых в ходе оказания услуг по настоящему ООЗ;
актуальный перечень адресов их фактического местонахождения ГУ НСО указанных в Приложении №2А-2В;
уточненный перечень лабораторного оборудования, подключаемого к ЛИС, в количестве не более указанного в Приложении №2А-2В; 
распределение рабочих мест для дополнительной настройки функциональных блоков ЛИС, согласно Приложения №2А-2В, в рамках каждого ГУ НСО;
контактные данные работников ГУ НСО, ответственных за приемку результатов оказания услуг в ГУ НСО (далее – ответственные представители ГУ НСО);
контактные данные представителей организаций, привлеченных Функциональным заказчиком на основании отдельных государственных контрактов для оказания услуг/выполнения работ, обеспечивающих возможность оказания услуг по настоящему ООЗ;
документы, разработанные в рамках исполнения государственных контрактов от 01.10.2012 №0151200000112004190 «Разработка медицинской информационной системы Новосибирской области в рамках формирования Регионального фрагмента Единой Государственной Информационной Системы в сфере здравоохранения в рамках мероприятий Задачи 2 Внедрение современных информационных систем в здравоохранение «Программы модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011-2012 годы», от 13.09.2013 №ГК-35ЭПДИ №0151200001613000087 «Оказание услуг по доработке и внедрению компонентов регионального фрагмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения в государственных учреждениях здравоохранения (включая филиалы)»,(далее – Система):
· комплект пользовательской документации, содержащий описание и инструкции по осуществлению действий на стадиях работы в Системе;
· прочие документы, влияющие на оказание услуг по данному ООЗ на усмотрение Заказчика или по запросу Исполнителя (при наличии).



Требования к содержанию услуг, оказываемых Исполнителем 
Цели оказания услуг:
Обеспечить персоналу ГУ НСО возможность получения результатов исследований с лабораторного оборудования;
Обеспечение возможности полноценного использования на автоматизированных рабочих местах (далее – АРМ) медицинского и административного персонала ГУ НСО функциональных блоков модуля ЛИС, необходимых для подключения лабораторного оборудования.

Объектом автоматизации являются лаборатории ГУ НСО: 
· биохимические;
· иммунологические (серологические);
· клинико-диагностические;
· микробиологические (бактериологические);
· патологоанатомические;
· цитологические.

Перечень ГУ НСО, количество и наименование подключаемого к модулю ЛИС лабораторного оборудования, функциональные блоки модуля ЛИС, требующие дополнительной настройки для подключения оборудования для каждой ГУЗ НСО, приведены в Приложении № 2А-2В к настоящему ООЗ. 
Перечень функциональных возможностей модуля ЛИС приведен в Приложении № 5 к настоящему ООЗ.
12.1. Содержание услуг по определению технических условий лабораторных служб в подразделениях ГУ НСО приведенных в Приложениях 2А – 2В ООЗ
	[bookmark: _Hlk4416231]№ п/п
	Название услуг
	Результат

	1. 
	Осмотр лабораторного оборудования
	Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта Исполнителем подготовлен  и согласован с Рабочей группой план-график подключения лабораторного оборудования. План-график учитывает технические условия эксплуатации оборудования, режимы работы лабораторного оборудования, объемы проводимых исследований.

	2. 
	Анализ бизнес-функций, связанных с обращением биоматериала (его забором, исследованием, направлением результатов исследований), состава персонала, перечня оказываемых услуг, объема и типов (видов) проводимых исследований
	С представителями ГУ НСО согласованы следующие документы: 
· План донастройки функционала ЛИС;
· План проведения инструктажа медицинского персонала;
· Перечень исследований и показателей с указанием приборов, на которых осуществляется исследование, базовых и альтернативных единиц измерения;
· Список пользователей;
· Описание бизнес-процессов информационного взаимодействия в разрезе по типам автоматизируемых лабораторий.

	3. 
	Составление анкет для последующей донастройки
	С представителями ГУ НСО согласованы следующие документы: 
· Анкеты настройки;
· Перечень и формат журналов и отчетных форм.

	4. 
	Проверка технических условий автоматизированных рабочих мест и мест установки и подключения лабораторного оборудования
	С рабочей группой согласовано и утверждено:
· схема подключения лабораторного оборудования в каждом ГУ НСО;
· единые на уровне региона справочники исследований, показателей, единиц измерения;
· единый перечень и внешний вид отчетных форм и журналов.
Ответственным представителем ГУ НСО  подписан акт технической готовности.



12.2. Содержание услуг по подключению лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях ГУ НСО приведенных в Приложениях 2А – 2В ООЗ 
	№ п/п
	Название услуг
	Результат

	1. 
	Подключение и настройка лабораторного оборудования в соответствии с планом графиком
	Оборудование подключено, результаты лабораторных исследований передаются в ЛИС в автоматическом режиме.

	2. 
	Настройка взаимодействия Модуля ЛИС и лабораторных анализаторов
	

	3. 
	Проведение пуско-наладочных работ, настройка
	По каждому подключаемому анализатору сформирован Акт проверки подключения анализаторов, подписанный ответственным представителем ГУ НСО.

	4. 
	Проведение вводного инструктажа Администратора ГУ, по работе с драйвером (конвертером) подключаемого в рамках настоящего ООЗ в ГУ оборудования, для взаимодействия с ЛИС
	Администратор ГУ проинструктирован в очной форме

	5. 
	Подготовка руководств Администратора по настройке драйверов (конвертеров) подключаемого в рамках настоящего ООЗ оборудования, взаимодействующего с ЛИС
	Администратор ГУ может самостоятельно настроить драйвер (конвертер), ранее подключенного в ГУ лабораторного оборудования  для работы с модулем ЛИС


Модуль ЛИС должен поддерживать подключение приборов как напрямую через соответствующий интерфейс и рабочее место через соответствующий кабель. При этом должна предоставляться возможность установки функционального блока управления приборами на нескольких рабочих местах в лаборатории (рабочее место функционирует под управлением ОС Windows, Linux). Должна поддерживаться возможность для крупных лабораторий организации единого сервера управления лабораторным оборудованием на базе ОС Windows, Linux. Для организации единого сервера может использоваться дополнительное оборудование для конвертации сигнала из интерфейса RS232 и передачи информации по локальной сети. Все дополнительное оборудование, переходники и конвертеры, необходимые для подключения лабораторного оборудования к Модулю ЛИС предоставляются Исполнителем исходя из согласованной схемы подключения, модели анализатора  Схема подключения (распределенное управление приборами с рабочих мест или центральный сервер управления приборами) должна быть согласована с РГ.. Допустимы схемы подключения обордуования приведены на рисунках 1, 2. Объем дополнительного оборудования (интерфейсные кабели, устройства преобразователи интерфейсов) определяется Исполнителем самостоятельно исходя из количества подключаемых анализаторов и схем подклчюения.
12.3. Содержание услуг по донастройке функционала ЛИС в лабораторных подразделениях ГУ НСО приведенных в Приложениях 2А – 2В ООЗ 
Настраиваемый функционал должен быть неотъемлемой частью Модуля «Лабораторная информационная система» и соответствовать действующим бизнес-процессам.

	№ п/п
	Название услуг
	Результат

	1. 
	Подключение предоставленного Заказчиком дополнительного штрих-кодового оборудования (принтеры штрих-кодов, сканеры штрих-кодов, бумага для печати штрих-кодов)  к рабочим местам 
	Штрих-кодовое оборудование, предоставленное Заказчиком, подключено к Модулю ЛИС из расчета не более 1 сканера штрих-кода, 1 притера штрих-кода на единицу подключаемого лабораторного оборудования.


	2. 
	Наполнение дополнительных справочников и корректировка имеющихся для взаимодействия с приборами
	Наполненные справочники исследований, показателей, единиц измерения, сопоставления показателей в модуле и на приборах

	3. 
	Корректировка отчетных форм (согласовываются с Рабочей группой).
	Отчетные формы скорректированы

	4. 
	Корректировка реестра пользователей и настройка дополнительных прав доступа
	Пользователи и их права настроены в ЛИС

	5. 
	Настройка функционала программного обеспечения ЛИС для работы лабораторного подразделения в соответствии с профилем его работы
	Автоматизированные рабочие места в ЛИС настроены в соответствии с профилем лабораторных служб

	6. 
	Проведение вводного инструктажа по работе в программном обеспечении ЛИС
	Медицинский персонал проинструктирован в очной форме и посредством видеоконференцсвязи

	7. 
	Подготовка руководства пользователя по работе в ЛИС с учетом профиля лабораторных служб МО
	Подготовлены руководства пользователя с учетом профиля лабораторных служб МО

	8. 
	Настройка передачи данных о результатах исследований в ФГБУ ВЦМК в реальном времени
	Обеспечено. Бесперебойная передача результатов исследований из ЛИС на межрегиональный портал обмена лабораторными исследованиями ФГБУ ВЦМК.

	9. 
	Передача Руководства пользователя и Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки Системы в данной лаборатории
	Руководство пользователя и Руководство администратора Модуля ЛИС, актуальные на дату заключения Контракта, переданы ответственным специалистам ГУ НСО.

	10. 
	Передача Руководства администратора в соответствии со спецификой настройки 
	Руководство администратора, актуальное на дату заключения Контракта, переданы Функциональному заказчику.

	11. 
	Формирование программы и методики испытаний
	Программа и методика испытаний

	12. 
	Тестирование Модуля ЛИС на основе разработанной ПМИ
	Протокол проведения испытаний, подписанный членами РГ

	13. 
	Передача в эксплуатацию
	Акт передачи Модуля ЛИС в эксплуатацию, подписанный членами РГ



В ходе оказания услуг Исполнитель вправе доработать функционал ЛИС для обеспечения исполнения требований настоящего ООЗ в полном объеме, для доработки функционала ЛИС Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. 
Если в ходе оказания услуг по настоящему ООЗ будет выявлена техническая неготовность лабораторных анализаторов (поломка плат, аппарата или иная неисправность лабораторных анализаторов, не позволяющая эксплуатацию оборудования в штатном режиме), Исполнителем формируется дефектная ведомость по лабораторному оборудованию с указанием средств и действий, позволяющих оказать услуги по подключению в полном объеме, подписанная Ответственным представителем ГУ НСО, а также Главным врачом ГУ НСО (подпись главного врача и печать медицинской организации). Дефектная ведомость формируется не позднее 5 рабочих дней от согласованной даты подключения в соответствии с план-графиком подключения лабораторного оборудования к модулю ЛИС,  в случае согласия ответственного представителя ГУ НСО с доводами Исполнителя о технической неготовности.
На основании дефектной ведомости Заказчик и Функциональный заказчик принимают решение по обеспечению реализации действий, позволяющих оказать услуги в полном объеме: 
· подключение таких анализаторов должно быть проведено Исполнителем в рамках гарантийных обязательств (п. 16 настоящего ООЗ), после устранения указанных причин;
· по согласованию сторон Заказчик и Исполнитель имеет возможность изменить перечень лабораторного оборудования для подключения к модулю ЛИС. 
После осмотра лабораторного оборудования должен быть определен необходимый набор интерфейсных кабелей, устройств преобразователей интерфейсов, применяемых для связи лабораторного оборудования с АРМ ГУ НСО, который  предоставляется Исполнителем путем подписания акта приема-передачи с ГУ НСО. 
В ходе оказания услуг, Исполнитель формирует Акт передачи интеграционных данных (по форме в Приложении №3). Акт интеграционных данных составляется непосредственно для каждого анализатора.
Приложением к Актам передачи интеграционных данных (по каждому анализатору) является схематичное представление подключенного лабораторного оборудования (с указанием подсетей, ip-адресов/DNS-имен, наименования каждой единицы техники).
Также в рамках оказания услуг по этапам 1-3 должен быть проведен инструктаж медицинского и административного персонала в ГУ НСО работе с ЛИС настоящего Описания объекта закупки, а также инструктаж представителей Функционального заказчика работе в АРМ Администратор ЛИС
[bookmark: _Toc356294834]Требования к инструктажу персонала ГУ НСО и Функционального заказчика приведены в Приложении №4 настоящего ООЗ.
Требования к организационному обеспечению оказания услуг
[bookmark: _Toc356294835]В ходе исполнения Контракта должно обеспечиваться постоянное взаимодействие между Заказчиком, Функциональным заказчиком и Исполнителем. Для этих целей со стороны Заказчика, Функционального заказчика и Исполнителя должны быть сформированы рабочие группы по исполнению Контракта и приемке результатов исполнения Контракта, включающие представителей Заказчика, Функционального заказчика и Исполнителя, уровень компетенции которых достаточен для:
решения административных вопросов (организация встреч, предоставление допусков, рассмотрение и согласование документации и т.п.);
решения инженерно-технических вопросов (согласование технических аспектов реализации и администрирования Систем, определение и размещения технических средств, коммуникаций и т.п.);
предоставления права Исполнителю или привлечение обслуживающих организаций для проведения доустановки компонентов, программных блоков, физического вмешательства в лабораторное оборудование, если это является необходимым условием для обеспечения обмена данными между лабораторным оборудованием и ЛИС. Исполнитель вправе обратиться в адрес Заказчика для привлечения организации, обслуживающей подключаемое оборудование. Такое обращение должно содержать схему подключания, перечень необходимых настроек, запланированный период подключения, контактные данные лица Исполнителя, ответственного за  осуществление подключения .
нормативно-методического консультирования;
согласования позиций и принятия (организации принятия) оперативных решений по вопросам подключения лабораторного оборудования.
В ходе исполнения Контракта Исполнителем должны быть предусмотрены следующие возможности:
Предоставление Заказчику драйверов (конвертеров) подключаемого в рамках настоящего ООЗ оборудования, в соответствии с перечнем приведенным в Приложениях 2А-2В, с возможностью их использования для аналогичных аппаратов;
Драйвер не должен содержать средств защиты драйвера от копирования; 
Отсутствие ограничения на количество подключаемого оборудования;
Реализация рабочего места Администратора ЛИС с функционалом: изменение, дополнение, добавление, настройки подключенных и подключаемых анализаторов. 
Состав РГ сторон Заказчика, Функционального заказчика и Исполнителя закрепляется внутренними приказами каждой из сторон РГ с обязательным указанием председателя рабочей группы. 
Исполнитель в процессе исполнения Контракта должен еженедельно и по требованию Заказчика и Функционального заказчика предоставлять отчет об оказанных услугах в ГУ НСО (форма отчета согласуется с рабочей группой).

Требования к сопровождению ЛИС
В период оказания услуг по Контракту Исполнитель должен обеспечить сопровождение ЛИС.
Цели сопровождения ЛИС:
обеспечить непрерывное консультационно-методологическое и техническое сопровождение ЛИС непосредственно на уровне медицинского и административного персонала ГУ НСО на период оказания услуг по Контракту, для постепенной адаптации ГУ НСО к самостоятельному полнофункциональному использованию в повседневной практике функциональных блоков ЛИС, обеспечивающих взаимодействие с лабораторным оборудованием;
обеспечивать удаленное консультационно-методологическое и техническое сопровождение ЛИС на уровне Функционального Заказчика и ГУ НСО (согласно Приложению №1). Работа по запросам Функционального Заказчика и ГУ НСО должна обеспечиваться в рабочие дни в рабочие часы (с 8:00 до 20:00) по-местному (новосибирскому) времени;
в случае аварийной ситуации обеспечивать удаленное консультационно-методологическое и техническое сопровождение ЛИС на уровне сопровождающей организации по предоставленным Исполнителем контактам. Время реагирования на аварийные ситуации не должно превышать 30 минут с момента поступления заявки от Функционального Заказчика и ГУ НСО;
обеспечивать прием, сопровождение и закрытие заявок от Функционального заказчика и пользователей ЛИС в автоматизированном или ручном режиме в программных средствах обработки заявок, а также посредством телефонной связи.
В рамках сопровождения ЛИС специалисты Исполнителя должны оказывать следующие услуги:
обеспечивать оперативное решение проблем медицинского и административного персонала ГУ НСО, возникающих при их работе с ЛИС; 
оказывать необходимые консультации медицинскому и административному персоналу ГУ НСО в части вопросов, сопряженных с их работой с ЛИС; 
при необходимости проводить индивидуальный очный инструктаж работе с функциональными блоками ЛИС, в том числе на рабочих местах пользователей, а также посредством телефонной связи, требования к инструктажу сотрудников ГУ НСО приведены в Приложении №3 к настоящему ООЗ;
обеспечивать прием, сопровождение и закрытие заявок от Функционального заказчика и пользователей ЛИС в автоматизированном или ручном режиме в программных средствах обработки заявок, а также посредством телефонной связи.
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Все неисключительные права на ЕГИСЗ НСО с учетом доработки ее отдельных компонентов (подсистем), в том числе драйвера (конвертеры), необходимые для подключения к Системе лабораторного оборудования приведенного в Приложениях 2А-2В, принадлежат Заказчику.
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Исполнитель должен обеспечить гарантийную поддержку по настоящему ООЗ на срок 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке оказанных услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, связанные с результатами оказанных Исполнителем услуг, то Исполнитель должен устранить их за свой счет в сроки, утвержденные регламентами Функционального заказчика, или при их отсутствии согласованные с рабочей группой. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 
В рамках гарантийной поддержки оказанных услуг обеспечивается:
если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в течение 30 (тридцати) дней, срок фиксируется Сторонами в акте с перечнем выявленных недостатков. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков;
в случае аварийной ситуации, связанной с полной потерей работоспособности или недоступностью всех функциональных блоков ЛИС обеспечивать удаленное консультационно-методологическое и техническое сопровождение функциональных блоков ЛИС на уровне сопровождающей организации круглосуточно, без выходных, по предоставленным Исполнителем контактам;
Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата оказанных Услуг по назначению в течение всего гарантийного срока.

17 Требования к документированию

Комплект документации должен быть предоставлен рабочей группе в 3-х экземплярах в печатном виде и в электронном виде на лазерном носителе. Текстовые документы предоставляются в формате текстового редактора, структурные схемы и рисунки в формате графического редактора. 
Разработанная по результатам доработки компонентов ЕГИСЗ НСО техническая и эксплуатационная документация должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:
ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».
Документы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.
По результатам исполнения Контракта, предусмотренных каждым этапом, Исполнителем должна быть сформирована и надлежащим образом оформлена отчетная документация, требования к которой изложены в соответствующих разделах настоящего ООЗ.
По результатам оказания услуг по этапам 1-3, согласно таблице этапов, приведенной в п.2. настоящего ООЗ, Исполнителем должна быть сформирована и надлежащим образом оформлена отчетная документация в следующем составе: 
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Протокол о проведении испытаний;
Дефектные ведомости (при наличии); 
Ведомости проведения инструктажа;
Акт сдачи-приемки оказания услуг по этапам 1-3 (соответственно);
Акт передачи учетных (интеграционных) данных.

18 Общие требования к защите информации
Компоненты ЕГИСЗ НСО (далее – Система) должны удовлетворять требованиям Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». Исполнитель при доработке компонентов Системы должен реализовать или поддерживать уже существующие средства защиты информации компонентов ЕГИСЗ НСО, а именно:
Вход в пользовательскую часть Системы и дальнейшая работа должны осуществляться только при идентификации и проверки подлинности пользователя по логину (имени пользователя) и паролю условно-постоянного действия.
В целях регистрации и учета действий пользователей и администраторов, в Системе должно быть реализовано логгирование (фиксирование) действий пользователей и администраторов – вход (выход) в (из) системы.
Должна быть реализована возможность назначения для каждого пользователя одной или более ролей, которые этот пользователь выполняет в Системе.
В Системе должна быть предусмотрена возможность настройки для каждой пользовательской роли прав доступа к информационным ресурсам и выполнения определенных операций. Для каждого элемента Системы должны задаваться права на создание в них новых записей, их редактирование и удаление. 
Для каждой пользовательской роли должна быть предусмотрена возможность задать специфичное главное меню Системы с набором тех функций, которые доступны данной роли. 
Доступ к Системе посредством Web-интерфейса должен осуществляться с использованием защищенных протоколов.
Для целей защиты данных сервера БД от несанкционированного доступа конечные пользователи Системы не должны знать пароль доступа непосредственно к самому серверу БД. Авторизация в Системе должна предусматривать доступ к функциям приложения, а не к серверу базы данных.
Требования в части защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
Требования защиты от несанкционированного доступа (далее - НСД) обусловлены следующими нормативными правовыми актами:
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»;
Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
Система защиты персональных данных от несанкционированного доступа должна состоять из подсистем:
идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа;
управления доступом субъектов доступа к объектам доступа;
регистрации событий безопасности;
обеспечение целостности Системы и информации;
защиты Системы, ее средств и систем связи и передачи данных.
Подсистема идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа должна включать:
должна быть реализована посредством взаимодействия с LDAP и включать идентификацию и аутентификацию пользователей;
идентификацию и аутентификация устройств, в том числе стационарных, мобильных и портативных;
управление идентификаторами, в том числе создание, присвоение, уничтожение идентификаторов;
управление средствами аутентификации, в том числе, инициализация и блокирование средств аутентификации.
Подсистема управления доступом субъектов доступа к объектам доступа должна включать:
управление (заведение, активация, блокирование и уничтожение) учетными записями пользователей, в том числе внешних пользователей;
реализация необходимых методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;
управление информационными потоками между устройствами, сегментами Системы, а также между информационными системами;
разделение полномочий (ролей) пользователей, администраторов и лиц, обеспечивающих функционирование информационной Системы;
назначение минимально необходимых прав и привилегий пользователям, администраторам и лицам, обеспечивающим функционирование информационной системы;
ограничение неуспешных попыток входа в Систему (доступа к Системе);
оповещение пользователя после успешного входа в Систему о его предыдущем входе в Систему;
ограничение числа параллельных сеансов доступа для каждой учетной записи пользователя Системы;
блокирование сеанса доступа в Систему после установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу;
разрешение (запрет) действий пользователей, разрешенных до идентификации и аутентификации;
Подсистема регистрации событий безопасности должна включать:
определение событий безопасности, подлежащих регистрации, и сроков их хранения;
определение состава и содержания информации о событиях, относящихся к безопасности, и подлежащих регистрации;
сбор, запись и хранение информации о событиях безопасности в течение установленного времени хранения;
реагирование на сбои при регистрации событий безопасности, в том числе программные ошибки, сбои в механизмах сбора информации и достижение предела или переполнения объема (емкости) памяти;
мониторинг (просмотр и анализ) результатов регистрации событий, относящихся к безопасности, и реагирование на них;
генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени в информационной системе;
защита информации о событиях безопасности;
обеспечение возможности просмотра анализа информации о действиях отдельных пользователей в информационной системе
Подсистема обеспечения целостности Системы и информации должна включать:
обеспечение возможности восстановления информации и программного обеспечения;
ограничение прав пользователей по вводу информации в информационную систему;
Подсистема защиты Системы, ее средств и систем связи и передачи данных должна включать: разделение в информационной системе функций по управлению (администрированию) информационной системой, управлению (администрированию) системой защиты персональных данных, функций по обработке персональных данных и иных функций информационной системы.
При оказании услуг по настоящему ООЗ, Исполнитель должен обеспечить соблюдение сотрудниками Исполнителя требований к обеспечению доступности, целостности, конфиденциальности информации в ЕГИСЗ НСО, установленных в нормативно-правовых актах, определяющих требования к защите информации, обрабатываемой в ЕГИСЗ НСО:
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О защите персональных данных»;
Постановление правительства РФ от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
Постановление правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных»;
Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 г. № 17 «Об утверждении требований о защите информации, не содержащей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

19 Порядок контроля и приемки
Виды, состав, объем, и методы испытаний должны быть изложены в программах и методиках испытаний, разрабатываемых Исполнителем и согласовываемый с РГ на каждом этапе оказания услуг.
По факту приемки услуг по настоящему ООЗ членами рабочей группы подписывается протокол о приемке оказанных услуг, на основании которого Заказчиком и Исполнителем подписывается Акт приемки оказанных услуг.


Приложение №1
к описанию объекта закупки

Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в интересах которых должны оказываться услуги по настоящему ООЗ
	№ п/п
	Наименование ГУЗ НСО
	Адрес ГУЗ НСО

	1
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»
	630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130

	2
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной клинический госпиталь ветеранов войн»
	630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 2

	3
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная стоматологическая поликлиника»
	630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, 46

	4
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн»
	630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 95а

	5
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	630005, г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 71

	6
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер»
	630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, к8

	7
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер»
	630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 35

	8
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический онкологический диспансер»
	630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 2

	9
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 13»
	630033, г. Новосибирск, ул. Герцена, 11

	10
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 12»
	630084, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1

	11
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Стоматологическая поликлиника № 5»
	630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9

	12
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи»
	630007, г. Новосибирск, Красный проспект, 3

	13
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25»
	630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а

	14
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Родильный дом № 2»
	630008, г. Новосибирск, ул. Чехова, 76

	15
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клинический родильный дом № 6»
	630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5

	16
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Родильный дом № 7»
	630037, г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4

	17
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 21»
	630024, г. Новосибирск, ул. Мира, 63

	18
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 3»
	630056, г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5/4

	19
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская инфекционная клиническая больница № 1»
	630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40

	20
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»
	630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6

	21
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34»
	630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18

	22
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	630008, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155

	23
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 14»
	630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, 2

	24
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 16»
	630044, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 6/1

	25
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 17»
	630089, г. Новосибирск, ул. Андриена Лежена, 5/1

	26
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 18»
	630136, г. Новосибирск, ул. Широкая, 113

	27
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 2»
	630008, г. Новосибирск, ул. Московская, 89

	28
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 20»
	630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19

	29
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 22»
	630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1

	30
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 24»
	630052, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 52

	31
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 29»
	630129, г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1

	32
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7»
	630083, г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1

	33
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы»
	630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 134.

	34
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 3»
	630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, 81

	35
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	630100, г. Новосибирск, 2-ой пер. Пархоменко, 2

	36
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 6»
	630015, г. Новосибирск, ул. Промышленная, 2а

	37
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	630090, г. Новосибирск, Морской проспект, 25

	38
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27»
	630105, г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

	39
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский городской клинический перинатальный центр»
	630089, г. Новосибирск, ул. Андриена Лежена, 32

	40
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая стоматологическая поликлиника № 1»
	630078, г. Новосибирск, ул. Котовского, 5/3

	41
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2»
	630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 21

	42
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 1»
	630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42

	43
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая больница № 1»
	630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3

	44
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская больница № 4»
	630900, г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/1

	45
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Гинекологическая больница № 2»
	630049, г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, 8

	46
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая стоматологическая поликлиника № 2»
	630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 16

	47
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3»
	630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 39

	48
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 11»
	630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23

	49
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 19»
	630068, г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3

	50
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника»
	630054, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 2

	51
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Центр охраны репродуктивного здоровья подростков «Ювентус»
	630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 55

	52
	Государственное автономное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Стоматологическая поликлиника № 8»
	630057, г. Новосибирск, ул. Фридриха Энгельса, 23/1

	53
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Ордынская центральная районная больница»
	633261, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 32

	54
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Баганская центральная районная больница»
	632770, Новосибирская область, с. Баган, ул. Инкубаторная, 3

	55
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница»
	632300, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26

	56
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница»
	633010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Островского, 53

	57
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Болотнинская центральная районная больница»
	633340, Новосибирская область г. Болотное, ул. Лесная, 1а

	58
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Венгеровская центральная районная больница»
	632240, Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, 102

	59
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Доволенская центральная районная больница»
	632450, Новосибирская область, с. Довольное, ул. Ленина, 123

	60
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Здвинская центральная районная больница»
	632951, Новосибирская область, с. Здвинск, ул. Здвинского, 36

	61
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Искитимская центральная городская больница»
	633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 52

	62
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Карасукская центральная районная больница»
	632862, Новосибирская область, г, Карасук, ул. Гагарина, 1а

	63
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница»
	632401, Новосибирская область, г. Каргат, ул. Трудовая, 30

	64
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Колыванская центральная районная больница»
	633160, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Советская, 26

	65
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Коченевская центральная районная больница»
	632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. Кузнецкая, 176

	66
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница»
	632491, Новосибирская область, с. Кочки, ул. Революционная, 35

	67
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Краснозерская центральная районная больница»
	632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерская, ул. Ленина, 81

	68
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Куйбышевская центральная районная больница»
	632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Володарского, 61

	69
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Купинская центральная районная больница»
	632735, Новосибирская область, г. Купино, ул. Лесная, 1

	70
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Кыштовская центральная районная больница»
	632270, Новосибирская область, с. Кыштовка, ул. Роща, 10

	71
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»
	633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Весенняя, 6

	72
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»
	633561, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Больничная, 2

	73
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская районная больница № 1»
	630559, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, АБК, корп. 3

	74
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	630501, Новосибирская область, Новосибирский район, п.г.т. Краснообск, здание № Л-1, а/я 436

	75
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Обская центральная городская больница»
	633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Железнодорожная, 7

	76
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Северная центральная районная больница»
	632081, Новосибирская область, с. Северное, ул. Ленина, 30

	77
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Татарская центральная районная больница имени 70-летия Новосибирской области»
	632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Смирновская, 109

	78
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Тогучинская центральная районная больница»
	633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Комсомольская, 36

	79
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Убинская центральная районная больница»
	632520, Новосибирская область, с. Убинское, ул. Ленина, 18

	80
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Чановская центральная районная больница»
	632201, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Пионерская, 23

	81
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Черепановская центральная районная больница»
	633521, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Советская, 70

	82
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Чистоозерная центральная районная больница»
	632721, Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Зонова, 6

	83
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Чулымская центральная районная больница»
	632551, Новосибирская область, г. Чулым, ул. Кирова, 2а

	84
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Мошковская центральная районная больница»
	633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Максима Горького, 23

	85
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Сузунская центральная районная больница»
	633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Партизанская, 214

	86
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Усть-Таркская центральная районная больница»
	632160, Новосибирская область, с. Усть-Тарка, ул. Зеленая, 30

	87
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирская областная психиатрическая больница № 6 специализированного типа»
	630087, г. Новосибирск, ул. Тульская, 83.

	88
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница»
	630082, г. Новосибирск, ул. Вавилова, 14

	89
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер»
	630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 21/а.

	90
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер»
	630091, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 3а.

	91
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной противотуберкулезный диспансер»
	630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 9/1.

	92
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский клинический центр крови»
	630054, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 2/1

	93
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3»
	630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2 

	94
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной детский клинический психоневрологический диспансер»
	630090, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 24 

	95
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции»
	630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 1

	96
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области специального типа «Медицинский информационно-аналитический центр» 
	630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 46Б.

	97
	Министерство здравоохранения Новосибирской области 
	630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18

	98
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Центральная клиническая больница» 
	630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 25.

	Получателями услуг в рамках настоящего ООЗ также являются ответственные специалисты, уполномоченные Функциональным заказчиком на работу в ЛИС.
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	№ п/п
	Полное название МО (юридическое)
	Производитель  анализатора
	Модель анализатора
	Кол-во анализаторов

	1
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Acon Biotech
	Rochen Alba U500
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Bio-Rad
	680 Microplate Reader
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Dirui
	H-100
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	HTI
	MicroCC-20
	4

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Roche
	Avis GA-60
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Sysmex
	KX-21N
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Китай
	Ландвин LW С200
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Китай
	Dirui cs-t240
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 16»
	Испания
	Biosystem A-25
	1

	2
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	Acon Biotech
	Rochen Alba U500
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	Bayer
	Clinitek Status
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	Dirui
	H-100
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	HTI
	MicroCC-20
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	Nihon Kohden
	MEK 6410
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	Roche
	Avis GA-60
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	ООО НПФ «ЛАБОВЭЙ», Россия
	Энзискан-Ультра 
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	77 Elektronika Kft.
	LABUREADER PLUS 2
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21»
	H-1116 Budapest
	miura 200
	1

	3
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Boule Medical
	MEDONIC M20
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	YD Diagnostics
	Uriscan Pro
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Nihon Kohden
	MEK 7222
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Dr. Muller
	Super GL Easy
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	HTI
	MicroCC-20
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Иономер
	EX-DS
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Биохимический анализатор Dirui
	400
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Биохимический анализатор Dirui
	240
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Авт.анал.глюкозы
	Энзискан-ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 24»
	Микропланешетный фотометр.BioRAD
	680
	1

	4
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Acon Biotech
	Rochen Alba U500
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Bio-Rad
	iMark
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Diatron
	Abacus Unior
	9

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Dirui
	H-100
	3

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Erba Mannheim
	Chem 7
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	HTI
	BIOCHEM SA+
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	HTI
	CL-50
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Roche
	Avis GA-60
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Дальмедико
	Радуга" А-Фм-10
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	7

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Япония
	«МЕК»-7300К
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 29»
	Dirui industrialCo.Ltd,Китай
	Dirui FUS-100
	2

	5
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Bio-Rad
	iMark
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Mindray
	BC 5300
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Erba
	XL-640
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Mindray
	Hemolux 19
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Uriskan
	pro
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Uriskan
	strip
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	ACL
	elitePto
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	MEK
	7300K
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 2»
	Dirui
	FUS100
	1

	6
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Bayer
	Clinitek Status
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Beckman Coulter
	AU 480
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Boule Medical
	MEDONIC M20
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Care Diagnostica
	Eco matic
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Mindray
	BC-5380/5180
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Mindray
	Labio 200 (BS-120)
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	YD Diagnostics
	Uriscan Pro
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	ЭМКО
	АПГ4-02-П (Минилаб 704)
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7»
	 
	Мультискан FC
	1

	7
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Mindray 
	Mindray ВС 5600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Mindray 
	Mindray ВС 3600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Uriscan - про
	 
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Mindray 
	Mindray ВС 3600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Uriskan
	 
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Uriskan
	 
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Энзискан Ультра
	Энзискан Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Энзискан Ультра
	Энзискан Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Dirui
	Н-100
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Италия
	Miura
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Super Z
	Rayto Super Z
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Bio-Rad
	iMark
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Bio-Rad
	Адажио
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 20»
	Biomerieux
	Vitek 2 Compact 30
	1

	8
	ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	Dirui
	H-100
	2

	
	ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	HTI
	MicroCC-20
	3

	
	ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	Thermo Fisher Scientific
	Multiskan FC
	1

	
	ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	Лабовей
	Энзискан-Ультра
	6

	
	ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	ЭМКО
	АПГ4-02-П (Минилаб 704)
	1

	
	ГБУЗ НСО «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»
	Италия
	Niura 300
	1

	9
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	77 Elektronika
	LabUReader Plus
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	Beckman Coulter
	AU 680
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	HTI
	MicroCC-20
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	Instrumentation Laboratory
	ACL Elite
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	Mindray
	BC-5300/5100
	2

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	Sysmex
	XP-300
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	США
	E - lyte plus
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27»
	АЙ ЭСН.Ср.л
	Miura
	1

	
	Итого медицинских организаций Новосибирской области: 9
	Итого анализаторов:
	128



Таблица 4 – Анкета подготовки Модуля ЛИС к подключению лабораторного оборудования
	№
	Наименование учреждения
	Функциональные блоки, требующие настройки
	Количество подключаемых приборов
	Количество инструктируемых пользователей
	Сроки оказания услуги

	
	
	КДЛ
	Проведение исследований с применением микропланшет
	Проведение бактериологических/микробиологических исследований
	Внутрилабораторный контроль качества
	Учет реагентов и расходных материалов
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	№п/п
	Полное название МО (юридическое)
	Производитель анализатора
	Модель анализатора
	Кол-во анализаторов

	1
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»
	«Эрба Лахема с.р.о.» Чешская республика
	Анализатор биохимический XL-640 ERBA
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»
	Лабовэй
	Энзискан-Ультра
	4

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»
	Nihon Kohden
	MEK7300k
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»
	Mindray
	BC-3600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»
	Mindray
	HEMOLUX 19
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»
	«Хай Технолоджи, Инк., США
	MicroCC -20 Plus
	1

	2
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Biomerieux
	Vitek 2 Compact
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Bio-Rad
	Adagio
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Dirui
	CS-T240
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Mindray
	BC-5300/5100
	2

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	HTI
	TS 4000
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Instrumentation Laboratory
	Gem premier 3500
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Эйлитон
	URICKAN - ПРО
	3

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Mindray
	BS-120
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	SYSMEX
	ХN - 1000 
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	RIELE
	5010 v5+
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Mindray
	 ВА -88А 
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Thermo Fisher Scientific
	Multiskan FC
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	ЗОМЗ
	КФК-3-01
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	2

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Техномедика
	Билимет -К
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Diamond Diagnostics
	PROLYTE
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	ООО "Интермедикал Сервис"
	OPTI CCA – TS
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 4 имени В.С. Гераськова»
	Bayer
	Clinitek Status
	1

	3
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Beckman Coulter
	Access 2
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Biomerieux
	Mini Vidas
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Boule Medical
	Swelab Alfa Basic
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Dirui
	CS-T240\LW
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Электроника
	LabuReader Plus2
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	HTI
	BIOCHEM SA+
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Mindray
	HEMOLUX 19
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Siemens/Bayer
	Clinitec Status
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Sysmex
	XP-300
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Электроника
	Urised
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Human
	Combilyzer 13
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Siemens
	DSA Vantage
	1

	
	ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 6»
	Великобритания
	Expert Plus Asys
	1

	4
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19»
	Bio-Rad
	680 Microplate Reader
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19»
	Dirui
	H-100
	2

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19»
	Dirui
	H-500
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19»
	MICROS Systems
	Micros 20 plus
	3

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19»
	I.S.E.
	Miura 300
	1

	5
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Beckman Coulter
	Access 2
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Beckman Coulter
	AU 680
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Mindray
	BC-3600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Mindray
	BC-5300
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Mindray
	BC-3600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Instrumentation Laboratory
	ACL  ELITERPRO
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Erba
	XL-100
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	BioRad
	Adagio
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	bioMerieux
	BACT/ALERT 3D 60
	1

	
	ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»
	Instrumentation Laboratory
	GEMpREMIER 3500
	1

	6
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Россия  ООО "Эйлитон"
	URISCAN-БК
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Венгрия "77Elektronika KfT"
	LabUReader
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Германия "RIELE"
	Photometer 5010
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Япония "Apel Go.Ltd"
	Apel PD-303
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Франция
	MICROS 60 OT
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Щвеция Буль MedicalAb
	Swelab Alfa
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Россия ООО "НПФ Лабовэй
	Энзискан Ультра
	2

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Германия "Dr. Muller Gerateban Gmbh
	Super GL easy
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Китай
	BS-3000P
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Япония "Nihon KOHDEN Corporation"
	MEK-6410K
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Россия ЗАО НПП "Техномедицина"
	АПГ 2-02, двух канальный
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Испания "БиоСистемс С.А."
	ВА400
	1

	
	ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3»
	Россия ООО "НПП Кверти-Мед"
	АЭК-01
	1

	7
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Великобритания
	RX Imola Randox
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Китай
	BS-380 Mindray
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Испания
	BTS-350 BioSystems
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Россия
	«Энзискан Ультра»
	2

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США
	EASYLYTE Na/K
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Китай
	ВС-5300 Mindray
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Китай
	BF-6800 Dirui
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США
	MicroCC-18
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США
	ACL Elyte Pro
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США
	TEG 5000
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	ООО МЛТ, Россия
	АПГ4-03-Пх
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США (мочевая станция)
	Iris Ins IQtm-200
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Япония (мочевая станция)
	Aution MAX
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Япония
	Aution Eleven AE-4020
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	Япония
	Apel PD-303S
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США
	Stet Fax - 2100
	1

	
	ГБУЗ НСО «Клинический родильный дом № 6»
	США
	BioTek ELx808
	1

	8
	ГБУЗ НСО «Новосибирский городской клинический перинатальный центр»
	Япония
	SISMEX-2000i
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирский городской клинический перинатальный центр»
	Япония
	SISMEX XS-500i
	1

	
	Итого медицинских организаций Новосибирской области: 8
	Итого анализаторов:
	97



Приложение №2В 
к описанию объекта закупки

Перечень ГУ НСО, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, включая филиалы, в которых требуется подключение лабораторного оборудования к модулю ЛИС

	 
	Полное название МО (юридическое)
	Производитель  анализатора
	Модель анализатора
	Количество анализаторов

	1
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Bio-Rad Laboratories
	iMark,
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	ООО «НПФ «Лабовэй»
	Энзискан
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	ООО «НПФ «Лабовэй»
	Энзискан
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	ООО «НПФ «Лабовэй»
	Энзискан
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	ООО «НПФ «Лабовэй»
	Энзискан
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Эскан
	Эскан
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	High Technology.
	mikroCC-20 plus
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	High Technology.
	mikroCC-20 plus
	2

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	erma
	pce-210
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	bekman coulter    inc
	Ас-Т dif
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Швейцария
	Medonic M
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Швейцария
	Medonic M
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	High Technology
	CL – 50
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Uriscan - про
	Uriscan - про
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Uriscan - про
	Uriscan - про
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Техномедика
	АПГ2
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	Россия
	АК 37
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	ф 5010 V 5+
	ф 5010 V 5+
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	«АйЭсИ С.р..л.»,
	Miura 200
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская районная больница № 1»
	T&D Innovationen
	IK 200609
	1

	2
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	Bayer
	Clinitek Status
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	Mindray
	BC-3600
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	Mindray
	HEMOLUX 19
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	НПП "Кверти – Мед" Г. Уфа Россия
	АЭК-01
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	ЭМКО
	АПГ 2-02
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	НПП "Кверти – Мед" Г. Уфа Россия
	АЭК-01
	1

	
	ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница»
	ЭМКО
	АПГ 2-02
	1

	3
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	Care Diagnostic
	Eco 20
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	High Technology
	Micro CC-20 Plus
	3

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	Лабовей
	ЭнзиСкан Ультра
	3

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	АйЗиИ Ср л»
	Miura 200
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	BioRad
	Фотометр для миктропл.
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	BioRad
	Фотометр для миктропл.
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	Tokio
	SappRirc 400 400
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	Mindray
	Bs-120
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	Teorg, Ирландия
	Destiny-Plus
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	Innovation TSD
	IK220609
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	RodiometДания
	ABL-80
	1

	
	ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»
	ЭйконБиотех
	Roshen Alba U-500
	3

	4
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	HTI
	MicroCC-20
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	Mindray
	Labio 200 (BS-120)
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	Любовей
	Энзискан-Ультра
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	ООО Экохим
	ПЭ-5400ВИ
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	Mindray
	MEK 7300K-pr
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	Beckman Couttet
	IQ 200 ELITE
	1

	
	ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница»
	Diatron
	Abacus 380
	1

	
	Итого медицинских организаций Новосибирской области: 4
	Итого анализаторов:
	54




Приложение №3
к описанию объекта закупки

Форма Акта передачи интеграционных данных

Форма
АКТ ПЕРЕДАЧИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ДАННЫХ

г. Новосибирск 			«_____»_______201__г
																										
(наименование медицинской организации, населенный пункт)

Технические данные анализатора: 

Модель:________________________________________________________________
Серийный номер:________________________________________________________ 
Год выпуска:____________________________________________________________ 

Регистрационные данные для доступа в сервисное меню:____________________________

Контакты обслуживающей организации: _____________________________________________________________________________

Подробное описание процесса интеграции анализатора с Модулем ЛИС:________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: 	Схема подключения лабораторного оборудования в ГУЗ НСО.
	МО
	Исполнитель

	Ответственный представитель ГУЗ НСО
	Сервисный инженер

	______________ / ___________
«_____» ______________201__г.
	            
______________ / ___________
«_____» ______________201__г.

	

Главный врач 

______________ / ___________
«_____» ______________201__г.
МП
	

Руководитель

______________ / ___________
«_____» ______________201__г.
МП




Приложение №4
к описанию объекта закупки

Требования к проведению инструктажа сотрудников ГУ НСО работе с Модулем ЛИС
Дополнительный инструктаж сотрудников ГУ НСО и сотрудников Функционального заказчика работе с Модулем ЛИС в связи с изменениями процессов проведения исследования, связанных с подключаемым лабораторным оборудованием (далее – Инструктаж сотрудников) выполняется в рамках оказания услуг по подключению лабораторного оборудования и включает следующие формы:
очный индивидуальный инструктаж на рабочих местах пользователей не менее 40 минут на 1 рабочее место;
очный инструктаж малыми группами специалистов (до 10 человек) в компьютерных классах, на территории Заказчика не менее 4 часов не более 2-х раз;
удаленный групповой инструктаж посредством телекоммуникационных технологий (видеоконференцсвязь и т.п.) не менее 1 раза, не менее 1 часа для каждого профиля лаборатории.
[bookmark: _Hlk7082847]Дополнительно проводится очный инструктаж представителей от Функционального заказчика и/или Уполномоченной организации, по порядку подключения, настройки всех необходимых параметров подключаемого лабораторного оборудования для его штатного функционирования с Модулем ЛИС в течение одного рабочего дня.
Основной целью Инструктажа сотрудников ГУ НСО является подготовка сотрудников ГУ НСО к самостоятельной повседневной работе с Модулем ЛИС при условии подключения лабораторного оборудования в соответствии с выполняемыми ими функциями. 
Инструктаж должен учитывать необходимые действия в случае возникновения нештатных ситуаций при повседневной работе с Модулем ЛИС, также порядок необходимых действий в случае выхода из строя АРМ, к которому подключено лабораторное оборудование.
Исполнитель подготавливает и согласовывает с Заказчиком план индивидуального, группового и удаленного инструктажа и разделение на группы инструктируемых, в соответствии с выполняемыми функциональными обязанностями при работе с Модулем ЛИС (далее – функциональная группа). Количество инструктируемых в одной группе очного инструктажа должно быть не более 10. Для удаленного инструктажа создаются не более 2 групп, инструктируемых для каждой функциональной группы. 
Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком доработать содержательную часть предоставляемых для инструктажа материалов с целью повышения эффективности инструктажа сотрудников ГУ НСО.
Инструктажу подлежат сотрудники ГУ НСО согласно Приложению 2А-2В технического задания.
Инструктаж должен проводиться в согласованное с Заказчиком время (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, кроме праздничных дней) в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 
Заказчик предоставляет список сотрудников для проведения инструктажа. Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком график проведения инструктажа, с полным перечнем планируемых к инструктажу сотрудников ГУ НСО. Допускается по требованию Заказчика вносить изменения в перечень сотрудников до начала оказания услуг по инструктажу по функциональной группе. Допускается внесение изменений в график проведения инструктажа, по требованию Заказчика. 
В целях обеспечения надлежащего контроля полноты и качества очного инструктажа при проведении инструктажа Исполнитель должен составить и согласовать с Заказчиком «Ведомость инструктажа» с полным перечнем прошедших инструктаж сотрудников ГУ НСО. Список сотрудников, которые должны пройти очный групповой инструктаж предоставляется Исполнителю Заказчиком.
В целях обеспечения надлежащего контроля полноты и качества удаленного инструктажа сотрудников ГУ НСО при проведении инструктажа Исполнитель должен составить и «Ведомость проведения удаленного инструктажа» включающей перечень прошедших инструктажей для функциональных групп, даты и время проведения инструктажа. 
В ходе проведения инструктажа Исполнитель должен предоставить каждому сотруднику, проходящему инструктаж доступ к необходимым обучающим материалам в электронном виде. Для инструктируемых специалистов Функционального заказчика или Уполномоченной организации Исполнитель предоставляет руководство администратора модуля ЛИС, включающее: настройки функциональной части, настройки и развертывание драйверов (конвертеров) подключамого в рамках настоящего ООЗ оборудования, инструкции по устранению типичных аварийных ситуаций.

Приложение №5
к описанию объекта закупки

Функциональные возможности модуля ЛИС компонента МИС НСО

Требования к модулю ЛИС в целом 
Модуль ЛИС должен обеспечивать:
регистрацию и печать направлений на лабораторные исследования со штрих-кодовым идентификатором, в том числе из других модулей МИС НСО;
формирование рабочего листа на взятие материала в процедурных кабинетах и иных местах взятия материала. Автоматическое определение возможности взятия материала для различных исследований в один контейнер, на основании заданных в модуле настроек. Автоматическое определение исходя из заказанных исследований и отображение в рабочем листе типа контейнера, в который необходимо осуществить взятие. Взятие материала и его штрих-кодовая маркировка с возможностью печати персонифицированных этикеток;
приемка материала, поступающего в лабораторию с удаленных мест взятия и из сторонних медицинских организаций, формирующих направления на лабораторные исследования в информационных системах. Формирование внутренних штрих-кодовых идентификаторов лаборатории для образцов, поступающих из внешних медицинских организаций;
передача материала в лаборатории сторонних медицинских организаций;
регистрацию и штрихкодирование материала, поступившего в лабораторию;
выбраковка материала с указанием причин выбраковки на любом этапе работы с материалом. Направление на повторное взятие материала;
автоматическое формирование рабочих листов на проведение различных операций с материалами на различных рабочих местах КДЛ, включая рабочие листы на проведение исследований автоматическим или ручным способом;
обработка результатов проведенных исследований, в том числе автоматическое получение результатов исследований от автоматических лабораторных анализаторов при наличии такой возможности у оборудования и ручной ввод результатов. Поддержка расчета результатов на основании заданных формул. Автоматический пересчет в базовые единицы измерения получаемых с оборудования результатов, если оборудование выдает результаты в альтернативных единицах измерения;
автоматическое определение значений норм на основании характеристик пациента.
поддержка процессов валидации и авторизации получаемых результатов, включая автоматическую валидацию на основании заданных правил и просмотр истории исследований по пациенту;
поддержка внутрилабораторного контроля качества согласно действующим нормативным документам;
управление выдачей результатов, включая печать результатов на специализированных бланках, передачу результатов во внешние информационные системы;
формирование, печать и экспорт статистических отчетов, лабораторных журналов и иных отчетных форм;
обеспечение передачи результатов лабораторных исследований в МИС НСО и их хранения с использованием единой региональной кодификации исследований, показателей, результатов и единиц измерения;
передача в реальном времени результатов исследований в ФГБУ ВЦМК, посредством интеграции с информационной системой ФГБУ ВЦМК с применением единой системы кодификации показателей и единиц измерения.



Требования к техническому обеспечению
Серверная часть Модуля ЛИС, как функционального модуля МИС НСО функционирует на имеющихся мощностях центра обработки данных Правительства Новосибирской области. Исключением, в виду особенностей лабораторного оборудования (которое в большинстве случаев может обеспечивать передачу данных только посредством интерфейса RS-232), является функциональный блок взаимодействия с лабораторным оборудованием. Данный функциональный блок поддерживает следующие способы функционирования:
Работа на выделенном сервере управления лабораторным оборудованием медицинской организации с подключением лабораторного оборудования, использующего интерфейс RS-232 через специализированное конвертирующее оборудование преобразователи RS-232 – Ethernet (предоставляется Исполнителем). 
Сервер управления лабораторным оборудованием устанавливается Исполнителем на территории ГУ НСО в соответствии с Разнарядкой по Приложению 2А – 2В к ООЗ.
Локальный сервер ЛИС
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Рисунок 1. Схема подключения центрального сервера управления лабораторным оборудованием

Работа распределенно, на соответствующих рабочих местах пользователей, расположенных вблизи лабораторного оборудования и использующих подключение к оборудованию по интерфейсу RS-232.

Рабочее место
Рабочее место
Анализатор
Анализатор
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Рисунок 2. Схема подключения лабораторного оборудования по интерфейсу RS-232

Установка выделенного сервера управления лабораторным оборудованием в медицинской организации с подключением лабораторного оборудования является предпочтительной. При наличии выделенного сервера управления лабораторным оборудованием подключение осуществляется через преобразователи RS-232 – Ethernet (предоставляется Исполнителем).
В обоих случаях, функциональный блок должен быть передан Исполнителем Заказчику на физическом носителе, с необходимым набором инструкций по его установке и настройке. При этом Заказчик обязуется не тиражировать функциональный блок за пределы территории Новосибирской области.

Требования к программному обеспечению рабочих мест пользователей
При предоставлении возможности удаленного использования функциональных возможностей Модуля ЛИС, доступ к ним конечных пользователей на АРМ осуществляется с применением технологии «тонкий клиент» (работа пользователя осуществляется через Web-браузер). 
Обеспечена возможность удаленного использования функциональных блоков модуля, на оборудовании со следующими характеристиками:
Процессор: Pentium 2 GHz или аналог
Оперативная память: 2 Gb  
Разрешение дисплея: 1366*768
Операционная система: обеспечивающая корректную работу в web-браузере
Для просмотра отчетных форм есть возможность использования как MS Office, так и OpenOffice.
В связи с тем, что web-браузеры могут блокировать работу с интерфейсом RS-232, если рабочее место пользователя используется для взаимодействия с лабораторным оборудованием, при использовании прямого подключения оборудования по интерфейсу RS-232, на данном компьютере должен быть установлен функциональный блок взаимодействия с лабораторным оборудованием Модуля ЛИС. Должна быть обеспечена возможность использования функционального блока взаимодействия с лабораторным оборудованием Модуля ЛИС на клиентском компьютере, работающем под управлением операционной системы MS Windows XP и выше, операционной системы семейства Linux и свободном дисковым пространством на таком компьютере в объеме 50Gb. Должна быть возможность подключения к одному клиентскому компьютеру до 3 лабораторных приборов.
Функциональный блок взаимодействия с лабораторным оборудованием Модуля ЛИС должен быть передан Исполнителем Заказчику на физическом носителе, с необходимым набором инструкций по его установке и настройке. 
При подключении лабораторного оборудования к ЛИС посредством центрального сервера управления лабораторным оборудованием ГУ НСО, характеристики производительности процессоров, оперативной памяти и дискового пространства должны рассчитываться исходя из требования производительности к рабочим станциям пропорционально количеству подключаемого лабораторного оборудования.



	Заказчик
	Исполнитель

	______________/  А.В. Дюбанов 

 «___»__________ 2019г.
      М.П.                                                                                                   
	______________/  Солодухин К.Ю

«___» ____________ 2019г.    
                М.П.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Контракту 
от «08» ноября 2019г. №0851200000619005708 
[bookmark: Par1076]АКТ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Новосибирск                                                                                                   «___» ________ 20__ г.
_____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                             (наименование организации)
в лице __________________________________________________________________________________,
                               	                                         (должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _________________________________________________________,
                                 		                       (Устава, Положения, Доверенности)
с одной стороны и  _________________________________________________________________,
                           			              (наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________________________________,
                                               	                          (должность, ФИО (отчество – при наличии))
действующего на основании _________________________________________________________,
                                 			        (Устава, Положения, Доверенности)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «___» _________ 20___ г. №______ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные услуги согласно Контракту должны быть оказаны «___» ____________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.
4. Недостатки оказанных услуг выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта,_________________________________________________________________________
6. В соответствии с п. _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ______________________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________
8. Результаты оказанных услуг по Контракту:_____________________________________

Принял:                           						Сдал:
Заказчик                         						Исполнитель
«___» __________ 20__ г.                                                                «___» __________ 20__ г.  
МП (при наличии)                                                                             МП (при наличии)

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ
СОГЛАСОВАНА

	Заказчик

	Исполнитель

	______________/  А.В. Дюбанов 

 «___»__________ 2019г.
      М.П.                                                                                                   
	______________/ Солодухин К.Ю 

«___» ____________ 2019г.    
                М.П.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Контракту 
от «08» ноября 2019г. №0851200000619005708 
ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
	№ Этапа
	Наименование
	Содержание услуг/работ
	Срок/ длительность исполнения

	1
	Подключение лабораторного оборудования к ЛИС в подразделениях ГУ НСО
	Согласно Приложению № 2А настоящего ООЗ
	С даты заключения Контракта и до 15.11.2019 г.

	
	Определение технических условий лабораторных служб
	Согласно требованиям п. 12.1 настоящего ООЗ
	

	
	Подключение лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях
	Согласно требованиям п. 12.2 настоящего ООЗ
	

	
	Донастройка функционала ЛИС
	Согласно требованиям п. 12.3 настоящего ООЗ
	

	
	Проведение инструктажа сотрудников ГУ НСО
	Согласно Приложению № 4 настоящего ООЗ
	

	2
	Подключение лабораторного оборудования к ЛИС в подразделениях ГУ НСО
	Согласно Приложению № 2Б настоящего ООЗ
	С даты заключения Контракта и до 25.11.2019 г.

	
	Определение технических условий лабораторных служб
	Согласно требованиям п. 12.1 настоящего ООЗ
	

	
	Подключение лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях
	Согласно требованиям п. 12.2 настоящего ООЗ
	

	
	Донастройка функционала ЛИС
	Согласно требованиям п. 12.3 настоящего ООЗ
	

	
	Проведение инструктажа сотрудников ГУ НСО
	Согласно Приложению № 4 настоящего ООЗ
	

	3
	Подключение лабораторного оборудования к ЛИС в подразделениях ГУ НСО
	Согласно Приложению № 2В настоящего ООЗ
	С даты заключения Контракта и до 13.12.2019 г.

	
	Определение технических условий лабораторных служб
	Согласно требованиям п. 12.1 настоящего ООЗ
	

	
	Подключение лабораторного оборудования и настройка функционала в лабораторных подразделениях
	Согласно требованиям п. 12.2 настоящего ООЗ
	

	
	Донастройка функционала ЛИС
	Согласно требованиям п. 12.3 настоящего ООЗ
	

	
	Проведение инструктажа сотрудников ГУ НСО
	Согласно Приложению № 4 настоящего ООЗ
	



	Заказчик
	Исполнитель

	______________/  А.В. Дюбанов 

 «___»__________ 2019 г.
      М.П.                                                                                                   
	______________/ Солодухин К.Ю 

«___» ____________ 2019г.    
                М.П.
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Tosicuurenbnas sanncka

B coorserctmn ¢ nacnoprom npoekra «Cosfanue eMHOro LHPPOBOTro KOHTYpa
B 31paBOOXPAHEHMH Ha OCHOBE €AHHON TOCY1APCTBEHHON HH(OPMALHONHOI CHCTeMbI
3ApaBooxpatenns  HoBocuGupckoii obnact» B ueisx peannsaumu sagau i
AOCTHIKEHNS nokasaTeneil npoekta B 2019 Gbi1o HeoGxoaMMO OCYIIECTBHTE paboThl M0
PA3BUTHIO (CO3MAHMIO M BHEAPEHMIO) NCHTPAIH3OBAHHON CHCTEMbI (noacucTembl)
«Jlabopatophble  uccnenoBanusy  Exnnoii FOCYlapcTBeHHOH  undopmarmonHoii
CHCTEMBI B chepe 31paBooxpaneHHs HosocuGupckoii obnacti.

Meskiy MUHHCTEPCTBOM 1HDPOBOTO pasBITis 1 CRssH Hosocubupexoii o6ractn
1 000 «Haumoranbhblii Lentp Hudopmatusaunn» (nanee - Henommnrens) sakmover
TrocyAapeTBenHbliE KoHTpakT or 08.11.2019 Ne 0851200000619005708 Ha OKazaHue
YCIYT 1O MOJCPHM3ALMH M pasBuTHio EAunoii rocyrapersenHoii mudopmanonoii
CHCTEMBI B cdepe 31paBooxpaHens Hosocn6upekoii o6nactu (ETUC3 HCO), 5 yactn
PACITHPEHHA  (YHKUMOHAIBHBIX  BOSMOKHOCTEH  MOJCHCTEMbI «JlabopaTopHble
HMCCIICIOBAHMAY, 32 CYET MOIKIOYCHHA K HH(OPMALHOHHOM CHCTEME MeIHIHHCKOMO
JIHArHOCTHYECKOrO oBopynosanus, B FOCYNaPCTBEHHBIX YUPEIKIEHHSX,
[IOIBEIOMCTBEHHBIX ~ MUHHCTEPCTBY  37paBooXpaenns  HosocuGupekoii  oGmacth
(BKIOuas (ummansl), a1s nyxn MHHICTEPCTBA 371paBooxpakenus HoocuGupekoii
obnacty (manee -Kontpaxr). B pavkax Kontpakra k noakmouenuio 279 aHanu3arop.

To uroram npuemo-caaTouHsIX HenbITatmii, TIPOBE/CHHBIX B TePHOJL jeKabph
2019 roza - moss 2020 roga ¢ yuacTHeM CrieLHaTHCTOB Mcnonnutens, Munnctepersa
3ApaBooxpaHetus HosocuGupekoii obiactu, crelmanincron MHHHCTEPCTBA LH(PPOBOro
pasBuTHA 1 cBasi Hosocubupekoii oGnactu, B pesyibTate NpoBeACHHOrO aHamnu3a
nipefocrapientoro Menonntenenm B 2020 rozty nogHoro Kommiaekta JIOKYMEHTAIHH 110
Kontpaxty, yenyrn no moaxmouennio 11a00pPaToOpHOro  0GOPY/OBAHUS OKA3AHbI B
obveme 180 eaunmi naGoparopHerx AHAIM3ATOPOB, MPH 3TOM BBISBJICHA TeXHHYECKas
HEroTOBHOCTb 99 eMHULL 1aGOPATOPHBIX AHATHIATOPOB.

Munucteperso  undposoro passutus u  ceasn Hosocubupcekoii  o6aacti
TPONHGOPMUPOBAHO MHCEMOM  MHHHCTEPCTBA 31pasooxpanenns  HosocuGupekoit
obnactn ot 24.09.2020 Ne 3764-01/24-Bu o TOATBEPKASHUN OTCYTCTBHSI BO3MOKHOCTH
TPUHATHS PelllenHii M0 obeciieyenuio peanusaiini AeicTBIil, MO3BOASIONIX OKa3aTh
Yenyru B nonHoM  ofbeme  (HeroTOBHOCTH 71a00paToOpHBIX  aHANU3ATOPOB:
HEHUCTIPABHOCTb MU JUTHTEIbHbI PEMOHT),

Ha ocHosanmy Bhilens0kenHoro B cootseTcTBIN ¢ U, § ¢1.95 denepaiboro
3akona ot 05.04.2013 Ned4-d3 «O KkoHTpakTHOII cHeTeMe B cdepe 3akynok ToBapos,
padoT, yenyr g ofecrevenus rocylapeTBEHHBIX H MYHHUHNANBHBIX HYK/», 1.1
c1.450 I'paxcranckoro kogexca P®, a takme 1.9.3 Kontpakta npunsto pewenne
pactopriy s KoHTpak 1o cornaienuto cropos.

Jliobanos A. B.

1|10W
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COLJTALUEHHE O PACTOP)KEHUH
KOHTPAKTA Ne 0851200000619005708 ot 08.11.2019

r. HopocuGupexk «_» 2020r.

MuncrepeTso wibposoro passumis u casan HosocuGupexofi obnacr, nMeHyemoe B
Aanbieifiuen «3axazumk» 1 oGecneuenis nysox HobocuGHpeKoit o6nacTit B e n.o MuHHCTPA
Kyuxosa Ilapna Amaronbesuya, JICHCTBYIOMEro Ha  OCHOBAHHM pacnopskenns  I'yGepuaropa
HoocnGupexoii oGmacta ot 18.08.2020 Ne 505-pk , ¢ ool CTOPOHBI, u OGIIECTRO ¢ OrpanmveHHOf
OTBETCTBCHHOCTBIO  «Haumonanbnpit Uentp  Wndopmatusaumiy, HMEHyeMOe B JanmbHeimem
«Henonmntensy, B muue 3avecturens TEHCPAILHOIO MPEKTOPa 110 Pa3BUTHIO OH3Heca Yeproro
Teoprs Aniexcanzposnya, JeHCTBYIONIEro Ha ocHOBaHHM AoBeperHOCTH OT 21.01.2020 Ne 9, ¢
JIpYTOH CTODOHBI, BMECTE HMMeHyeMbie «CTOpOHBI» M KaKIBIE B OTHETBHOCTH «Croponan, B
cooTBercTBitit ¢ Geaepankitkm saxoion o 05.04.2013. Ne 44-03 «O xortpaxTHoi cicTene 5 cepe
3AKYNOK TOBApOB, padoT, yelyr s ofecreuenns TOCYMAPCTBEHHBIX H MYHHIMIAIBHBIX HYKI» U
nenoxeHmMI K PO saxmounnu nacrosmee cornauente o pactopxeri KomTpakTa ot 08.11.2019
No 0851200000619005708 na OKa3aHHE  yClyr 0o  MOJEpPHH3AUMH § passuTHIO  Ejtnnoit
TOCYAAPCTBEHHOM HHGOPMALHOHHOI cHCTeMBI B cepe 3apaBooxpanenns Hosocubupexkoii oGmactn
(ETUC3  HCO), B wactn PAaCITHPCHHSA  QYHKUHOHATBHBIX  BO3MOKHOCTEH OACHCTEMbI
«JlaGopatopusie HCCIENOBAHHSY, 32 CYET MOTKIIOUCHHS K HEDOPMALHOHHOI CHCTeMe MeAIHHECKOrO
JMATHOCTHYECKOTO  0GOPYOBAHHA, B IOCYIAPCTBEHHBIX YIPERUICHAAX,  [10JBEIOMCTBEHHBIX
MHHHCTEPCTBY  31paBOOXpaHeHHs Hosocu6upekoii  o6macti (BKmovas  Quinanst), s HYKI
MUHHCTCPCTBa 3ApaBooxpatienns HosocuGupekoii oGacti (nanee Kontpakr).

1. Ha ocroBanmn u. 8 ct. 95 Penepaibioro sakona or 05.04.2013 No 44-03 «O KOHTpakTHOMH
CHeTeMe B cepe 3akynox  ToBapos, pador, yenyr ami obecnevenus TOCY/@PCTBEHHBIX U
MYHHIHIATEAIX Y1y, nykra 9.3 Kowtpakra CTopoms mpmman x cormamesitio pactopriyTe
Kourpakr.. Crommocts ne oxasaumbix yemyr cocrauser 6274 402 (Ilects MmumMOHOB mBecty
CEMBACCAT HeTHIpe Thiciu weTsipecra 1a) pyGis 85 Komeex,  Tom wnese HJIC - 20% (Mlsauars
TIPOUEHTOB) B pasviepe 1 045 733 (oMM MILLTHON COPOK ITh THCH cembcor TPHATS TpH) pyGs 81
Konefika,

2. Bsaumopacyers: Mexay Croponamu 1o Kontpaxty nponssesenst B momiom obseme,
COIIACHO OKa3aHHBM yeiayram. Ha moment 3aKmouenns Hacrosmero Cornamenns Menonnurenenm
OKasaubl yciyrn 8 2019 r. ma cymmy 33 431 018 (TpHAATH TPU MHLTHOHA YCTBIPECTA TPHALATE OHA
ThICAuA BOceMHanuath) pyGreit 19 komeek, mimodas HAC (20%) B cymme 5571836 (natp
MHJLIHOHOB IATBCOT CEMBACCAT OfHA THICAYA BOCEMBCOT TPHANATH 1IeCTh) pyGueii 37 KOIeeK, u B
2020 r. Ha cymmy 1 774 578 (Omur MuATHOH cembeoT CEMBJIECAT HETBIPE THICAYHN MATECOT CeMBIECAT
BOCes) py6ieli 96 xorcex, skmouas HIC - 20% (sazuars npouentos) 295 763 (pecti aessHocTo

TATb TBICSY CEMBCOT IIECTHCCAT TpH) py6ust 16 xomeek . 3a OKasaHHbIC YCTYrH 3aKasuukom
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NPOH3BE/IEHA OMIaTa B NOMHOM oGbeme 3a 2019 1. B pasmepe 33 431 018 (TPUAATE TPU MUIUIHOHA
HETBIPCCTA TPHANATE OJUHA THICAYA BOCEMHAAUATS) py6reii 19 Koneex, Bkmouas HJIC (20%) B cymme
5571 836 (1STh MHJLTHOHOB LISITHCOT CEMBICCAT O/Ha TBICA4A BOCEMBCOT TPHALATE 1IECTh) pyOiteit 37
Koneek, i 3a 2020 r., 3a BEIYETOM LITPadHEIX CaHKUMH B pasmepe 437 054 (Yerbipecta TpuaLaTh ceMb
THICA HATBAECAT HeTBIPE) PYGitx 96 komeek, B pasmepe 1 337 524 (Ouu MuHON TpHeTa TPHALATS
CEMb TBICAY MATBCOT ABANLATH YeThIpe) pyomst 00 komeek, Bkmouas HJIC - 20% (Mpauars
IPOLEHTOB) 222 920 (IBECTH J(BAILATE /IBE THICAYH AEBATLCOT JBazuars) pyoreii 67 koneex.

3. Cropoms! npetensuit k apyr JAPYry He HMEIOT.

4. OBssarenneTna cTopoit 110 KORTpakTy npekpamaiorcs ¢ «__ » 2020 rona.

5. Corauienne cOCTABICHO B IBYX IKICMILAPAX, MMCIOUIMX OHHAKOBYIO MPABOBYIO CHITY, 10
OK3EMILIAPY 1S Kaxk10# CTOPOHEL.

6. Pexnusutel i moanucu CTopon:

Sakazunk: Menommrea:
Municreperso  wndposoro passuris m OBIECTBO ¢ OrpaHIMENHON OTBETCTBENHOCTEIO
ensisi HopocnBupexoit o6aacn «Haumonampuniii Hewrp HinopmaTusammn

630007, r. HosocuGupck, ya. Kpacmsii MHH: 7703810139

npocnekT, 18 KITIT: 161501001

WHH 5406643611 Mectononoxenne: 420500, Pecry6amka
KIIT1 540601001 Tarapcran, Bepxeycionckuii p-, r.Munonommc,
VoK no Hogocubupekoii obnacti  yi1.YHHBepcuTeTCKas, oM 7

(Munnndpa HCO n/cu. 035 12 061 680) Tlouroseiii axpec: 121059, Pocemsi, r. Mocksa,
P/c 40201810200000100045 Bepesxkopekas HaGepeskHas, nom 38, crp. 1

Cudupckoe I'Y Banka Poceun
r. HosocnGupek BHK 045004001

__/AB. Jlodanos /LA, Yepnpit
< » 2020r. > 2020r.
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Obwectso ¢ OrpaHuyeHHoMi OTBETCTBEHHOCTbIO Mutucrpy UncbpoBoro passutus
«HauuoHansHbIi Uentp Wrdopmatusarumy 4 cessu HosocuGupcxoii o6nacry
AB. J:lloﬁauaay

02.10.2020  Ne HLN-1-4459-20-1

Konus:

Ha Ne Munucrepcreo 30paBooxpaHeHus
Hosocubmpcrosi obnactu

YBaxaemsiii Auatonuii Bacunsesuyl

8 vacTM  pacwwpenus PYHKUMOHANbHBIX BOIMOXHOCTE!l  nogcuctems:
«J‘Iaﬁopampuue uccnenosanus» 3a cyer NoAknioyeHus k MHbOpMaLUOHHON
cuCTeMe  MeauuMHcKoro AuarHocTudeckoro obopygosanms s rocyaapcTBenHbIx
yupexaeHusx, MOABEAOMCTBEHHbIX MUHUCTepcTBY 3ApaBoOXpaHeHus
Hosocubupckoit obnactu  (sknioyas Gunuansl), ang HYXA  MuHuCcTepcTBa
3ApaBooxpaHeHus HosoanMpcxoﬁ obnactu, B casau C BOSHUKLIUMK Hesasucawmumu
OT CTOPOH  KoHTpakTa o6cTosTenscTaamy, BMeKYWMMM  HEBOSMOXHOCTL  ero
vcnonHenus,

C ysaxeHuem,
AupekTop Hanpasnenus passutus
HOBbIX GUsHecos

Men.: AM, Buyeos
Ten.: +7 495 139-68-50

—_—

1Obsinimams
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MUHUCTEPCTBO
UH®POBOI'O PABBUTHS U CBSI3U
HOBOCHBUPCKOM OBJIACTA
(MMHLIM®PA HCO)

Munucrpy
3ApaBOOXpaHeH sl
Hosocnbupckoii o6nacti

K.B. b
Kpachwii npocnex, 18, r. HosocuBupek, 630007 B. Xanb3oy

8(383) 210-18-34, 296-97-11
digh@nso.ru, www. digitnso.
_ 21,09.2020 No 2964-10/32-BH
Ha Ne or

O pacropxenuu

Ybakaemslii Koncrantun Bacusesuu!

B pamkax mucrnonmenms  rocysapcTBeHHbIX KOHTpakToB o1 08.11.2019
851200000619005708, or 27.11.2019 Ne 0851200000619006302 na OKasaHWe
YCIYT 110 MOAEPHM3ALHH W pasBuTHIO EjuHON rocyaapcTBeHHOM MHbOPMALMOHHOH
cueremsl B cepe 3apasooxpanenms Hosocubupckoit obnacti (ETUC3 HCO), B wactn
pacumpenns  yHKUHOHANBHBIX  BO3MOXKHOCTEH  OJCHCTeMbI «JlaGoparoprble
HMCCTE/I0BAHMS, 38 CYT MOAK/IONeHHst K MH(OPMALIMOHHON CHCTeMe MeIHLMHCKOrO
JIAarHoCTHYecKoro obopypiosatus, B FOCY/@PCTBEHHBIX YUPEKIEHMSX,
TOABCAOMCTBEHHBIX  MUIHCTEPCTBY  3ApaBooxparennsi HoBocuGupckoii  obmactu
(Brmovas Gumansl), ns Hyxg MHHHMCTEPCTBA  3/paBooxparenus HoBocubBupekoit
obnacti (saee — Konrpaxrer, Yeryru — COOTBETCTREHHO) COOBLaK0.

Ilo MToram MpHeMo-CAATOUHBIX UCMBITAHHH, MPOBE/IEHHbIX B MEPHOJ C fieKabps
2019 no wions 2020 roga ¢ YUaCTHeM CrEeLHa/IMCTOB MUHUCTEPCTBA 3PaBOOXPAHEHHs
HosocuBrpcxoii obiiacti, cnewuancros MunucTepersa UHGPOBOIO pasBHTHA K CBAIN
Hosocubupekoid obnacti u npegcrasnteneii 000 «HUW» (nanee — Ucnonunrens), b
PE3yNbTATe  aHalM3a  TOJHOTO  KOMIIEKTa  JOKyMeHTauuu ro  KouTpakram,
npedcrasnentoro  Mcnosmuresnem,  Yoryrd 1o NOAK/mOueHHIO naboparoproro
000pyA0BaHHs OKazanbi B obueme 274 ety N1a6OPATOPHBIX aHA/IM3aTOPOB, TIPH ITOM
BIABACHA TEXHHUECKAs HErOTOBHOCTh 157 e/{HHML| 1aGOPATOPHBIX aHA/H3ATOPOB.

Tpouty Bac B COOTBETCTBHHM C MONOKEHUsMH pasfena 12.3. «Copepxanue yciyr
110 JloHacTpoiike dyHKuuoHana JIMCy» mpunoxennii Ne 1 Koutpakram, Ha ocHOBaHUM
HMEIOUMXCA JehEKTHBIX BeAOMOCTell OTBETHLIM TIHCBMOM He nozpuee 22.09.2020
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MOATBEPAUTE  OTCYTCTBHE BO3MOXKHOCTM NPHHATHA DelleHHi no  obecrievenmio
pea/in3aLun AeHCTBHI, NO3BOIOLIMX 0Ka3aTh YCIyru B MOAHOM 0GbeMe, N0C/Ie Yero
MMHHCTEPCTBOM LHGPOBOro passurusi i cBsisn HoBocHGHPCKOii 06/1acTH Ha 0CHOBAHKH
nynkTos 9.3 Koutpaktos GyAyT npoBe/icHbl npoLesyps! pacTopykeHust KOHTpakTos.

Musuctp A.B. [iobanon
AOKYMEHT NOANVICAH
. BNEKTPOHHOM NOAMMUCHIO
posa
296 ﬂ’,”’&\ CBEJIEHWA O CEPTU®UKATE 9N

Cepriiguar: 2643123155711638691566575258630256897
Bnageney fiobawon Anaonui Bacunseon

Dlon. whoRvaA MUHICIERCTE LABPOBOTO PasBNTHA 1
B HOBOCHGAPCHOT o6racTn

Aeicrautenes: ¢ 10.09.2020 20 10.12.2021
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MUHUCTEPCTBO Mutncrpy uubposoro Pa3sBUTHS W CBsI3M

3/IPABOOXPAHEHUST Hopocubupcxoii o6nacry
HOBOCHMBUPCKOIT OBJIACTH
(Mu3zpas HCO) A.B. [iobariony

Kpaciuiit npocriex, 4,18,
n Hnnucu&npcx‘ 630007
Ten (383) 238-63-68, axc: (383) 238-66-39
e-mail: Zdrav@nso.ru
http://www.zdrav, nso.ru
24.09.2020 Ne 3764-01/24-84

HaNe 2964-10/32-B or  21.09.2020
_

O nanpasnenun nHdOpMaln

YBaxaembii Anaronuii Bacumbesuy!

B orser na Bawe TTHCBMO, HanpassienHoe p PamKax ncnonuenus ToCyAapcTBeHHbIx
KOHTPAaKTOB  or  08.11.2019 Ne 0851200()00619005708, OT  27.11.2019 N,
0851200000619006302 Ha  OKalaHWe ycayr ng MOJIBPHH3ALMM U pasBuTiio Epunoit
rocynapeTBesHoil MHGOpMALHOHHO CHCTEeMBI B Chepe 3APaBoOOXpaHeHHs Hosocubupckoit
obnacti (ETUC3 HCO), & vactu Pacupenus ¢yHkuHOHanbHEIX BOSMOKHOCTeH noscucTemsr
«/laboparopusre HCCneoBaHus», 33 cuer MOAKTIOYeHHsT K HHOPMALHOHHO} CHCTeMe
MEAHUHHCKOTO  guarHocTHueckoro oB0pyioBanns, TOCYADCTBEHHBIX  yupenenmsy,
TOABE/IOMCTBeHHBIX MHHUCTepCTRY 3/paBOOXpaHeHus Hosocu6upcxoii obnactu (skmouan
buanansr) (nanee — KOHTDAKTLI), nist Hyswy MHHHCTepcTBa 3ApaBoOXpaHeHus Honocuﬁupcmﬁ
obnacry, coobiaem cnegyowee,

Pesynsrars: YOur, npepyemorpenusie KOHTPAKTaMM, okasanibl TonHOM obbeme gng
274 epunny NaBopaTopuix AHa/m3aTOpOD (npunoxerime).

Ha ocrosammy MMEIOWHXCH  flediekTHbIx BeAOMOCTel nogTRepKIaem OTCYTCTBHE
BOSMOKHOCTH MDUHSITHA penrermii 1 oGecnenenio. peamusarpii AeficTau, nossonsmowyix
OKa3aTh yenyru B nonsom obveme. IMpuuppp TEXHHYECKOH HeroTosHoCTH N1abopatopHpx
AHaNH3aTOpOR: HeWCNIpaBHoCTL gy ATMTeNIbHBI  pemopr, OTCYTCTBHE TOAzepKKI
TeXHHYCCKOH BOIMOMHOCTH nepesaum fanueix B JINC,

HNpunoxenue: Tporoxon TPHEMKHM OKa3aHHpIx yenyr ua 15 1. 5 1 aks,

CA. Jlapun
(383) 363 97 64
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W.o. munmcrpa A.B. JluxaHos
NOKYMEHT NOANWCAH
SNEKTPOHHOM NOANMUCHIO

FloAcaHY : xaon Agpe BAaRAMIROSHY
Aara # spews nopnvcat : 2020-09-24 13:13:00

CA. Mapun
(383) 363 97 64
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24.09.2020 Ne 3764-01/24-BH

MUHHCTEPCTBO LUH®POBOrO PASBUTHSI 11 CBSIZN
HOROCUBUPCKON OBJACTH

HPOTOKO
PHCNRI ORISIIAN YeAYE o korerpacry No 08351200000619006302 o 27.11.2019

' r. HowoenBiper

Hpueyrernyouue:
Hyxapn C.C.
Kyuepencra I, |
JloGotin B.1
Typona AA
Baciienko /
Moop 13,13
lapuir C.A

Tevia:
Hpnesisa — pesyantaron  oxasamipy YEINE 10 wontpakry
YWSI21I(Y()UU(‘I‘)UU()JUZ 01 27012019 (4 e - l\'ulllpﬂl{l‘b.

Hpitenon

KOMICCHB, Cosanan 1 octiopaiing HPHKA3 MMHICTeperna
pOROO pirswiti i coman HonaenGmpert i oGutictn 01 27.11.2019 No 298-J(
PACCMOTPCI PeayanTarhl okaammix 1o Koutpawry yeayr, n pesynvrare wero
YeTIHORI:

1. Koutpagron HpCAyeMoTpero nocmouenne 150 anaamsatopos v 10
MEIHHCRNN. Opratmsausx Hosoentupexoii obaactu (nance - MO HCO). Tlo
Pesyabtaian anwinsa, Hpecrasicnnofi nenoaurTenem JOKYMeHTaIm
Cederrmne seponocrn, AKTLL - rexumyeckoli TOTOBHOCTH,  aKTH 1IPOBEPKI
HOARIOCHI  anamsatopon, HEPCAIIH HHTCIPALIOHHLIX  nanmply,
{MOCTH IHCIpY IR COTPYANIKOR, AK1 UpHCMA-TIEpERan wirepeiiciioro
ORI yeranontcno. wio o 10 MO 1100 UPCAOCTRACH o111
KOMILICKT 0Ky e 17

2 H upesovramaenion okt CHCAYET, WO foucoteo 94
BLBCTOp, My i, 1o

LA o1e

«Moumropiin neperaun gannpy o
UHE 1 MHC HCO. e sesiee omroro pisa HEpCIaIh faniie ¢
HrROpor

HERUOpOR
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Buisoa:

Ha ociosanun npeacranaciioii HCHOMDNTCHEM JOKYMECHTALMI 1 JHITbIX
e MOMITTOPHIT eI ALY ¢ anaansatopon & JMC» 5 MUC HCO
Pesyillratn yeayr, npenyesorpennsiy Kowpaktos, oxasanni s HOTHOM 0fheme
A 94 anamaaropos B 10 MO (npuaosene 1)

Hportokoa cocranaen wa S sicray,

Hpiioskene:
I+ Hepenen noionen anamiaropon.
2. KoMt aokysenraum 1o 10 MO HCO,

. AT
Unitmersy " )

o ST

_ibio) o)

. DMy o (noamicH)

(01O (o)

. ST (noames)

. (OHO) _ (nommcs)

o wHoy_"_ e (onnen)

- NS —(®HOy R — (noanueu)
(M)
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COTJIACOBAHO

Muuuctp undpoBorofasBuTus u
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A 7

1ch pykosoautens ['PEC)

JroGanos A.B.

PUO pykosoamrens I'PBC)

204p .

OBPAIIEHUE
0 COTJIaCOBAHMM PACTOPIKEHHUS FOCYAAPCTBEHHOTO KOHTPAKTa
(10 coryaleHnIo CTOPOH)

B cootsercTBuM ¢ pacniopsukenuem Ilpasutensctsa HoBocubupekoii o6aactu
Ne 230-prt ot 05.07.2016 ., mpolry cornacoBaTh pacTOpKeHHEe rOCYAaPCTBEHHOTO

KOHTpaKTa:

3aka3uuK (M0JHOe HaUMEHOBAHMHE)

MHuHHCTEPCTBO LHU(POBOrO pPasBHTUA M CBS3H
HoBocubupckoii obnacti

2 |OreH 1105476058930
3 |MHH/KIIIT 5406643611/540601001
4 | MecTo Haxok/eHHs 630007, r. HoBocubupck, Kpachbiii mpocrekr, 18
5 | Tenedon/pakc 296-97-11
6 |Anmpec osnekTpoHHON mouTsl, Ha|Bolee@nso.ru
KOTOpBIH  HEOOXOAMMO  HAIpaBUTh
YBEAOMIICHUA u TIPOTOKOJIBI o
paccMoTpeHHH obpaiieHus
7 | ®.M.0. KOHTaKTHOTO JIHLA Kyuepesckas Exarepuna EBrenbeBHa
8 |Ilpenmer koHTpakTa

OKa3aHWe YCJIyr 10 MOJAEPHU3AUMH M Pa3sBHUTHIO
Enunoit  rocypapcTBeHHOW — MH(pOPMAaLMOHHON
CUCTEMbI B cd)epe 3ApaBOOXpaHEHUs
Hosocubupcekoii o6macru (ETUC3 HCO), B yactu
pacmuperns (yHKLUHOHAIBHBIX BO3MOXKHOCTEH
noJichcTeMbl «JlaGopaTopHble HCCIe0BAHUS», 3a
cyeT MOAKI0YeHUs] K MHPOPMALHOHHOMN cHcTeMe

MeIMLIHHCKOTrO JIMarHOCTHYECKOro
oGopyaoBaHus, B rOCYapCTBEHHbIX
YUPEKIACHHSX, T0/1BEZIOMCTBEHHBIX
MMHUCTEPCTBY 371paBOOXpaHeHHUs
HoBocuGupcekoii obmactu (BKiouas (uiamaibl),
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AN HYXKI  MHHHUCTEPCTBA  3[{paBOOXpPaHEHUSA ‘
HoBocubupckoii obmacti

9 |PeectpoBblif HOMep KkoHTpakta B|25406643611 19 000152
Enunoit uHpopmalMoHHOi cucteme B
cepe 3aKymnox
10 |dara u HOMep KOHTpaKTa 08.11.2019 Ne 0851200000619005708
11 | Ilena koHTpaKTa 41 480 000 py6ueit 00 xomeex
194 0410 23.0.N7.51140 242 226
KBK: 194 0410 183. N7.51140 242226
(39 820 800,00 py6., henepanbHbiii GroKeT);
KBK: 194 0410 183. N7.51140 242226
(1 659 200,00 py6., obnacTHO# GroIKET).
12 |O6bemM HCHOTHEHHBIX 00s3aTenbeTB | OGBbeM HCIOIHEHHBIX 00513aTebCTB
HcnonHutens mo KOHTpaxkTy Wcnonnutens mo KOHTPAaKTy B I€HEKHOM
sKkBHBaneHTe: 33 431 018 py6ueii 19 koneek
13 | O6bem HEUCTOJIHEHHbIX | O0beM HEHCTIONHEHHbIX 00513aTe/IbCTB
00s13aTeNILCTB Ucnonuurens 1o | UcnioauTens no KOHTPAKTYy B JIEHE)KHOM
KOHTPAKTy skBuBaeHTe: 8 048 981 pyb6ieit 81 koreek
14 |Cymma ommaTel 1o  KOHTpakty, 33 431 018 pyGueii 19 koneex
TPOM3BEACHHOM Ha MOMEHT
obpatieHust
15 |Mudopmanus o npumeHenun | B coorsercru ¢ 11. 7.4.-7.6. Konrpakra
mTpadHbIX caHKLMit, | coctaBnsier 1 335 788 py6uneii 30 koneek

MPETyCMOTPEHHBIX KOHTPAakToM (C
yKa3aHHeM IyHKTOB KOHTpaKTa) W
(umu)  omMcaHMe — NPHYMH  HX
HETPHMEHEHHUSL.

TpunoxeHus K 00paIeHHIO:
1) mosicHuTeNnbHas 3amucKa
KOHTpAKTa;

¢ oOocHOBaHUEM NpUYUH  pPacTOpPKEHUs

2) MpOEKT COrJIallieHst O PACTOPIKEHUN KOHTPAKTa;

3) cormacue McnonHuTesi Ha PaCTOPIKEHHE KOHTPAKTa;

4) KOmHMs pacTOpraeMoro KOHTpakTa (CO - BCeMH
JIOTIOJIHUTENBHBIMU COTTIAMIEHUSAMH K KOHTPAKTY ).

HU3MEHEHUAMU H

Munuctp

«T5 » o8 s 2040 .

/ A.B. Jlrobanos/
(paciugpoBKa MOAMNCH)

TOAIT




