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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области.

Проектная и рабочая документация Шифр. 0851200000622006357/ПР, (далее – Документация) на ремонт а/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области км 5+026 – км 7+800, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки  к извещению о закупке. 
Описание объекта закупки прилагается к извещению о закупке (работы выполняются в объеме, предусмотренным Документацией.) 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается к извещению о закупке.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
А/д «Советское шоссе» в Новосибирском районе Новосибирской области, км 5+026 – 
км 7+800 протяженностью 2,774 км. 
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, СП 78.13330.2012, 
ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 15.06.2024 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 16.06.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 15.07.2024 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 16.07.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу – 09.09.2024 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
· Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
· Дата окончания исполнения I этапа  – 25.06.2024 г.
· Дата начала исполнения  II этапа  – 16.06.2024 г.
· Дата окончания исполнения II этапа  – 24.07.2024 г.
· Дата начала исполнения  III этапа  – 16.07.2024 г.
· Дата окончания исполнения  III этапа  – 18.09.2024 г.

3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
(при интенсивности движения автомобилей в сутки 10000 – 20000)
	4 года

	Дорожная разметка (термопластик) 
	1 год

	Барьерное ограждение
	5 лет
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