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 Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» в Купинском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 6026 (далее – Документация) на ремонт а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» в Купинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» в Купинском районе Новосибирской области, участок работ  км 163+329 – км 167+329, протяженностью 4,000 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ч.1 ст. 751 ГК РФ).
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 15.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 16.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу на Объекте – 13.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 22.07.2025 г.,
по II этапу – 19.09.2025 г.,
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 31.07.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 16.07.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 30.09.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС, результата Работ за последний (II) этап. С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия (асфальтобетон)
при интенсивности движения автомобилей в сутки 2500 – 5000
	6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Водопропускная труба	
	6 лет



В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ. 
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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Dopma obpawenuii Nel
COI'IACOBAHO

Munucmp mpancnopma u dopoxcnozo xossiicmea HosocuGupexoii obnacmu

ocmu I'PEC)

=
uce pyxoeooumeis IPEC)
A.B. Kocmouescxuii

(DPHO pyx umeas I'P5C)
«22» _u“ﬁ;k 20242,

OBPALIEHHE

0 COTJIACOBAHHH 3AKYIKH

B cootsercrsuu ¢ pacnopskenuem INpasutenscrsa HoBocuGupekoi obnacti

Ne

230-pn ot 05.07.2016 r., npomry cornacoBaTh 3aKynky ‘ToBapos, (pabor, ycayr) co

CIIEZTIONIMMH XapaKTEPHCTHKAMH:

3axa3uuk (N0/IHOe HAHMEHOBaHHE)

Tocynapcrsennoe kasenHoe yupexzaenne
HosocuGmpckoii o6nactu «TepputopraisHoe
YTpaBjieHHe aBTOMOGHIIBHBIX 0POr

HosocuGupckoii o6nactu»
2 OI'PH 1025401923580
3 WHH/KIITT 5405100316/540501001
4 MecTo HaxoxaeHus 630009, r.HosocuGupck, yn.Hukntuna, 20/2,
00.903
5 Tenedon/daxc 335-81-54
6 AZIpec 3neKTPOHHOM N0YTSI, Ha INA@tuad.nso.ru
KOTOPBIii HEOOXOMMO HANpaBHTE
YBEIOMIICHHA H IPOTOKOJIBI O
paccMoTpennn obpamerns
7 @.1.0. KOHTAKTHOTO JIHuA MBacenko HA.
8 HaumeroBasne o6bekTa 3aKynku Bemonsenne pabor no PpeMoHTy a/ni «992
KM @/n «P-254» - Kymmio - Kapacyk» B
Kynunckom paifone HosocuGupekoii o6nacti
MecTo naxoxacnis ofuexTa: a/a «992 ku a/a «P-254 -
Kymano - Kapacyx» s Kymumckom paione HosocuGupexoit
ofmacti, ywacrok pabor kM 1634329 — k1674329,
POTAXENHOCTHO 4,000 kit
9 Kon OKJIIT 2 1 ero nanmenopanmus | 42.11.20.230 — PaGoter mio PEMOHTY OOBIMHBIX
(pacumdposku) Aopor
10 |HavanbHas (MakcHmansHas) HeHa 216 638 029,85 py6ueit

KOHTpaKTa
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O6uem pruancosoro oGecneueHis
JUISl OCYILECTBIICHHS 3aKYTIKH C
YKasaHHeM KoJa KiaccHpHKamuun
Ppacxozos GiowkeTos

2025 rox— 216 638 029,85 pyGnei

Hcrounnkom duHaHCHpOBaHMS  sBASIOTCH
cpezcTBa obacTHoro Giomwkera HosocuGupckoi
obnactu.

Cpenctsa o6nactHoro Glomkera nocTymaior
3akasumky 1o noapasneny «JlopoxHoe X035HCTBO
(nopoxcusie GOHBI)», B TOM YHCIIE MO CTAThAM:

- «llpuBeniente B_HOpMaTHBHOE cOCTOAHME
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ABTOMOOMJIBHBIX ~ ZIOPOr M HCKYCCTBEHHBIX
JIOPOKHBIX  COOPYKEHHH  (COXpaHHOCTH M
BOCCTAaHOB/IEHHE ABTOMOGHITBHBIX nopor

PErHOHATLHOTO " MEKMYHHUHIATLHOTO
3HAYEHHS)», KBK pacxozios
176040961 1R 153942244225, MeponpusTHe
10.00.00, Tun cpencrs  01.02.00 (cpeacrsa
denepanbroro Giowkera), Koz uesu:
2453940X279130000001  — 150 000 000,00
pyGnei;

- «[IpuBe/eHHe B HOPMATHBHOE COCTOAHHE
ABTOMOOWIIBHBIX ~ JIODOF  H  HCKYCCTBEHHBIX
JIOPOKHBIX  COOPYKEHHH  (COXpaHHOCTb W
BOCCTaHOBJIEHHE ABTOMOGHJIBHBIX nopor

PErHOHAIBLHOTO " MEKMYHHUHNIATEHOTO
3HAYEHHS)», KBK pacxozos
1760409611R 153942244225, MeponpHsTHe

10.00.00, tun cpects 01.01.01, kox muemm:
2453940X279130000001 — 6 250 006,54 pyGureii:

- «DunancoBoe oGecrieueHHe JOPOKHON
JCATENLHOCTH (COXP&NHOCTB W BOCCTAHOBJICHHE
ABTOMOGHJIBHBIX  JIOPOr  PErHOHATLHOrO

MEKMYHHLHMIATLHOTO 3HAYCHHA "
MCKYCCTBEHHBIX CcOOpykeHuii Ha mux)», KBK
pacxojion 1760409611R 153932244225,

meponpustie 10.00.00, Tun cpencrs 01.01.10 —
60 388 023,31 py6ueii.

OYHKLUHH H I0THOMOUMS 3aKa3umKa,
JUISL peas3aliu KOTOPBIX
OCYIIECTB/SETCS 3aKynKa (¢
YKA3aHHEM Ha MyHKThI yCTaBa
(nonoxenns) 3akazumka)

Cornacio mynkty 11.1. Verasa TKY HCO
TYAJ ocylecTsser (hyHKIHH 10 OPraHH3aum
CTPOMTEIIbCTBA, PEKOHCTPYKUMH, KANMTATHHOIO
PEMOHTA, PEMOHTA, CONEPKAHHS, NACTIOPTH3ALMH,
HMHBEHTAPH3AUHH aBTOMOGHIIBHBIX Z10pOr 0b1Iero
TOB30BAHHS HosocuGupcxoit obGnactn
PErHOHAILHOIO " MEXMYHHLHIATLHOTO
JHAYCHHS M COOPYKEHHIi HAa HHX, B3/ETHO-
MOCAJIOYHBIX  TI0JI0C  @POIPOMOB, @  TaKKkKe
BBIOIHEHHA ~ HA  HUX  MEPONPHATHH 1o
obecneyennio GesonacHocTH JOpOIKHOTO
ABHKEHHUS, HUOKP, TNPOCKTHBIX "
M3BICKATEILCKMX PaGOT M pounx (ycayr).
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Haumenosanue Meponpustis
TOCYIapCTBEHHOM (BEAOMCTBEHHOIH)
nporpanir HoroenBupexoii
obnactu (¢ ykasaHueM nyHkra
NEPEHHA MEPONPHATHI NPOrpaMMBbI U
€€ PEKBH3IHTOB)

3akon  HosocuGwpckod  obmactu ot
21.12.2023r. Ned13-03 «O6 obnactrom Glomkere
HOBOCHOMPCKOH  0O/IacTH Ha 2024 ron w
niaHoBbli  mepuox 2025 w2026  romos»,
nocranosnenne Ilpasurenscrsa HosocuGupekoit
obmacth ot 23.01.2015r. Ne 22-n  «OG
YTBEPKICHHH IOCYAapCTBEHHON TporpaMmMel
HosocuGupckoii obnactu "Passutue

ABTOMOGHIIBHBIX nopor PErHOHAILHOTO,





image3.jpeg
MEKMYHHUHNATLHOTO M MECTHOTO 3HAYCHHA B

HoBocubupekoit obnacth, Tacnopr
TocynapcrBenHoi MpOrpaMmBbl «PazBuTne
ABTOMOGHIBHBIX nopor PErHOHAILHOTO,

MEKMYHHLUMIATBHOTO W MECTHOIO 3HAYEeHHs B
HosocuGupckoii o6nactu» Meponpustie n.2.1.
PeruonanbHbiii npoekT "PernoHanbHas U MecTHas
nopoxuas ceth (HoBocuGupckas o6nacts)"

T1.2.1.1 TloBbilIeHO KaYecTBO OPOKHOM
CeTH, B TOM WHCIIE YIHYHOH CETH, FOPOJCKHX
arsomepaumii.
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CpoKH nocTaBku ToBapa,
BBINOMHEHUA PaGoT, OKA3aHHA yCayr
110 KOHTPAaKTy

Cpok# BhinosHenns padot no Koxrpakty:

Jlata nauana BeinosnHeHus pador no I srany — ¢
Aatel 3aKkmoyenns Konrpakra.

Jlata okonuanus BbINoMHeHUs pabot no I stany —
15.07.2025 r.

Jara navana Bbmonxenus pa6ot no Il sramy —

Jlara okonuanus BeinoHenus pabot no Il srany
Ha OGbekte — 13.09.2025 r. (10 nanHOH natsi
pesyabrar PaGot nomken GbiTh c1aH 3akazuuky).

Cpokn  Bpimonuenns  PaGor no  sranam
yeranasiuBaiores  «paukoM  BbInoOnHeHHs
padom (Ipunoxenne Ne 2).

Cpoku npuemku PaGot no sranam:

no I srany - 22.07.2025 r.,

no Il stany - 19.09.2025 r.,

CpoKH  HCHNOJIHEHMS — OTAC/NBHBIX  5TANoB
Kontpaxkra:

[la'm Havana ucnonHenus | srana - ¢ Jarsl
3aknouenns Konrpakra.

Jara  okonvanms wmenonnenns 1 srana -
31.07.2025r.

Jara navana ucnonnenus 11 srana — 16.07.2025 r.

Jlata  OKOMH@HMA  MCHIOZAHeHMs 1 oTana  —
30.09.2025r.
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Mecto nocrasky Toapa,
BBITOJIHEHHSA PaboT, OKa3aHus yCiyr

a/n «992 kv a/n «P-254» - Kynuwo -
Kapacyk» B Kynutickom paiiose HosocuGupekoii
obnacth, yuactok paGor Kk 163+329 — km
167+329, npotskennoctsio 4,000 kM.
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VC0BHS 10CTaBKH TOBapa,

Bemonuuts  Bce  PaGoter B cpokm,





image4.jpeg
BBINOIHEHHA PA0OT, OKa3aHus yciyr

TNpe/lyCMOTpeHHbIE KOHTpaKTOM "
TPWIOKEHHAMH K HeMy # caatb  OGbekT
3aKasuMKy C KauyecTBOM, COOTBETCTBYIOLMM
TpeGoBaHnsM JIOKYMEHTAlMH, OpraHH3aLHOHHO-
TEXHOJIOTHYECKOH JIOKYMEHTAIIHH, HOPMATHBHO-
TEXHHYECKOH IOKYMEHTALMH, 0BA3aTebHON npu
BBINONHEHHH 110poxkHbIX pabor 'OCT 25607-
2009, TOCT 8267-93, I'OCT P 52290-2004,
TOCT 26633-2015, TOCT P 58861-2020, FOCT
P 59178-2021, I'OCT P 59200-2021, ITOCT P
50597-2017, TOCT P 59120-2021, I'OCT P
59201-2021, TOCT P 58406.1-2020 - TOCT P
584406.3-2020, TOCT 32952-2014, TOCT P
51256-2018, CIT 78.13330.2012, IMocranosnenus
Tpasutenscrsa PO or 31.12.2009r. Ne 1221 «O6
yreepxaennn INpasun ycranosienus tpeGosanmii
JHepreTHyeckoii pdekTHBHOCTH TOBapOB, pabor,
YCIYr  OpH  OCYLIECTBJCHHH  3aKyNoK Juisi
obecreuenns rOCYapCTBEHHBIX "
MYHHUHMIIBHBIX Hy#kw», TP TC 014/2011, CTIT
TYAQL, CTO TYAJD), TIPHHATBIX B
YCTAHOBJICHHOM TOpsJIKE, APYroil HOpPMaTHBHOM
Jokymentaund.  Iloapsaumk  oGssas  npu
ocywecTsieHun paGor cobmonars TpeGoBanus
3AKOHA M MHBIX NpaBOBBIX akKTOB 06 oOXpane
OKpykaiomell cpeabl M 0  GesomacHocTH
CTpoMTe/bHBIX  paGor.  Iloapsaumk  Hecer
OTBETCTBEHHOCTb 33 HAPYIIEHHE YKA3aHHBIX
TpeGosanuii (4.1 cr. 751 I'K Pd).
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Pa3mep aBanca no KOHTpaKTy

He Tpebyetcs

CpoK  opsI0K oniaThi o
KOHTpaKTy

Onnara  BemONHeHHEIX PaGot TMPOM3BOAMTCS
3aKasuMKoM MOSTANHO WA  OTAeABHBIE cuer,
OTKPBITHIH Tonpsaamkom B Gake,
OCYLIECTRIIAIOMEM GaHKOBCKOE COMPOBOkKIEHHE
Hactosmero KonTpakta, B cpoku M pasmepax,
YCTaHOBJIEHHbIX «I'papukom onaarsl
BBINOJHEHHBIX  pabom  (Tlpunokenne No3
KOHIPaK1y),  NPH  YCJIOBHH  BBINOJHEHHS
nocnensum  obkema PaGot,  ycraHoBnenHoro
«'padukom Beimonnenns paGom (Mpuiokense
Ne 2 k Koutpakty), B cpok He Gonee 7 (cemu)
paboumx JHell ¢ AaThl MOAMMCAHMS 3aKa3uMKOM
JOKyMeHTa o npHeMKe B Enunoii

undopmaLHOHHOl cucTeme (anee no TEeKCTy —





image5.jpeg
ENC) NpH OTCYTCTBHH y 3aKa34yMKa NPETEH3HHA 10
o6beMy M KauecTBY BBINONHEHHBIX paGoT M
npejcrasnennbix Iloapsauukom cuera / cuera u

cueTa-(aKTyphl.

19 | Cnoco6 onpenenernns nocrapumka | DNeKTPOHHBIH KOHKYPC
(nopAAYHKa, HCTIOHHTESA)
20 | /[ononuuTenbHas HEYOPMALMA IO |-
©0GOCHOBAHHIO 3aKYIIKH,
TIPHMEYaHHA, KOMMEHTAPHH
Tpunoxenns K oGpaienmio:
1) onmucanme oGbeKTa 3aKyIKH;
2) o6ocHoBaHHe HAUATBHOM (MAKCHMATBHOI) LIeHbI KOHTPaKTa;
3) noscHUTeNbHAA 3AHCKA ¢ 0GOCHOBAHHEM Le/IeCO0GPa3HOCTH 3AKYIKH, HATHYHEM
OLCHKH OXHJAEMOTO pe3y/bTaTa M SKOHOMHH GiomkeTHsIX cpescts HobocuGupckoit
06N1acTH OT HCTIONBIOBAHHA 3aKyNacMBIX TOBApoB, paGoT, yciyr (BTOM uHCle npH
MOJIepHH3ALMH  0GOpYNOBaHHA, BHEAPCHHH HMHHOBAUMI), yKa3aHHeM 3aTpar Ha
npuobpeTeHHe aHATOrMYHON NpojyKuun (ToBapos, paGor, yciyr) 3a Ipe/IbLTYIIHe
TIepHOIBI.
H.0. Haua/IbHHKA ynpaBieHHs // /M.H. Koponesa/

(noammcs) (pacumdposxa noanmucx)
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