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КОНТРАКТ № 0851200000623001168
	г. Новосибирск


	«26» мая 2023 г.


Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице начальника управления Воспанчука Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Точные проекты», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице директора Удаловой Анны Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), в соответствии с Законом Новосибирской области от 23.12.2022г.  № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Новосибирской области от 03.12.2014г. № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области", приказом Минтранса Новосибирской области от 09.02.2023 № 31 «О размещении государственных заказов», при способе определения Подрядчика путем проведения электронной процедуры (электронного конкурса) (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0851200000623001168 от 03.05.2023) заключили настоящий  Контракт о нижеследующем:



1. Предмет Контракта

1.1.  Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ (далее – Работы) по разработке Подрядчиком проектной и рабочей документации (далее – Документация) и выполнению изыскательских работ (далее – инженерные изыскания) на устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д «54 км а/д «Р-256» - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово, п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области (далее – Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 232540510031654050100100590010000414
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Содержание, объем Работ, научные, технические, экономические и другие требования к выполняемым Работам и разрабатываемой Документации установлены «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).

            1.4. Интересы Заказчика по Контракту представляют ответственные должностные лица Заказчика: начальник отдела проектной документации и ценообразования - Забелин Павел Николаевич.

Надзор и контроль за выполнением Работ, приемку выполненных Подрядчиком Работ, размещение документов о приемке в ЕИС и подписание актов приемки выполненных работ на бумажных носителях (Приложение № 2 к Контракту) и других документов, предусмотренных Контрактом осуществляют ответственные должностные лица Заказчика, уполномоченные начальником управления на основании выдаваемых в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.

           1.5. Интересы Подрядчика по Контракту представляют сотрудники Подрядчика, которые уполномочены размещать документы о приемке, оформленные в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и подписывать акты приемки выполненных работ на бумажных носителях (Приложение № 2 к Контракту) на основании выданных в порядке статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей, которые предоставляются Заказчику не менее, чем за три дня до подписания указанных документов или при смене доверенного лица.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 15 158 000,00 (Пятнадцать миллионов сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании ст.346.11 Налогового Кодекса РФ (с учетом коэффициента снижения по результатам закупки -0,59997610845897). 
Объём ассигнований на 2023 год составляет: 1 960 601,33 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот один) рубль 33 коп., НДС не предусмотрен, в том числе:
I Этап: Инженерные изыскания, выполненные с использованием информационной модели (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели и положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания - 1 960 601,33 (Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот один) рубль 33 коп., НДС не предусмотрен.
Объём ассигнований на 2024 год составляет: 13 197 398,67 (Тринадцать миллионов сто девяносто семь тысяч триста девяносто восемь) рублей 67 копеек, НДС не предусмотрен, в том числе:
II Этап: Проектная и рабочая документация, разработанная с применением технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели, отчет по сбору исходных данных, необходимые согласования с организациями, указанными в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту), копия постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 № 244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения, положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, отчет по археологическим изысканиям, окончательное заключение Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, разработанный и утвержденный проект планировки территории и проект межевания  территории в его составе, предусматривающие размещение автомобильной дороги в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) – 13 197 398,67 (Тринадцать миллионов сто девяносто семь тысяч триста девяносто восемь) рублей 67 копеек, НДС не предусмотрен.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области.

Средства областного бюджета Новосибирской области поступают по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по статье «Установка технических средств оборудования автомобильных дорог для снижения количества и тяжести дорожно - транспортных происшествий» в рамках государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области», КБК расходов 176 0409 3100302630 414 000, мероприятие 17.00.01, тип средств 01.01.10, код объекта S250000000000210542.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 250 000,00  рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 

2.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и размерах, установленных «Графиком оплаты выполненных работ» (Приложение № 4 к Контракту), при условии выполнения последним объема Работ, установленного «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту), в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе (Далее по тексту – ЕИС) при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ и представленного Подрядчиком счета.
Обязательства Заказчика по оплате выполненных и принятых Работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. Подписанные и размещенные в ЕИС документы о приемке принимаются к учету Сторонами в качестве первичных учетных документов и являются основанием для оплаты.  

При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных Работ Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется разделом 4 Контракта.
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).

3.2. Место выполнения Работ: Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика с выездом на местность в пределах Новосибирской области. Материалы, являющиеся результатом выполненных Работ, передаются Заказчику по месту его нахождения.

3.3. Сроки выполнения Работ и исполнения отдельных этапов Контракта:

Сроки выполнения Работ: 

Дата начала выполнения Работ по I этапу  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ по I этапу – 12.10.2023 г.
Дата начала выполнения Работ по II этапу  –  с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения Работ по II этапу – 18.10.2024 г.
Сроки выполнения Работ по этапам и видам Работ определяются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту).

Сроки исполнения  отдельных этапов Контракта:

Дата начала исполнения I этапа  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания исполнения I этапа – 23.10.2023 г.
Дата начала исполнения II этапа  –  с даты заключения Контракта.

Дата окончания исполнения II этапа – 29.10.2024 г.
3.3.1. За 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по этапу, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту), направить Заказчику извещение о завершении Работ по этапу и документы, предусмотренные п. 4.1. Контракта, и документ о приемке в ЕИС в соответствии с п. 4.13. Контракта.  

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Приемка результатов выполненных работ по Контракту в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту) осуществляется Заказчиком поэтапно после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также подготовки рабочей документации, разработанной на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, разработанного и утвержденного проекта планировки территории и проекта межевания  территории в его составе.

Подрядчик за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по этапу, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту), направляет Заказчику официальное извещение о завершении Работ по этапу.

При завершении I этапа Работ Подрядчик представляет Заказчику отчет по инженерным изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров, выполненный с использованием информационной модели (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели, положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания, документ о приемке, оформленный в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и акт приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения № 2 к Контракту.

При завершении II этапа Работ Подрядчик представляет Заказчику готовую Документацию, разработанную с использованием информационной модели (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели, в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажных носителях и 2 (два) экземпляра в электронном виде, из них 1 диск для работы Заказчика (СD диск с документами в форматах dwg, docx, xlsx, gsfx, jpeg (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами) и 1 диск для размещения объекта на официальном сайте государственных закупок при организации торгов (СD диск с документами в формате pdf с максимальным сжатием, не допускается дублирование файлов превышающих 1 Mb и сметной документацией в формате xlsx, gsfx (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами), все файлы (папки) должны быть заархивированы в распространенном формате (например rar или zip – с разбиением на тома, размер отдельного тома не должен превышать 50 Mb, общий объём всех файлов по объекту в сжатом виде не должен превышать 500 Mb), информационная модель (ТИМ/BIM) в количестве 2 (двух) экземпляров (СD с документами в редактируемом (исходном) формате, а так же в открытом формате обмена проектными данными IFC), отчет по сбору исходных данных в количестве 2 (двух) экземпляров, отчет по археологическим изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров, необходимые согласования с организациями, указанными в «Описании объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту), копию постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 № 244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения, положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, окончательное заключение Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, разработанный и утвержденный проект планировки территории и проект межевания территории в его составе, предусматривающие размещение автомобильной дороги в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту), документ о приемке, оформленный в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и акт приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения № 2 к Контракту.

В случае ненадлежащего (некачественного) выполнения изыскательских работ и/или разработки Документации,  Работы приемке не подлежат. 

Для проверки соответствия качества выполненных Работ требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о соответствии выполненных Работ условиям Контракта или об отказе в такой приемке.

4.2. Приемка выполненных Работ по I этапу осуществляется Заказчиком при условии передачи отчета по инженерным изысканиям и планово-высотного обоснования (далее - ПВО) на местности. При невозможности передачи ПВО на местности по климатическим условиям (установление устойчивого снежного покрова, исключающего возможность обнаружения знаков ПВО, отрицательные температуры ниже допустимых для работы геодезических приборов), приемка ПВО производится камерально (с подписанием акта приемки ПВО), на основании отчета по инженерно-геодезическим изысканиям. В этом случае Подрядчик обязуется по требованию Заказчика в трехдневный срок передать ПВО на местности в благоприятный период. При обнаружении недостатков в создании и закреплении ПВО (в т.ч. утрата закрепления) Подрядчик обязан в пятидневный срок за счет собственных средств устранить все замечания и восстановить ПВО для повторной передачи Заказчику. 

При отказе или уклонении Подрядчика от устранения всех замечаний и восстановления ПВО Заказчик вправе по своему усмотрению привлечь другую организацию для выполнения этих Работ с компенсацией расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик передаёт Заказчику на проверку отчет по инженерным изысканиям не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты сдачи инженерных изысканий в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае обнаружения Заказчиком ошибок в инженерных изысканиях, Подрядчик обязан устранить замечания в установленный Заказчиком срок и повторно с сопроводительным письмом направить отчет по инженерным изысканиям на рассмотрение Заказчику. 
Приемка выполненных Работ осуществляется при условии передачи Заказчику двух экземпляров отчета по инженерным изысканиям в бумажном виде, откорректированных по замечаниям Заказчика, если таковые имелись, и одного экземпляра в электронном виде (СD-диск), положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания.
Согласование Заказчиком основных технических решений не является подтверждением качественности выполнения изыскательских работ и не снимает с Подрядчика ответственности при выявлении замечаний, недочетов и ошибок.

4.3. Приемка выполненных Работ по II этапу осуществляется Заказчиком при условии передачи Подрядчиком одного экземпляра разработанного проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе, предусматривающие размещение автомобильной дороги, не менее чем за 7 (семь) месяцев до даты сдачи Документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также одного экземпляра Документации и всех необходимых согласований с организациями, указанными в «Описании объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту), не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты сдачи Документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России». В случае обнаружения Заказчиком ошибок в Документации, Подрядчик обязан устранить замечания в установленный Заказчиком срок и повторно с сопроводительным письмом направить Документацию на рассмотрение Заказчику. 

Приемка выполненных Работ по II этапу осуществляется Заказчиком при условии передачи готовой Документации в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажных носителях и два экземпляра в электронном виде (СD диск в программах Word, Excel, Autocad, Гранд-Смета или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами, объем отдельной папки на предоставляемом CD диске не должен превышать объем 50 Mb), общий объём всех файлов по объекту в сжатом виде не должен превышать 500 Mb), информационная модель (ТИМ/BIM – технологии) в количестве 2 (двух) экземпляров (СD с документами в редактируемом (исходном) формате, а так же в открытом формате обмена проектными данными IFC), отчета по сбору исходных данных в количестве 2 (двух) экземпляров, необходимых согласований с организациями, указанными в «Описании объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту), копии постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 № 244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения, положительного заключения ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, окончательного заключения Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, разработанного и утвержденного в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту) проекта планировки территории и проекта межевания  территории в его составе, предусматривающие размещение автомобильной дороги, на бумажных носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров и 4 (четырех) экземпляров в электронном виде (СД-диск), документа о приемке, оформленного в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и акта приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения № 2 к Контракту датой подписания Заказчиком документа о приемке в форме электронного документа в ЕИС.

Приемка Работ осуществляется при отсутствии у Заказчика замечаний по качеству готовой Документации.

В случае обнаружения Заказчиком ошибок в Документации, Подрядчик обязан устранить замечания в установленный Заказчиком срок и повторно с сопроводительным письмом направить Документацию на рассмотрение Заказчику.
4.4. Если в процессе выполнения Работ (в т.ч. при проведении инженерных изысканий) выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Подрядчик обязан приостановить Работы, поставив об этом письменно в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления Работ. В этом случае Стороны обязаны в пятидневный срок с момента уведомления Заказчика о приостановлении Работ рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ. При прекращении Работ по Контракту Подрядчик передает Заказчику Документацию в объёме, выполненном на момент прекращения Работ, в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажных носителях.
4.5. Приемка выполненных Работ производится поэтапно в сроки, установленные п.3.3. Контракта, п. 3. «Описания объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и «Графиком выполнения работ»  (Приложение № 3 к Контракту).

4.6. При обнаружении Заказчиком в Документации и/или изыскательских работах недостатков, Подрядчик обязан в сроки, установленные Заказчиком, безвозмездно переделать Работы, а также уплатить санкции, предусмотренные настоящим Контрактом. 

Ненадлежащим и/или некачественным выполнением изыскательских работ, разработки Документации считается:

— выполнение Работ с отступлениями от «Описания объекта закупки»  (Приложение № 1 к Контракту);

— оформление готовой  Документации с отступлениями от требования Постановления Правительства РФ от 16.02.08г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

— выполнение Работ с отступлениями от требований действующей нормативной документации (ГОСТ, СНИП, СТО ТУАД, МДС, Методические рекомендации определения сметной стоимости Работ при строительстве, реконструкции, ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, осуществляемых за счет средств областного бюджета Новосибирской области);

— ошибки в расчетах (в т.ч. арифметические) в технической или сметной частях Документации;

— устранение замечаний при повторной проверке не в полном объеме;

— несоответствие сметных норм решениям, принятым в технической части Документации;

— применение расценок несоответствующих технологии производства Работ;

— неполнота предоставляемой Документации (в том числе отсутствие необходимых чертежей, ведомостей и других документов);

— отсутствие в Документации параметров или проектных данных, без которых невозможно производить работы на Объекте;

— несоответствие проектных данных фактическим на местности, отсутствие взаимосвязи между проектными данными;

— отсутствие необходимых согласований, указанных в «Описании объекта закупки» (Приложение №1);
— иные недостатки, повлекшие приостановку строительно-монтажных работ на Объекте.
4.7. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту Российской Федерации от имени которого выступает Заказчик.

4.8. Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами документа о приемке в ЕИС.

4.9. Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).

4.10. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту Российской Федерации.

4.11. Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право субъекта Российской Федерации от имени которой(ого) выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.

4.12. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком и (или) субъектом Российской Федерации выступать в защиту интересов сторон Контракта, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

4.13. Подрядчик за 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения работ по этапу, указанному в «Графике выполнения работ» (Приложение № 3), при условии исполнения п. 4.1, 4.2, 4.3 Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
а) включенный в Контракт в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона о контрактной системе  идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную пп. «а», «г» и «е» ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу изменения выполненных Работ;

б) наименование выполненных Работ;

в) информацию о объеме выполненных Работ;

г) стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом;

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст.5 Закона о контрактной системе.

4.14. К документу о приемке, размещаемому в ЕИС согласно п. 4.13. Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, размещенном в ЕИС приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.13. Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.15. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4.13. Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.16. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.13. Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
4.17. Документ о приемке и/или мотивированный отказ от подписания документа о приемке выполненных работ не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 4.16. направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке и/или мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.18. В случае получения в соответствии с пунктом 4.16. мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения мотивированного отказа.

4.19. Датой приемки выполненной Работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, утвержденного Заказчиком. 
4.20. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.21. В случае, если Подрядчик не согласен с мотивированным отказом, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных Работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации для экспертизы, осуществляется Подрядчиком.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком  обязательств по Контракту без письменного согласования с Заказчиком принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением срока их выполнения, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 

5.1.6. Отказаться от приемки результатов выполненных Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков. При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи выполненных Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. На основании требования (претензии) Заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени)
производить  ее  оплату в доход областного бюджета Новосибирской области за Подрядчика из средств, подлежащих выплате Подрядчику в связи с приемкой выполненных Работ в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с разделом 4 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Подрядчику.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить выполненные надлежащим образом в соответствии с Контрактом Работы.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случаях, указанных в пункте 4.4. и подпункте 5.4.4 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. 
5.2.5. Осуществлять контроль за сроком выполнения Работ, окончания Работ по Контракту и представления Заказчику Документации.

5.2.6. Принять от Подрядчика Документацию, выполненную в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту).

5.2.7. Проверить отчет по инженерным изысканиям в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком.
5.2.8. В срок не более чем 30 (тридцать) календарных дней произвести проверку представленной Документации на правильность принятия технических решений и соответствие предусмотренных «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту) объемов Работ и чертежей, а также  проверить сметные расчеты. В случае обнаружения недостатков в Документации Заказчик направляет Подрядчику замечания в письменном виде с указанием даты устранения. В этом случае Подрядчик после устранения замечаний направляет один экземпляр Документации в адрес Заказчика повторно для рассмотрения в порядке, указанном выше.
5.2.9. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. При неоплате Подрядчиком пени и/или штрафа, указанных в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.11. В случае фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.12. При наличии оснований направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта.

5.2.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате пени и/или штрафа, рассчитанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.14. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик обязывает гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
5.2.15. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
 5.2.17. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту посредством электроной программы.
5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке, оформленного в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и акта приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения № 2 к Контракту, на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в разделе 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных и принятых в соответствии с условиями Контракта Работ.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта (с согласия Заказчика), в том числе в порядке, предусмотренном п. 11.1. Контракта.

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).

5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.6. Требовать уплаты пени и/или штрафов в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом выполнить инженерные изыскания, осуществить подготовку проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства Объекта.

5.4.2. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику документы, указанные в разделе 4 Контракта.

5.4.3. Устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения работ по контракту, при передаче результатов работ по Контракту, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе строительства или в процессе эксплуатации объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).

5.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчик обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.5. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.6. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав Работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

5.4.7. В случае если проектная документация и (или) рабочая документация предусматривают при осуществлении работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе установлены 
запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то проектная документация и (или) рабочая документация, являющиеся предметом Контракта, должны содержать отдельный перечень таких товаров.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на Подрядчика.

5.4.9.
Обеспечить выполнение Работ в соответствии с  требованиями законодательства РФ, действующими нормативными документами в строительстве (ГОСТ, ВСН, СНиП, СН, СП, ТУ, МДС), «Описанием объекта закупки»   (Приложение №1 к Контракту) и «Графиком выполнения работ»  (Приложение № 3 к Контракту).

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям. 

5.4.10.
Представить на согласование Заказчику варианты конструктивных решений в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту) с подсчитанной по укрупненным расценкам (ориентировочно) стоимостью, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами.

5.4.11. Согласование Заказчиком основных технических решений не является подтверждением качественности разработки проектной и рабочей документации и не снимает с Подрядчика ответственности при выявлении замечаний, недочетов и ошибок.

5.4.12. Получить необходимые, предусмотренные требованиями законодательства РФ, согласования на Документацию в соответствии с «Описанием объекта закупки»  (Приложение № 1 к Контракту).

5.4.13. При отступлении от соответствующих требований нормативной документации или «Описания объекта закупки» (Приложение №1 к Контракту) устранить допущенные ошибки самостоятельно и за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

5.4.14. Не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней известить письменно Заказчика о готовности сдачи планово-высотного обоснования (далее – ПВО) на местности. Дата, время и место передачи ПВО на Объекте согласовывается с Заказчиком.

5.4.15. Заблаговременно представить на бумажном носителе один экземпляр отчета по инженерным изысканиям,  Документации с учетом сроков  для ее проверки Заказчиком согласно  п. 5.2.7, 5.2.8 Контракта. В случае обнаружения Заказчиком ошибок в Документации, Подрядчик обязан устранить замечания в установленный Заказчиком срок и повторно с сопроводительным письмом направить Документацию на рассмотрение Заказчику. 

5.4.16. Принимать участие в рабочих и приемочных комиссиях по приемке объекта в эксплуатацию по предварительному приглашению Заказчика.

5.4.17. Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта.

5.4.18
. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по Контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.4.19. Предоставить обеспечение исполнения Контракта (в случае его установления).

5.4.20. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих указаний Заказчика.

5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.22. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской  Федерации и условиями Контракта.

5.4.23. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на следующих условиях:

5.4.23.1. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 50 процентов от цены Контракта. 

5.4.23.2. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

5.4.23.3. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика представлять Заказчику документы, указанные в п. 5.4.23.2. Контракта настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.4.23.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной Работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных Работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.

5.4.23.5. Оплачивать поставленные субподрядчиком товары, выполненные Работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной Работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.4.23.6. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.23.2. – 5.4.23.4. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

5.4.23.7. В случае если по результатам закупки контракт заключается с участником закупки, который является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, то требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на такого участника закупки не распространяется.

5.4.24. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения Контракта запросить и получить у Заказчика ключ доступа для осуществления взаимодействия и переписки в ходе исполнения по Контракту посредством электронной программы.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в  соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

Пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены этапа в случае, если цена этапа не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены этапа в случае, если цена этапа составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6.1. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона о контрактной системе контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход областного бюджета Новосибирской области возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.12. Начисление неустойки (штрафа, пени) производится в соответствии с настоящим разделом Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в документе о приемке, оформленном в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и в акте приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения № 2 к Контракту. Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ по форме приложения № 2 к Контракту.

7.13. Заказчик вправе направить требование о выплате по независимой гарантии гаранту до предъявления Подрядчику претензии об уплате  начисленных санкций. 

В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по независимой гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или независимая гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.  

7.14. Подрядчик несет ответственность за нарушение даты начала выполнения Работ по этапу, даты окончания выполнения Работ по этапу, в том числе даты начала и окончания Работ по этапам, установленных «Графиком выполнения работ», в соответствии с настоящим разделом Контракта «Ответственность сторон».
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени)  за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в п. 8.12 Контракта  счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % (Пять процентов) от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 1 263 216,97 (один миллион двести шестьдесят три тысячи двести шестнадцать) рублей 97 копеек.

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

8.4. Размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению Работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.  

   В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

 Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком выполненной Работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации».

8.5. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Законом о контрактной системе.
8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в пункте 8.6. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, оформленного в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС, и акта приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения № 2 к Контракту, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.10. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику.

Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном в извещении о закупке, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: 

ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, р/счёт 03222643500000005100, единый казначейский счет 40102810445370000043, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам. 

8.13. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.

9.2. Срок действия Контракта до 31.10.2024 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

9.4.2. В случае нарушения сроков (начального, конечного и промежуточного срока, установленных «Графиком выполнения работ» (Приложение №3 к Контракту) исполнения обязательств, более чем на 30 (Тридцать) календарных дней. 

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков исполнения обязательств – более двух раз более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому товару, а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).

9.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).

9.6.4. Если отступления в Работах от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в «Графике выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту), исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. В случае принятия решения Заказчиком, предусмотренного ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе заказчик осуществляет процедуру одностороннего отказа в соответствии с порядком, установленным ст. 95 Закона о контрактной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, сформированное с использованием ЕИС и подписанное усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, размещается в ЕИС.

9.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7. Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС в соответствии с п. 9.9. Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое извещение в ЕИС.  

9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, если условиями Контракта не предусмотрено иное. В случае направления уведомлений с  использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Документы и информация, направленные Сторонами в ходе исполнения Контракта посредством электронной программы, подписанные электронной цифровой подписью уполномоченных лиц, приравниваются к оригиналам и не требуют досылки по почте или иным альтернативным способом связи.

11.2.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ» (форма);
приложение № 3 «График выполнения работ»; 
приложение № 4 «График оплаты выполненных работ».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:       

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»

Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, офис 903

ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001

р/счёт 032 216 435 0000000 5100, МФиНП НСО (ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)

Единый казначейский счет    

401 028 104 453 700 000 43

Банк плательщика: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Новосибирской области          г. Новосибирск, БИК 015 004 950 

телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60,

e-mail: office@tuad.nsk.ru                          
	Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Точные проекты» (ООО «Точные проекты»)

Место нахождения: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, д. 96А, кв.9

Фактический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Красноармейский, д. 96А, кв.9

ИНН 7733324376, КПП 222101001, ОГРН 5177746249071, 

р/счет 40702810938000154106 ПАО Сбербанк, г. Москва, БИК 044525225,

к/счет 30101810100000000225, 

тел.79609374449, 

эл. почта: tochproekt@yandex.ru 
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – директор Удалова Анна Сергеевна, ИНН 224801251160




	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

______________________ В.В. Воспанчук
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

           к Контракту

от «26» мая 2023 г. № 0851200000623001168
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово, п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области
	1. Основание для разработки 
	Закон Новосибирской области от 23.12.2022 г № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

Постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014г. № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"; 

Приказ Минтранса Новосибирской области от 09.02.2023 № 31 «О размещении государственных заказов».

	2.  Основные технико-экономические показатели: 

- категория дороги     

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м 
- ширина обочины, м    

- количество полос движения, шт                    

- вид покрытия (требуемый)

 - материал покрытия (требуемый)
- расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды

Фактические данные:

   - начало участка, км                            

   - конец участка, км

Паспортные данные :

   - начало участка, км                            

   - конец участка, км

 - протяжённость участка , км 

- освещение автомобильной дороги

- вид ограждения на автомобильной дороге
	запроектировать под параметры III категории
12 (уточняется проектом)
7 (уточняется проектом)
2,5 (уточняется проектом)
2 (уточняется проектом)
капитальный

асфальтобетон

в соответствии с СП 34.13330.2021; ГОСТ 32960-2014

63+250 (уточняется проектом)

68+307 (уточняется проектом)

63+250 (уточняется проектом)

68+307 (уточняется проектом)
5,057 (уточняется проектом)

требуется 
барьерного типа (уточняется проектом)

	3. Сроки исполнения отдельных этапов работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ 
	Сроки выполнения работ по  Контракту:

Дата начала выполнения работ по I этапу  – с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ по I этапу – 12.10.2023 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу  –  с даты заключения Контракта.

Дата окончания выполнения работ по II этапу – 18.10.2024 г.
Сроки выполнения Работ по этапам и видам Работ определяются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 3 к Контракту).

	4. Задание
	

	4.1. Исходные данные для проектирования
	Подрядчик обязан выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для проведения инженерных изысканий и для разработки проектной и рабочей документации в соответствии с ГОСТ 33100-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог". Составить и согласовать ведомость дефектов по результатам инженерных изысканий с организацией эксплуатирующей участок автомобильной дороги.

При отсутствии у Заказчика исходных данных по ГОСТ 33100-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог" Подрядчику необходимо получить их самостоятельно.

После заключения Контракта, Подрядчик по запросу получает от Заказчика:

-   паспорт автомобильной дороги; 

-   правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
- отчеты по инженерным изысканиям выполненные ООО «КРЕДМАШ-Сервис» в 2022 году в электронном виде;
- копию положительного заключения государственной экспертизы (ГБУ НСО «ГВЭ НСО») на результаты инженерных изысканий по объекту: «Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «54 км а/д «Р-256» - Завьялово - Факел Революции» (с. Быстровка, с.Завьялово, п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области» № 54-1-1-1-018288-2022 от 29.03.2022г.

	4.2. Необходимость выполнения инженерных изысканий
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические и при необходимости археологические изыскания. Выполнение инженерных изысканий, определение адреса производства работ, характеристик и особенностей участка автомобильной дороги необходимо производить в период нахождения представителя Заказчика в районе.

Оплата в части выполнения инженерных изысканий производится за фактически выполненные работы, с учетом коэффициента снижения по результату закупки.
Использовать результаты инженерных изысканий выполненные ООО «КРЕДМАШ-Сервис» в 2022 году получившие положительное заключение государственной экспертизы (ГБУ НСО «ГВЭ НСО») по объекту: «Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «54 км а/д «Р-256» - Завьялово - Факел Революции» (с. Быстровка, с. Завьялово, п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области» № 54-1-1-1-018288-2022 от 29.03.2022г.

	4.3. Требования к выделению этапов реконструкции 
	Требуется выделить: 

I пусковой комплекс - устройство тротуаров (в т.ч. проезжая часть а/д, водопропускная труба);

II этап - устройство освещения.

Размер выделенных ассигнований уточнить в ГКУ НСО ТУАД дополнительно.

	4.4.  Метод определения стоимости
	Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр (зарегистрирована в Минюсте России 23.09.2020 №59986) с использованием сметно-нормативной базы, внесенной в  Федеральный реестр сметных нормативов и методов определения сметной стоимости строительства, действующих на момент передачи сметной документации Заказчику и (или) при направлении документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и (или) ФАУ «Главгосэкспертиза России».

С использованием программного комплекса «ГРАНД-смета» (или иной сметный программный комплекс, позволяющий создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами). 

Сметную стоимость основных дорожно-строительных материалов следует определять с учетом общих положений сборника сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, внесенного в  Федеральный реестр сметных нормативов. При определении сметной стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, наименование которых отсутствует в сборнике, необходимо руководствоваться положениями методических документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов». 

Стоимость основных дорожно-строительных материалов отсутствующих в сборнике, следует  определять с учетом калькулирования транспортных затрат в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком ведомостью источников получения материалов (с учётом оптимальной схемы доставки и сравнением цен не менее чем от трех поставщиков (при наличии таковых)).

В сводном сметном расчете в главе 9 «Прочие работы и затраты» предусмотреть все  работы и затраты,  определяемые расчетом  на основании проекта организации строительства (ПОС), на основании утвержденных тарифов и лимитов средств, согласно действующих сметных нормативов (затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, затраты по перевозке работников, затраты, связанные с осуществление работ вахтовым методом и т.д.).  

В главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика» дополнительно предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики. 

В главе 12 «Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» предусмотреть затраты на авторский надзор.

В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление авторского надзора, строительного контроля и резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421/пр).

Предоставить в соответствии с приказом Минстроя РФ от 23.12.2019г. № 841/пр ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и  проект сметы контракта, формы представлены в Приложении №5 и Приложении №6 к приказу. 

Сметы должны быть разработаны в  программном комплексе «Гранд-смета» в формате GSF и xls, xlsx на CD-диске (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами). 

Порядок ценообразования может быть соответственно изменён согласно действующим нормативным документам, и законодательству Российской Федерации и Новосибирской области.

	4.5. Особые условия проектирования
	Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию (Приложение №1 к Описанию объекта закупки) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации  и  требованиях  к  их содержанию», ГОСТ 21.701-2013  Межгосударственный стандарт. Система проектной документации  для  строительства.  «Правила выполнения  рабочей документации автомобильных дорог», ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ (СТО ТУАД 01-2016)  «Общие технические требования по установке автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области», СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ (СТО ТУАД 02-2016)  «Общие технические требования на установку дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. №159), СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», ПНСТ 542-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования", ПНСТ 541-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование дорожных одежд. Методика расчета коэффициентов приведения транспортных средств к расчетной осевой нагрузке, ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования».

В случае прохождения участка автомобильной дороги через населенный пункт: СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".
Информационная модель:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации»;

- ГOCT Р 10.0.03-2019/ИCO 29481-1:2016 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология    и    формат», идентичный     международному     стандарту ИСО 29481-1:2016 «Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»;

- ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Моделирование информационное в строительстве. Основное положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»;

- CП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;

- CП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;

- CП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;

- CП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;

- CП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»;

- ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства».

В рамках разработки Проекта с использованием технологии информационного моделирования решить следующие задачи: 

- оценка ресурсов участка под застройку для определения оптимального расположения будущих объектов строительства;

- повышение технико-экономической обоснованности объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей;

- достижение технического совершенства документов, материалов и сведений инженерных изысканий, проектной документации;

 - эффективное ведение проекта, а также его успешное завершение за счет оптимизации комплексного укрупненного сетевого графика строительства;

- повышение скорости и точности подсчета объемов материалов, изделий, оборудования и прочего;

- минимизация количества коллизий.

Среда общих данных — комплекс программно-технических средств, обеспечивающий совместное использование информационной модели всеми участниками проекта.

Подрядчик обязан развернуть и обеспечить функционирование программно-аппаратного комплекса для организации обмена информацией в Среде общих данных между всеми участниками проекта, включая требования:

- размещение и использование информации в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

- обеспечение требований установленных в «Перечне сведении, отнесенных к государственной тайне» (утв. Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. №1203);

- размещение всей информации по проекту на серверах, расположенных на территории Российской Федерации;

- организация доступа к информации в соответствии с регламентами, согласованными Заказчиком и условиями договора;

- пропускную способность каналов связи и доступа к информации и структуре базы данных проекта, обеспечивающих скорость передачи не менее 100 мбит/сек для пользователя и одновременное подключение не менее 3 пользователей системы на скачивание и загрузку информации;

- хранение и резервирование информации в течение всего срока реализации проекта, включая передачу копий всей базы данных проекта Заказчику 1 раз в неделю, в согласованном сторонами формате.

Подрядчик обязан разместить информационную модель в Среде общих данных Заказчика на каждом этапе работ в контрольной точке выдачи информационной модели.

Рекомендуется выделять следующие этапы работ:

- разработка и согласование Плана реализации проекта с использованием технологии информационного моделирования (в соответствии с CП 404.1325800.2018);

- первичная загрузка в среду общих данных проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации объекта капитального строительства и его частей;

- финальная загрузка проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объекта капитального строительства и его частей в среду общих данных, совместно с отправкой документации на проверку на завершающей стадии.

Состав информационной модели должен содержать цифровые информационные (трехмерные) модели объекта капитального строительства и инженерную цифровую (трехмерную) модель местности.

Цифровая трехмерная модель должна быть скоординирована со всеми разделами.

Уровень проработки, методы верификации и валидации цифровой (трехмерной) информационной модели объекта капитального строительства осуществлять в соответствии с CП 333.l325800.2020, предварительно согласовав с Заказчиком.

Каждый раздел проектирования выполнять в отдельном файле.

Трехмерная модель должна регулярно проходить проверки визуально и автоматизировано на:

- выявление коллизий;

- дублирование элементов;

- неразрывность взаимосвязи элементов конструкций (элементы не должны висеть в воздухе).

В ходе проектирования Подрядчик осуществляет проверку модели на пространственные коллизии. По результатам проверок формируется отчет о коллизиях, который передается Заказчику для ознакомления. Все ошибки, переданные в отчете, входящие в список обязательных к устранению должны быть учтены и исправлены Подрядчиком.

Требования к качеству цифровой (трехмерной) информационной модели объекта капитального строительства:

- все модели по разделам проекта, находящиеся в одном или нескольких файлах, должны быть скоординированы между собой;

- каждая модель должна состоять из элементов и компонентов, содержащих достаточную информацию, для дальнейшей работы над цифровой информационной моделью;

- модель не должна содержать лишние экземпляры элементов;

- модель не должна содержать дубликатов объектов (объекты, у которых совпадают все параметры, включая координаты);

- все элементы должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов. Элементы должны иметь понятные названия;

- в модели должны быть смоделированы все элементы, которые требуются для разработки чертежей проектной документации и получаемые на ее основе спецификации, и ведомости.

В установленный Планом реализации проекта срок Подрядчик обязан выдать Заказчику финальную трехмерную модель, не содержащую геометрические коллизии.

До момента вступления в действие ХМL-схемы, описывающей конкретный этап жизненного цикла ОКС обмен данными осуществлять в открытых форматах. Предоставить Заказчику информационную модель в исходных форматах того программного обеспечения, в котором Подрядчик формировал информационную модель.

Правила именования файлов информационной модели рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями СП 333.l325800.2020.

По окончании проектных работ, Подрядчик передает Заказчику исключительные права на информационную модель.
Подрядчик обязуется разработать проект планировки территории и проект межевания территории в его составе (Приложение №2 к Описанию объекта закупки), предусматривающие размещение реконструируемого объекта, согласовать их с органами местного самоуправления, применительно к территориям, для которых разрабатывались данные проекты и передать их Заказчику для проведения процедуры утверждения. В случае если в ходе утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе будут выявлены недостатки, препятствующие их утверждению, Подрядчик обязан за свой счет устранить данные недостатки в срок, указанный Заказчиком. Исполнение обязательства по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе подтверждается распорядительным актом об утверждении вышеуказанной документации по планировке территории, изданным уполномоченным органом в пределах компетенции, установленной законодательством. 

По итогам Работ Подрядчик предоставляет Заказчику проект планировки территории и проект межевания территории в его составе предусматривающие размещение реконструируемого объекта на бумажном и электронном носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров(уточняется в ходе проектирования).

При необходимости, Подрядчику заблаговременно запросить у Заказчика приказ ГКУ НСО ТУАД о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги изданный на основании уточненных проектом данных (письменное обращение Подрядчика в адрес Заказчика, содержащие уточненные проектом данные – как основание издания приказа ГКУ НСО ТУАД).
Проектную и рабочую документацию согласовать с администрацией Искитимского района Новосибирской области, а также с иными заинтересованными лицами, разработать раздел ООС, получить положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО»  и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания и проектную документацию.

Подрядчик от имени Заказчика представляет интересы ГКУ НСО ТУАД в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Оплата государственной экспертизы в рамках Контракта лежит на Подрядчике. 

Подрядчик не менее чем за 5 рабочих дней до даты сдачи результатов инженерных изысканий/проектной документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России»  обращается к Заказчику за предоставлением доверенности на право представлять интересы Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России.

В случае прохождения автомобильной дороги по территории заказника документацию согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области (отсутствие необходимости согласования должно быть подтверждено письменно).

При необходимости отвода земельных участков во временное пользование получить предварительное согласование и окончательное заключение Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, а так же заключение департамента по недропользованию Новосибирской области.

Получить технические условия и согласования по инженерным коммуникациям при необходимости их переустройства.

Предоставить Заказчику расчет мощности, план расположения энергопринимающего устройства для подачи заявки и получения договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям.

Подрядчик определяет площади земельных участков, которые необходимы для формирования полосы отвода проектируемого к реконструкции объекта. 

Подрядчик устанавливает собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, включаемых в полосу отвода автомобильной дороги, а также обладателей сервитутов. Сведения о собственниках, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, а также об обладателях сервитутов Подрядчик подтверждает  выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.  В случае если земельный участок имеет статус записи в государственном реестре недвижимости «Временный» выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставляется Подрядчиком также и в отношении земельного участка из которого образован «Временный» земельный участок. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости должны отражать информацию о собственниках, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, а также об обладателях сервитутов на дату следующую за датой утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории.

В случае если при формировании полосы отвода требуется произвести изъятие земельных участков для государственных нужд Новосибирской области, Подрядчик определяет размер возмещения в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" с учетом особенностей, установленных статьей 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Отсутствие необходимости включения в полосу отвода лесных участков Подрядчик подтверждает письмом Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. 

Подрядчик в установленном порядке обеспечивает принятие уполномоченным органом решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков, дополнительно включаемых в полосу отвода автомобильной дороги.

Подрядчик определяет площади земельных участков, которые будут временно использоваться при реконструкции объекта. Определяет собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов вышеуказанных земельных участков, а так же обладателей сервитутов. Сведения о собственниках, землепользователях, землевладельцах, арендаторах земельных участков, а также об обладателях сервитутов Подрядчик подтверждает выписками из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. В случае если земельный участок имеет статус записи в государственном реестре недвижимости «Временный» выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости предоставляется также и в отношении земельного участка из которого образован «Временный» земельный участок.

Подрядчик определяет размер убытков, которые понесут собственники землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков при временном занятии земельных участков. 

Подрядчик согласовывает с собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами, исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков, обладателями сервитутов возможность временного использования земельных участков путем подготовки схем границ предполагаемых к временному использованию земель или частей земельных участков с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (при координировании характерных точек границ территории должна применяться система координат, применяемая при ведении государственного кадастра недвижимости на территории где ведется проектирование) и согласования подготовленных схем с собственниками, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков, а также с обладателями сервитутов.

Подрядчик определяет инженерные решения по переносу (переустройству) коммуникаций, а также объемы затрат на реализацию инженерных решений. Получает от собственников, владельцев необходимые технические условия. Решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков для переноса (переустройства) коммуникаций получаются отдельно.

В случае если при реконструкции планируется временное использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не  предоставленных гражданам или юридическим лицам Подрядчик подготавливает  схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости).

В случае если при реконструкции объекта требуется установление публичного сервитута для использования земельных участков и (или) земель в целях установленных статьёй 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации  Подрядчик  подготавливает в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями, установленными приказом Росреестра от 13.01.2021 № П/0004 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения". Определяет размер платы за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. Определяет размер убытков причиняемых невозможностью исполнения правообладателем(ями) земельного(ых) участка(ов) обязательств перед третьими лицами, а также иных убытков, причиненных правообладателю(ям) земельного(ых) участка(ов) в результате деятельности, осуществляемой обладателем публичного сервитута на земельном(ых) участке(ах), включая убытки, причиненные повреждением имущества.

Затраты на оформление отвода земель во временное пользование выделяются в сводном сметном расчете отдельной строкой.

Подрядчик в составе проектной документации подготавливает Проект рекультивации земель временно используемых при реконструкции Объекта. Подготовленный Проект рекультивации земель должен соответствовать Правилам проведения рекультивации и консервации земель, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 "О проведении рекультивации и консервации земель".

Подрядчик работ подготавливает и передает Заказчику  графическое описание местоположения границ придорожной полосы, подлежащей установлению/изменению в связи с размещением строящегося/реконструируемого объекта. Графическое описание местоположения границ придорожной полосы, точность определения координат характерных точек границ придорожной полосы должны соответствовать  приказу 

Росреестра от 26.07.2022 г. №П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории».

Графическое описание местоположения границ придорожной полосы передается Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и в двух экземплярах на электронном носителе в виде XML-документа/ов, подготовленного/ых в соответствии с XML-схемой/схемами, утвержденными приказом Росреестра от 26.07.2022 г. №П/0292 и размещенными на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Если в процессе установления/изменения придорожной полосы автомобильной дороги были выявлены недостатки в подготовленных и переданных Подрядчиком работ документах, препятствующие установлению/изменению придорожной полосы, Подрядчик работ обязуется за свой счет исправить такие недостатки в срок указанный Заказчиком.
Подрядчик обязуется подготовить документы, содержащие сведения которые необходимы для включения участка(ов) недр, предполагаемого(ых) к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Новосибирской области, далее – Перечень, и направить в исполнительный орган государственной власти Новосибирской области обращение с предложением о включении вышеуказанного(ых) участка(ов) недр в Перечень. Исполнение обязательства по подготовке вышеуказанных документов и направления обращения в исполнительный орган государственной власти Новосибирской области подтверждается постановлением Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 №244-п», дополняющим Перечень соответствующим(и) участком(ами) недр.

В случае невозможности включения участка(ов) недр в Перечень, Подрядчик обязан за свой счет вновь выполнить изыскания участка(ов) недр, предполагаемого(ых) к использованию в ходе реконструкции объекта, подготовить документы, содержащие сведения которые необходимы для включения участка(ов) недр, предполагаемого(ых) к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень и повторно направить обращение в исполнительный орган государственной власти Новосибирской области.

В случае демонтажа конструктивных элементов обустройства автомобильной дороги и элементов мостовых сооружений Подрядчик разрабатывает технико-экономическое обоснование необходимости и целесообразности их демонтажа и списания с приложением фотографий объектов и подготавливает экспертное заключение по обследованию технического состояния конструктивных элементов обустройства автомобильной дороги и элементов мостовых сооружений с составлением акта технической экспертизы в соответствии с приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 13.04.2012 №740.  

План трассы и продольный профиль (начало и конец участка) увязать с ранее выполненной по другим участкам проектной и рабочей документацией. 

В начале и в конце участка реконструкции автомобильной дороги  (пускового комплекса), предусмотреть съезды на существующую автомобильную дорогу.

Разработку конструкции земляного полотна и дорожной одежды выполнить в соответствии с требованиями СТП ТУАД 32-03-2000 и другими действующими нормативными документами.

Толщина конструктивных элементов дорожной одежды назначается на основании расчетов с обеспечением морозоустойчивости для конкретных инженерно-геологических условий, в которых находится проектируемая автомобильная дорога с учетом состава ее движения.

Подрядчик представляет Заказчику отчет по сбору исходных данных в количестве 2 (двух) экземпляров, отчет по инженерным изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров, отчет по археологическим изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров (при необходимости), готовую документацию в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажных носителях и 2 (два) экземпляра в электронном виде, из них 1 диск для работы Заказчика (СD диск с документами в форматах dwg, docx, xlsx, gsfx, jpeg (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами), и 1 диск для размещения объекта на официальном сайте государственных закупок при организации торгов (СD диск с документами в формате pdf с максимальным сжатием, не допускается дублирование файлов превышающих 1 Mb и сметной документацией в формате xlsx, gsfx (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами), все файлы (папки) должны быть заархивированы в распространенном формате (например rar или zip – с разбиением на тома, размер отдельного тома не должен превышать 50 Mb, общий объём всех файлов по объекту в сжатом виде не должен превышать 500 Mb), информационную модель (ТИМ/BIM) в количестве 2 (двух) экземпляров (СD с документами в редактируемом (исходном) формате, а так же в открытом формате обмена проектными данными IFC), копию постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 №244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения, документы согласования с организациями, указанными в настоящем Описании объекта закупки на выполнение работ, документ о приемке, оформленный в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и акт приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения №2 к Контракту.
Сметы должны быть разработаны в  программном комплексе «Гранд-смета» в формате GSF и xls, xlsx на CD-диске (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

Организацию и порядок проведения инженерных изысканий производить согласно ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог», ГОСТ 59865-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Сети геодезические для проектирования и строительства. Общие требования», Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. №159), а так же другими действующими нормативно-техническими документами.

Материалы изысканий необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям».
На основании настоящего описания объекта закупки Подрядчик разрабатывает детализированное задание на проведение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечивать получение: материалов о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды; исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации. 

Подрядчику необходимо самостоятельно получить в установленном законодательством порядке в ФФПД или ГБУ НСО «Геофонд НСО» исходный картографический материал и исходную геодезическую основу, необходимые для выполнения инженерно-геодезических изысканий. 

Результаты инженерно-геодезических работ:

По окончании работ Подрядчик самостоятельно передает геодезические и картографические материалы, полученные в результате выполнения изысканий, а также выполненный результирующий топографический план участка в ГБУ НСО «Геофонд НСО» для проверки их достоверности и соответствия действующей нормативной документации. По окончании проверки и устранения отсутствии замечаний (при их наличии), Подрядчик самостоятельно получает топографический план со штампом и QR-кодом ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Требуется выполнить инженерно-геодезические изыскания, включающие проведение топографической съёмки участка расположения объекта не менее 23,77 га, в т. ч. пересечений и примыканий, водопропускных труб, боковых и водоотводных канав, автобусных остановок, подземных и воздушных инженерных коммуникаций,   и др. сооружений, находящихся в полосе отвода дороги и прилегающей местности с составлением соответствующего топографического плана в М 1:500 с нанесением существующей и проектной осей трассы. Выполнить нивелирование поперечников участка дороги в точках перелома продольного профиля, при отсутствии переломов не более чем через 20 м между точками. Составить обмерные чертежи искусственных сооружений, составить ведомости углов поворота, ведомость (схему) закрепления трассы, схему закрепления пунктов ОГС, ведомость реперов, ведомость пунктов ОГС, продольный профиль трассы проектируемой дороги, поперечные профили, ведомости съездов и переездов, ведомости ограждений, ведомости пересекаемых коммуникаций с указанием владельцев. Выполнить (в случае необходимости) тахеометрическую съемку площадок под разработку грунтовых карьеров в М 1:2000.  Сделать фотографии характерных точек (начало трассы, конец трассы, заложенные высотные реперы, пункты ОГС, повороты, пересечения и примыкания, водопропускные трубы, стоянки, ограждения и пр.) Съемки выполнить в Балтийской системе высот 1977 г.  и в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО).
До начала проведения работ, выполнить анализ геодезической изученности района, выполнить рекогносцировку местности в границах участка изысканий, запросить в «Фонде пространственных данных Новосибирской области ГБУ НСО «Геофонд НСО» выписку значений координат и высот пунктов государственной геодезической сети (далее – ГГС) и государственной нивелирной сети (далее - ГНС), разработать и согласовать с Заказчиком программу производства инженерно-геодезических изысканий.

Перед началом производства работ по созданию опорной геодезической сети (далее – ОГС) выполнить обследование исходных пунктов ГГС и ГНС в соответствии с приказом Росреестра от 21 октября 2020 г. N П/0391.
На этапе проведения инженерно-геодезических изысканий создать ОГС в виде пунктов долговременного закрепления с учётом её дальнейшего использования в качестве геодезической разбивочной основы (далее – ГРО) на стадии строительно-монтажных работ, учитывая требования к сохранности (пункт 5.2 СП 126.13330.2017). Плотность пунктов ОГС должна соответствовать требованиям ГОСТ 32869-2014 и требованиям ГОСТ Р 59865-2022, а именно, не менее двух пунктов в пределах видимости на начальном и конечном километрах трассы, по всей протяженности трассы не реже чем через 1 км, при переходе средних и больших водотоков, путепроводов и тоннелей - по паре пунктов с каждой с каждой стороны перехода или пересечения.

Для использования пунктов ОГС в качестве ГРО в период производства СМР необходимо предусмотреть тип знака закрепления в соответствии с приложением «А» ГОСТ Р 59865-2022, с дополнительным сооружением внешнего ограждения, в соответствии с требованиями приложения «Д» ГОСТ Р 59865-2022. 

Произвести обоснованный расчёт длины (глубины заложения) пункта ОГС с учётом климатических условий, грунтов и предоставить характеристики в программе работ.

Выполнить фотофиксацию закладки всех пунктов ОГС. Закладку ОГС производить в границах полосы отвода.

Точность построения опорной геодезической сети должна обеспечивать вынос проектных решений в натуру в пределах предельно-допустимых погрешностей, соответствовать таблице 4 п.8.7.  ГОСТ Р 59865-2022, а также положениям ГОСТ 32869-2014, в части непротиворечащей требованиям ГОСТ Р 59865-2022. 

Подрядчик Работ в процессе изысканий выполняет планово-высотное обоснование (далее - ПВО) на местности 

согласно нормам СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5.51). 
ПВО, выполненная Подрядчиком, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи. Все данные по выполненной и переданной ПВО включаются в технический отчёт.

Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий».

Состав отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям определяется согласно пп. 4.39, 5.1.23, 5.1.24, 5.3.2.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» с обязательным включением следующего:

- пояснительная записка с разделами: общие сведения, перечень нормативных документов и материалов в соответствии с которыми выполнены Работы, краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и прилегающей территории), топографо-геодезическая изученность района, сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий, состав и технология полевых и камеральных работ, проложение трассы, сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ, заключение, результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий;

- копия подписанного «Описания объекта закупки» к Контракту;

- задание Подрядчика на проведение инженерных изысканий;

- программа инженерных изысканий;

- копии свидетельств о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

- обзорный план (схема) участка работ, схема привязки карьера;

- схема планово-высотного обоснования с информацией об исходных пунктах государственной геодезической сети;

- ведомости уравнивания геодезических измерений с характеристиками;

- схему закрепления пунктов ОГС;

- подписанный представителем Заказчика акт приемки-передачи геодезической разбивочной основы;

- каталоги координат точек ПВО;

- ведомость (схема) закрепления трассы;

- ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых;

- ведомость пунктов ОГС, реперов;

- акт полевого (камерального) контроля и приемки работ;

- фотоматериалы (фотоальбом);

- подписанные представителем Заказчика топографические планы и продольные профили;

- ведомости существующих ограждений и дорожных знаков;

- ведомость пересечений и примыканий;

- ведомости пересекаемых и попадающих в полосу отвода инженерных коммуникаций с указанием владельцев;

- обмерные чертежи искусственных сооружений, карточки труб;

- инженерная цифровая модель местности (ИЦММ) в составе отчёта, предоставляется на СD дисках.

Топографический план должен быть выполнен в единой системе координат принятой на территории Новосибирской области – МСК НСО, а так же в государственной системе высот – Балтийская 1977 г.

В случае если объект пересекает несколько кадастровых зон, то топографический план и все вычисления необходимо выполнить в двух смежных зонах. 

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативно – технических документов:

1. Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ;

2. Постановление Администрации Новосибирской области от 25.12.2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

3. Постановление правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

4. Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2017 № 1с/МО «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации».

По окончании работ Подрядчик самостоятельно передает геодезические и картографические материалы, полученные в результате выполнения инженерно-геодезических изысканий, а также выполненный результирующий топографический план участка в ГБУ НСО «Геофонд НСО» для проверки их достоверности и соответствия действующей нормативной документации. По окончании проверки и устранения замечаний ГБУ НСО «Геофонд НСО» (при их наличии), Подрядчик самостоятельно получает геодезические и картографические материалы и топографический план с отметкой в ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, реконструкции, инженерной защиты и эксплуатации объектов. При выполнении инженерно-геологических изысканий предусмотреть бурение скважин не менее 15 шт. общей глубиной не менее 68 метров, с учетом изыскания карьера.
 Произвести обследование существующей дорожной одежды (при ее наличии): состояние, материал, толщина слоев дорожной одежды.

Подрядчик выполняет поисково-оценочные и разведочные работы местных дорожно-строительных материалов которые удовлетворяют потребности проекта по запасам и качеству, разработка с транспортировкой которых потребует наименьших затрат труда, средств и времени. Полученные данные по изысканиям грунтовых дорожно-строительных материалов и паспорт карьера включаются в отчеты по инженерным изысканиям (отсутствие необходимости местных дорожно-строительных материалов должно быть отражено в отчетах по инженерным изысканиям).

Инженерно-геологические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геологических изысканий».

Состав отчёта по инженерно-геологическим изысканиям определяется в соответствии с требованиями пп. 4.39, 6.3.1.5, 6.3.2.5, 6.4.4 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и  р.6  ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских Работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог» с обязательным включением следующего:

- пояснительная записка с разделами: введение, изученность инженерно-геологических условий, физико-географические и техногенные условия, геологическое строение и свойства грунтов, гидрогеологические условия, специфические грунты,  геологические и инженерно-геологические процессы (при необходимости), заключение с выводами по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений, список использованных материалов;

- копия подписанного «Описания объекта закупки»  к Контракту;

- задание Подрядчика на проведение инженерных изысканий;

- программа инженерных изысканий;

- фото скважин с привязкой к километровым знакам или объектам сервиса;

- фото отобранных колонок с масштабной линейкой;

- каталог координат и отметок горных выработок, точек зондирования, графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов;

- таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки, другие материалы;

- продольные профили с нанесенными на них инженерно-геологическими данными;

- данные по изысканиям карьера, паспорт карьера;

- географические координаты крайних точек участка недр.

Состав отчёта по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям определяется в соответствии с требованиями пп. 4.39, 7.1.23 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и  р.7  ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». В случае отсутствия необходимости в инженерно-гидрометеорологических изысканиях обоснование  должно быть включено в отчет по инженерным изысканиям.

Состав отчёта по инженерно-экологическим изысканиям определяется в соответствии с требованиями пп. 4.39, 8.1.4 СП 47.13330.2016  «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и р.9 ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». В случае отсутствия необходимости в инженерно-экологических изысканиях обоснование  должно быть включено в отчет по инженерным изысканиям.

Технические отчёты по изысканиям предоставляются  Заказчику в соответствии с п. 3 настоящего Описания объекта закупки на выполнение проектных и изыскательских работ.

В составе документации разработать: 

- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;

- раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с Заказчиком и обоснована проектом;

- предусмотреть (при необходимости) использование материалов, технологий и технологических решений из реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (НиНТ) размещенных на сайте www.rnnt.ru, с указанием кода, применяемого НиНТ  (ID код, под котором данная технология размещена в реестре);

- информацию о примененных НиНТ представить в пояснительной записке к проекту в виде таблицы, содержащей наименование всех используемых в проекте НиНТ, кодов НиНТ, документов системы технического регулирования, регламентирующего применение НиНТ;

- проект организации работ на реконструкцию, в составе которого должны быть ведомости применяемого оборудования и механизмов, объемов работ и материалов;

- предусмотреть реконструкцию всего участка автомобильной дороги;
- предусмотреть замену категории участков автомобильной дороги с V на III;
- предусмотреть восстановление конструкции водопропускной трубы;

- при наличии оснований рассмотреть возможность устройства наружного освещения;

- рассмотреть необходимость устройства тротуаров;

- предусмотреть устройство посадочной и разворотной площадок (в случае необходимости);

- пересечение проектируемых кабельных линий с автомобильной дорогой выполнить методом воздушного подвеса провода или методом горизонтального прокола;

- проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ 32846-2014, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32948-2014 и другими действующими нормативными документами в соответствии с ТР ТС 014/2011;

- проектная и рабочая документация должна быть укомплектована необходимыми материалами по этапам. Документация по этапу сброшюровывается в отдельные книги (тома) и должна содержать следующие разделы:

пояснительная записка;

проект полосы отвода;

технологические и конструктивные решения;

проект организации работ на реконструкцию;

смета;

рабочая документация.

- представить перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке;

- представить перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке;

- представить перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- представить перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технического регламента таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»;

- представить перечень видов работ по реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- предусмотреть места складирования (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО), древесно-кустарниковой растительности,  места под строительную площадку и  складирование строительных материалов, получить все необходимые разрешения и согласования с владельцами мест складирования ТБО и древесно-кустарниковой растительности;

- разработать перечень материалов, изделий и конструкций, необходимых для реконструкции автомобильной дороги, с указанием соответствующих ГОСТ и других нормативных документов, по форме разработанной Заказчиком;

- в случае разборки (демонтажа) зданий и сооружений получить согласие их собственника;

- предусмотреть единый пикетаж на всем протяжении дороги;
- предусмотреть закрепление характерных точек границ земельных участков, составляющих внешнюю границу полосы отвода реконструируемого объекта межевыми знаками. Межевые знаки должны быть выполнены по типу I, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 31.12.2009 № 582 "Об утверждении типов межевых знаков и порядка их установки (закладки)". Надпись на межевом знаке должна содержать помимо обязательно установленной информации, также  сведения о расстоянии от границы полосы отвода автомобильной дороги до границы придорожной полосы реконструируемого объекта.

- предусмотреть степень защиты шкафа – IP-54 по ГОСТ 14254-2015 (при необходимости);

- при устройстве освещения предусмотреть в шкафу управления необходимые аппараты защиты, режимы работы освещения по заданному графику включения/отключения или фотореле, а так же команде диспетчера;

- в качестве линии электропередачи использовать самонесущий изолированный провод (при необходимости);

- в качестве защиты линии освещения от несанкционированных отключений предусмотреть индивидуальную защиту светильников;

- предусмотреть строительство комплектной трансформаторной подстанции мачтового (столбового) типа (при необходимости);

- рассмотреть возможность применения светодиодных и энергосберегающих светильников составить технико-экономическое обоснование и предоставить на согласование Заказчику;

- при необходимости строительства линии освещения предусмотреть металлические оцинкованные опоры (в соответствии с требованиями ГОСТ 32947-2014) либо железобетонные;

- раздел «Организация устойчивой работы наружного освещения автодороги с расчетом годовых затрат на содержание устройств электроснабжения линии наружного освещения» в соответствии с ГОСТ Р 58862-2020 и ГОСТ Р 59104-2020;

- проектирование линии наружного освещения выполнить в соответствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», ПУЭ (7 издание) и другими действующими нормативными документами;

- в случае отсутствия технической возможности технологического присоединения объекта к стационарным электрическим сетям, при соответствующем обосновании, рассмотреть возможность использования автономных источников электроснабжения;

- предусмотреть использование привозного грунта (в случае необходимости);

- предусмотреть рекультивацию земель после окончания работ;

- в проектную Документацию включить настоящее «Описание объекта закупки»;

- передать ГКУ НСО ТУАД оригиналы материалов, необходимых для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование;

- оригиналы согласований, администрации района, муниципальных образований, собственников электрических сетей (при необходимости), Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

 Независимо от используемых и применяемых Подрядчиком типовых проектов и типовых проектных решений представлять в документации чертежи в объёме необходимом и достаточном для реализации данного проекта (основные узлы, применяемые материалы и конструкции).


	4.6. Необходимость проработки вариантов
	Представить на согласование Заказчику варианты конструкций дорожной одежды (в том числе с применением геосинтетических материалов) с подсчитанными, согласно калькуляций на приготовление и доставку материалов, изделий и конструкций стоимостями, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами.

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

______________________ В.В. Воспанчук

м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к Описанию объекта закупки
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово, п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области
	I. Общие данные

	1. Основание для проектирования объекта 
	Закон Новосибирской области от 23.12.2022 г № 307-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»; 

Постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014г. № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области"; 

Приказ Минтранса Новосибирской области от 09.02.2023 № 31 «О размещении государственных заказов».

	2. Застройщик (технический заказчик)
	ГКУ НСО ТУАД, 630009 Новосибирск, ул. Никитина, 20/2, ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001, ОГРН 2135476123320

	3. Инвестор
	Отсутствует

	4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. N 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный N 59273)
	Определить проектом


	5. Вид работ
	Реконструкция

	6. Источник и объем финансирования строительства объекта 
	Областной бюджет – 100 %

	7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования
	Получить технические условия и согласования по инженерным коммуникациям при необходимости их переустройства.

Предоставить Заказчику расчет мощности, план расположения энергопринимающего устройства для подачи заявки и получения договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям.

	8. Требования к выделению этапов реконструкции объекта
	Требуется выделить: 

I пусковой комплекс - устройство тротуаров (в т.ч. проезжая часть а/д, водопропускная труба);
II этап - устройство освещения.

Размер выделенных ассигнований уточнить в ГКУ НСО ТУАД дополнительно.



	9. Срок строительства объекта
	Начало строительства – определится Заказчиком дополнительно при условии выделения финансирования. Окончание строительства определить в соответствии с условиями Контракта. 



	10.  Требования к основным технико-экономическим показателям объекта: 

- категория дороги     

- ширина земляного полотна, м               

- ширина проезжей части, м 

- ширина обочины, м    

- количество полос движения, шт                    

- вид покрытия (требуемый)

 - материал покрытия (требуемый)

- расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды

Фактические данные:

   - начало участка, км                            

   - конец участка, км

Паспортные данные :

   - начало участка, км                            

   - конец участка, км

 - протяжённость участка , км 

- освещение автомобильной дороги

- вид ограждения на автомобильной дороге 
	запроектировать под параметры III категории
12 (уточняется проектом)
7 (уточняется проектом)
2,5 (уточняется проектом)
2 (уточняется проектом)
капитальный

асфальтобетон

в соответствии с СП 34.13330.2021; ГОСТ 32960-2014

63+250 (уточняется проектом)

68+307 (уточняется проектом)

63+250 (уточняется проектом)

68+307 (уточняется проектом)
5,057 (уточняется проектом)

требуется 
барьерного типа (уточняется проектом)

	11. Идентификационные признаки объекта, которые устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5), и включают в себя:
	

	11.1 Назначение
	Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон районов. Выход на дороги общего пользования.



	11.2 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Объект транспортной инфраструктуры, не подлежащий категорированию согласно положениям статьи 6 Федерального закона РФ «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 N 16-ФЗ

	11.3 Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Определить при изысканиях (при необходимости).

	11.4 Принадлежность к опасным производственным объектам
	К опасным производственным объектам не относится.

	11.5 Пожарная и взрывопожарная опасность
	Не классифицируется.

	11.6 Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей
	Помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют.

	11.7 Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
	Нормальный. 

	12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Автомобильная дорога не относится к опасным производственным объектам.  

	13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	В соответствии с действующим законодательством.

	14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	В необходимом объеме: инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические, экологические и при необходимости археологические изыскания. Выполнение инженерных изысканий, определение адреса производства работ, характеристик и особенностей участка автомобильной дороги необходимо производить в период нахождения представителя Заказчика в районе.

Оплата в части выполнения инженерных изысканий производится за фактически выполненные работы, с учетом коэффициента снижения по результату закупки.

Использовать результаты инженерных изысканий выполненные ООО «КРЕДМАШ-Сервис» в 2022 году получившие положительное заключение государственной экспертизы (ГБУ НСО «ГВЭ НСО») по объекту: «Строительство тротуаров, строительство искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «54 км а/д «Р-256» - Завьялово - Факел Революции» (с.Быстровка, с. Завьялово, п.Факел Революции) в Искитимском районе Новосибирской области» № 54-1-1-1-018288-2022 от 29.03.2022г.

	15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	В соответствии с проектом плана реализации государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области".



	16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	В соответствии с действующим законодательством.

	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения

	18. Требования к проекту полосы отвода
	Подрядчик указывает в проектной документации перечень земельных участков, которые включаются в полосу отвода автомобильной дороги или которые должны быть образованы с целью включения в полосу отвода автомобильной дороги. В указанном перечне должны быть указаны кадастровые номера земельных участков, включаемых в полосу отвода автомобильной дороги их площадь и правообладатели, кадастровые номера земельных участков, кадастровые номера кадастровых кварталов (в случае образования земельного участка из земель государственная собственность на которые не разграничена) из которых должны быть образованы земельные участки, включаемые в полосу отвода автомобильной дороги, площадь образуемых земельных участков, правообладатели земельных участков из которых  образуются земельные участки, включаемые в полосу отвода автомобильной дороги. Подрядчик указывает в проектной документации перечень земель, земельных участков и частей земельных участков, которые будут временно использоваться при реконструкции объекта, а также площадь этих земель, земельных участков и частей земельных участков и их правообладателей.



	19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения.

	20. Требования к технологическим решениям
	Подрядчик представляет Заказчику отчет по сбору исходных данных в количестве 2 (двух) экземпляров, отчет по инженерным изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров, отчет по археологическим изысканиям в количестве 2 (двух) экземпляров (при необходимости), готовую Документацию в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажных носителях и 2 (два) экземпляра в электронном виде, из них 1 диск для работы Заказчика (СD диск с документами в форматах dwg, docx, xlsx, gsfx, jpeg (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами), и 1 диск для размещения объекта на официальном сайте государственных закупок при организации торгов (СD диск с документами в формате pdf с максимальным сжатием, не допускается дублирование файлов превышающих 1 Mb и сметной документацией в формате xlsx, gsfx (или ином универсальном формате, работающем со всеми сметными программами), все файлы (папки) должны быть заархивированы в распространенном формате (например rar или zip – с разбиением на тома, размер отдельного тома не должен превышать 50 Mb, общий объём всех файлов по объекту в сжатом виде не должен превышать 500 Mb), информационную модель (ТИМ/BIM) в количестве 2 (двух) экземпляров (СD с документами в редактируемом (исходном) формате, а так же в открытом формате обмена проектными данными IFC), копию постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 №244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения, документы согласования с организациями, указанными в настоящем Описании объекта закупки на выполнение работ, документ о приемке, оформленный в соответствии с п. 4.13. Контракта в ЕИС и акт приемки выполненных работ на бумажном носителе по форме приложения №2 к Контракту.

Сметы должны быть разработаны в  программном комплексе «Гранд-смета» в формате GSF и xls, xlsx на CD-диске (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

Организацию и порядок проведения инженерных изысканий производить согласно ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог», ГОСТ 59865-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Сети геодезические для проектирования и строительства. Общие требования»,  Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. №159), а так же другими действующими нормативно-техническими документами.

Материалы изысканий необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»..

На основании настоящего описания объекта закупки Подрядчик разрабатывает детализированное задание на проведение инженерных изысканий и программу инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для подготовки проектной Документации должны обеспечивать получение: материалов о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения; материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений для принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы (проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды; исходных данных для расчетов оснований, фундаментов и конструкций, а также для проектирования сооружений инженерной защиты, выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной Документации. 

Подрядчику необходимо самостоятельно получить в установленном законодательством порядке в ФФПД или ГБУ НСО «Геофонд НСО» исходный картографический материал и исходную геодезическую основу, необходимые для выполнения инженерно-геодезических изысканий. 

Результаты инженерно-геодезических работ:

По окончании работ Подрядчик самостоятельно передает геодезические и картографические материалы, полученные в результате выполнения изысканий, а также выполненный результирующий топографический план участка в ГБУ НСО «Геофонд НСО» для проверки их достоверности и соответствия действующей нормативной документации. По окончании проверки и устранения отсутствии замечаний (при их наличии), Подрядчик самостоятельно получает топографический план со штампом и QR-кодом ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Требуется выполнить инженерно-геодезические изыскания, включающие проведение топографической съёмки участка расположения объекта не менее 23,77 га, в т. ч. пересечений и примыканий, водопропускных труб, боковых и водоотводных канав, автобусных остановок, подземных и воздушных инженерных коммуникаций,   и др. сооружений, находящихся в полосе отвода дороги и прилегающей местности с составлением соответствующего топографического плана в М 1:500 с нанесением существующей и проектной осей трассы. Выполнить нивелирование поперечников участка дороги в точках перелома продольного профиля, при отсутствии переломов не более чем через 20 м между точками. Составить обмерные чертежи искусственных сооружений, составить ведомости углов поворота, ведомость (схему) закрепления трассы, схему закрепления пунктов ОГС, ведомость реперов, ведомость пунктов ОГС, продольный профиль трассы проектируемой дороги, поперечные профили, ведомости съездов и переездов, ведомости ограждений, ведомости пересекаемых коммуникаций с указанием владельцев. Выполнить (в случае необходимости) тахеометрическую съемку площадок под разработку грунтовых карьеров в М 1:2000. Сделать фотографии характерных точек (начало трассы, конец трассы, заложенные высотные реперы, пункты ОГС, повороты, пересечения и примыкания, водопропускные трубы, стоянки, ограждения и пр.) Съемки выполнить в Балтийской системе высот 1977 г. и в местной системе координат Новосибирской области (МСК НСО). 

До начала проведения работ, выполнить анализ геодезической изученности района, выполнить рекогносцировку местности в границах участка изысканий, запросить в «Фонде пространственных данных Новосибирской области ГБУ НСО «Геофонд НСО» выписку значений координат и высот пунктов государственной геодезической сети (далее – ГГС) и государственной нивелирной сети (далее - ГНС), разработать и согласовать с Заказчиком программу производства инженерно-геодезических изысканий.

Перед началом производства работ по созданию опорной геодезической сети (далее – ОГС) выполнить обследование исходных пунктов ГГС и ГНС в соответствии с приказом Росреестра от 21 октября 2020 г. N П/0391.
На этапе проведения инженерно-геодезических изысканий создать ОГС в виде пунктов долговременного закрепления с учётом её дальнейшего использования в качестве геодезической разбивочной основы (далее – ГРО) на стадии строительно-монтажных работ, учитывая требования к сохранности (пункт 5.2 СП 126.13330.2017). Плотность пунктов ОГС должна соответствовать требованиям ГОСТ 32869-2014 и требованиям ГОСТ Р 59865-2022, а именно, не менее двух пунктов в пределах видимости на начальном и конечном километрах трассы, по всей протяженности трассы не реже чем через 1 км, при переходе средних и больших водотоков, путепроводов и тоннелей - по паре пунктов с каждой с каждой стороны перехода или пересечения.

Для использования пунктов ОГС в качестве ГРО в период производства СМР необходимо предусмотреть тип знака закрепления в соответствии с приложением «А» ГОСТ Р 59865-2022, с дополнительным сооружением внешнего ограждения, в соответствии с требованиями приложения «Д» ГОСТ Р 59865-2022. 

Произвести обоснованный расчёт длины (глубины заложения) пункта ОГС с учётом климатических условий, грунтов и предоставить характеристики в программе работ.

Выполнить фотофиксацию закладки всех пунктов ОГС. Закладку ОГС производить в границах полосы отвода.

Точность построения опорной геодезической сети должна обеспечивать вынос проектных решений в натуру в пределах предельно-допустимых погрешностей, соответствовать таблице 4 п.8.7.  ГОСТ Р 59865-2022, а также положениям ГОСТ 32869-2014, в части непротиворечащей требованиям ГОСТ Р 59865-2022.

Подрядчик Работ в процессе изысканий выполняет планово-высотное обоснование (далее - ПВО) на местности. 

согласно нормам СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», в соответствии с которыми на местности закрепляются: начало и конец трассы, вершины углов поворота, створные точки на прямолинейных участках в пределах взаимной видимости, но не реже чем через 1 км (п. 5.51). 
ПВО, выполненная Подрядчиком, должна быть передана Заказчику по акту приемки-передачи. Все данные по выполненной и переданной ПВО включаются в технический отчёт.

Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий».

Состав отчёта по инженерно-геодезическим изысканиям определяется согласно пп. 4.39, 5.1.23, 5.1.24, 5.3.2.3 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» с обязательным включением следующего:

- пояснительная записка с разделами: общие сведения, перечень нормативных документов и материалов в соответствии с которыми выполнены Работы, краткая физико-географическая характеристика района (площадки, трассы и прилегающей территории), топографо-геодезическая изученность района, сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий, состав и технология полевых и камеральных работ, проложение трассы, сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ, заключение, результаты выполненных инженерно-геодезических изысканий;

- копия подписанного «Описания объекта закупки» к Контракту;

- задание Подрядчика на проведение инженерных изысканий;

- программа инженерных изысканий;

- копии свидетельств о метрологической поверке (калибровке) средств измерений, выполненной до начала полевых работ;

- обзорный план (схема) участка работ, схема привязки карьера;

- схема планово-высотного обоснования с информацией об исходных пунктах государственной геодезической сети;

- ведомости уравнивания геодезических измерений с характеристиками;

- схему закрепления пунктов ОГС;

- подписанный представителем Заказчика акт приемки-передачи геодезической разбивочной основы;

- каталоги координат точек ПВО;

- ведомость (схема) закрепления трассы;

- ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых;

- ведомость пунктов ОГС, реперов;

- акт полевого (камерального) контроля и приемки работ;

- фотоматериалы (фотоальбом);

- подписанные представителем Заказчика топографические планы и продольные профили;

- ведомости существующих ограждений и дорожных знаков;

- ведомость пересечений и примыканий;

- ведомости пересекаемых и попадающих в полосу отвода инженерных коммуникаций с указанием владельцев;

- обмерные чертежи искусственных сооружений, карточки труб;

- инженерная цифровая модель местности (ИЦММ) в составе отчёта, предоставляется на СD дисках.

Топографический план должен быть выполнен в единой системе координат принятой на территории Новосибирской области – МСК НСО, а так же в государственной системе высот – Балтийская 1977 г.

В случае если объект пересекает несколько кадастровых зон, то топографический план и все вычисления необходимо выполнить в двух смежных зонах. 

Работы выполнить в соответствии с требованиями нормативно – технических документов:

1. Федеральный закон "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2015 N 431-ФЗ;

2. Постановление Администрации Новосибирской области от 25.12.2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;

3. Постановление правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

4. Приказ Минэкономразвития России от 27.02.2017 № 1с/МО «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации».

По окончании работ Подрядчик самостоятельно передает геодезические и картографические материалы, полученные в результате выполнения инженерно-геодезических изысканий, а также выполненный результирующий топографический план участка в ГБУ НСО «Геофонд НСО» для проверки их достоверности и соответствия действующей нормативной документации. По окончании проверки и устранения замечаний ГБУ НСО «Геофонд НСО» (при их наличии), Подрядчик самостоятельно получает геодезические и картографические материалы и топографический план с отметкой в ГБУ НСО «Геофонд НСО».

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить комплексное изучение инженерно-геологических условий района (площадки, участка, трассы) проектируемого объекта, включая рельеф, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, изменение условий освоенных (застроенных) территорий, составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для проектирования, реконструкции, инженерной защиты и эксплуатации объектов. При выполнении инженерно-геологических изысканий предусмотреть бурение скважин не менее 15 шт. общей глубиной не менее 68 метров, с учетом изыскания карьера.
 Произвести обследование существующей дорожной одежды (при ее наличии): состояние, материал, толщина слоев дорожной одежды.

Подрядчик выполняет поисково-оценочные и разведочные работы местных дорожно-строительных материалов которые удовлетворяют потребности проекта по запасам и качеству, разработка с транспортировкой которых потребует наименьших затрат труда, средств и времени. Полученные данные по изысканиям грунтовых дорожно-строительных материалов и паспорт карьера включаются в отчеты по инженерным изысканиям (отсутствие необходимости местных дорожно-строительных материалов должно быть отражено в отчетах по инженерным изысканиям).

Инженерно-геологические изыскания должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геологических изысканий».

Состав отчёта по инженерно-геологическим изысканиям определяется в соответствии с требованиями пп. 4.39, 6.3.1.5, 6.3.2.5, 6.4.4 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и  р.6  ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских Работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог» с обязательным включением следующего:

- пояснительная записка с разделами: введение, изученность инженерно-геологических условий, физико-географические и техногенные условия, геологическое строение и свойства грунтов, гидрогеологические условия, специфические грунты,  геологические и инженерно-геологические процессы (при необходимости), заключение с выводами по результатам выполненных инженерно-геологических изысканий и рекомендации для принятия проектных решений, список использованных материалов;

- копия подписанного «Описания объекта закупки»  к Контракту;

- задание Подрядчика на проведение инженерных изысканий;

- программа инженерных изысканий;

- фото скважин с привязкой к километровым знакам или объектам сервиса;

- фото отобранных колонок с масштабной линейкой;

- каталог координат и отметок горных выработок, точек зондирования, графики зондирования, материалы обработки результатов полевых исследований грунтов;

- таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и химического состава подземных вод с результатами их статистической обработки, другие материалы;

- продольные профили с нанесенными на них инженерно-геологическими данными;

- данные по изысканиям карьера, паспорт карьера;

- географические координаты крайних точек участка недр.

Состав отчёта по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям определяется в соответствии с требованиями пп. 4.39, 7.1.23 СП 47.13330.2016   «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и  р.7  ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». В случае отсутствия необходимости в инженерно-гидрометеорологических изысканиях обоснование  должно быть включено в отчет по инженерным изысканиям.

Состав отчёта по инженерно-экологическим изысканиям определяется в соответствии с требованиями пп. 4.39, 8.1.4 СП 47.13330.2016  «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», и  р.9  ОДМ 218.2.037-2013 «Методические рекомендации на проведение изыскательских работ при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог». В случае отсутствия необходимости в инженерно-экологических изысканиях обоснование  должно быть включено в отчет по инженерным изысканиям.

Технические отчёты по изысканиям предоставляются  Заказчику в соответствии с п. 3 настоящего Описания объекта закупки на выполнение проектных и изыскательских работ.

	21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям
	Указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения.

	22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта
	План трассы и продольный профиль (начало и конец участка) увязать с ранее выполненной по другим участкам проектной и рабочей документацией. 

В начале и в конце участка реконструкции автомобильной дороги  (пускового комплекса), предусмотреть съезды на существующую автомобильную дорогу.

Разработку конструкции земляного полотна и дорожной одежды выполнить в соответствии с требованиями СТП ТУАД 32-03-2000 и другими действующими нормативными документами.

Толщина конструктивных элементов дорожной одежды назначается на основании расчетов с обеспечением морозоустойчивости для конкретных инженерно-геологических условий, в которых находится проектируемая автомобильная дорога с учетом состава ее движения.

	23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	В соответствии с действующим законодательством.



	24. Требования к инженерно-техническим решениям
	

	24.1. Требования к основному технологическому оборудованию
	Отопление, вентиляция, водопровод, канализация, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, информационно-телекоммуникационная сеть "интернет", телевидение, газификация, автоматизация и диспетчеризация, иные сети инженерно-технического обеспечения на участке реконструкции отсутствует.

	24.2 Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения
	Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, телефонизация, радиофикация, информационно-телекоммуникационная сеть "интернет", телевидение, газоснабжение, иные сети инженерно-технического обеспечения на участке реконструкции отсутствуют.

Освещение:

- пересечение проектируемых кабельных линий с автомобильной дорогой выполнить методом воздушного подвеса провода или методом горизонтального прокола;

- предусмотреть степень защиты шкафа – IP-54 по ГОСТ 14254-2015 (при необходимости);

- при устройстве освещения предусмотреть в шкафу управления необходимые аппараты защиты, режимы работы освещения по заданному графику включения/отключения или фотореле, а так же команде диспетчера;

- в качестве линии электропередачи использовать самонесущий изолированный провод (при необходимости);

- в качестве защиты линии освещения от несанкционированных отключений предусмотреть индивидуальную защиту светильников;

- предусмотреть строительство комплектной трансформаторной подстанции мачтового (столбового) типа (при необходимости);

- рассмотреть возможность применения светодиодных и энергосберегающих светильников составить технико-экономическое обоснование и предоставить на согласование Заказчику;

- при необходимости строительства линии освещения предусмотреть металлические оцинкованные опоры (в соответствии с требованиями ГОСТ 32947-2014) либо железобетонные;

- раздел «Организация устойчивой работы наружного освещения автодороги с расчетом годовых затрат на содержание устройств электроснабжения линии наружного освещения» в соответствии с ГОСТ Р 58862-2020 и ГОСТ Р 59104-2020;

- проектирование линии наружного освещения выполнить в соответствии с СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85», ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», ПУЭ (7 издание) и другими действующими нормативными документами;

- в случае отсутствия технической возможности технологического присоединения объекта к стационарным электрическим сетям, при соответствующем обосновании, рассмотреть возможность использования автономных источников электроснабжения.

	25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	В соответствии с действующим законодательством.



	26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с действующим законодательством.



	27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются.

	28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту
	В соответствии с действующим законодательством.



	29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	В соответствии с действующим законодательством.



	30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	В соответствии с действующим законодательством.



	31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	В соответствии с действующим законодательством.



	32. Требования к проекту организации строительства объекта
	В составе документации разработать проект организации на реконструкцию, в составе которого должны быть ведомости применяемого оборудования и механизмов, объемов работ и материалов.

	33. Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	Подрядчик Работ определяет инженерные решения по переносу (переустройству) коммуникаций, а также объемы затрат на реализацию инженерных решений. Получает от собственников, владельцев необходимые технические условия. 

В случае демонтажа конструктивных элементов обустройства автомобильной дороги и элементов мостовых сооружений Подрядчик разрабатывает технико-экономическое обоснование необходимости и целесообразности их демонтажа и списания с приложением фотографий объектов и подготавливает экспертное заключение по обследованию технического состояния конструктивных элементов обустройства автомобильной дороги и элементов мостовых сооружений с составлением акта технической экспертизы в соответствии с приказом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 13.04.2012 №740.  

	34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка
	В соответствии с действующим законодательством.



	35. Требования к разработке проекта рекультивации земель
	Разработать проект рекультивации земель. Разработанный проект рекультивации земель должен соответствовать Правилам проведения рекультивации и консервации земель, утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.

	36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Предусмотреть места складирования (утилизации) твердых бытовых отходов (ТБО), древесно-кустарниковой растительности,  места под строительную площадку и  складирование строительных материалов, получить все необходимые разрешения и согласования с владельцами мест складирования ТБО и древесно-кустарниковой растительности.

Разработать перечень материалов, изделий и конструкций, необходимых для реконструкции автомобильной дороги, с указанием соответствующих ГОСТ и других нормативных документов, по форме разработанной Заказчиком.

	37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта
	Отсутствуют.

	III. Иные требования к проектированию

	38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным
	Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации  и  требованиях  к  их содержанию», ГОСТ 21.701-2013  Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. «Правила выполнения  рабочей документации автомобильных дорог», ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ (СТО ТУАД 01-2016)  «Общие технические требования по установке автопавильонов на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области», СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ (СТО ТУАД 02-2016)  «Общие технические требования на установку дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования Новосибирской области», Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) (Перечень утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012г. №159), СП 48.13330.2019 «Организация строительства», СП 34.13330.2021 «Автомобильные дороги», ПНСТ 542-2021 "Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования", ПНСТ 541-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование дорожных одежд. Методика расчета коэффициентов приведения транспортных средств к расчетной осевой нагрузке, ГОСТ Р 59120-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования».
Выполнение проектных и изыскательских работ осуществить с применением технологии информационного моделирования (BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели проектируемого объекта.
Информационная модель:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации»;

- ГOCT Р 10.0.03-2019/ИCO 29481-1:2016 «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология    и    формат», идентичный     международному     стандарту ИСО 29481-1:2016 «Информационное моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 1. Методология и формат»;

- ГОСТ Р 57563-2017/ISO/TS 12911:2012 «Моделирование информационное в строительстве. Основное положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений»;

- CП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами»;

- CП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;

- CП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах»;

- CП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;

- CП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования»;

- ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО «Система стандартов информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об объектах строительства».

В случае прохождения участка автомобильной дороги через населенный пункт: СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*(утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр), СП 396.1325800.2018 "Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования".

В составе документации разработать: 

- технические решения по обеспечению безопасности дорожного движения;

- раздел об использовании новых технологий, техники, конструкций и материалов, необходимость применения которых должна быть согласована с Заказчиком и обоснована проектом;

- предусмотреть (при необходимости) использование материалов, технологий и технологических решений из реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения (НиНТ) размещенных на сайте www.rnnt.ru, с указанием кода, применяемого НиНТ  (ID код, под котором данная технология размещена в реестре);

- информацию о примененных НиНТ представить в пояснительной записке к проекту в виде таблицы, содержащей наименование всех используемых в проекте НиНТ, кодов НиНТ, документов системы технического регулирования, регламентирующего применение НиНТ;
- проект организации работ на реконструкцию, в составе которого должны быть ведомости применяемого оборудования и механизмов, объемов работ и материалов;
- предусмотреть реконструкцию всего участка автомобильной дороги;
- предусмотреть замену категории участков автомобильной дороги с V на III;
- предусмотреть восстановление конструкции водопропускной трубы;

- при наличии оснований рассмотреть возможность устройства наружного освещения;

- рассмотреть необходимость устройства тротуаров;
- предусмотреть устройство посадочной и разворотной площадок (в случае необходимости);

- пересечение проектируемых кабельных линий с автомобильной дорогой выполнить методом воздушного подвеса провода или методом горизонтального прокола;
- проект организации дорожного движения (отдельный том), в котором обстановку и обустройство автомобильной дороги выполнить в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ 32846-2014, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 32948-2014 и другими действующими нормативными документами в соответствии с ТР ТС 014/2011;

- проектная и рабочая документация должна быть укомплектована необходимыми материалами по этапам. Документация по этапу сброшюровывается в отдельные книги (тома) и должна содержать следующие разделы:

пояснительная записка;

проект полосы отвода;

технологические и конструктивные решения;

проект организации на реконструкцию;

смета;

рабочая документация.

- представить перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих исполнительной геодезической съемке;

- представить перечень ответственных конструкций и частей сооружения, подлежащих промежуточной приемке;

- представить перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- представить перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», технического регламента таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»;

- представить перечень видов работ по реконструкции объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- разработать перечень материалов, изделий и конструкций, необходимых для реконструкции автомобильной дороги, с указанием соответствующих ГОСТ и других нормативных документов, по форме разработанной Заказчиком;

- в случае разборки (демонтажа) зданий и сооружений получить согласие их собственника;

- предусмотреть единый пикетаж на всем протяжении дороги;
- предусмотреть закрепление характерных точек границ земельных участков, составляющих внешнюю границу полосы отвода реконструируемого объекта межевыми знаками. Межевые знаки должны быть выполнены по типу I, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 31.12.2009 № 582 "Об утверждении типов межевых знаков и порядка их установки (закладки)". Надпись на межевом знаке должна содержать помимо обязательно установленной информации, также  сведения о расстоянии от границы полосы отвода автомобильной дороги до границы придорожной полосы реконструируемого объекта.

- в проектную Документацию включить настоящее «Описание объекта закупки»;

- передать ГКУ НСО ТУАД оригиналы материалов, необходимых для оформления отвода земель в постоянное и временное пользование;

- оригиналы согласований, администрации района, муниципальных образований, собственниками электрических сетей (при необходимости), Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Независимо от используемых и применяемых Подрядчиком типовых проектов и типовых проектных решений представлять в документации чертежи в объёме необходимом и достаточном для реализации данного проекта (основные узлы, применяемые материалы и конструкции).

	39. Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утверждённой Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр (зарегистрирована в Минюсте России 23.09.2020 №59986) с использованием сметно-нормативной базы, внесенной в  Федеральный реестр сметных нормативов и методов определения сметной стоимости строительства, действующих на момент передачи сметной документации Заказчику и (или) при направлении документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и (или) ФАУ «Главгосэкспертиза России».

С использованием программного комплекса «ГРАНД-смета» (или иной сметный программный комплекс, позволяющий создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами). 

Сметную стоимость основных дорожно-строительных материалов следует определять с учетом общих положений сборника сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, внесенного в  Федеральный реестр сметных нормативов. При определении сметной стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, наименование которых отсутствует в сборнике, необходимо руководствоваться положениями методических документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов». 

Стоимость основных дорожно-строительных материалов отсутствующих в сборнике, следует  определять с учетом калькулирования транспортных затрат в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком ведомостью источников получения материалов (с учётом оптимальной схемы доставки и сравнением цен не менее чем от трех поставщиков (при наличии таковых)).

В сводном сметном расчете в главе 9 «Прочие работы и затраты» предусмотреть все  работы и затраты,  определяемые расчетом  на основании проекта организации строительства (ПОС), на основании утвержденных тарифов и лимитов средств, согласно действующих сметных нормативов (затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства, затраты по перевозке работников, затраты, связанные с осуществление работ вахтовым методом и т.д.).  

В главе 10 «Содержание службы заказчика-застройщика» дополнительно предусмотреть затраты на проведение приемочной диагностики. 

В главе 12 «Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы» предусмотреть затраты на авторский надзор.

В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление авторского надзора, строительного контроля и резерв средств на непредвиденные работы и затраты (Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020г. №421/пр).

Предоставить в соответствии с приказом Минстроя РФ от 23.12.2019г. № 841/пр ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ и  проект сметы контракта, формы представлены в Приложении №5 и Приложении №6 к приказу. 

Сметы должны быть разработаны в  программном комплексе «Гранд-смета» в формате GSF и xls, xlsx на CD-диске (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами). 

Порядок ценообразования может быть соответственно изменён согласно действующим нормативным документам, и законодательству Российской Федерации и Новосибирской области.

	40. Требования к разработке специальных технических условий
	Отсутствуют.

	41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации 
	В соответствии с действующим законодательством.



	42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Отсутствуют.

	43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели
	В рамках разработки Проекта с использованием технологии информационного моделирования решить следующие задачи: 

- оценка ресурсов участка под застройку для определения оптимального расположения будущих объектов строительства;

- повышение технико-экономической обоснованности объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей;

- достижение технического совершенства документов, материалов и сведений инженерных изысканий, проектной документации;

 - эффективное ведение проекта, а также его успешное завершение за счет оптимизации комплексного укрупненного сетевого графика строительства;

- повышение скорости и точности подсчета объемов материалов, изделий, оборудования и прочего;

- минимизация количества коллизий.

Среда общих данных — комплекс программно-технических средств, обеспечивающий совместное использование информационной модели всеми участниками проекта.

Подрядчик обязан развернуть и обеспечить функционирование программно-аппаратного комплекса для организации обмена информацией в Среде общих данных между всеми участниками проекта, включая требования:

- размещение и использование информации в соответствии с 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;

- обеспечение требований установленных в «Перечне сведении, отнесенных к государственной тайне» (утв. Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. №1203);

- размещение всей информации по проекту на серверах, расположенных на территории Российской Федерации;

- организация доступа к информации в соответствии с регламентами, согласованными Заказчиком и условиями договора;

- пропускную способность каналов связи и доступа к информации и структуре базы данных проекта, обеспечивающих скорость передачи не менее 100 мбит/сек для пользователя и одновременное подключение не менее 3 пользователей системы на скачивание и загрузку информации;

- хранение и резервирование информации в течение всего срока реализации проекта, включая передачу копий всей базы данных проекта Заказчику 1 раз в неделю, в согласованном сторонами формате.

Подрядчик обязан разместить информационную модель в Среде общих данных Заказчика на каждом этапе работ в контрольной точке выдачи информационной модели.

Рекомендуется выделять следующие этапы работ:

- разработка и согласование Плана реализации проекта с использованием технологии информационного моделирования (в соответствии с CП 404.1325800.2018);

- первичная загрузка в среду общих данных проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, эксплуатации объекта капитального строительства и его частей;

- финальная загрузка проектной документации в форме информационной модели, определяющей архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства объекта капитального строительства и его частей в среду общих данных, совместно с отправкой документации на проверку на завершающей стадии.

Состав информационной модели должен содержать цифровые информационные (трехмерные) модели объекта капитального строительства и инженерную цифровую (трехмерную) модель местности.

Цифровая трехмерная модель должна быть скоординирована со всеми разделами.

Уровень проработки, методы верификации и валидации цифровой (трехмерной) информационной модели объекта капитального строительства осуществлять в соответствии с CП 333.l325800.2020, предварительно согласовав с Заказчиком.

Каждый раздел проектирования выполнять в отдельном файле.

Трехмерная модель должна регулярно проходить проверки визуально и автоматизировано на:

- выявление коллизий;

- дублирование элементов;

- неразрывность взаимосвязи элементов конструкций (элементы не должны висеть в воздухе).

В ходе проектирования Подрядчик осуществляет проверку модели на пространственные коллизии. По результатам проверок формируется отчет о коллизиях, который передается Заказчику для ознакомления. Все ошибки, переданные в отчете, входящие в список обязательных к устранению должны быть учтены и исправлены Подрядчиком.

Требования к качеству цифровой (трехмерной) информационной модели объекта капитального строительства:

- все модели по разделам проекта, находящиеся в одном или нескольких файлах, должны быть скоординированы между собой;

- каждая модель должна состоять из элементов и компонентов, содержащих достаточную информацию, для дальнейшей работы над цифровой информационной моделью;

- модель не должна содержать лишние экземпляры элементов;

- модель не должна содержать дубликатов объектов (объекты, у которых совпадают все параметры, включая координаты);

- все элементы должны быть строго классифицированы по типам и категориям объектов. Элементы должны иметь понятные названия;

- в модели должны быть смоделированы все элементы, которые требуются для разработки чертежей проектной документации и получаемые на ее основе спецификации, и ведомости.

В установленный Планом реализации проекта срок Подрядчик обязан выдать Заказчику финальную трехмерную модель, не содержащую геометрические коллизии.

До момента вступления в действие ХМL-схемы, описывающей конкретный этап жизненного цикла ОКС обмен данными осуществлять в открытых форматах. Предоставить Заказчику информационную модель в исходных форматах того программного обеспечения, в котором Подрядчик формировал информационную модель.

Правила именования файлов информационной модели рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями СП 333.l325800.2020.

По окончании проектных работ, Подрядчик передает Заказчику исключительные права на информационную модель.

	44. Требование о применении типовой проектной документации
	В соответствии с действующим законодательством.



	45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	При необходимости Подрядчику заблаговременно запросить у Заказчика приказ ГКУ НСО ТУАД о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги изданный на основании уточненных проектом данных (письменное обращение Подрядчика в адрес Заказчика, содержащие уточненные проектом данные – как основание издания приказа ГКУ НСО ТУАД).
Проектную и рабочую документацию согласовать с администрацией Искитимского района Новосибирской области, а также с иными заинтересованными лицами, разработать раздел ООС, получить положительные заключения государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО»  и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания и проектную документацию. 

Подрядчик от имени Заказчика представляет интересы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Оплата государственной экспертизы в рамках Контракта лежит на Подрядчике. 

Подрядчик не менее чем за 5 рабочих дней до даты сдачи результатов инженерных изысканий/проектной документации в ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России»  обращается к Заказчику за предоставлением доверенности на право представлять интересы Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России.

В случае прохождения автомобильной дороги по территории заказника документацию согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области (отсутствие необходимости согласования должно быть подтверждено письменно).

Представить на согласование Заказчику варианты конструкций дорожной одежды (в том числе с применением геосинтетических материалов) с подсчитанными, согласно калькуляций на приготовление и доставку материалов, изделий и конструкций стоимостями, представить характеристику всех рассматриваемых вариантов и предложить к утверждению лучший, обоснованный необходимыми технико-экономическими расчетами.


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

______________________ В.В. Воспанчук

м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к Описанию объекта закупки
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги  «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции»  (с.Завьялово, п.Факел Революции) на участке км 63+250 – км 68+307 в границах Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
	1.Основания подготовки документации по планировке территории
	Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области» (в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 № 401‑п «О внесении изменения в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па»);

Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»;

Согласованный ГКУ НСО ТУАД план трассы.
Приказ государственного казенного учреждения Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» от 27.01.2023 № 46 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в его составе для реконструкции автомобильной дороги  «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово, п.Факел Революции) на участке км 63+250 – км 68+307 в границах Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».

	2. Основные технико-экономические показатели:
	

	-наименование автомобильной дороги, км
	«54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции»

	-начало участка автомобильной дороги, км
	63+250 (уточняется проектом)

	-конец участка автомобильной дороги
	68+307 (уточняется проектом)

	- протяжённость участка, км
	5,057 (уточняется проектом)

	-место расположения
	Быстровского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области

	3. Цель работы 
	Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного развития территории.



	4. Нормативные документы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ           «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» (далее – постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564);

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»;

Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28 декабря 2016 г. № 1034/пр);

Постановление Губернатора Новосибирской области от 01.11.2010 № 345 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области»;

Постановлением правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

Постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области».



	5. Границы и площадь территории проектирования
	Подготовка проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта, осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейного объекта (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этого линейного объекта.

Подготовка проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта, осуществляется по внешним границам земельных участков, подлежащих образованию, изменению в связи со строительством и (или) реконструкцией этого линейного объекта.



	6. Исходные данные
	Инженерные изыскания;

Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

Генеральный план муниципального образования, в границах которого ведется проектирование; 

Правила землепользования и застройки муниципального образования, в границах которого ведется проектирование;

Сведения Единого государственного реестра недвижимости;

Сведения Государственного лесного реестра;

Сведения Государственного фонда данных;

Иные данные, необходимые для разработки документации по планировке территории.

Приказ ГКУ НСО ТУАД изданный на основании уточненных проектом данных (письменное обращение Подрядчика в адрес Заказчика, содержащие уточненные проектом данные – как основание издания приказа ГКУ НСО ТУАД).  

Сбор исходных данных, необходимых для разработки документации по планировке территории, получение договоров аренды на земельные участки, отраженные в проекте межевания территории, сведения о коммуникациях, расположенных в границах проектирования, информация об объектах капитального строительства (здания, строения, сооружения) расположенных земельных участков, в отношении которых предусматривается изъятие и резервирование для государственных нужд, и т.д. осуществляется Подрядчиком самостоятельно. 



	7. Методика проведения работ, порядок подготовки документации по планировке территории
	Подготовка документации по планировке территории в соответствии с требования ГрК РФ, постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 на основании исходных данных, собранных Подрядчиком.

Предоставление Подрядчиком в адрес Заказчика разработанной документации по планировке территории в 1 экземпляре на электронном носителе (DVD или CD диске) для осуществления Заказчиком проверки на соответствие объему, качеству требований, установленных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

Одновременно с документацией по планировке территории Подрядчик передает Заказчику проектную и рабочую документацию в формате *.mid (*.mif) в 1 экземпляре на электронном носителе (DVD или CD диске), проектную документацию лесного участка (в случае если документация по планировке территории разрабатывалась применительно к землям лесного фонда) на бумажном носителе в 3 экземплярах.

Заказчик осуществляет проверку документации по планировке территории в течение 50 (пятьдесят) календарных дней с даты ее поступления в адрес Заказчика.

В случае обнаружения ошибок в документации по планировке территории Заказчиком, Подрядчик устраняет замечания, и повторно направляет Заказчику на проверку документацию по планировке территории с сопроводительным письмом.

Согласованную документацию по планировке территории Заказчик направляет на согласование в органы государственной власти и местного самоуправления в соответствие с ГрК РФ: органы государственной власти, осуществляющие предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда, органы государственной власти, уполномоченные на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных нужд Новосибирской области, 

главе поселения или главе городского округа, органы местного самоуправления на территории которых идет проектирование.

В случае несогласия (отказа в согласовании документации по планировке территории) органами государственной власти, органами местного самоуправления Подрядчик устраняет выявленные замечания, и направляет откорректированную документацию по планировке территории в адрес Заказчика.

Согласованную органами государственной власти и органами местного самоуправления документацию по планировке территории Заказчик направляет на утверждение в министерство строительства Новосибирской области.

В случае отказа министерства строительства Новосибирской области в утверждении документации по планировке территории (выявление ошибок), Подрядчик устраняет выявленные замечания, и направляет откорректированную документацию по планировке территории в адрес Заказчика.

Заказчик повторно направляет на утверждение документацию по планировке территории на утверждение в министерство строительства Новосибирской области. 

Документация по планировке территории считается утвержденной с даты принятия министерством строительства Новосибирской области решения о ее утверждении (издание нормативного правового акта).

Предоставление Подрядчиком документации по планировке территории в полном объеме, согласно требованиям п. 9 настоящего технического задания Заказчику для направления ее в министерство строительства Новосибирской области в течение 3 календарных дней с даты подписания нормативного правового акта об утверждении документации по планировке территории.



	8 Технические требования к документации по планировке
	Документация по планировке территории предоставляется в электронном виде на электронном носителе (DVD или CD диске) в форматах:

текстовые материалы - шрифт Times New Roman в формате *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, размер шрифта 14pt через один межстрочный интервал, выравнивание текста по ширине на листах бумаги формата А4;

графические материалы: в векторном виде - расширение файла *.mid (*.mif), *.tab в местной системе координат Новосибирской области, в растровом виде - формат *.jpg (300 dpi., RGB, качество - 100%).

Документация по планировке территории в бумажном и электронном видах должна быть идентична. 

Документация по планировке территории в электронном виде должен соответствовать требованиям к структуре электронной версии текстовых и графических материалов.

Документация по планировке территории в электронном виде должна состоять 2 рабочих папок с наименование: «ППТ», «ПМТ», включающие в себя папки с наименованием - «MapInfo», «Основная часть», «Материалы по обоснованию», «Приложения к НПА».

Папка «MapInfo» включает в себя: папку «ППТ», «ПМТ» (в зависимости, какой проект) содержащую сведения в векторном виде, папку «Рабочие наборы» содержащую упакованные рабочие наборы слоев *.wor, соответствующие чертежам (схемам), предусмотренные постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564.

Папки «Основная часть», «Материалы по обоснованию», «Приложения к НПА» содержат в себе текстовые и графические материалы.



	9. Требования к оформлению, комплектации и передаче материалов
	Документация по планировке территории в электронном виде предоставляется на электронном носителе - DVD или CD диске, с типами файлов в соответствии с требованиями, указанными в п. 8 настоящего технического задания.

DVD или CD диск должен быть помещен в конверт, на титульной стороне которого содержится следующая информация: наименование документации по планировки, шифр объекта, год. 

Документация по планировке территории предоставляется на бумажном носителе: текстовая часть  – формат А4, чертежи, схемы – масштаб 1:500 – 1:2000; карта –  масштаб 1:5000 – 1:10000 в произвольном формате, сохраняющий масштаб.

После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты ее утверждения направляет в адрес Заказчика документацию по планировке территории на электронных и бумажных носителях в количестве 4 (четырех) экземпляров (уточняется в ходе проектирования).
Каждый экземпляр помещается в отдельную архивную папку, которая подписывается (указывается наименование проекта), содержащую в себе проект планировки территории и проект межевания территории на электронном и бумажном носителях.

Тома, определенные постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 сшиваются – тестовая и графическая части тома. 

	10. Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть», раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов».

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя: раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть», раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по его обоснованию. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя: раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть», раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя: раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть», раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка».

Состав разделов документации по планировке территории утвержден постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564, ГрК РФ. 



	11. Согласование и утверждение документации по планировке территории
	Согласование документации по планировке территории с лицами определенными ГрК РФ обеспечивает Заказчик с привлечением в случае необходимости Подрядчика.


	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

______________________ В.В. Воспанчук
м.п.
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                          к Контракту

от «26» мая 2023 г. № 0851200000623001168
(ФОРМА)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

за отчетный период с _________ по__________20__г.

ПО  ЭТАПУ № ____
г. Новосибирск                                    





             «___» _________ 20___ г.

______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 

                                         (наименование организации)

в лице ____________________________________________________________________________________________,

                               
                                          (должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________________________,

                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,

                                                                                       (наименование организации)

именуемый (ая) в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________________________________________________________________________,

                                                                                 (должность, ФИО)

действующего на основании _________________________________________________________________________,

                                   


            (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ Подрядчик выполнил обязательства по выполнению Работ, а именно: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику  в соответствии с условиями Контракта _____________________

6. В соответствии с п. ____Контракта сумма неустойки  (штрафа, пени) составляет ____________________ (указывается порядок расчета неустойки, дата и номер претензии).

Общая сумма неустойки составляет: ___________________________________________________________________________________________________

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет __________________________________________________________________________________________________

8. Результаты выполненных Работ по Контракту:

___________________________________________________________________________________________________

Сдал:                             




Принял:

Подрядчик





Заказчик                           

_______________________             


_______________________

МП                               




МП

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

	ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

______________________ В.В. Воспанчук
М.П.
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.

	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
                  к Контракту

от «26» мая 2023 г. № 0851200000623001168
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д 
«54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово, п.Факел Революции) 
в Искитимском районе Новосибирской области
	№ этапа
	Наименование Работ
	Дата начала выполнения Работ
	Дата окончания выполнения Работ
	Стоимость Работ по этапам, руб.

	I
	Изыскательские работы:
	
	
	

	
	Инженерные изыскания, выполненные с применением технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели и положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания, в том числе:
	с даты заключения Контракта


	12.10.2023г.
	1 960 601,33

	
	тротуары
	
	
	980 300,67

	
	освещение
	
	
	980 300,66

	II
	Проектная и рабочая документация:
	с даты заключения Контракта


	18.10.2024г.
	13 197 398,67

	
	Проектная и рабочая документация, разработанная с применением технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели, отчет по сбору исходных данных, отчет по археологическим изысканиям, необходимые согласования с организациями, копия постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 № 244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения,  положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, окончательное заключение Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, разработанный и утвержденный проект планировки территории и проект межевания территории в его составе предусматривающие размещение автомобильной дороги, в том числе:
	
	
	

	
	тротуары
	
	
	12 537 528,73

	
	освещение
	
	
	659 869,94

	ИТОГО:
	
	
	15 158 000,00

	

	ЗАКАЗЧИК:                         

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

__________________ В.В. Воспанчук

м.п.
	
	ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

                   к Контракту

от «26» мая 2023 г. № 0851200000623001168
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

по разработке проектной и рабочей документации и выполнению изыскательских работ на устройство тротуаров, устройство освещения в рамках реконструкции участка а/д 
«54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с.Завьялово, п.Факел Революции) 
в Искитимском районе Новосибирской области
	№ этапа
	Наименование Работ
	Сумма к оплате за выполненные Подрядчиком Работы по этапам, рублей 
	Сроки оплаты Заказчиком Работ, выполненных Подрядчиком по этапам 

	I
	Изыскательские работы:
	1 960 601,33

	23.10.2023г., но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком документа о приемке в ЕИС

	
	Инженерные изыскания, выполненные с применением технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели и положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на инженерные изыскания, в том числе:
	
	

	
	тротуары
	980 300,67
	

	
	освещение
	980 300,66
	

	II
	Проектная и рабочая документация:
	13 197 398,67
	29.10.2024г., но не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком документа о приемке в ЕИС

	
	Проектная и рабочая документация, разработанная с применением технологии информационного моделирования (ТИМ/BIM – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели, отчет по сбору исходных данных, отчет по археологическим изысканиям, необходимые согласования с организациями, копия постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.06.2015 № 244-п» о включении участка недр, предполагаемого к использованию в ходе реконструкции объекта в Перечень участков недр местного значения,  положительное заключение ГБУ НСО «ГВЭ НСО» и/или ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию, окончательное заключение Управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области, разработанный и утвержденный проект планировки территории и проект межевания территории в его составе предусматривающие размещение автомобильной дороги, в том числе:
	
	

	
	тротуары
	12 537 528,73
	

	
	освещение
	659 869,94
	

	ИТОГО:
	15 158 000,00
	

	

	ЗАКАЗЧИК:                         

Начальник ГКУ НСО ТУАД 

______________________ В.В. Воспанчук

м.п.
	           ПОДРЯДЧИК:

Директор ООО «Точные проекты»

________________________А.С. Удалова

 М.П.
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