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                   Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Сокур (в гр. района)» в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство тротуаров, устройство освещения, устройство остановочных пунктов)

Проектная и рабочая документация, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», содержится в составе Описания объекта закупки:
- Шифр 7527-21/1, ремонт автодороги «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ООТ Витаминка) в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство остановочного пункта) (Объект №1).
- Шифр 7527-21/2, ремонт автодороги «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ООТ Кладбище) в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство остановочного пункта) (Объект №2).
- Шифр 7527-21/3, ремонт автодороги «Новосибирск - Сокур (в гр. района)» (ООТ ст. Мочище) в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство остановочного пункта) (Объект №3).
- Шифр 1264/23-АД, ремонт а/д «Новосибирск – Сокур (в гр. района)» (ст. Мочище) в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство тротуаров, устройство освещения) (Объект №4) (далее – Документация) на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Сокур (в гр. района)» в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство тротуаров, устройство освещения, устройство остановочных пунктов).
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения объектов)

А/д «Новосибирск – Сокур (в гр. района)» (ст. Мочище) в Новосибирском районе Новосибирской области (устройство тротуаров, устройство освещения, устройство остановочных пунктов), участок работ км 20+315 – км 22+906, протяженностью 2,591 км (по месту нахождения Объектов).

2. Условия выполнения Работ

Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ 33133-2014, ГОСТ 17608-2017, ГОСТ Р 59611-2021, СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД, СТО ТУАД в установленном порядке, другой нормативной документации. При осуществлении ремонта и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. (ч.1 ст.751 ГК РФ).

3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения Контракта

Сроки выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ по I этапу на Объектах №1, №2 и №3 – 05.09.2025 г. (до данной даты результаты Работ должны быть сданы Заказчику).
Дата начала выполнения Работ по II этапу – 06.09.2025 г.
Дата окончания выполнения Работ по II этапу на Объекте № 4 – 07.08.2026 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам и Объектам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки выполненных Работ по этапам:
Срок приёмки по I этапу – 12.09.2025 г.
Срок приёмки по II этапу – 14.08.2026 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа – 23.09.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 06.09.2025 г. 
Дата окончания исполнения II этапа – 25.08.2026 г.
3.3.1. За 20 (Двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и 




документы, предусмотренные п.4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п.4.14. Контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ

4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. №572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Исчисление гарантийных сроков начинается с даты подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС, результата работ по объектам №1, №2 и №3 за I этап, и по объекту №4 за II этап. С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Земляное полотно
	8 лет

	Основание дорожной одежды
	8 лет

	Нижний слой покрытия асфальтобетона
	6 лет

	Верхний слой покрытия асфальтобетона
	4 года

	Покрытие на тротуарах (асфальтобетон)
	4 года

	Бортовые камни
	4 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала III класса
	10 лет

	Горизонтальная дорожная разметка (термопластик)
	1 год

	Вертикальна дорожная разметка (краска)
	6 месяцев

	Светильники наружного освещение
	1,5 года

	Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб (автопавильон)
	5 лет

	Барьерное ограждение (металлическое)
	5 лет

	Пешеходное ограждение (металлическое)
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Водоотводные сооружения
	6 лет



В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ.
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.




В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, 
изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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& Tene_q)_qg{(LaKc 335- 251 54
6 AJnipec IeKTPOHHOM [OYTbI, HA | kuz itsk aya@tuad nso.ru
| KOTOpBIH HEOOXOHUMO HANIPaBUTh {
YBEIOMJIEHHS ¥ TIPOTOKOJIBI O |
PaccMOTPEHUH O0paliEHHsE S
D .M.0. KoOHTAKTHOrO 1viia (K Hmuaq A.B.
8 | Haumerosanue 06beKTa 3aKy Ky  BoinonHeHue pa60T o peMoHTy  a/nm
| ?(-'i'!OB(.‘-CHGHpCK — Cokyp (B rp. paiioHa)» B
'Hosocubupckom  paiione  HoBocubupckoii
‘obnacti (YCTPOHCTBO TPOTYapoB, YCTPOMCTBO
| L OceelneHus, YCTPOUCTBO OCTaHOBOYHBIX
[IVHKTOR)
' :Ax,-"p:a riponssojcTea pador: a/nm «Hosocudupek — Cokyp (B rp.
‘ | paiionay» ®r Hosocubupcexom paiione HoocuOupckoit obmactu
{YyCTpONCTBO  TPOTYAPOB, YCTPOHCTBO OCBELIEHHMA, YCTPOHCTBO
Eou LHOBOUEAIX MTYHKTOB), Ha y4dactke kM 20+315 - kM 22+906
’ ‘ NPOTSIAREHHOCTHIO - 2,501 KM
9 Kopn OKJII1 2 u ero HamMeHOBaHHs i -
(pacuidpoBKy) !42 11.20.236 — Paborel N0 pPEeMOHTY OOBIYHBIX
B - | MOPOI
10 lHaq'a:‘leaﬂ (MaKCHMaﬁbHaH) LieHa —'ﬁ—{—‘ﬁ_s—é‘i-;] 43 pyOneit
KOHTpaKTa - N I
; Ha 2025 ron — 40 809 830,38 py6nen
Ha 2026 rog — 141 743583,05 py6uneit
11 | O6wem prHasCOBOTO 06636!']6‘16!-{1453. ; VictounukoM (pUHAHCUPOBAHUS SIBJISIOTCS

JUIS OCYIIECTBIIEHHUS 3aKyTIKH C ! 2IC 7Bd OOH&CTHOFO 610]1)1(6"[‘& HOBOCHGI/IPCKOI/I
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yKa3aHHeM KoJia KilaccupuKaruy
pacxooB OIOKETOB

obnactH.
Cpenctsa 001acTHOTO OromxeTa

MOCTYIAlT  3aKasduKy 10 Tojpasieny
«JloposkHOE XO03SHCTBO (HOPOXKHBIE (OHMBI)» IO
cTatbe «YCTaHOBKAa TEXHUYECKHUX CPEJICTB
000pyJOBaHUsl aBTOMOOWIBHBIX  ZIOPOT» B
pamKax rocyZapCTBEHHOM IPOTrpaMMBI
HoBocubupckoit obnactH «IToBp11IEHTE
0e30MacHOCTH  JOPOXKHOIO  ABHXKCHHMS — Ha
aBTOMOOWIBHBIX Joporax H obecredyeHue
0e30MacHOCTY HaceJeHWs Ha TpPaHCIopTe B
Hosocubupckoit obnactu» KBK pacxonos 176
0409 3130191130 244 225, MeponpHsITHE
17.00.01, Tum cpencts 01.01.10.

12

DyHKIUK U TOJTHOMOYHS 3aKa34yHKa,
JUTSL peaJi3aliiyd KOTOPBhIX
OCYILIECTBIIAETCS 3aKyTiKa (C
yKa3aHWEM Ha ITyHKTBI yCTaBa
(monoxxeHwus) 3aKa3uuKa)

Cormacuo myskry 11.1. VYcrasa I'KY HCO
TYAJ] ocymecTBisieT GYHKIMH 110 OpraHU3aliu
CTPOMTEJILCTBA, PEKOHCTPYKLHH, KalMTaJbHOIO
PEMOHTA, PEMOHTA, COIEPKaHHU, TIaCTIOPTHU3ALIUH,
MHBEHTAPU3ALMA aBTOMOOIMIBHBIX J0pOr 00IIero
MOJIb30BaHUs HoBocubupckon obnactu
pPEruoHaJILHOTO U MEXXMYHULUNIAILHOTO
3HAUEHUs M COOPY)XEHHH Ha HHUX, B3JICTHO-
[I0CAaJOYHBIX IOJIOC a’pOIpPOMOB, a TaKke
BBIIIOJIHEHHS HAa  HUX  MEpONPHUATHHA  IIO
obecrieuyeHuIo 6e3011acHOCTH ZIOPOXKHOTO
IBUKEHUS, HUOKP, IIPOEKTHBIX 7§
U3BICKATENILCKUX paboT B MpoYuX (yCIyr).

13

HaumMeHoBaHHE MEPOIIPUATHUS
roCyIapCTBEHHOH (BEJOMCTBEHHOM)
nporpamMmmel HoBocuGupckoit obmactu
(c ykazaHHEM ITyHKTa MepeYHs
MEPOTIPUATHUNA ITPOrpaMMEI U €€
PEKBU3HUTOB)

3akon  HoBocuOupckoit  obmactd  OT
20.12.2024 Ne 546-03 «O6 obmacTHOM
6romkete HoBocubupckoi ob6mactu Ha 2025 roxg
u 1uiaHoBeld mepuon 2026 u 2027 romosy,
ITocraHoBneHUE [TpaBuTENBHCTBA
HoBocubupckoii o6mactu ot 30.12.2013 Ne 595-
n «O cioyyasx OCYLIECTBIEHHUS OaHKOBCKOIO
CONPOBOXIEHUSI KOHTPAKTOB ISl OOeCIeYeHHs
HYX]I HoBocubupckoi obmactu»,
MIOCTAHOBJICHUS [IpaBuTenscTBa

HoBocubupckoit obmactu ot 03.12.2014r. Ne
468-n1 «0O0 yYTBEPXIECHUH TOCYyIapCTBEHHOHU

MIpOrpaMMBI HoBocubupckoi obnactu
«IToBrIIEHUE 0e30MmacHOCTH JIOPOXKHOTO
IBID)KEHUsST Ha aBTOMOOWIBHBIX JIOporax H
obecrieyeHre O€30IacHOCTH HACeJIeHHs Ha
TpaHcriopre B HoBocubupckoit  obmactu»,
MpUKa3 MuHucTepcTBa TpaHcIopTa u
nopoxHoro xossictea HoBocubupckoi ob6mactu
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«O nuMuTax OGIOMKETHBIX ACCHUTHOBAHHUID) OT
03.03.2025 roga Ne 43
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CpOKH [IOCTaBKH TOBapa, BBIIIOTHEHUA
paboT, OKa3aHMsA yCIIyT 110 KOHTPAKTY

Cpoxu Beinonsenus Pa6or mo KoHtpakry:

Jlata Hayanma BbinoiHeHHs PaGor mo I
3Taly — ¢ AaThl 3aKmodeHus KoHTpakra.

JlaTa OKOHYaHHs BBINOJNHEHHs Pabot 1o I

srary Ha O6bekrax Nel, No2 i Ne3 — 05.09.2025
r. (10 JaHHOM OaThl pe3ynbTaThl PaboT JOIDKHEI

OBITH ClIaHbl 3aKa34uKY).
Jlata Hayana BemonHeHus Pa6or mo II

stamy — 06.09.2025 .

Jlata oxoHuaHust BeinoHeHus Pa6ot mo II
sramry Ha O6Bekte Ne 4 — 07.08.2026 r. (mo
JAHHOW 1aThl pe3ynbrarT PaboT nomkeH ObITh

ciaH 3aKka3uuKy).
Cpoxu BbInoaHeHUs PaGoT mo sramam u

O6wvexktaM  ycraaBmuBaotcs — «I'papuxom
BeInonHenus pa6or» ([Ipunoxenue Ne 2).
Cpoku NpHUEMKHU BBINONHEHHBIX PaboT 1o
sTamam:
Cpox npuémku 1o I aramy — 12.09.2025 r.
Cpox npuémku 1o II atamy — 14.08.2026

CpokH HCIIONIHEHHs OTIENBHBIX I3TaloB
Kontpakra:

Jlata Hauajna ucnojHeHus [ stama — ¢
AaThl 3aKJIFOYCHUSL KOHTpaKTa.

Jlata oxoH4aHHs ucrnojHeHus | stama —
23.09.2025 1.

Jlatra wHayama wucnojgHenuss Il arama —

06.09.2025 r.

Jlata oxoHuaHus wucnonaHeHus II osrama -
25.08.2026 .

15

MecTo TOCTaBKH TOBapa, BHITIOTHEHUS
paboT, oKazaHUs yCIIyT

a/n «HoBocubupck — Cokyp (B rp. paiioHa)» B
HoBocubupckom paiioHe HoBocubupckoii
obnmactu (YCTpOMCTBO TpOTyapoB, YCTPOWCTBO
OCBEILICHUS, YCTPOMCTBO OCTaHOBOYHBIX
IIyHKTOB), Ha ydacTke kM 20+315 - kM 22+906
NPOTSDKEHHOCTHIO - 2,591 KM ]

16

VYcnoBus mocTaBKU TOBApa,
BBITIOJIHEHHSI paboT, OKa3aHUs yCIIyT

Brmonnennsle Iloapsmuukom PaboTsi,

npenycMoTpeHHsle  «OmucanueM — oObekTa
3akynku» (npunoxenue Ne 1 k Kontpakrty) u

JoxymeHTanuen, mnojjiexar II03TallHOM |
MOOOBEKTHON MpUeMKe 3aKa3dMKOM B pa3sMepax,
yKasaHHbIX B «['paduke BBIMOTHEHUs paboT»
(ITpunoxxenue Ne 2), B cpok He mnosgHee 15
(tsTHAOUATH) paboYUX OHEH C JaThl MOJIYy4YEHHS
ot Iloapsimurka O(QUIMAIBHOIO H3BELUEHUS O
3aBepmieHun  orama  Pabor  na  OObekre,
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JOKYMEHTOB,  TPEAyCMOTpeHHBIX 1.  4.6.
KonTtpaxra.

Hns IIPOBEPKH IIpeICTaBICHHBIX
[ToxpsiguuKOM  pe3yJbTaroB  BBINOJHEHHBIX
pabor, npexycMOTpeHHbIX KOHTpaKkTOM, B 4aCTH
X COOTBETCTBHUS YCIIOBHSM KOHTpPakra, B TOM
qpclie MPOeKTy IO PEMOHTY WIH CMETHOMY
pacyeTy IO PEMOHTY, KOTOpBIE SBJIAKOTCS
HEOTbeMJIEMOH YacTbl0 KOHTpaKTa, 3aKa3duK
IIPOBOIUT SKCIEPTHU3Y pe3yJIbTaToB
BBITIOJIHEHHBIX PaboT.

DKcIepTh3a pe3yJbTaTOB BBITOJHEHHBIX
paboT MPOBOJUTCS 3aKa3UMKOM CBOUMH CHIIAMH
WM C TPUBJIEYCHHEM OKCIIEPTOB, SKCIEPTHBIX
OpraHu3aldii Ha OCHOBaHMH KOHTPAaKTOB,
3aKJIIOYEHHBIX B COOTBETCTBUHU ¢ DeliepabHbIM
3aKOHOM O KOHTpakTHOW cHcreme. [lpu
NPUHATHH PpEIIeHUs] O IPHEMKe pe3yJIbTaToB
BBIIIOJHEHHBIX ~ paboT, OTHEIbHBIX  JTaloB
MCIIOTHEHUs. KOHTpakTa WiId 00 OTKase B
IpHeMKe pe3yJIbTarToB BBIIOIHEHHBIX pabor,
OTIENbHBIX OTallOB MKCIIOJHEHHsS KOHTPaKTa
3aKa34yMK, IpHEMOYHas KoMuccus (B ciydae ee
CO3IaHMs) IOJDKHBI yYUTBHIBAaTh OTPa)XECHHBIC B
3aKIIOYEHUH [0  pe3ysibTaTaM  yKa3aHHOW

OKCIIEPTU3BI NpEeaJIOKECHUA 9KCIIEPTOB,
OKCIICPTHBIX OpPT aﬂnaaunﬁ, NpUBJICYCHHBIX JJIA

€€ IIPOBCICHUA.

[Tpuemka pabot odopmiseTcs
JOKYMEHTOM O IpUeMKe B (popMe 3IIEKTPOHHOIO
JIOKyMEHTa, KOTOPBIA ¢dbopmupyercs,

noanuceiBaeTcss U pasmemaercs B EHC
cormacHo 1. 4.14.- 4.20. Kontpakra. Taxoke
CroponamMu odopmisieTcs U IOANUCHIBAETCS
pacmm@poBka K JOKYMEHTY O IIpHEMKe Ha
OymMaxxHoM Hocutene 10 ¢opMe COIJIacHO
[Ipunoxenuro Ne 4 xk KonTpakty, HanpaBieHHas
3a 20 (mBaguatb) paboumx mOHEH OO JaTh
OKOHYAHHUS  BBINOJHEHUs  dTama  Palor,
npenycMoTpeHHOM «['paduikoM  BBITTOTHEHHS

pabot» (ITpunoxenue Ne 2) B COOTBETCTBHH C II.
4.6. Konrtpaxra.

17

PasmMep aBaHCa 110 KOHTPAKTY

He npegycmotpen

18

Cpok u IOpsIOK OILIATHI 110
KOHTPAKTY

Orurata BBINOJHEHHBIX PaboT mnpousBoauTcs
3aka3yMKOM IIO3TAallHO Ha OTAEIBHBIA CYET,
OTKpPBITHIA ITonpsimunkom B OaHKe,
OCYIIECTBIISIONIEM OaHKOBCKOE COIIPOBOXIECHHE
HacTosimero KoHTpakTa, B CpPOKM M pasmepax,
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yCTaHOBJIEHHBIX «['paduxom OILTaTBhI
BpIMoNHeHHBIX pabor» ([Ipunoxkenne Ne3 K
KoHTpakTy), TIpMd  YCIOBHH  BBIIOJHEHHUS
nocjaemHuM obbema PaboT, yCTaHOBJIEHHOI'O
«'padukoM BbIIONHEHHs paboT» (IIpunoxenue
Ne 2 k Kourpakry), B cpok He Gomee 7 (cemu)
paGoumx [Hel C AaThl MOMIMCAHUS 3aKa3uMKOM
JOKyMEHTa 0 pUeMKe B Enunoi
MH(OPMAILMOHHOH cucTeMe (anee IO TEKCTy —
EVIC) npu oTCYTCTBAH Y 3aKa3urKa MPETeH3UH 110
06beMy ¥ KadecTBY BBIIOJHEHHBIX paboT H
npencraBiIeHHbx [[oApsadHKOM cueTa / cuera u
cuyeTa-(QaKTypsl

19 | Criocob ompeneneHus IoCTaBIIuKa DJIeKTPOHHBIN ayKIHOH
(mozmpAIIMKa, UCIIOJIHUTEIS)
20 | onomHuTeabHAS UHGOPMALHS TIO --

000CHOBAaHUIO 3aKyIIKd, IpuMeEYaHus,
KOMMEHTapHH

[TpuioxeHus: K 0OpalleHHIO:
1) omucanue o0BEKTA 3aKYTIKH;

2) o00ocHOBaHHE HadaJbHOM (MaKC
3) mosCHUTENbHAs 3alKMCKa.

HavayibHUK yIpaBJieHHUs

aJIbHOM) IIeHBI KOHTPAKTA;

B.B. Bocnianuyxk

(pacumdpoBKa MOAHCH)





