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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)
на выполнение работ по  разработке  проектной и рабочей документации для строительства объекта:
 «Школа на микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест». 

	№№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1. Общие требования

	1.1
	Основание для разработки проекта
	· Закон Новосибирской области от 22.12.2014г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

	1.2
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.3
	Заказчик
	ГКУ НСО «УКС» 

	1.4
	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области

	1.5
	Проектная организация
	Определяется по итогам открытого конкурса в электронной форме

	1.6
	Местонахождение объекта проектирования
	Новосибирская область, г. Новосибирск, микрорайон Берёзовый, ул. Одоевского

	1.7
	Характеристика объекта

	Строительство общеобразовательной школы в составе:
· здание школы на 550 мест,
· площадки для тематических занятий, подвижных игр, отдыха,   
· площадки для контейнеров под ТБО и пищевых отходов
на земельном участке с  кадастровым номером 
№ 54:35:084650:57, площадью 17 764,0 кв. м.

	1.8
	Стадия проектирования
	· Проектная документация
· Рабочая документация

	1.9
	Исходные данные для проектирования
	· Технологическое задание (приложение №1)
· Кадастровая выписка о земельном участке 54:35:084650:57 №54/201/15-75000 от 02.03.2015г.
Получение градостроительного плана земельного участка  обеспечивает  Заказчик  при содействии  Проектировщика. 

	1.10
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	· Инженерно -  геодезические изыскания: выполнить на отведенном земельном участке с прилегающей территорией в размере 30 м по периметру и по трассам внеплощадочных коммуникаций до точек подключения согласно ТУ. Выполнить подеревную съемку. Инженерно-топографический план  выполнить в М 1:500, согласовать с администрацией Первомайского района и организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.
· Инженерно – геологические изыскания.  

	1.11
	Необходимость выполнения технического обследования зданий и сооружений, обследование земельного участка
	· Радиологическое обследование земельного участка;
· Санитарно - эпидемиологическое обследование земельного участка.
· Лабораторное исследование почвы.
· Исследование атмосферного воздуха.

	1.12.
	Срок  выполнения работ
	· Срок выполнения работ  180  календарных дней с даты заключения государственного контракта (с учетом необходимых согласований и экспертиз);
· Выполняемые работы  должны производиться в соответствии с   представленным   графиком выполнения работ

	 2. Основные требования к проектным решениям

	2.1


	Основные требования и технические характеристики объектов строительства
	Требуется запроектировать:
· отдельно стоящую общеобразовательную среднюю полную школу на 550 мест с нормативным составом помещений. Форма обучения – очная, дневная. Количество смен – одна. Состав помещений и их площади предусмотреть в соответствии с технологическим заданием, требованиями СНиП, СанПиН и другими нормативными документами, в т.ч.:
-количество учебных кабинетов – 29,
-спортивные залы -2,
-актовый зал,
-библиотека с читальным залом,
-столовая,
-медицинский блок,
-административные помещения,
-подсобные помещения;
· площадки для тематических занятий, игр и отдыха,
· площадки для контейнеров под ТБО и пищевых отходов;
· инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, связь и др. (по расчету, согласно строительным нормам и правилам, техническим условиям).

	2.2
	Основные требования к архитектурно-планировочному решениям здания
	Объёмно-планировочные решения здания должны обеспечить рациональное размещение всех служб и помещений. Объёмно-планировочные решения Проектировщик согласовывает с отделом образования администрации Первомайского района и Главным управлением образования мэрии г. Новосибирска 

	2.3
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	· В соответствие с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года предусмотреть уровень ответственности здания - нормальный, коэффициент надёжности по ответственности 1,0. 
· Конструктивную схему фундаментов определить на основании инженерно-геологических изысканий.
· Наружные стены здания – кирпичные;
· Перекрытия – железобетонные; 
· Для внутренней отделки применить материалы в соответствие с функциональным назначением помещений и санитарно-гигиеническими нормами.
· Оконные блоки предусмотреть из ПВХ материалов.
·  Двери:
- внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88,
-входные – металлопластиковые,
-в категорийных помещениях (класса В1, В2), коридорах, противопожарных перегородках, лифтовом холле – противопожарные.

	2.4
	Основные  требования к инженерному  и технологическому оборудованию











	· При проектировании предусмотреть энергосберегающие технологии и оборудование;
· Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, телекоммуникационные системы связи, видеонаблюдения,  диспетчеризации, выполнить в соответствие с нормами на проектирование;
· Предусмотреть резервный источник приготовления горячей воды на период отключения тепловых сетей для испытания или ремонта;
· Предусмотреть антитеррористические мероприятия и специальные средства обеспечения безопасности;
· Разработать раздел  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», при проектировании учесть мероприятия, невыполнение которых может привести к угрозе жизни и здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара;
· Разработать декларацию пожарной безопасности, необходимую для сдачи объекта пожарным инстанциям;
· Предусмотреть наружное видеонаблюдение;
· Предусмотреть интернет;
· Выполнить проекты ИТП, узлов учёта тепловой,электрической энергии, ГВС и холодной воды в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций. 

	2.5
	Подключение здания к инженерным   сетям
	Проектирование инженерных сетей,  и подключение объекта к ним:
· Теплоснабжение – согласно техническим условиям;
· Водоснабжение и водоотведение – согласно техническим условиям;
· Электроснабжение – согласно техническим условиям;
· Телефонизация – согласно техническим условиям;
· Радиофикация – согласно техническим условиям;
· Ливневая канализация – согласно техническим условиям.

	2.6
	Требования к планировочной организации территории:
-   зонирование  территории;
-  требования по ограждению и охране территорий  
	В составе благоустройства предусмотреть:
· озеленение прилегающих территорий;
· организацию подъездных путей к зданию школы, 
· освещение территории;
· ограждение территории;
· выполнить хозяйственную площадку с контейнерами для мусора с разделением на пищевые отходы и ТБО;
· предусмотреть малые архитектурные формы (скамьи, урны и т.д.) на территории школы;
· тротуары и  пешеходные дорожки предусмотреть из плитки сухого прессования, парковку и  подъездные автодороги из асфальтобетона;
· расположение здания на отведённом участке выполнить в границах земельного участка в соответствие с градостроительным планом. 

	2.7
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Предусмотреть мероприятия по доступной среде жизнедеятельности  маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в том числе:
- беспрепятственные, безопасные и удобные условия передвижения МГН по участку к  входу в здание школы, 
- специализированные парковочные места,
-в здании школы должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.
 
Согласовано_________________________________

	2.8
	Требования к охране окружающей среды
	Выполнить раздел: «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  в соответствие с требованиями нормативной документации.

	2.9
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Согласно п.48.1 Градостроительного кодекса РФ 

	2.10
	Требование к энергосбережению
	· Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требованием оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
Разработать теплоэнергетический паспорт здания в соответствие с требованиями СП 50.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учётом правил СП 23-101-2004 «проектирование тепловой защиты зданий».

	2.11
	Особые условия
	· Проектировщик осуществляет расчёты мощностей на энергоносители: теплоснабжение, телефонизацию, радиофикацию, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (в соответствии с приложением № 4) для выполнения Заказчиком запросов технических условий у ресурсоснабжающих организаций;
· Проекты  узлов учета тепла и воды выполнить отдельными томами и согласовать с ресурсоснабжающими организациями.
· Подраздел «Качество электрической энергии» из раздела «Система электроснабжения» оформить отдельным томом и согласовать с энергоснабжающей (сетевой) организацией, выдающей технические условия;
· Разработать эксплуатационный паспорт здания;
·  При проектировании предусмотреть вынос инженерных сетей, попадающих в зону строительства
объекта (при необходимости), проект выноса сетей согласовать с собственниками сетей и сетевыми организациями;
· При разработке проектной документации предусмотреть необходимый снос деревьев, попадающих в зону строительства объекта;
· Разработать проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта и согласовать с ГУБО мэрии г. Новосибирска.
· Выполнить проект организации строительства;
· Разработку проектной документации выполнить в соответствие со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», При разработке проектной и рабочей документации учесть следующие нормативные правовые акты: Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22 июля 2008 года (с изменениями  от 23.06.2014г.) № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. (в части противодействия террористическим актам), постановление правительства Новосибирской области от 11.08.11 № 341-п «О мероприятиях по внедрению системы мониторинга параметров возникновения и развития пожаров, тех. состояния систем пожарной сигнализации объектов, расположенных на территории  НСО», федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…».;
· Проектировщик в полном объёме должен скомплектовать документацию для размещения Государственного заказа на  выполнение строительно-монтажных  работ, а именно: сведения об объёме выполняемых работ (ведомость объемов работ); перечень материалов, применяемых при выполнении работ, с указанием показателей, связанных с определением соответствия поставляемого материала потребностям  Заказчика или эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ материалов максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (на основании п. 1 ч. 1 статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ  и предоставить в электронном виде для размещения заказа;
· Проектировщику обеспечить подготовку документации в полном объёме  для передачи в ГБУ НСО «ГВЭ НСО»  и обеспечить сопровождение проектной документации до получения положительного заключения экспертизы.
· Оплата счетов за экспертизу проектной документации производится Проектировщиком.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Необходимость проведения согласований
	· Выполнить необходимые согласования со всеми заинтересованными, надзорными, контролирующими службами и организациями г. Новосибирска.
· Перечень необходимых согласований:
    - Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, администрация Первомайского района (размещение объекта на земельном участке, проектные решения по благоустройству и озеленению, объемно-планировочные решения);
- гл. архитектор г. Новосибирска (цветовое решение фасадов); 
- главное управление архитектуры и градостроительства строительства мэрии г. Новосибирска (разделы ПЗУ и ПОС);
-ОАО «РЭС»;
- ФБУ «ЦЛАТИ по  СФО»; 
- ОАО «Новосибирскэнергосбыт»;
- МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;
- ОАО «Ростелеком»;
- ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»;
-ООО «Энергосети Сибири»;
- ГУБО мэрии г. Новосибирска;
-сетевые и энергоснабжающие организации, выдавшие технические условия;
-  иные, возникшие при необходимости.

	3.2
	Требования к сметной документации
	Представить Государственному заказчику сметную документацию, составленную в соответствие с  Приложением №2 (Исходные данные для составления сметной документации)

	3.3
	Количество экземпляров, передаваемых  заказчику
	Документацию представить на бумажном носителе:
· проектную документацию - 4 экземпляра;
· рабочую документацию - 5 экземпляров;
· отчет по инженерно-геологическим изысканиям -  3 экземпляра;
· отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям - 3 экземпляра (в т.ч. 3 экземпляра цветной копии топоосновы М 1:500 отведенного земельного участка с прилегающей территорией в размере 30 м по периметру отведенного участка для получения градостроительного плана). 
·  Один экземпляр всей документации предоставить комплектно в электронном виде в формате pdf, топосъемку в формате dwg.

	3.4
	Год начала и окончания строительства
	2015 - 2016 г.г.



Приложение № 1: Технологическое  задание на 4 листах.
Приложение № 2: Исходные данные для составления сметной документации на 5 листах.
Приложение № 3: Требования к расчётам мощностей (нагрузок) на 3 листах.




	Заказчик
	             Проектировщик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 2015 г.                  	 «___» ___________ 2015г.

      М.П.                                                              М.П.

Приложение № 1
к описанию объекта закупки
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Приложение № 2
к описанию объекта закупки

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
для составления сметной документации  
на выполнение работ по  разработке  проектной и рабочей документации для строительства объекта
 «Школа на микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест». 
	№ п/п
	Вопрос
	Ответ, ссылка на расчеты, законодательные и нормативные документы

	1
	2
	3

	1.
	Местонахождение стройки
	Новосибирская область, г. Новосибирск,  микрорайон Берёзовый, ул. Одоевского

	2.
	Стадийность проектирования
	· Проектная документация
· Рабочая документация

	3.
	Наименование организации  «Заказчика».
	ГКУ НСО «УКС»

	4.
	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области

	5.
	Балансодержатель 
	

	6.

	Наименование генподрядной строительной организации, адрес, система налогообложения.
	Принять условно: обычная система налогообложения, местоположение г.Новосибирск

	7.

	Сроки проектирования (начало, завершение).
	2015 

	8.

	Код региона Российской Федерации,
зона строительства.
	54
Новосибирская обл., 1-я зона

	9.

	Информация об использованных документах в области сметного нормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а также примененных индексах для перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен.
	Выполнить сметную документацию в соответствии с п. 28 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 года  № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, письмом от 23.06.2004 г. № АП-3230/06 «О порядке применения Приложения № 1 к МДС 81-35-2004», техническими частями и вводными указаниями к сборникам.
Сметную документацию выполнить на основе сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства. Для пересчета в текущий уровень цен использовать индексы, рекомендуемые Министерством строительства Новосибирской области (МС НСО), действующие на дату передачи документации в экспертизу.
Цена на материалы и оборудование не должна превышать среднюю региональную цену, за исключением случаев, когда это обосновано конкретными условиями поставки, и согласована с заказчиком. При отсутствии официальных данных о средних региональных ценах на отдельные виды конкретной продукции могут использоваться данные не менее 3-5 региональных поставщиков данной продукции. Прайс-листы на материалы (оборудование) должны быть подобраны на основе конъюнктурного анализа наиболее экономичного решения (в соответствии с МДС 81-35.2004), с представлением сравнительной таблицы стоимостных показателей. Стоимость в прайс-листах должна быть с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) в рублевом исчислении, с указанием на прайс-листе даты, реквизитов поставщика (наименование организации, адрес, сайт, телефон). В локальном сметном расчете в графе «обоснование» указывать номер прайс-листа и порядковый номер в прайс-листе, по которому принята стоимость данного материала. При этом, в обязательном порядке, указывать формулу перехода в базисный уровень цен и источник информации. Дата на прайс-листах должна быть не ранее трех месяцев даты выдачи ПСД. Прайс-листы должны быть сшиты и скомплектованы к каждому локальному сметному расчету и выдаваться с титульным листом, на котором указаны наименование объекта, номер и название локального сметного расчета, год составления.
Стоимость приобретения материальных ресурсов (оборудования), утверждается Заказчиком (Ф.И.О., подпись, печать) и прилагается к  сметной документации. 
Материалы и детали, получаемые от разборки конструкций и в порядке попутной добычи, находятся в распоряжении заказчика, см. 4.99.1. МДС81-35.2004.
Возвратные суммы от реализации материалов и деталей, полученных от разборки, определяются расчетом по  ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке в места складирования. Учесть в сметной стоимости транспортные затраты согласно утвержденной транспортной схеме для 1-й зоны НСО

	10.

	Величина накладных расходов 

	Применить нормативы накладных расходов в соответствии с МДС81-33.2004  по видам строительно-монтажных работ (% от ФОТ) с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС

	11.

	Величина сметной прибыли  

	Применить нормативы сметной прибыли  по видам строительных и монтажных работ (% от ФОТ), в соответствии с МДС 81-25.2001 с учетом письма Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 27.11.2012 г. № 2536-ИП/12/ГС 

	12.

	Определение стоимости оборудования

	Сметную стоимость оборудования определить в текущем уровне с пересчетом в базисный уровень по индексам, рекомендуемым к применению Минрегионом РФ.  Цена приобретения оборудования определяется по данным, согласованным с заказчиком. Затраты на перевозку оборудования определить на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, схемы поставки согласовать с заказчиком, заготовительно-складские расходы принять в размере 1,2% по п. 4.64 МДС 81-35.2004.

	
	Условия выполнения работ:
	

	13.

	Место вывоза мусора и расстояние для перевозки строительного мусора и непригодных материалов  полученных от разборки конструкций.
	Расстояние для перевозки строительного мусора – в соответствии с ПОС


	14.

	Особые условия выполнения работ.

	Для учета условий производства строительно-монтажных и других работ в локальных сметных расчётах применить коэффициенты, учитывающие усложненные условия производства работ в соответствии с  МДС 81-36.2004, МДС 81-35.2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Данные затраты  учесть, основываясь на   проект организации строительства (ПОС)

	
	В объектные сметные расчёты и ССР включить:

	15.

	Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ;
	В соответствии с данными ПОС. При наличии размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений определить по расчету, основанному на данных ПОС и фактическим затратам, включая технологические подъезды к участку строительства.

	16.

	Дополнительные затраты при производстве ремонтно-строительных работ  в зимнее время;
	В соответствии с данными ПОС (график производства работ).  При наличии размер средств определить по нормам сборника ГСН 81-05-01-2007, норматив принять для круглогодичных расчетов между заказчиком и генеральной подрядной организацией.

	
	ССР составить в двух уровнях цен : в базе 2001г. и  текущем уровне на дату передачи документации в экспертизу. В сводный сметный расчет включить затраты, приведенные ниже.

	17.
	В главу «Подготовка территории строительства» включаются затраты:
	- в соответствии с приложением № 8 МДС 81-35.2004 и данными Заказчика


	
	В главу «Прочие работы и затраты» включить:

	18.

	Затраты по утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку, непригодных материалов, полученных от разборки конструкций, рубки насаждений, непригодных для вторичного использования
	Учесть в соответствии с данными ПОС и расчетом


	19.

	Затраты по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета
	Учесть в соответствии с расчетом, выполненным на основании коммерческих предложений или по объектам-аналогам


	20.
	Затраты на проведение пусконаладочных работ 
	Сметную стоимость пусконаладочных работ определить на основании локальных сметных расчетов, оформленных по образцу N 1пн (приложение N 2) МДС 81-35.2004.

	21.
	Средства на оплату  технологического подключения объекта к сетям-инженерно-технического обеспечения
	На основании  расчетов, выполненных  в соответствии  с тарифами, утвержденными департаментом по тарифам НСО или  договоров на технологическое присоединение.


	22
	Прочие затраты
	В соответствии с приложением № 8 МДС 81-35.2004


	
	В главу «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» включить:


	23.
	Оплата услуг организации, осуществляющей строительный контроль
	По  приказу  ДС и ЖКХ НСО № 77 от 14.05.2010 г.


	
	В главу «Проектные и изыскательские работы» включить


	24.

	Затраты на разработку  ПИР

	по смете, выполненной по форме 2-п, в  соответствии с приложением 2  к МДС 81-35.2004.


	25.

	Затраты на осуществление авторского надзора
	Учесть лимит в размере 0,2% согласно п.4.91. МДС81-35.2004 


	26.

	Затраты на экспертизу проектной документации
	Определить затраты в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145

	
	Прочие

	27.
	Резерв средств на непредвиденные работы 
	- 2% п. 4.96 МДС 81-35.2004


	28.

	Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость  

	Размер НДС для сводного сметного расчета принять по Федеральному закону от 07.07.03 г. ном. 117-ФЗ" в размере  - 18%


	29.
	Количество экземпляров, передаваемых  заказчику
	Сметную документацию  по проектной и рабочей документации выдать в  трех экземплярах на бумажном носителе. Один экземпляр  всей документации в электронном виде.


	30.

	Дополнительные данные

	Ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации на оборудование и мебель должны быть представлены по каждому разделу проектной документации и видам инженерных изысканий отдельно. Все позиции в ведомостях объемов работ должны содержать ссылки на чертежи и формулы подсчета объемов работ. Указать ГОСТы на используемые  материалы. 
Пересчет  сметных расчетов  по рабочей документации в текущий уровень цен выполнить по индексам, рекомендуемым МС НСО, действующим на дату передачи документации Заказчику. Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-Смета» (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами), или сохранить в формате АРПС.




Примечание: Весь перечень исходных данных должен быть обоснован действующими нормативными документами Российской Федерации и Новосибирской области, первичными бухгалтерскими документами и т.п. При отсутствии обосновывающих документов поправки, ведущие к увеличению стоимости строительства, в расчет приниматься не будут.
Составил:
Контактный телефон: 218-87-46
e-mail: yakushenko@uks-nso.ru


	Заказчик:
____________________
	Проектировщик:
_____________________

	(наименование)
	(наименование)

	____________________ 
(подпись, печать)
	_____________________ 
(подпись, печать)












Приложение №3 
к Описанию объекта закупки

Расчеты мощностей на энергоносители (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) осуществить с соответствие с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (в редакции Постановления Правительства № 168 от 21.03.2007 года) и иными, предусмотренными законодательством РФ требованиями.
1. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  РАСЧЕТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА ДЛЯ ЗАПРОСА ТУ
(на основании расчетов входящих в ПД, результаты расчетов не округлять):

I. Титульный лист (подписанный директором, исполнителем и заверенный печатью организации)
II. Расчет (оформляется в виде таблицы, по однотипным электроприемникам):
1. Исходные данные (характеристика объекта);
2. Сводная таблица расчетов максимальной мощности:

	№ п/п
	Наименование электроприемника
	Кол-во шт.
	Руст.  кВт
	Коэф. спроса Кс
	Ррасч     кВт

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	хх,хх




3. Указать категории надежности объекта и мощность каждой категории;
· I категория рассчитывается в нормальном режиме (в  числе нагрузки II категории) и режиме пожара (отдельно)
4. Указать количество точек присоединения;
5. Мощность для электроснабжения строймеханизмов рассчитывается отдельно;
6. Приложение: Свидетельство о допуске к данному виду работ (с приложениями).
Никаких ссылок на другие расчеты быть не должно, расчет должен быть «самодостаточным».


2. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  РАСЧЕТОВ  ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ОБЪЕКТА  ДЛЯ ЗАПРОСА ТУ
(на основании расчетов входящих в ПД, результаты расчетов не округлять)
III. Титульный лист (подписанный директором, исполнителем и заверенный печатью предприятия)
IV. Расчет:
1. Исходные данные (характеристика объекта);
2. Сводная таблица расходов тепла (никаких данных, кроме тепловой мощности, не показывать);
	
	Тепловая нагрузка Гкал/час

	
	отопле-ние
	вентиля-ция
	тепловые завесы
	горячее водоснабжение
	суммар-ная

	ОБЪЕКТ
	х,хххх
	х,хххх
	х,хххх
	х,хххх
	Х,ХХХХ



3. Расчет (точный, но без детализации) тепловой мощности на отопление (Гкал/час);
4. Расчет (точный, но без детализации) тепловой мощности на вентиляцию (Гкал/час);
5. Расчет (точный, но без детализации) тепловой мощности на тепловые завесы (Гкал/час);
6. Расчет тепловой мощности на горячее водоснабжение (Гкал/час);

· Из расчетов водоснабжения переписать расчет воды на ГВС, а затем привести расчет  необходимой тепловой мощности.
(В конце каждого расчета должны быть точные данные, которые заносятся в таблицу(!), никаких ссылок на другие расчеты быть не должно, расчет должен быть «самодостаточным».)

7. Приложение: Свидетельство о допуске к данному виду работ (с приложениями).

3. ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  РАСЧЕТОВ  НАГРУЗОК  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  ВОДООТВЕДЕНИЯ  ОБЪЕКТА  ДЛЯ ЗАПРОСА ТУ
(на основании расчетов входящих в ПД, результаты расчетов не округлять)
V. Титульный лист (подписанный директором, исполнителем и заверенный печатью предприятия).
VI. Расчет:
8. Исходные данные (характеристика объекта).
9. Сводная таблица нагрузок водоснабжения и водоотведения, никаких данных, кроме нагрузок по воде, не показывать(!).
	
	Расчетная нагрузка по воде    м3/сутки

	
	Холодная
вода
	Горячая
вода
	Канализование

	Помещения общественного назначения
	
	
	

	Технология
	
	
	

	всего
	
	
	

	ИТОГО
	
	



10. Расчет общей нагрузки холодного водоснабжения (с указанием максимальной часовой нагрузки).
а.	 Расчет нагрузки холодного водоснабжения;
б.	 Расчет нагрузки водоснабжения для приготовления горячей воды.
11. Расчет водоотведения.
(В конце каждого расчета должны быть данные (выделить жирным), которые заносятся в таблицу(!), никаких ссылок на другие расчеты быть не должно, расчет должен быть «самодостаточным».)
12. Показать расход воды на пожаротушение (внутреннее, наружное), указать  количество ПК согласно СНиП, данные в таблицу не заносятся.
13. Приложение: Свидетельство о допуске к данному виду работ (с приложениями).
Начальник отдела 
энергетики и инженерных систем                                                                 Н.А. Иващенко







Государственный контракт №____
на выполнение работ по  разработке  проектной и рабочей документации для строительства объекта «Школа на микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест».

г. Новосибирск                                                                                                    «__»_________2015  г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и____________________, именуем__ _в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Проектировщика _____________ (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по  разработке проектной и рабочей документации (далее – Работы)  для строительства объекта «Школа на микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест» (далее -  Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (Задание на проектирование. Приложение №1 к Контракту) на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Проектировщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС
в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (далее - цена Контракта).
В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Проектировщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
 Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:
на 2015 год – 4 925 000,00 руб.
на 2016 год – 7 000 636,87 руб.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Стоимость фактически выполненных работ по инженерно-геодезическим, геологическим изысканиям и обследованиям (радиационное обследование земельного участка, санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка, проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, лабораторное исследование почвы, и иные) определяется на основании расчетов, выполненных Проектировщиком, в том числе по форме 2-п, и согласованных Заказчиком и не может превышать общей стоимости этапа.
Стоимость фактически выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации определяется на основании расчетов, выполненных Проектировщиком по форме 2-п и согласованных Государственным заказчиком. 
Общая стоимость фактически выполненных Проектировщиком работ по настоящему контракту не может превышать цену Контракта, указанную в п.2.1.
2.4. Проектировщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Проектировщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.5. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Проектировщика, указанный в Контракте, после приемки Работ в срок не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ, на основании счета, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания акта приемки выполненных работ пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Проектировщик  выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (Задание на проектирование).
3.2. Место выполнения Работ – по месту нахождения Проектировщика.
3.3. Срок выполнения Проектировщиком Работ по Контракту в полном объеме – 180 дней с момента заключения Контракта.
3.4. Сроки выполнения Работ по этапам отражены в Графике выполнения работ (приложение № 3 к Контракту).
 
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту (поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ). 
4.2. По завершению работ (или соответствующего этапа работ), Проектировщик направляет Заказчику 4 экземпляра проектной документации, 5 экземпляров рабочей документации и один экземпляр документации в электронном виде в полном объеме (электронный формат оговаривается дополнительно). Сметная документация должна быть рассчитана в базовых ценах 2001 г. и  текущих ценах на момент выпуска документации на основании ТЕР по программе «Гранд-смета» (или ином сметном программном комплексе, позволяющем создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами) или сохранена в формате АРПС. 
Кроме того, Проектировщик  направляет Заказчику следующие документы:
- накладную, отражающую состав и комплектность направленной документации;
- акт приемки выполненных работ (с указанием на номер и дату соответствующей накладной); 
- счет-фактуру за выполненные проектные работы (настоящее условие не применяется в случае, если Проектировщик не является плательщиком НДС).
4.3. Заказчик в момент получения от Проектировщика документации и документов, указанных в п. 4.2 Контракта, подписывает накладную, при этом  подписанная обеими Сторонами накладная, подтверждает лишь факт передачи  Проектировщиком документации для рассмотрения (проверки) ее Заказчиком, но не является документом, подтверждающим надлежащее выполнение Проектировщиком работ по настоящему Контракту.
	4.4. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Проектировщика документов, указанных в п. 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Проектировщиком результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
Акт приемки выполненных работ по этапу, в который входит разработка проектной документации, подписывается только при наличии положительного заключения экспертизы, а по этапу, в который входят разделы проекта, требующие согласования в т.ч. с организациями, выдавшими Технические условия на разработку этих разделов, - подписывается только при наличии указанных согласований.
4.5. Заказчик в течение 20 рабочих дней со дня получения от Проектировщика акта приемки выполненных работ обязан направить Проектировщику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Проектировщику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.6. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Проектировщик обязан за свой счет и своими силами, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных работ Заказчик подписывает в течение 6 рабочих дней после устранения Проектировщиком указанных недостатков.  
Если Проектировщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Проектировщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Проектировщика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Проектировщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки предоставленных Проектировщиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.4 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Проектировщику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Проектировщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Проектировщиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Проектировщика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Проектировщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Проектировщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Проектировщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10(десять) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Проектировщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Проектировщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Проектировщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Проектировщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Проектировщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Проектировщиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Проектировщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и требованиями Описания объекта закупки (задание на проектирование)  и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Проектировщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Осуществлять взаимодействие с Государственной вневедомственной экспертизой Новосибирской области в период проверки проектной документации до момента получения положительного заключения экспертизы. В случае получения от Заказчика замечаний, выданных Государственной вневедомственной экспертизой Новосибирской области, устранить их в течение 10 дней с момента их получения от Заказчика. 
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. Незамедлительно письменно предупредить (уведомить) Заказчика о наступлении обстоятельств, влияющих на невозможность выполнить Работы в срок и до получения от него указаний приостановить работу. Проектировщик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.8. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Проектировщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Проектировщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Проектировщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Проектировщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Проектировщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Проектировщик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
6.2.  При  обнаружении недостатков, не зависимо от сроков их обнаружения, Проектировщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 
6.3. Проектировщик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению.  
6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Проектировщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Проектировщиком.
Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах приемки выполненных работ. 
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Проектировщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Проектировщиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% (тридцать процентов) от начальной максимальной цены Контракта, что составляет __________(__________________________________) рублей. 
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
8.3. Проектировщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Проектировщик  может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 30 дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Проектировщиком его обязательств по Контракту, Проектировщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Проектировщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Проектировщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Проектировщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Проектировщика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, подтверждающего завершение работ по Контракту, при  отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Проектировщика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Проектировщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
9.2. Контракт действует до «__»__________201_ г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Проектировщиком;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Проектировщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения проектировщика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Проектировщику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Проектировщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Проектировщиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Проектировщиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Проектировщиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Проектировщиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Проектировщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Проектировщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Проектировщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Проектировщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Проектировщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Проектировщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Проектировщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Проектировщика, за исключением случаев, если новый проектировщик является правопреемником Проектировщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки (задание на проектирование)»;
приложение № 2 «Форма Акта приемки выполненных работ»;
приложение № 3 «График выполненных работ». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	Заказчик
	                      Проектировщик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                              М.П.

                                                                                                      



Приложение № 1 к Контракту
от «__» __________ 2015 г. №_______

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)
на выполнение работ по  разработке  проектной и рабочей документации для строительства объекта:
 «Школа на микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест». 








	Заказчик
	             Проектировщик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 2015 г.                  	 «___» ___________ 2015г.

      М.П.                                                              М.П.




Приложение № 2 к Контракту
от «__» __________ 20___ г. №______

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ФОРМА)

г. Новосибирск                                       «___» _________ 20___ г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ИНН 5406509800/КПП540601001), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании устава,
с одной стороны, и ______________________________________________________________ (ИНН/КПП),
                              (наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________________________________,
     (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________________________________________,
                                   (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
    1. В соответствии с контрактом от «___» _______ 20__ г. № ____
(далее - Контракт) Проектировщик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    3. Вышеуказанные  работы  согласно  контракту  должны  быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
    4. Недостатки выполненных работ  выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
    5.  Сумма,  подлежащая оплате Проектировщику в соответствии с условиями Контракта ____________________.
    6.  В соответствии с п. ______________ Контракта сумма штрафных санкций
составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).
Общая стоимость штрафных санкций составит: ______________________________________.
    7.  ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ПРОЕКТИРОВЩИКУ С УЧЕТОМ
УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ __________________________________________.
    8. Результаты выполненных работ по Контракту:
__________________________________________________________________________________
               
     Принял:                               Сдал:
     Заказчик					 Проектировщик                           
      _______________________             ________________________
         ФИО, должность                        ФИО, должность
М.П.                                    М.П.

	Заказчик
	Проектировщик 


_______________/ ______________           _______________/ ______________
«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.
      М.П.                                                              М.П.

Приложение № 3   к Контракту
от «    » _____ 2015 г.  № ______

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по  разработке  проектной и рабочей документации для строительства объекта:
«Школа на микрорайоне Берёзовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест». 

	№ этапа
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ  (с даты заключения контракта)

	
	Выполнение  работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта, всего, в том числе:
	180 дней

	1
	Инженерно-геодезические изыскания,  радиологическое обследование земельного  участка, лабораторное исследование почвы,  санитарно-эпидемиологическое обследование земельного участка, исследование атмосферного воздуха
	30  дней

	2
	Инженерно-геологические изыскания.  
Объемно-планировочные решения: размещение объекта на земельном участке,  план здания,  согласованный согласно п.3.1 Описания объекта закупки (задания на проектирование).
Расчёты мощностей на энергоносители.
	45 дней

	3
	Проектная документация, прошедшая гос. экспертизу
	140 дней, в т.ч. экспертиза ПД -60 дней

	4
	Рабочая документация  
	180 дней



Заказчик:                           					Проектировщик:
Директор ГКУ НСО «УКС»
___________/                                  /            			__________________/                          /
«____»_____________2015г.                                             «_____»__________________2015 г.   
М.п.                                                                  		М.п.                                       
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