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 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение подрядных  работ по строительству автомобильной дороги 
«Савкино – Кавказское – Бронзовка» на участке км 8+100 – км 9+164 в Баганском районе Новосибирской области

          Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
         Проектная  и рабочая документация по строительству автомобильной дороги «Савкино – Кавказкое – Бронзовка» на участке км 8+100 – км 9+164 в Баганском районе Новосибирской области» в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

        1. Основание для реализации Контракта.
Закон Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2020 годах»
2. Основные характеристики Объекта.
Строительство автомобильной дороги «Савкино – Кавказское – Бронзовка» на участке км 8+100 – км 9+164 в Баганском районе Новосибирской области»

	Наименование показателей
	Параметры

	Техническая категория дороги
	IV

	Протяженность трассы, км 
	1,017

	Расчетная скорость движения, км/час
	80/60

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина полосы движения, м
	3,0

	Ширина проезжей части, м
	6,0

	Ширина обочины, м
	2,0

	Ширина земляного полотна, м
	10,0

	Вид  покрытия проезжей  части
	щебеночное

	Вид  покрытия  тротуаров
	а/б



Адрес Объекта: проектируемый участок является подъездом к населенному пункту с. Кавказское и с. Бронзовка, трасса проложена по существующей автомобильной дороге «Савкино – Кавказское – Бронзовка» на участке км 8+100 – км 9+164.
Начало трассы ПК0+00 соответствует км 8+100 а/д «Савкино – Кавказское - Бронзовка»,  конец трассы  ПК 10+64,95 соответствует км 9+164 а/д «Савкино – Кавказское - Бронзовка».
В пределах рассматриваемого участка трасса проходит по территории населенного пункта с ПК 2+55 по ПК 10+64,95.  











ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по строительство автомобильной дороги «Савкино – Кавказское – Бронзовка» 
на участке км 8+100 – км 9+164 в Баганском районе Новосибирской области»
                                    
	№№ п/п 
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	 
	Глава 1.  Подготовительные работы
	 
	 

	1
	Восстановление оси трассы на местности 
	км
	1,17

	1.3
	Демонтаж существующего павильона
	
	

	1
	Демонтаж металлического павильона 
	т
	0,4

	2
	Демонтаж бетонной площадки 
	м3/т
	19.2/34.56

	1.4
	Разборка существующего примыкания
	
	

	1
	Срезка растительного грунта 
	м3
	17

	2
	Срезка существующей насыпи 
	м3
	79

	1.5.1
	Очистка территории от кустарника и мелколесья. Полоса постоянного отвода 
	га
	0,20

	1
	Срезка кустарника и мелколесья 
	га
	0,20

	2
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья 
	га
	0,20

	3
	Погрузка срезанного кустарника и мелкого леса 
	т
	3,0

	
	
	м3
	6,0

	4
	Перетряхивание валов грунта II группы от корней 
	га
	0,20

	5
	Погрузка корней в автосамосвалы 
	т
	0,9

	
	
	м3
	1,8

	1.5.2
	Очистка территории от кустарника и мелколесья. Полоса временного отвода 
	га
	0,06

	1
	Срезка кустарника и мелколесья 
	га
	0,06

	2
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья 
	га
	0,06

	3
	Погрузка срезанного кустарника и мелкого леса 
	т
	0,9

	
	
	м3
	1,8

	4
	Перетряхивание валов грунта II группы от корней 
	га
	0,06

	5
	Погрузка корней в автосамосвалы 
	т
	0,3

	
	
	м3
	0,5

	1.6
	Рекультивация земель
	
	

	1.6.1
	Рекультивация постоянной полосы
	
	

	 
	Технический этап
	
	

	1
	Разравнивание грунтов 
	м3
	2 211

	2
	Планировка площадей механизированным способом
	м2
	7 676

	3
	Рыхление рекультивируемых площадей 
	га
	0,77

	 
	Биологический этап
	га
	0,77

	1.6.2
	Рекультивация временной полосы
	
	

	 
	Технический этап
	
	

	1
	Разравнивание грунтов 
	м3
	5 063

	2
	Планировка площадей механизированным способом
	м2
	23 060

	3
	Рыхление рекультивируемых площадей 
	га
	2,31

	 
	Биологический этап
	га
	2,31

	1.6.3
	Рекультивация сосредоточенного резерва 9км от начала трассы
	
	

	 
	Технический этап
	
	

	1
	Уположение откосов резерва 
	м3
	630

	2
	Планировка дна и откосов резерва 
	м2
	3456

	3
	Разравнивание грунтов 
	м3
	1770

	4
	Рыхление рекультивируемых площадей 
	га
	0,59

	 
	 Биологический этап
	га
	0,59

	Глава 2. Земляное полотно

	 
	Устройство земляного полотна
	м3
	16 195

	 
	                                                                                                      в т. ч.
	м3
	16 195

	 
	срезка сущ. насыпи
	м3
	2 331

	 
	из карьера
	м3
	11 587

	 
	потери
	м3
	132

	 
	растительный грунт
	м3
	2 145

	 
	Глава 3. Дорожная одежда
	
	

	3.1.1
	Основание
	
	

	1
	Устройство  основания из ЩПС С4, толщиной 0,36м в два слоя: 
	
	

	
	нижний слой толщ. 0,18м 
	м2
	11 851

	
	верхний слой толщ. 0,18м
	м2
	10 801

	3.1.2
	Покрытие
	
	

	1
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1,  толщиной 0,18м
	м2
	9 904

	2
	Обеспыливание битумной эмульсией из расчета 1,3 л/м2
	т
	9,9

	3.2
	Устройство схода на существующую дорогу на ПК10+17-ПК10+65 (L=48м)
	
	

	3.2.1
	Основание
	
	

	1
	Устройство  основания из ЩПС С4,  толщиной 0,24м
	м2
	524

	3.2.2
	Покрытие
	
	

	1
	Устройство покрытия серповидного профиля из ЩПС С1,  толщиной 0,18м
	м2
	480

	2
	Обеспыливание битумной эмульсией из расчета 1,3 л/м2
	т
	0,6

	 
	Глава 4. Искусственные сооружения
	
	

	4.1
	 Работы по устройству гофрированной трубы d=1.0 м на ПК 0+21,22, длина
	п.м.
	25,81

	4.2
	Устройство новых труб на сходах во дворы 
	шт
	10

	 
	Глава 5. Пересечения и примыкания
	
	

	5.1
	Пересечения и примыкания
	
	

	5.1.1
	Земляные работы
	
	

	1
	Снятие растительного грунта 
	м3
	643

	2
	Разработка грунта 
	м3
	2275

	
	потери
	м3
	23

	3
	Уплотнение грунта 
	м3
	2106

	4
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	5662

	5
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	1900

	6
	Планировка грунта 
	м2
	910

	5.1.2
	Укрепительные работы
	
	

	1
	Надвижка растительного грунта 
	м3
	285

	2
	Укрепление откосов насыпи засевом трав по слою растительного грунта одинарной нормой высева 35кг/га (овсяница)
	м2
	1900

	3
	Надвижка растительного грунта 
	м3
	137

	4
	Укрепление откосов насыпи засевом трав по слою растительного грунта одинарной нормой высева 35кг/га (овсяница)
	м2
	910

	5.1.3
	Дорожная одежда по типу основной дороги-серповидного профиля
	
	

	1
	Основание
	
	

	 
	Устройство  основания из ЩПС С4,  толщиной 0,36м 
	м2
	2 168

	 
	средний слой толщ. 0,18м 
	м2
	2 472

	 
	верхний слой толщ. 0,18м
	м2
	2 168

	2
	Покрытие
	
	

	 
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1,  толщиной 0,18м
	м2
	4 663

	 
	Обеспыливание битумной эмульсией из расчета 1,3 л/м2
	т
	5,2

	5.1.4
	Устройство сходов во дворы 
	шт
	8

	 
	Глава 6. Обустройство 
	
	

	6.1.2
	Установка дорожных знаков
	шт.
	34

	6.1.5
	Установка сигнальных деревянных столбиков 
	шт./м3
	82/1,64

	6.2
	Автобусная остановка
	шт
	1

	6.3
	 Устройство тротуаров на обочине
	м2
	39

	6.4
	Устройство пешеходных дорожек
	м2
	451

	8.1
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	

	8.1.1
	Временная объездная дорога в нулевых отметках
	км
	1,05




3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
Проектная и рабочая документация(18-2013) разработана проектной организацией 
ОАО «Иркутскгипродорнии» Новосибирский филиал утверждена приказом Минтранса Новосибирской области № 166 от 22.12.2014 г. и прошла государственную вневедомственную экспертизу (положительное заключение от 28.11.2014г.  № 54-1-5-0723-14 и от 28.11.2014г. № 54-1-6-0010-14).                                       
 4. Основные условия:
  4.1.  Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать 1,017 км строительство автомобильной дороги «Савкино – Кавказское – Бронзовка» на участке км 8+100 – км 9+164 в Баганском районе Новосибирской области» Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ», СТО ТУАД 02-2013 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.
4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.
  4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:
· в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
· получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
       4.5. Представлять исполнительную документацию при реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02–2013, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 
       4.6. Обеспечить в период с начала заключения Контракта по 26.10.2015 г. выполнение комплекса работ на Объекте с обязательной сдачей в эксплуатацию в 30.10.2015 году. 
       4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.
	        
       5. Требования к качеству работ:
     5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими    нормативно-техническими документами 
          
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ  
	Об обеспечении единства измерений 

	2. 
	Приказ Госстандарта России от 18.07.1994  № 125
	Об утверждении Порядка проведения проверки средств измерений.

	3. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	4. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	5. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	8. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	9. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84

	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

	10. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	11. 
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	12. 1.
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	13. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	15. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

	16. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	17. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	19. 
	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования

	20. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	22. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	23. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	24. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	25. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	26. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	27. 
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	28. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	29. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	30. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	31. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	32. 
	ГОСТ  ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	33. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	34. 
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

	35. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	37. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	38. 
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	41. 
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	43. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	44. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	48. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	49. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	50. 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	51. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования

	52. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	53. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	54. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	55. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	56. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	57. 
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	58. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	59. 
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	63. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	64. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	65. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	66. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	67. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	68. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	69. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	70. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	71. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	72. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	73. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	74. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	75. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	76. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	77. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	78. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	79. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	80. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	81. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	82. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	83. 
	ГОСТ 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	84. 
	СНиП 2.05.02-85*
	Автомобильные дороги.

	85. 
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	86. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	87. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	88. 
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	89. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	90. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	91. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	92. 
	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	93. 
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	94. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	95. .
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	96. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	97. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	98. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	99. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

	100. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	101. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	102. 
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	103. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	104. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	105. 
	ОДМ 218.6.014-2014
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	106. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	107. 
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	108. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	109. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	110. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	111. 
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	112. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	113. 
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	114. 
	    РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения



           При производстве работ не допускаются любые отклонения от Документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.
5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1

Таблица №1 - ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Асфальтобетонная смесь
	Горячая плотная мелкозернистая
типа Г марки II
	ГОСТ 9128-2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

	2
	Камни бортовые 
	Марка БР 100.20.8; БР 300.30.18 (требуются все указанные марки) 
	ГОСТ 6665-91

	3
	Отсев
	Песок из отсева дробления 
с крупностью зерен до 5 мм 
(М 800)
	ГОСТ 8736-93

	4
	Щебень 
	Фракция 10-20 мм; 20-40 мм; 
40-70 мм (требуются все указанные фракции)
	ГОСТ 8267-93

	5
	Раствор готовый кладочный цементный 
	марки 100
Наибольшая крупность зерен заполнителя должна быть, не более 2,5 мм.
Группа песка: Средний или мелкий или очень мелкий или тонкий или очень тонкий
   Модуль крупности Мк до 2,5
Марка по подвижности Пк1-Пк4
	ГОСТ 28013-98

	6
	Дорожные знаки
	Коэффициент яркости (кроме черного и серого, требуется указать все цвета) элементов изображений знаков, не менее 1% 
	ГОСТ Р 52290-2014



        5.3.Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
        5.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.06.03-85; 
       5.3.2 Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании. 
      6 Сроки выполнения работ по Контракту.
      6.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:
· начало выполнения работ  – дата заключения Контракта;
· дата окончания выполнения работ    –   10.12.2015 г.;
· дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией): 15.12.2015 г.
      Сроки выполнения работ по годам определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту).
      6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 
7. Гарантийные обязательства:
       7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.
      7.2. Дата подписания Акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
1. земляное полотно 					         4 года;
1. дорожная одежда		                          	         2 года;
1. искусственные сооружения           			         5 года;
1. дорожные знаки, сигнальные столбики		         2 года;
1. автопавильон                                                                         4 года;
      7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
           7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе проведения комиссионного обследования в период гарантийного срока, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
        Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
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