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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение  работ по строительству автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» - Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области

1. Основание для реализации Контракта.
Закон Новосибирской области от 22.12.2014 г. № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2020 годах»
2. Основные характеристики Объекта.
Автомобильная дорога «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области.
Протяженность                                                                           3,756 км,
Техническая категория дороги                                                  IV
Ширина земляного полотна вне населенного пункта            10,0 м
Ширина земляного полотна в населенном пункте                  8,0 м
Ширина проезжей части                                                             6,0 м
Тип дорожной одежды: переходный; материал покрытия: щебень.
Адрес Объекта: 
начало проектируемого участка трассы ПК 0+00 принято на км 2+902 автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области, конец проектируемого участка трассы ПК 37+55,71 принят на км 6+696,6 автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области.
Реконструкция автомобильной дороги автомобильной дороги «17 км а/д «Н-1206» – Майский – Козлово – Маслово» на участке км 2+902 – км 6+696 в Коченевском районе Новосибирской области предусматривает выполнение следующих видов работ:
Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Количество
	Примечание

	
	 
	 
	 
	 

	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	 
	 
	 

	
	Раздел 1.1. Оформление земельного участка
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	Восстановление и закрепление трассы IV категории в местности 1 категории по трудности проектирования
	км
	3,756
	 

	
	Вынос в натуру осей проездов и закрепление подошвы
	км
	3,756
	 

	
	Вынос в натуру границ временного отвода
	 
	 
	 

	
	 - дорога
	га
	2,47
	 

	
	 - сосредоточенный резерв
	га
	0,04
	 

	
	 - строительная площадка
	га
	0,06
	 

	
	Раздел 1.2. Подготовительные работы
	 
	 
	 

	
	Валка деревьев мягких пород диаметром ствола более 32 см 
	шт.
	5
	 

	
	Корчевка пней диаметром более 32 см 
	шт.
	5
	 

	
	Засыпка ям после корчевки грунтом 1 группы (35б)
	м³
	15
	 

	
	Выравнивание поверхности после корчевки 
	га
	0,0423
	 

	
	Корчевка кустарника 
	га
	0,0882
	 

	
	средней густоты
	шт.
	282
	 

	
	Разборка существующих элементов
	 
	 
	 

	
	обустройства
	 
	 
	 

	
	Демонтаж существующих дорожных знаков на стойках
	 
	 
	 

	
	 - щитки
	шт./т
	7/0,012
	 

	
	 - стойки
	шт./т
	6/0,058
	 

	
	Разборка существующих искусственных
	 
	 
	 

	
	сооружений
	 
	 
	 

	
	Устройство прогала в насыпи земляного полотна 
	м³
	94
	 

	
	Демонтаж существующей железобетонной трубы d=1,2 м
	шт./п. м
	1/15,29
	 

	
	с погрузкой и транспортировкой на 67 км
	м³/т
	7,2/18
	 

	
	Раздел 1.3. Переустройство коммуникаций
	 
	 
	 

	
	Переустройство водопровода
	 
	 
	 

	
	Демонтаж круглых колодцев из сборных ж/б колец ø1500 мм Нр=2400 мм, Нгор=800 мм
	шт./м3
	2/3,61
	 

	
	Разработка траншей в грунтах 2 группы
	м³
	766,7
	 

	
	Разработка грунта с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в грунтах 2 группы
	м³
	23,7
	 

	
	Устройство основания под трубопроводы из просеянного природного грунта
	м³
	90,4
	 

	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м в грунтах 2 группы
	м³
	711,4
	 

	
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы
	м³
	79
	 

	
	Уплотнение грунта 
	м³
	711,4
	 

	
	Устройство круглых колодцев из сборных ж/б колец ø1500 мм
	шт.
	2
	 

	
	Укладка трубопроводов из труб d=100 мм
	м
	86,1
	 

	
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 мПа в действующие магистрали, d=110 мм
	шт.
	2
	 

	
	Промывка трубопроводов для последующего санирования
	м
	86,1
	 

	
	Демонтаж ВЛ-10кВ
	 
	 
	 

	
	Демонтаж провода, Lстр.=0,504 км
	км/кг
	1,512/216,7
	 

	
	Демонтаж опоры простой ж/б
	шт./т
	6/7,08
	 

	
	Монтаж ВЛ-10кВ
	 
	 
	 

	
	Подвеска провода ВЛ-10 кВ Lстр.=0,527 км
	км
	1,6
	 

	
	Монтаж железобетонной угловой анкерной опоры 
	шт.
	1
	 

	
	Монтаж переходной промежуточной опоры 
	шт.
	1
	 

	
	Монтаж угловой промежуточной опоры 
	шт.
	1
	 

	
	Монтаж угловой анкерной опоры 
	шт.
	2
	 

	
	Монтаж угловой анкерной опоры 
	шт.
	2
	 

	
	Монтаж железобетонных анкерных плит 
	шт.
	11
	 

	
	Монтаж анкера 
	шт.
	8
	 

	
	Заземление опор ВЛ-10кВ
	шт.
	7
	 

	
	 - забивка в дно траншеи электрода длиной 5 м сеч.16 мм
	шт.
	4
	 

	
	 - прокладка горизонтального заземлителя из круглой стали сеч. 12 мм, L=15 м
	шт.
	6
	 

	
	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ
	 
	 
	 

	
	Демонтаж провода, Lстр.=0,575 км
	км
	2,038
	 

	
	Демонтаж провода Lстр.=0,083 км
	км
	0,184
	 

	
	Демонтаж опоры одностоечной , h=7,5 м
	шт./т
	11/8,25
	 

	
	Демонтаж опоры двухстоечной, h=7,5 м
	шт./т
	5/7,5
	 

	
	Монтаж ВЛИ-0,4кВ
	 
	 
	 

	
	Монтаж самонесущего провода сеч.3×35+1×50 по опорам, Lстр.=0,635 км
	км
	0,661
	 

	
	Монтаж самонесущего провода сеч.2×16, Lстр.=0,083 км
	км
	0,086
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	Монтаж опоры анкерной 
	шт.
	2
	 

	
	Монтаж опоры двухцепной угловой промежуточной
	шт.
	2
	 

	
	Монтаж опоры повышенной анкерной 
	шт.
	4
	 

	
	Монтаж опоры промежуточной 
	шт.
	6
	 

	
	Монтаж опоры промежуточной 
	шт.
	3
	 

	
	Монтаж опоры анкерной ответвительной 
	шт.
	1
	 

	
	Монтаж плиты опорно-анкерной 
	шт.
	14
	 

	
	Монтаж устройства ответвления к домам
	шт.
	9
	 

	
	Присоединение ВЛИ к ВЛ-0,4кВ
	шт.
	3
	 

	
	Заземление опор ВЛИ-0,4кВ
	шт.
	8
	 

	
	 - забивка электродов из круглой стали D=16 мм, L=5 м
	шт.
	8
	 

	
	Линия связи
	 
	 
	 

	
	Рытье траншеи, Lстр.=177 м в грунтах 2 группы 
	м³
	79,65
	 

	
	Обратная засыпка траншеи Т-4, Lстр.=177 м в грунтах 1 группы
	м³
	79,65
	 

	
	Подсыпка мелкой просеянной земли в готовую траншею
	м
	28
	 

	
	Защита существующего кабеля связи железобетонными плитами
	шт.
	50
	 

	
	Прокладка трубы ø100 в траншею Lстр.=27м
	м
	27
	 

	
	Затягивание стальной проволоки сеч. 3,0 мм 
	м
	28
	 

	
	трубу, Lстр.=27 м
	 
	 
	 

	
	Комплекс контрольно-электрических измерений на кабеле
	шт.
	1
	 

	
	Монтаж столбиков/указателей кабельной трассы
	шт.
	4
	 

	
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами
	м
	150
	 

	
	Раздел 1.4. Рекультивация полосы отвода
	 
	 
	 

	
	Технический этап
	 
	 
	 

	
	Планировка занимаемой полосы отвода в грунтах 1 группы
	м²
	24294
	 

	
	Разравнивание оставшегося растительного грунта 1 группы по временному кавальеру грунта с перемещением на 10 м по спланированной поверхности
	м³
	540
	 

	
	Разравнивание оставшегося растительного грунта 1 группы по полосе отвода
	м³
	718
	 

	
	Биологический этап 
	 
	 
	 

	
	Засев семян многолетних трав по занимаемой полосе отвода
	га
	2,43
	 

	
	 Раздел 1.5. Рекультивация сосредоточенного резерва
	 
	 
	 

	
	Технический этап
	 
	 
	 

	
	Срезка растительного грунта (9а) 1 группы 
	м³
	123
	 

	
	Уполаживание бортов резерва 
	 
	 
	 

	
	Разравнивание грунта, оставшегося после разборки объездных дорог
	м³
	3534
	 

	
	Планировка поверхности дна и откосов резерва в грунтах 1 группы
	м²
	700
	 

	
	Обратная надвижка растительного грунта 1 группы с перемещением на 20 м
	м³
	123
	 

	
	Биологический этап 
	 
	 
	 

	
	Засев семян многолетних трав по занимаемой полосе отвода
	га
	0,08
	 

	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	 
	 
	 

	
	 Раздел 2.1. Земляное полотно
	 
	 
	 

	
	Профильный объем
	 
	 
	 

	
	насыпь
	м³
	11267
	 

	
	выемка
	м³
	10566
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта  1 группы 
	м³
	5395
	 

	
	Рыхление откосов существующего земляного полотна 
	м²
	14406
	 

	
	Разработка грунта в грунтах 2 группы с перемещением до 50 м в насыпь
	м³
	5615
	 

	
	Разработка грунта в грунтах 2 группы  с погрузкой и транспортировкой до 1 км в насыпь
	м³
	2727
	 

	
	то же до 2 км
	м³
	2224
	 

	
	Разработка грунта в грунтах 2 группы  в резерве с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 26 км
	м³
	1776
	 

	
	Уплотнение связного грунта
	м³
	12183
	 

	
	Поливка грунта водой при уплотнении с доставкой воды до 3 км
	м³
	1127
	10%

	
	Устройство насыпи земляного полотна из каменного материала с размером частиц до 0,20 м
	м³
	1797
	 

	
	Уплотнение несвязного грунта
	м³
	1744
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 1 группы  
	м²
	72126
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы
	м²
	23470
	вне села

	
	Разработка грунта в грунтах 1 группы и транспортировкой до 1 км в насыпь
	м³
	518
	из кавальера в село

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой  растительного грунта 1 группы
	м²
	5180
	в селе
 

	
	Водоотвод
	 
	 
	 

	
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы
	м³
	6589
	
 

	
	Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 группы
	м²
	11369
	вне села

	
	Разработка грунта в грунтах 1 группы  с погрузкой и транспортировкой до 1 км в насыпь
	м³
	130
	в селе

	
	Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав с надвижкой  растительного грунта 1 группы на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	м²
	1300
	

	
	Укрепление дна кюветов щебневанием
	м²/м³
	244,8/24,5
	 

	
	Планировка поверхности в грунтах 2 группы
	м²
	5877
	

	
	Раздел 2.2. Дорожная одежда
	 
	 
	

	
	Тип А (с ПК0+00 по ПК31+00)
	 
	 
	

	
	Укладка нетканого иглопробивного геотекстиля
	м²
	36220
	

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м
	м²
	32648,0
	

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,15 м
	м²
	31001,4
	 

	
	Тип Б (с ПК31+00 по ПК37+56)
	 
	 
	

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, толщиной 0,37 м
	м²
	6213,9
	
 

	
	Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного в установке, толщиной 0,08 м
	м²
	4872,8
	
 

	
	Укрепление обочин из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,08 м
	м²
	1182,8
	

	
	Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси 
	м³
	28
	

	
	Раздел 2.3. Искусственные сооружения
	 
	 
	 

	
	Труба прямоугольная железобетонная сборная отв. 3,0×2,0 
	шт.
	1
	 

	
	на монолитном фундаменте на ПК21+03
	п.м.
	23,68
	 

	
	Устройство прогала в насыпи
	м³
	352
	 

	
	Рытье котлована под тело трубы и оголовки в грунтах 1 группы с погрузкой и транспортировкой его на расстояние 67 км
	м³
	612
	 

	
	Устройство водоотлива
	м³
	612
	 

	
	Устройство подготовки из щебня под тело трубы и оголовки
	м³
	59,5
	 

	
	Устройство монолитного фундамента под тело трубы из бетона
	м³
	213,3
	 

	
	Обмазочная гидроизоляция двумя слоями 
	м²
	223,8
	 

	
	Оклеечная гидроизоляция
	м²
	120,2
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки на откосе входного оголовка толщиной 0,10 м
	м³
	2,5
	 

	
	Устройство укрепления откоса входного оголовка из монолитного бетона
	м³
	2
	 

	
	Устройство упоров в русле входного оголовка из монолитного бетона
	м³
	0,7
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки в русле входного  оголовка толщиной 0,10 м
	м³
	3,2
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	70,2
	 

	
	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном толщиной 0,08 м
	м³
	2,5
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки на откосе выходного оголовка толщиной 0,10 м
	м³
	1,6
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	34,1
	 

	
	Устройство укрепления откоса выходного оголовка из монолитного бетона толщиной 0,08 м
	м³
	1,2
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки в русле выходного оголовка толщиной 0,10 м
	м³
	4,1
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	91
	 

	
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным толщиной 0,12 м
	м³
	11
	 

	
	 Труба круглая железобетонная с плоским 
	шт.
	1
	 

	 
	опиранием диаметром 1,0 м ПК 35+92
	м
	17,84
	 

	
	Устройство прогала в насыпи земляного полотна в отвал в грунтах 1 группы
	м³
	220
	 

	
	Рытьё котлована под тело трубы в мокрых грунтах в грунтах 1 группы
	м³
	161
	 

	
	Перемещение грунта 1 группы на 10 м в отвал
	м³
	161
	 

	
	Крепление котлована досками в неустойчивых грунтах
	м²
	194
	 

	
	Устройство подушки из щебня под тело трубы и оголовки (замена грунта)
	м³
	150
	 

	
	Устройство фундамента из монолитного бетона 
	м³
	5,4
	 

	
	Укладка звеньев трубы
	шт.
	7
	 

	
	Установка портальной стенки
	шт.
	2
	 

	
	Установка откосных стенок 
	шт.
	4
	 

	
	Обмазочная гидроизоляция трубы 
	м²
	75,3
	 

	
	Оклеечная гидроизоляция 
	м²
	7
	 

	
	Обсыпка тела трубы грунтом 2 группы 
	м³
	22
	 

	
	Обсыпка трубы грунтом 2 группы с перемещением грунта на 10 м с трамбованием (из прогала)
	м³
	198
	 

	
	Срезка с одиночной перекидкой грунта 1 группы при укрепительных работах
	м³
	16,4
	 

	
	Устройство упоров из монолитного бетона В25, F300
	п.м/м³
	5.5/1.1
	 

	
	Укрепление откосов  входного и выходного оголовков
	м²
	17,5
	 

	
	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном
	м²
	11,25
	 

	
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном 
	м²
	25,4
	 

	
	Укладка арматурной сетки класса 
	кг
	130,4
	 

	
	 Труба круглая железобетонная с плоским 
	шт.
	1
	

	
	опиранием диаметром 1,0 м ПК 37+03
	м
	15,82
	 

	
	Устройство прогала в насыпи земляного полотна в отвал в грунтах 1 группы
	м³
	190
	 

	
	Рытьё котлована под тело трубы в мокрых грунтах в грунтах 1 группы 
	м³
	147
	 

	
	Крепление котлована досками в неустойчивых грунтах
	м²
	186
	 

	
	Устройство подушки из щебня под тело трубы и оголовки (замена грунта)
	м³
	136
	 

	
	Устройство фундамента 
	м³
	5,4
	 

	
	Укладка звеньев трубы 
	шт.
	6
	 

	
	Установка портальной стенки 
	шт.
	2
	 

	
	Установка откосных стенок 
	шт.
	4
	 

	
	Обмазочная гидроизоляция трубы в два слоя
	м²
	69
	 

	
	Оклеечная гидроизоляция 
	м²
	6
	 

	
	Обсыпка тела трубы грунтом 2 группы 
	м³
	19
	 

	
	Обсыпка трубы грунтом 2 группы с перемещением грунта на 10 м
	м³
	171
	 

	
	Срезка с одиночной перекидкой грунта 1 группы при укрепительных работах
	м³
	16,4
	 

	
	Устройство упоров из монолитного бетона 
	п.м/м³
	5.5/1.1
	 

	
	Укрепление откосов  входного и выходного оголовков
	м²
	17,5
	 

	
	Укрепление русла входного оголовка монолитным бетоном
	м²
	11,25
	 

	
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном 
	м²
	25,4
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	130,4
	 

	
	Раздел 2.4. Пересечения и примыкания
	 
	 
	 

	
	Пересечение ПК 0+40
	 
	 
	 

	
	Земляное полотно
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы из-под насыпи толщиной 0,2 м с перемещением на 10 м
	м³
	34
	 

	
	Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь
	м³
	40
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 2 группы
	м²
	287
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта1 группы  на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	м²
	33
	 

	
	Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м³
	31
	 

	
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	
	Укладка нетканого иглопробивного геотетстиля
	м²
	430
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м
	м²
	381
	 

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно- песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м
	м²
	518
	 

	
	Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси 
	м³
	10
	 

	
	Пересечение ПК 2+55
	 
	 
	

	
	 Земляное полотно
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м с перемещением на 10 м
	м³
	53
	 

	
	Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь(на примыкание ПК 30+86)
	м³
	61
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 2 группы
	м²
	513
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав (райграс) с надвижкой  растительного грунта1 группы на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	м²
	116
	 

	
	Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м³
	41
	 

	
	Водоотовод
	
	
	 

	
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы
	м³
	41
	 

	
	Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав (райграс) с надвижкой растительного грунта 1 грунта на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	м²
	87,5
	 

	
	Дорожная одежда
	
	
	 

	
	Укладка нетканого иглопробивного геотетстиля
	м²
	573
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м
	м²
	505
	 

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м
	м²
	634
	 

	
	Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси 
	м³
	10
	 

	
	Искусственные сооружения
	 
	 
	 

	
	Металлические трубы d=530 мм
	шт./п.м
	2/34,0
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы толщиной 0,10 м
	м³
	2,04
	 

	
	Укладка металлической трубы d=530 мм толщиной стенки 5 мм
	п.м/т
	34,0/2,20
	 

	
	Устройство изоляции
	п.м
	34,0
	 

	
	Укрепление русла и откоса входного и откоса выходного оголовка монолитным
	м²
	16,82
	 

	
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном
	м²
	2,0
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	8,88
	 

	
	Примыкание ПК 4+35
	 
	 
	 

	
	Земляное полотно
	
	
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м с перемещением на 10 м
	м³
	15
	 

	
	Разработка грунта в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой до 3 км в насыпь (на примыкание ПК 30+86)
	м³
	109
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 2 группы 
	м²
	165
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав  с надвижкой  растительного грунта 1 группы
	м²
	25
	 

	
	Разравнивание растительного грунта с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м³
	13
	 

	
	Водоотовод
	 
	 
	 

	
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы
	м³
	33
	 

	 
	Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав с надвижкой растительного грунта 1 грунта
	м²
	43,2
	 

	 
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	 
	Укладка нетканого иглопробивного геотекстиля
	м²
	317
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м
	м²
	278
	 

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м 
	м²
	417
	 

	
	Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси С1
	м³
	5
	 

	
	Искусственные сооружения
	
	
	 

	
	Металлическая труба d=530 мм
	шт./п.м
	1/17,1
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы толщиной 0,10 м
	м³
	1,03
	 

	
	Укладка металлической трубы d=530 мм толщиной стенки 5 мм
	п.м/т
	1/1,11
	 

	
	Устройство изоляции
	п.м
	17,1
	 

	
	Укрепление русла и откоса входного и откоса выходного
	м²
	8,41
	 

	
	Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном
	м²
	1
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	4,44
	 

	
	Пересечение ПК 30+86
	 
	 
	 

	
	Земляное полотно
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 
	 
	 
	 

	
	1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м 
	м³
	445
	 

	
	с перемещением на 10 м
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта 2 группы с перемещением 
	 
	 
	 

	
	в насыпь на 100 м:
	 
	 
	 

	
	оплачиваемый объем
	м³
	184
	 

	
	Надвижка грунта 2 группы 
	 
	 
	 

	
	в насыпь на 20 м (грунт с пересечений на ПК0+40, ПК2+55,
	 
	 
	 

	
	примыканий ПК4+35, ПК36+48, грунт от разборки объездной 
	 
	 
	 

	
	дороги ПК35+92,1-ПК36+68,2)
	 
	 
	 

	
	профильный объем
	м³
	357
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах 
	 
	 
	 

	
	3 группы 
	м²
	2845
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних 
	 
	 
	 

	
	трав (райграс) с надвижкой растительного грунта 1 группы
	м²
	453
	 

	
	 на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	 
	 
	 

	
	Разравнивание растительного грунта 
	 
	 
	 

	
	с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м³
	400
	 

	
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	
	Укладка нетканого иглопробивного геотекстиля
	м²
	674
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,23 м
	м²
	595
	 

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,15 м
	м²
	1168
	 

	
	Обустройство
	 
	 
	 

	
	Установка знаков приоритета треугольной формы 
	шт. 
	2
	 

	
	Примыкание ПК 33+24
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 
	 
	 
	 

	
	1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м 
	м³
	110
	 

	
	с перемещением на 10 м
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта 2 группы с перемещением 
	м³
	52
	 

	
	в насыпь на 50 м:
	 
	 
	 

	
	Надвижка грунта 2 группы 
	 
	 
	 

	
	в насыпь на 20 м (грунт от разборки объездной 
	м³
	6
	 

	
	дороги ПК35+92,1-ПК36+68,2)
	 
	 
	 

	
	Уплотнение связного грунта без поливки водой за 6 проходов 
	 
	 
	 

	
	при толщине слоя до 30 см
	м³
	55
	 

	
	Поливка грунта водой при уплотнении с доставкой 
	 
	 
	 

	
	воды до 3 км
	м³
	6
	 

	
	Устройство насыпи земляного полотна из каменного материала
	 
	 
	 

	
	с размером частиц до 0,20 м
	м³
	164
	 

	
	Уплотнение несвязного грунта без поливки водой за 4 прохода при толщине слоя до 35 см
	м³
	158
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна в грунтах
	 
	 
	 

	
	2 группы 
	м²
	264
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних 
	 
	 
	 

	
	трав с надвижкой  растительного грунта 1 группы 
	м²
	60
	 

	
	м на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	 
	 
	 

	
	Разравнивание растительного грунта 
	 
	 
	 

	
	 с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м³
	104
	 

	
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси 
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,37 м
	м²
	479
	 

	
	Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного 
	 
	 
	 

	
	в установке толщиной 0,08 м
	м²
	417
	 

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью 
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,08 м
	м²
	52
	 

	
	Устройство пандуса из щебеночно-песчаной смеси 
	м³
	5
	 

	
	Обустройство
	 
	 
	 

	
	Установка знаков приоритета треугольной формы 
	шт.
	1
	 

	
	Примыкание ПК 36+48
	 
	 
	 

	
	Земляное полотно
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 
	 
	 
	 

	
	1 группы из-под насыпи толщиной 0,20 м 
	м³
	30
	 

	
	с перемещением на 10 м
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта 
	 
	 
	 

	
	в грунтах 2 группы с погрузкой
	 
	 
	 

	
	и транспортировкой до 3 км в насыпь 
	 
	 
	 

	
	на примыкание ПК30+86
	м³
	103
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна  в грунтах 
	 
	 
	 

	
	2 группы 
	м²
	236
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом 
	 
	 
	 

	
	многолетних трав с надвижкой  растительного грунта 
	м²
	36
	 

	
	1 группы  на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	 
	 
	 

	
	Разравнивание растительного грунта 
	 
	 
	 

	
	с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м³
	26
	 

	
	Водоотвод
	 
	 
	 

	
	Нарезка кюветов в грунтах 2 группы
	 
	 
	 

	
	Укрепление откосов и дна канав засевом многолетних трав
	 
	 
	 

	
	с надвижкой растительного грунта 1 грунта 
	м²
	45
	 

	
	на расстояние 10 м толщиной 0,10 м
	 
	 
	 

	
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси 
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,37 м
	м²
	173
	 

	
	Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного 
	 
	 
	 

	
	в установке толщиной 0,08 м
	м²
	148
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью 
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,08 м
	м²
	22
	 

	
	Съезды к жилым домам ПК 33+50 вправо, 
	 
	 
	 

	
	ПК 34+83 вправо, ПК 34+83 влево,  ПК 35+61 вправо, 
	 
	 
	 

	
	ПК 35+62 влево, ПК 36+17 вправо, 
	 
	 
	 

	
	ПК 0'+5 примыкания на ПК36+48 вправо
	 
	 
	 

	
	Земляные работы
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта (9а) 1 группы
	 
	
	 

	
	из под насыпи толщиной 0,20 м 
	м³
	80
	 

	
	с перемещением на 10 м
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта 2 группы с перемещением до 10 м
	м³
	24
	 

	
	Надвижка грунта 2 группы 
	 
	 
	 

	
	в насыпь на 20 м (грунт от разборки объездной дороги
	м³
	99
	 

	
	ПК35+92,1- ПК36+68,2)
	 
	 
	 

	
	Уплотнение несвязного грунта без поливки водой 
	 
	 
	 

	
	за 6 проходов при толщине слоя 40 см
	м³
	107
	 

	
	Поливка грунта водой при уплотнении с доставкой воды 
	 
	
	 

	
	до 3 км
	м³
	10,7
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна 
	м²
	526
	 

	
	Укрепление откосов земляного полотна засевом многолетних трав
	 
	 
	 

	
	с надвижкой растительного грунта 1 группы 
	м²
	187,1
	 

	
	на расстояние 10 м толщиной 0,10 м  
	 
	 
	 

	
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,37 м
	м²
	283,6
	 

	
	Устройство покрытия из черного щебня, приготовленного в установке толщиной 0,08 м
	м²
	176,5
	 

	
	 Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 0,08 м
	м²
	77,7
	 

	
	Устройство пандусов из щебеночной смеси 
	м³
	21,2
	

	
	Искусственные сооружения
	 
	 
	 

	
	Металлические трубы d=530 мм
	шт./п.м
	6/63,4
	 

	
	Устройство щебеночной подготовки под тело труб толщиной 0,10 м
	м³
	3,8
	 

	
	Укладка металлических труб d=530 мм толщиной стенки 5 мм
	п.м/т
	63,4/4,1
	 

	
	Устройство изоляции
	п.м
	63,4
	 

	
	Укрепление русел и откосов входных и откосов выходных оголовков монолитным бетоном 
	м²
	50,5
	 

	
	Укрепление русел выходных оголовков монолитным бетоном
	м²
	6,0
	 

	
	Укладка арматурной сетки 
	кг
	26,64
	 

	
	Раздел 2.5. Обстановка и обустройство дороги
	 
	 
	 

	
	Установка знака приоритета 
	щитки 
	2
	 

	
	и запрещающего знака 
	стойка
	1
	

	
	Установка знака приоритета 
	щитки 
	2
	 

	
	
	стойка
	2
	 

	
	Установка знака приоритета 
	щитки 
	6
	 

	
	
	стойка
	6
	 

	
	Установка запрещающего знака 
	щитки 
	6
	 

	
	
	стойка
	6
	 

	
	Установка информационного знака 
	щитки 
	4
	 

	
	
	стойка
	4
	 

	
	Установка знака индивидуального проектирования 
	щитки 
	2
	 

	
	
	стойка
	2
	 

	
	Установка знака индивидуального проектирования 
	щитки 
	2
	 

	
	
	стойка
	2
	 

	
	Установка знака приоритета 
	щитки 
	3
	 

	
	
	стойка
	1
	 

	
	Установка сигнальных столбиков
	 
	 
	 

	
	массой 1,0 кг 
	шт.
	24
	 

	
	Установка удерживающего барьерного ограждения с шагом
	 
	 
	 

	
	стоек 3 м 
	км/т
	0,396/8,38
	 

	
	Установка удерживающего барьерного ограждения с шагом
	 
	 
	 

	
	стоек 2 м 
	км/т
	0,372/9,17
	 

	
	Устройство тротуара
	 
	 
	 

	
	Тип 1
	 
	 
	 

	
	Снятие и обвалование растительного грунта 1 группы
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,20 м с перемещением до 20 м
	м²
	316
	 

	
	 
	м³
	63
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси  
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,16 м
	м²
	316
	 

	
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси
	м²
	263
	 

	
	Тип 2
	 
	 
	 

	
	Установка бортового камня 
	п.м/шт.
	48,0/48
	 

	
	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси 
	 
	 
	 

	
	толщиной 0,16 м
	м²
	35,5
	 

	
	Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси
	м²
	35,5
	 

	
	Установка металлического барьерного ограждения
	п.м
	41,65
	 

	
	
	шт.
	17
	 

	
	 
	м.
	108
	 

	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	 
	 
	 

	
	Раздел 8.1. Объездные дороги
	 
	 
	 

	
	Объездная дорога ПК20+17,8 - ПК22+22,2
	 
	 
	 

	
	(на период строительства трубы на ПК21+03)
	м
	241,2
	 

	
	Земляные работы
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	Разработка грунта 3 группы в резерве 
	 
	 
	 

	
	с погрузкой и транспортировкой в насыпь на 24 км
	м³
	2917
	 

	
	Уплотнение связного грунта 
	м³
	2888
	 

	
	Планировка верха и откосов земляного полотна насыпи
	 
	 
	 

	
	в грунтах 3 группы 
	м²
	2615
	 

	
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля
	 
	 
	 

	
	из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м
	м²
	1952
	 

	
	   Искусственные сооружения
	 
	 
	 

	
	Труба металлическая d=1,0 м на ПК0+50
	 
	 
	 

	
	Устройство металлической трубы диаметром 1,0 м 
	 
	 
	 

	
	толщиной стенки 10 мм, вес 1 п.м. 249,08 кг
	п.м./т
	19,5/4,86
	 

	
	Устройство монолитных упоров из бетона 
	 
	 
	 

	
	Обсыпка трубы грунтом 3 группы 
	 
	 
	 

	
	с перемещением на 20 м и трамбованием 
	м³
	52
	 

	
	 Рекультивация объездной дороги
	 
	 
	 

	
	Разборка дорожной одежды серповидного профиля
	 
	 
	 

	
	из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м
	м³
	508
	 

	
	с погрузкой и транспортировкой на 24 км 
	т
	0,74
	 

	
	(в резерв)
	 
	 
	 

	 
	Разборка насыпи объездной дороги с погрузкой 
	 
	 
	 

	
	в грунтах 3 группы с погрузкой
	м³
	2888
	 

	 
	и транспортировкой на 24 км (в резерв)
	 
	 
	 

	
	Планировка полосы отвода под объездную дорогу
	 
	 
	 

	 
	в грунтах 2 группы 
	м²
	4032
	 

	 
	Разравнивание растительного грунта 1 группы 
	 
	 
	 

	 
	с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м²
	4032
	 

	 
	с посевом трав
	м³
	600
	 

	
	Погрузка и транспортировка металлической трубы d-1,0 м
	 
	 
	 

	 
	на 22 км 
	т
	4,86
	 

	 
	Погрузка и транспортировка бетонных упоров на 67 км
	 
	 
	 

	 
	(на полигон ТБО)
	м³
	1,8
	 

	 
	Объездная дорога ПК35+92,1- ПК36+68,2
	 
	 
	 

	 
	(на период строительства трубы на ПК35+92)
	м
	85,6
	 

	
	Земляные работы
	 
	 
	 

	 
	Разработка грунта 3 группы (8г) в резерве 
	 
	 
	 

	
	с погрузкой и транспортировкой на 25 км
	м³
	202
	 

	 
	Уплотнение связного грунта 
	 
	 
	 

	 
	при толщине слоя до 30 см без полива водой за 6 проходов
	м³
	198
	 

	 
	Планировка верха и откосов земляного полотна насыпи
	 
	 
	 

	
	в грунтах 3 группы 
	 
	 
	 

	 
	 - верх земляного полотна
	м²
	475
	 

	 
	 - откосы
	м²
	75
	 

	 
	Дорожная одежда
	 
	 
	 

	 
	Устройство дорожной одежды серповидного профиля
	 
	 
	 

	 
	из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м
	м²
	398
	 

	 
	Рекультивация объездной дороги
	 
	 
	 

	
	Разборка дорожной одежды серповидного профиля
	 
	 
	 

	 
	из щебеночно-песчаной смеси толщиной по оси 0,20 м
	м³
	101
	 

	 
	с погрузкой и транспортировкой на 1 км
	т
	0,14
	 

	
	(на съезды к жилым домам, на присыпную обочину тротуара)
	 
	 
	 

	 
	Разборка насыпи объездной дороги с погрузкой 
	 
	 
	 

	 
	в грунтах 3 группы и транспортировкой на 1 км
	м³
	64
	 

	 
	Планировка полосы отвода под объездную дорогу
	 
	 
	 

	 
	в грунтах 2 группы 
	м²
	469
	 

	
	Разравнивание растительного грунта 1 группы 
	 
	 
	 

	 
	с перемещением до 20 м в полосе отвода
	м²
	469
	 

	 
	с посевом трав
	м³
	92
	 



3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
Проектная и рабочая документация на (шифр 1/1) разработана проектной организацией ЗАО «Сибирская перспектива», утверждена приказом Минтранса Новосибирской области № 8 от 05.02.2015 года и прошла государственную вневедомственную экспертизу (Положительное заключение государственной экспертизы ГБУ НСО «ГВЭ НСО» № 54-1-5-0703-14 от 25.12.2014 г.).
4. Основные условия:
4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать 4,213 км автомобильной дороги Заказчику с качеством, соответствующим условиям проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2009 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.
4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для строительства Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.
4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:
· в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
· получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
4.5. Представлять исполнительную документацию при строительстве автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02–2009, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 
4.6. Обеспечить в период с начала заключения Контракта по 29.10.2015 год выполнение комплекса работ (в соответствии с ведомостью объёмов работ по Проекту, шифр 2013.34017) на Объекте, с обязательной сдачей в эксплуатацию  в 2015 году. Дата сдачи в эксплуатацию Объекта – 30.10.2015 года.
4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.


5. Требования к качеству работ:
5.1. При производстве работ необходимо руководствоваться следующими нормативно-техническими документами:
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ  
	Об обеспечении единства измерений 

	2. 
	Приказ Госстандарта России от 18.07.1994  № 125
	Об утверждении Порядка проведения проверки средств измерений.

	3. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	4. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	5. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	8. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	9. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84

	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию.

	10. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения

	11. 
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	12. 1.
	ГОСТ 5180-84
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	13. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	15. 
	ГОСТ 32018-2012
	Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия

	16. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	17. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	19. 
	ГОСТ ISO 9001-2011
	Системы менеджмента качества. Требования

	20. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	21. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	22. 
	ГОСТ 10180-2012
	Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

	23. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	24. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	25. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	26. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	27. 
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	28. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	29. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	30. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	31. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	32. 
	ГОСТ  ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	33. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	34. 
	ГОСТ 19804-2012
	Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия

	35. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	36. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	37. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	38. 
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 22266-2013
	Цементы сульфатостойкие. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	41. 
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	42. 
	ГОСТ 23118-2012
	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

	43. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	44. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	48. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	49. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	50. 
	ГОСТ 25100-2011
	Грунты. Классификация

	51. 
	ГОСТ 25192-2012
	Бетоны. Классификация и общие технические требования

	52. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	53. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	54. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	55. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	56. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	57. 
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	58. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	59. 
	ГОСТ 26633-2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	61. 
	ГОСТ 26804-2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	63. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	64. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	65. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	66. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	67. 
	ГОСТ 30416-2012
	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

	68. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	69. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	70. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	71. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	72. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	73. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	74. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	75. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	76. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	77. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	78. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	79. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	80. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	81. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	82. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	83. 
	ГОСТ 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	84. 
	СНиП 2.05.02-85*
	Автомобильные дороги.

	85. 
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	86. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	87. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	88. 
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	89. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	90. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	91. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	92. 
	СНиП 32-04-97
	Тоннели железнодорожные и автодорожные.

	93. 
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	94. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	95. .
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	96. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	97. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	98. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	99. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

	100. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	101. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	102. 
	ВСН 19-89 
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	103. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	104. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	105. 
	ОДМ 218.6.014-2014
	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	106. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	107. 
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	108. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	109. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	110. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	111. 
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	112. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	113. 
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	114. 
	    РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения




            При производстве работ не допускаются любые отклонения от Документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Документации (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.
5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.






[bookmark: _GoBack]Таблица №1 - Перечень материалов с параметрами определения соответствия

	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Щебеночно-песчаная смесь
	С-5, С-1
	ГОСТ 25607-2009

	2
	Щебень 
	фракция 20-40мм, марка800
	ГОСТ 8269.0-97

	3
	Сталь арматурная 
	горячекатаная гладкая класса А-I, диаметром 6 мм
	ГОСТ 5781-82

	4
	Труба металлическая 
	Диаметр 530 мм, толщина стенки 75 мм из стали марки 09Г2С
	ГОСТ 10704-91

	5
	Песок для строительных работ 
	средний
	ГОСТ 8736-93

	6
	Стойки металлические под дорожные знаки
	Круглые трубы оцинкованные, диаметром 76мм
	ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80

	7
	Дорожные знаки
	Коэффициент яркости (кроме черного и серого, требуется указать все цвета) элементов изображений знаков, не менее 1% 
	ГОСТ Р 52290-2014

	8
	Бетон тяжелый
	класс В20, В25, марка по морозостойкости F 300
Марка по морозостойкости не менее F100. Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, МПа не менее 25,6; 
Средний коэффициент вариации по прочности до 16%; Водоцементное отношение  не более 0,65.
Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемость П или Ж
Показатель по удобоукладываемости  по осадке конуса от 1 до 20
Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса П1 или П2 или П3 или П4
Жесткость бетонной смеси не менее 5
Марка бетонной смеси по жесткости Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4
Контроль прочности бетона проводят по схемам А или Б или В или Г
	ГОСТ 26633-2012


5.3. Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 16.10.2012 № 682 «Об утверждении критериев аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» в части, касающейся испытательных лабораторий. 
6. Сроки выполнения работ по Контракту.
6.1. Сроки выполнения работ по Контракту:
· начало выполнения работ  – дата заключения Контракта;
· дата окончания выполнения работ – 05.12.2015 г.;
· дата сдачи Объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 10.12.2015 г.
Сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту).
6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 
7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе Акта приемочной комиссии при приемке Объекта в эксплуатацию.
7.2. Дата подписания Акта приемочной комиссией считается датой приемки Объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
1. земляное полотно 						4 года;
1. дорожная одежда						2 года;
1. искусственные сооружения           			5 лет;
1. дорожные знаки                              			2 года;
1. сигнальные столбики					2 года;
1. барьерное ограждение					4 года.
7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.
7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе проведения комиссионного обследования в период гарантийного срока, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
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