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Приложение №1 
Государственный контракт 

на выполнение работ по завершению строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске»

г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  2015 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства), именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить работы по завершению строительства объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске» (далее - Объект) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), Проектной и Рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства работ (приложение № 2 к Контракту). 

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
 Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:

на 2016 год – 80 000 000,0 руб.

на 2017 год – 14 178 323,39 руб. 

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, по состоянию на 2-й квартал 2014 года в соответствии с протоколом № 2 от 26.06.2014 г. МСиЖКХ НСО. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом

2.4. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

2.5. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.6. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 

2.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.8. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.11. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

2.12. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ул. Восточная.

3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего контракта.

3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 15 ноября 2016 года.

Сроки выполнения этапов Работ определяются Графиком производства работ.  
3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 
Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 

4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации (в двух экземплярах) и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).

4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.

4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:

4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). 

4.9.2. Подрядчик в срок 10(десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).

В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.

4.9.5. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 

4.6.10. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта проектную и рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.

5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В течение 30(тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:

5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.10. Принять от Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 

В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  

5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;

2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Предоставлять Заказчику для проведения приёмки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 

5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.16. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:

1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта;

2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта.

Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.

5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.

5.4.19. Предоставлять Заказчику для проведения приёмки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штрафы в размере 1,5 % цены контракта, что составляет ________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063.

Штрафы в размере 1,0 % цены контракта, что составляет _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 059 447 (девять миллионов  пятьдесят девять тысяч четыреста сорок семь) рублей 98 копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 30 июня 2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

 9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «График производства работ»;

приложение № 3 «Протокол согласования цены».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  
 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                              М.П.

Приложение № 1 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Заказчик
	             Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  
 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                              М.П.

Приложение № 2 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
     тыс. руб.
Приложение № 3 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:
1.Начальная (максимальная) цена аукциона ________________ (__________________________) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:  

	Заказчик:

Директор 
______________________А. Б. Гоманов
м.п.
	Подрядчик:

__________________

 м.п.


Приложение №2
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
 выполнение работ по завершению строительства объекта
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске»
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании и приложениях к документации об открытом аукционе в электронной форме на используемое оборудование, машины, механизмы не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная и рабочая документация объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске» в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.
Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

 Технико-экономические показатели здания

1. Площадь застройки …………………………………………………………..…. 3648,0 м²

2. Общая площадь  здания …………………………………………………...……..5085,5 м²

3. Строительный объем здания……………………………………………..…......43651,9 м³

4. Площадь участка в границах  отвода…………. ………………….……….…11056,00 м²

	
	
	

	1. Общие требования организации строительства
     По данному Контракту подлежат выполнению следующие работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией:
1. Общестроительные работы

2. Внутренний водопровод

3. Горячее водоснабжение

4. Внутренняя канализация
5. Отопление и теплоснабжение

6. Вентиляция

7. Холодоснабжение 

8. Силовое электрооборудование и электроосвещение

9. Технологическое оборудование

10. Комплексная автоматизация

11. Автоматическая пожарная сигнализация

12. Теплоснабжение и холодоснабжение ледового поля

13. Вентиляция ледового зала

14. Индивидуальный тепловой пункт
15. Автоматизация индивидуального теплового пункта

16. Узел коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды

17. Пусконаладочные работы
18. Приемо-сдаточные испытания электрооборудования.
     Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению в рамках Контракта, приведена в разделе 3 настоящего Описания объекта закупки.

     Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным проектной и рабочей документацией, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий Контракта.

     Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

     Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

     Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

     Стоимость работ, определена в расчете и обосновании цены контракта, согласно локальным сметным расчетам и ведомости объемов работ, выполненных на стадии «Рабочая документация».

     Возможность выполнения в процессе строительства требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и(или) условиям Контракта, обеспечивается организационно-технологической документацией Подрядчика (исполнителя работ). 

     С целью обеспечения соблюдения обязательных требований по безопасности разрабатываемая Подрядчиком документация по организации строительства и производству работ должна содержать:

- мероприятия по обеспечению в процессе строительства прочности и устойчивости возводимых и существующих зданий и сооружений;

- программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая организацию станций, полигонов, измерительных постов и т.п.;

- решения по организации транспорта, водоснабжения, канализации, энергоснабжения, связи, решения по возведению конструкций, осуществлению строительства в сложных природно-климатических условиях, а также стесненных условиях;

- мероприятия по временному ограничению движения транспорта, изменению маршрутов транспорта;

- ситуационный план строительства;

- порядок и условия использования и восстановления территорий, расположенных вне земельного участка, принадлежащего Заказчику, в соответствии с установленными сервитутами;

- календарный план строительства с учетом сроков действия сервитутов на временное использование чужих территорий;

- перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов;

- сроки выполнения сезонных работ, порядок их приемки;

- методы и средства выполнения, контроля и испытаний (в том числе путем ссылок на соответствующие нормативные документы). 

     Подрядчику следует обеспечить наличие в применяемой им организационно-технологической документации документированных процедур на все виды производственного контроля качества, проверить их полноту и, при необходимости, откорректировать их, а также разработать недостающие.

	2. Основные требования к организации строительства
2.1. Организационно-техническая подготовка  строительства

     Подрядчик на основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной и рабочей документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком. 

     Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.

     Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

     Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля,  осуществлению входного контроля поступающих материалов и оборудования, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

     Подрядчик в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Контракта выполняет входной контроль переданной ему для исполнения документации, передает Заказчику перечень выявленных в ней недостатков. Одновременно Подрядчик разрабатывает способы реализации проекта известными методами, определив, при необходимости, потребность в разработке новых технологических приемов и оборудования, а также определяет поставщиков материалов, изделий и оборудования, применение которых предусмотрено проектной и рабочей документацией, и соответствие фактического расположения мест и условий подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к постоянным сетям для обеспечения стройплощадки тепловой и электроэнергией, водой, указанными в рабочей документации и технических условиях. Принятые решения отражаются в проекте производства работ (ППР).

      Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с проектной и рабочей документацией, технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ. ППР обеспечивает определение оптимальных сроков выполнения отдельных видов работ, необходимых ресурсов и оборудования стройплощадки. 

     В составе ППР отображаются схемы привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок грузов, технологические карты (схемы) по видам работ, проекты размещения временных зданий и сооружений, прокладки сетей инженерного обеспечения стройплощадок, конструктивные чертежи оснастки и приспособлений, креплений подъемников, схемы организации безопасного движения автотранспорта, мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, последовательность производства земляных работ в зависимости от экологических и геологических характеристик разрабатываемого грунта, документация по контролю качества и другие мероприятия. Состав и степень детализации ППР определяются Подрядчиком, исходя из специфики и объема выполняемых работ, и согласовываются с Заказчиком. 

     В составе проекта производства работ разрабатываются программы необходимых исследований, испытаний и режимных наблюдений, включая методы технического контроля. 

В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ проект производства работ разрабатывается на строительство здания или сооружения в целом, на возведение их отдельных частей (подземная и надземная части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также работ подготовительного периода и передается на строительную площадку до начала возведения тех частей здания (сооружения) или начала выполнения тех работ, на которые проект производства работ составлен.

     Состав и содержание проекта производства работ должен соответствовать требованиям, приведенным в разделе 5 настоящего Описания объекта закупки.

     Подрядчику, при необходимости, следует выполнить обучение персонала, а также заключить с аккредитованными лабораториями договоры на выполнение тех видов испытаний, которые исполнитель работ не может выполнить собственными силами.

     В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (заболоченность, подтопление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.
2.2. Требования к оборудованию строительной площадки

     Строительная площадка принимается Подрядчиком по акту приема-передачи строительной площадки в течение 3 (трех) дней с момента подписания Контракта в соответствии с условиями Контракта. Указанный акт подписывается лицами, уполномоченными на прием и передачу строительной площадки.

     Подрядчик обязан оборудовать стройплощадку согласно проекту организации строительства, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», а также выполнить следующие мероприятия:

- до начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами оградить в соответствии с требованиями рабочей документации и нормативных документов;  ограждение выполняется по всему периметру забором высотой не менее 2 м; 

- при въезде на площадку установить логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком, с указанием наименования объекта, названия Заказчика/застройщика, исполнителя работ (Подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; наименование и номер телефона исполнителя работ наносят, также, на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.

 - организовать освещение территории в темное время суток;

- установить посты охраны на въезде и выезде;

- очистить стройплощадку от снега, мусора, сухой травы, порослей кустарника, бытовых и строительных отходов;

- устроить временные автодороги;

- оборудовать стройплощадку пунктами очистки и мойки колес транспортных средств на выездах;

- обеспечить за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на весь период производства работ по настоящему Контракту и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов; 

- оборудовать стройплощадку установками с питьевой водой;

- установить биотуалеты;

- установить специальные контейнеры для сбора бытовых и производственных отходов;

- оборудовать места складирования и хранения строительных материалов и отходов.

     Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.

     Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.

     Состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, должен соответствовать проекту организации строительства.

     При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий или органом местного самоуправления. 

     Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются Подрядчиком с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены Подрядчиком в известность.

     Подрядчик обязан оборудовать стройплощадку за свой счет видеонаблюдением за объектом на весь период строительства, с возможностью просмотра и видеозаписи  в реальном времени на удалённых компьютерах через интернет.

2.3. Основные требования к выполнению подрядных работ

     При выполнении работ по строительству объекта Подрядчик должен руководствоваться требованиями проектной и рабочей документации, инструкций предприятий-поставщиков материалов и оборудования, технических регламентов, органов государственного строительного и технического надзора, нормативных правовых актов, стандартов, строительных норм и правил, в том числе требованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

  - ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия;

- ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения;

- ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия;

- ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения.

- ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок;

- ГОСТ Р 52086-2003 Опалубка. Термины и определения;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ ISO 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества;

- ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций; Типы, конструкции и размеры;

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;

 - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве; Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97*
Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СП 70.13330.2012
Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

- СП 12-135-2003
Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 Правила противопожарного режима в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- СП 126.13330.2011 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция»;

- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

- СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий;

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции;

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»;

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (машин);

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями; РД 34.03.204;

- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…в Российской Федерации»;

 - «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

 - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
     В ходе выполнения работ Подрядчик обязан:

- обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов;

- осуществлять производство работ и складирование материалов в границах земельного участка, отведенного под строительство в границах земельного отвода;

- осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями; 

- обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11; 

- обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда;
- систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии не менее 5 метров; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;

- поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту; 

- не допускать несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;

- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной и утвержденной проектной и рабочей документацией.

     Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.

     Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть документировано.

     Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены.

     Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил: 

- в соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций Подрядчик должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию и/или органов местного самоуправления;

- прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки; совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений; представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок;

- не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций; до принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя;

- вскрытые коммуникации должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок; меры по защите коммуникаций должны быть описаны в ППР и согласованы с владельцем коммуникаций;

- при обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, Заказчика; в случае, если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб; при необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке, с проведением повторных согласований.

     При строительстве объекта Подрядчик:

- ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

- ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

- исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

- определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и выданными техническими условиями и согласовывает с Заказчиком. 

- получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.

- после проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику. 

     Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и настоящим Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

     Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

     Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
2.4. Требования к применяемым материалам

     Материалы (товары), используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

     Все поступающие для строительства материалы должны быть новыми: не бывшими ранее в употреблении, в ремонте, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

     Все поступающие для строительства материалы должны проходить входной контроль с отметкой в журнале входного контроля.

    Обязательно наличие действующих сертификатов, паспортов и документов качества применяемых материалов, подлежащих сертификации, соответствие проектной и рабочей документации, ГОСТам, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам.

     Паспорта и сертификаты являются документами, подтверждающими соответствие применяемого оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил), обеспечивающим биологическую, механическую, пожарную, промышленную, химическую, электрическую и радиационную безопасность. Параметры паспортов и сертификатов записываются в общий и(или) специальные журналы работ и в акты освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

     В паспортах и сертификатах в качестве грузополучателя должна быть указана подрядная  или субподрядная организация. Если указанное условие не выполнено, сертификаты и паспорта должны быть заверены Подрядчиком в установленном порядке: подпись ответственного лица с расшифровкой, указанием занимаемой должности и синей печатью Подрядчика.

     Перечень основных материалов и оборудования, требующихся для выполнения работ по Контракту, и требования к их техническим (качественным) характеристикам  приведен в разделе 4 настоящего Описания объекта закупки.

     Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ. 

     Применяемые материалы должны:

· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 

· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 

· не выделять вредных веществ;

· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

· быть ремонтопригодными; 

     До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

2.5. Требования к инженерному и технологическому оборудованию

     Оборудование, используемое при выполнении подрядных работ, его качество и комплектация должны соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Оборудование, не подлежащее сертификации, должно иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

     Все поступающее для строительства оборудование должно быть новым: не бывшим в употреблении, в ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, технически исправным, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, дефектов функционирования, должно быть пригодно для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

     Все поступающее для строительства оборудование должно проходить входной контроль с отметкой в журнале входного контроля.

     Обязательно наличие сертификатов, паспортов и документов качества применяемого оборудования, соответствие проектной и рабочей документации, ГОСТам, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам. 

     При поставке оборудования, выполнению работ по монтажу основного и вспомогательного оборудования объекта, инженерных сетей, пуско-наладочных и режимно-наладочных работах на основном и вспомогательном оборудовании, средствах автоматизации и сигнализации необходимо руководствоваться проектной и рабочей документацией, инструкциями предприятий-изготовителей, нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.
2.6. Требования соблюдения мер техники безопасности

     Обеспечение безопасных условий труда при строительстве объекта возлагается на Подрядчика. 

     При выполнении работ обязательно соблюдение требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

     Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-
при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-
при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

      При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

     Необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, СП 48.13330.2011, действующими законодательными и нормативными актами по технике безопасности и охране труда.

     Подрядчик несет ответственность за:

- соблюдение техники безопасности и охрану труда;

- соблюдение правил пожарной безопасности.

     При выполнении работ с участием субподрядчиков Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда и координирует их деятельность по обеспечению безопасного производства работ. Для этого Подрядчику требуется выполнить следующие условия:

- перед допуском субподрядчиков на производственную территорию оформить акт-допуск;

- разработать совместно с субподрядчиками график производства работ, обеспечивающих безопасные условия труда;

- осуществлять допуск субподрядчиков на производственную территорию с учетом выполнения требований акт-допуска;

- разработать общие для всех организаций мероприятия охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения этих мероприятий согласно акт-допуску и графику выполнения работ (СП 49-13330-2011).

     Строительный объект должен соответствовать общим требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования), Техническому регламенту о пожарной безопасности, а также национальным стандартам и сводам правил.

     В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, Подрядчик должен оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.

     Для обеспечения безопасного выполнения земляных работ необходимо (СНиП 12-04-2002):

- определить безопасную крутизну незакрепленных откосов котлованов, траншей (выемки) с учетом нагрузки от машин;

- установить конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

- произвести выбор машин и механизмов, применяемых для разработки грунта, установить места их размещения;

- разработать дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов с учетом возможных сезонных изменений;

- указать места установки и типы ограждений котлованов и траншей. 

     Для обеспечения защиты от поражения электрическим током предусматриваются (СНиП 12-03-2001):

- указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов;

- схемы заземления металлических частей электрооборудования и исполнение заземляющих контуров;

- дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

     Для предупреждения опасности падения работников с высоты предусматривается (СНиП 12-03-2001):

- сокращение объемов верхолазных работ;

 - первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций зданий и сооружений (стен, панелей, ограждений балконов и проемов);

- временные ограждающие устройства, средства подмащивания;

- места и способы крепления страховочных канатов и предохранительных поясов;

- пути и устройства подъема работников к местам производства работ;

- грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку грузов.

     Для обеспечения безопасного выполнения бетонных работ следует (СНиП 12-04-2002):

- определить средства механизации для приготовления, транспортировки, подачи и укладки бетона;

- установить несущую способность опалубки и разработать проект применения опалубки, а также последовательность ее монтажа и порядок разборки;

- указать меры по защите работников от опасных производственных факторов, связанных с временным неустойчивым состоянием элементов опалубки и поддерживающих креплений, заливкой бетона, разборкой опалубки, установке арматуры и закладных деталей;

- предусмотреть средства по обеспечению безопасности рабочих мест, расположенных на высоте;

- разработать мероприятия и выбрать устройства по уходу за бетоном в зависимости от сезонного периода производства работ.

     Для создания безопасных условий выполнения монтажных работ необходимо (СНиП 12-04-2002):

- отразить специфику монтируемых конструкций;

- разработать способы безопасной установки металлических, железобетонных, деревянных и других конструкций;

- указать расположение арматуры в элементах конструкций;

- установить допустимые нагрузки на элементы и конструкции зданий и сооружений в целом;

 - определить последовательность установки конструкций;

- представить способы подъема и установки монтируемых несущих конструкций, исключающих их дисбаланс, неустойчивость или перекашивание в процессе этих операций;

- определить типы и марки грузоподъемных кранов, места установки и опасные зоны при их работе;

- обеспечить безопасность рабочих мест на высоте;

- обеспечить устойчивость конструкций и частей здания в процессе сборки;

- разработать схемы и способы предварительной укрупнительной сборки элементов конструкций;

     Для создания безопасных условий выполнения каменных работ требуется (СНиП 12-04-2002):

- указать конструкции и места установки необходимых средств подмащивания на рабочих местах;

- выбрать грузозахватные устройства, средства контейнеризации и тары, исключающие падение грузов;

- установить последовательность выполнения работ с учетом обеспечения устойчивости возводимых конструкций;

- определить конструкции и места установки средств защиты от падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;

- разработать дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости каменной кладки в холодное время года.

     Для создания безопасных условий выполнения отделочных работ следует (СНиП12-04-2002):

- предусмотреть способы и средства подачи материалов на рабочие места;

 - выработать решения по обеспечению в достаточной степени рабочих мест необходимыми для производства работ средствами подмащивания и малой механизации;

- определить организационные и технические мероприятия по обеспечению содержания вредных и пожароопасных веществ на рабочих местах в пределах допустимых нормативных показателей.

     Для создания безопасных условий выполнения изоляционных работ необходимо (СНиП 12-04-2002):

- указать методы и средства для обеспечения рабочих мест средствами пожаротушения, защитой от термических ожогов, освещением и вентиляцией;

- определить способы выполнения работ на высоте;

- разработать особые меры безопасности при выполнении работ в закрытых помещениях, аппаратах и емкостях, а также при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов.

     Для создания безопасных условий выполнения кровельных работ требуется (СНиП 12-04-2002):

- организовать рабочие места на высоте, пути прохода на рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном;

- выработать меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих мастик и материалов;

- указать способы предотвращения возгорания применяемых разбавителей, растворителей, рулонных и мастичных материалов;

- разработать способы и определить средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, установить порядок их складирования и последовательность выполнения работ.

     Для создания безопасных условий при монтаже инженерных систем на объекте строительства следует (СНиП 12-04-2002):

- разработать методы и средства доставки и монтажа оборудования;

- предусмотреть меры безопасности при выполнении работ;

- указать особые меры безопасности при травлении и обезжиривании трубопроводов.

     Для создания безопасных условий при электромонтажных и наладочных работах необходимо (СНиП 12-04-2002):

- разработать дополнительные защитные мероприятия при выполнении работ в действующих электроустановках;

- предусмотреть меры безопасности при выполнении пусконаладочных работ;

- обеспечить безопасность при выполнении работ на высоте;

- определить безопасные условия при работе с вредными веществами;

- разработать программы и методики выполнения пуско-наладочных работ.

     При необходимости нахождения работников под монтируемым оборудованием (конструкциями), а также на оборудовании (конструкциях) требуется предусматривать специальные мероприятия, обеспечивающие их безопасность.

     Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.7. Требования к персоналу

     Подрядчик своими распорядительными документами (доверенностями, приказами) назначает персонально ответственных за объект должностных лиц:

- ответственного производителя работ - должностное лицо, отвечающее за выполнение и качество работ, ведение общего и специального журналов работ;

- ответственного представителя строительного контроля - должностное лицо, отвечающее за ведение строительного контроля;

- ответственного за осуществление входного контроля и ведение журнала входного контроля.

Указанные должностные лица должны иметь соответствующую квалификацию.

     Работы по подъему и перемещению грузов должны  выполняться  под руководством лица, ответственного за производство работ грузоподъемными кранами, имеющего соответствующую запись в удостоверении. На объекте должны находиться и заполняться журналы освидетельствования съемных грузозахватных приспособлений, журнал осмотра тары и такелажных приспособлений, журнал осмотра инструмента.
2.8. Основные требования к строительству инженерных систем и сетей

     При строительстве инженерных систем и сетей Подрядчик обязан выполнить инженерные сети согласно выданным техническим условиям на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, проектной и рабочей документации, требованиям СНиП, СП и технических регламентов, включая требования следующих нормативных документов:

- СП 73.13330.2012 « Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы;

 - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила устройства электроустановок;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- И1.13-07  Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам;
- ВСН 60-89 Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий Нормы проектирования;

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

2.9. Требования к предоставляемой Подрядчиком исполнительной документации

     В ходе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  по реестру исполнительную документацию в 2-х экземплярах согласно проектной и рабочей документации, СНиП, СП, техническим регламентам и требованиям органов госстройнадзора и Ростехнадзора.

    Исполнительная документация должна включать:

- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;

- копии свидетельств СРО всех организаций, участвующих в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование;

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;

- исполнительные чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; при соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись «Отклонений от проекта нет», которая заверяется подписью должностного лица с указанием должности и фамилии, печатью подрядной организации; 

- оригиналы документов, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования: сертификаты, паспорта, документы качества, сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности (копии должны быть заверены Подрядчиком с подписью ответственного лица с расшифровкой, указанием занимаемой должности, синей печатью);

- техническую документацию предприятий-изготовителей (паспорта на оборудование и механизмы, гарантийные талоны, инструкции, руководства (или составленная инструкция) по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);

- акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций;

- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний;

- исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям здания комплекса (в качестве основы для исполнительных схем и исполнительных чертежей могут использоваться рабочие чертежи);

- исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- акты освидетельствования, испытаний и приемки внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, кондиционирования);

- справки о выполнении и акты приемки работ по телефонизации и радиофикации объекта;

- акты испытаний и приемки систем пожаротушения и пожарной сигнализации;


- протоколы пуско-наладочных испытаний и опробования всего технологического оборудования;

- акты индивидуальных и комплексных испытаний и приемки технологических трубопроводов и технологического оборудования;

- заверенные Подрядчиком копии удостоверений сварщиков, геодезистов и других специалистов, участвовавших в строительстве.

     Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Нумерация актов освидетельствования, испытаний и приемки должна соответствовать технологической последовательности и хронологическому порядку выполнения и приемки работ. К каждому акту должны быть приложены соответствующие документы качества (оригиналы или заверенные Подрядчиком копии).

     Состав и рекомендации по оформлению исполнительной документации приведены в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки.

2.10. Пуско-наладочные работы, исследование и испытание оборудования

     Подрядчик обязан проводить все пуско-наладочные работы, испытания и исследования всех требуемых параметров согласно проектной и рабочей документации, инструкциям предприятий-поставщиков материалов и оборудования, техническим регламентам, СНиП, СП и другим нормативным документам.

     Для обеспечения установленного законодательством принципа единства правил и методов испытаний и измерений методы и средства контроля, выполняемого всеми участниками строительства, должны быть стандартными или аттестованными в установленном порядке, а контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом.

     В результате проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен оформить инструкции по эксплуатации и настройке режимов испытанного оборудования.

2.11. Порядок контроля качества строительства

     Контроль качества строительства выполняется Подрядчиком, Заказчиком, органами госстройнадзора, проектной организацией в рамках авторского надзора, административными органами власти, а также лабораториями, экспертами и т.д.

     Контроль качества строительства, выполняемый Подрядчиком, должен включать в себя:

- входной контроль применяемых материалов, изделий;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций;

- оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

     Входным контролем в соответствии с действующим законодательством проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной  и рабочей документации и(или) Контракте.

     При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и(или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

     Результаты входного контроля обязаны быть отражены в журнале входного контроля, который должен находиться на объекте в течение всего периода строительства.

     Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Заказчик должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

     В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими;

- несоответствующие изделия дорабатываются;

- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с Заказчиком, проектировщиком и органом государственного надзора.

     Операционным контролем Подрядчик проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

     Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям, должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

     Результаты операционного контроля должны быть документированы.

     Строительный контроль Заказчика за строительством включает:

- проверку наличия у Подрядчика документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль выполняемого исполнителем работ операционного контроля;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль за устранением дефектов в проектной и рабочей документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее исполнителю работ;

- контроль исполнения Подрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора и местного самоуправления;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Контракта и календарному графику выполнения работ;

- оценку соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание актов, подтверждающих соответствие;

- контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- заключительную оценку (совместно с Подрядчиком) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

     Замечания представителей строительного контроля, Заказчика и авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием.

     Органы государственного строительного надзора выполняют оценку соответствия процесса строительства и возводимого объекта требованиям законодательства, технических регламентов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством.

     Оценка соответствия зданий и сооружений обязательным требованиям безопасности как продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья и имущества пользователей, окружающего населения, а также окружающей природной среды, и не достигающей окончательных функциональных характеристик до ввода в эксплуатацию, выполняется в формах:

- инспекционных проверок полноты, состава, своевременности, достоверности и документирования строительного контроля; 

- инспекционных проверок полноты, состава, достоверности и документирования процедур освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки выполненных конструкций, сооружений, а также несущих конструкций зданий и сооружений; 

     Представители органов государственного надзора по извещению Подрядчика могут участвовать, в соответствии со своими полномочиями, в процедурах оценки соответствия результатов работ, скрываемых последующими работами, и отдельных конструкций. 

     При выявлении несоответствий органы государственного надзора применяют санкции, предусмотренные действующим законодательством.

     Административный контроль за строительством в целях ограничения неблагоприятного воздействия строительно-монтажных работ на население и территорию в зоне влияния ведущегося строительства ведется органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями (административными инспекциями и т.п.) в порядке, установленном действующим законодательством.

     Надзор заключается в предварительном установлении условий ведения строительства (размеры ограждения стройплощадки, временной режим работ, удаление мусора, поддержание порядка на прилегающей территории и т.п.) и контроле соблюдения этих условий в ходе строительства. Ответственным перед органом местного самоуправления является Подрядчик.

2.12. Порядок приемки работ

     В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций или участков инженерных сетей. В указанных контрольных процедурах должны участвовать представители Заказчика, соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за пять рабочих дней извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур.

     Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

     К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) Подрядчик должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и(или) Контрактом. Заказчик может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ и исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами промежуточной приемки конструкций.

     Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

     При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

     Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется на объекте Заказчиком в порядке, предусмотренном условиями Контракта, поэтапно, при наличии надлежащим образом оформленной исполнительной документации.

     Перечень и оформление исполнительной документации должны соответствовать проектной и рабочей документации, СНиП, СП, техническим регламентам и требованиям органов Госстройнадзора. Состав и порядок ведения исполнительной документации приведен в разделе 6 настоящего Описания объекта закупки.

2.13. Требования к предоставлению документации по окончании работ
     После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику по реестру всю исполнительную документацию в 2-х экземплярах согласно проектной и рабочей документации, СНиП, СП и техническим регламентам, включая:

- перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;

- копии свидетельств СРО всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование;

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;

- рабочий проект на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; при соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта нет»; 

- оригиналы документов, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования: сертификаты, паспорта, документы качества, сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности (копии должны быть заверены Подрядчиком: печать, подпись ответственного лица с расшифровкой, занимаемая должность);

- техническую документацию предприятий-изготовителей (паспорта на оборудование и механизмы, гарантийные талоны, инструкции, руководства (или составленная инструкция) по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);

- акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций;

- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний;

- исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям здания комплекса; в качестве основы для исполнительных схем и исполнительных чертежей могут использоваться рабочие чертежи;

- исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- акты освидетельствования, испытаний и приемки внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, кондиционирования);

- справки о приемке работ по телефонизации и радиофикации объекта;

- акты испытаний и приемки систем пожаротушения и пожарной сигнализации;


- протоколы пуско-наладочных испытаний и опробования всего технологического оборудования;

- акты индивидуальных и комплексных испытаний и приемки технологических трубопроводов и технологического оборудования;

- общий и специальные журналы работ: сварочных работ, бетонных работ, антикоррозионной защиты сварочных соединений, по монтажу строительных конструкций, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журналы кабельных работ и др.);

- заверенные Подрядчиком копии удостоверений сварщиков, геодезистов и других специалистов, участвовавших в строительстве;

- полный пакет документов, необходимых для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора, Ростехнадзора; 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов.
2.14. Требования к предоставлению документации при сдаче в эксплуатацию инженерных сетей, электро- и теплоэнергоустановок

     После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также документы, подтверждающие соответствие построенного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, включая:

 - справки, акты о выполнении технических условий;

- акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- акты ввода в эксплуатацию приборов учета, регулирования и контроля тепловой, электрической энергии и холодного водоснабжения;

- разрешение на допуск в эксплуатацию СУ Ростехнадзора электро- и теплоустановок с актами осмотра;
2.15. Требования к предоставлению документации для ввода объекта в эксплуатацию

     По завершении работ, предусмотренных Контрактом, участники строительства с участием органов власти и (или) самоуправления, выдавших разрешение на строительство, уполномоченных этими органами организаций, органов государственного строительного надзора осуществляют завершающую оценку соответствия законченного строительством объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию. Состав участников и процедуры оценки соответствия обязательным требованиям определяются соответствующими техническими регламентами и правилами, действующими на момент приемки.

     Для ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик выполняет за свой счет и предоставляет Заказчику: 

- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний факторов рабочей среды и среды обитания, включая: 

     - радиационного обследования объекта и ПДК объекта;

     - измерения уровня шума в помещениях;

     - исследования воздуха в закрытых помещениях;

     - измерения освещенности в помещениях;

     - санитарно-эпидемиологическое заключение по

       радиационному фактору;

     - испытания питьевой воды;

     - уровней электромагнитных полей и излучений;

     - мощности дозы гамма-излучения и др.;


- акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания;

- акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций;

- заключение ФГУЗ Центра гигиены и санитарно-эпидемиологического надзора;

- итоговую топографическую съемку;

- справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта;

- технический паспорт объекта;

- схему, отображающую расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка. 

     Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта завершается составлением акта приемки. Данный акт применяется как документ приемки законченного строительством объекта при его полной готовности в соответствии с проектной и рабочей документацией и Контрактом.

     Акт приемки является основанием для окончательной оплаты всех выполненных  в соответствии с Контрактом работ.

     Акт составляется в необходимом количестве экземпляров, и подписывается представителем Подрядчика и Заказчика. Оформление приемки производится Заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, предоставленных Подрядчиком документов, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключениям органов надзора.

     Подрядчик на основе акта приемки представляет в установленном порядке документы отчетности о выполнении обязательств по Контракту. 
     Эксплуатация объекта до ввода в эксплуатацию запрещается.
2.16. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

     Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, проектной и рабочей документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 

     Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

     Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

     В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 




3. Объемы выполняемых работ

     Ведомость объемов работ, подлежащих выполнению, приведена в Таблице № 1.

Таблица №1
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	                           Раздел 1. Перекрытие и покрытие

	98
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,383

	102
	Устройство деформационного скользящего шва
	100 м шва
	0,305

	105
	Монтаж ОЦ35;23,5;22,5
	100 м плинтуса
	0,315

	107
	Монтаж уголок 80х80
	1 т конструкций
	0,232

	111
	Штукатурка балок по сетке
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,11

	                           Раздел 2. Кровля

	                           Козырек

	189
	Пароизоляция
	100 м2 кровли
	0,63

	190
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном
	1 м3 утеплителя
	6,3

	191
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике
	100 м2 кровли
	0,63

	192
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0,63

	                           Вентшахты

	195
	Монтаж Рамки под установку стаканов
	1 т конструкций
	0,2

	196
	Монтаж стаканов
	1 т конструкций
	0,5

	                           Раздел 3. Лестницы

	210
	Монтаж металлических ступеней,площадок
	1 т конструкций
	0,052

	217
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,545

	                           Раздел 4. Металлоконструкции ( Тех. пристройка)

	226
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,13312

	                           Раздел 5. Перегородки

	232
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	5,75

	233
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем 
	м3
	29,61

	234
	Монтаж перегородок
	100 м2
	0,2434

	                           Раздел 6. Окна

	238
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,22

	239
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,361

	241
	Отделка откосов
	100 м2 облицовки
	0,3

	                           Раздел 7. Двери

	242
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 из алюминия
	100 м2 проемов
	0,0051

	243
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 из алюминия
	100 м2 проемов
	0,0448

	244
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 противопожарных
	100 м2 проемов
	0,078

	245
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 противопожарных
	100 м2 проемов
	0,054

	246
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 противопожарных
	100 м2 проемов
	0,0912

	247
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 из алюминия
	100 м2 проемов
	0,024

	248
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,112

	249
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,7152

	250
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,152

	268
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9

	269
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках дверей
	100 м2 площади остекления дверей и витрин
	0,07

	474
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	1 м2 проема
	11,34

	                           Раздел 8. Витражи

	270
	Монтаж витражей
	100 м2
	0,25

	                           Раздел 9. Ворота

	272
	Установка ворот
	100 м2 полотен и проемов
	0,0875

	                           Раздел 10. Полы

	                           Ледовое поле

	275
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	17,37

	276
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	277
	Изоляция пеноплексом
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,737

	279
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	280
	Устройство стяжек бетонных толщиной 50 мм
	100 м2 стяжки
	17,37

	284
	Укладка сетки
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	286
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой в два слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	287
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	1,737

	289
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	                           Раздел 11. Полы в помещениях

	292
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,493

	293
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	73,056

	294
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,26

	295
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном
	1 м3 утеплителя
	32,25

	298
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,896

	299
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм, 40 мм, 50 мм, 80 мм
	100 м2 стяжки
	8,779

	304
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,93

	307
	Устройство стяжек бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	5,521

	313
	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,209

	316
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,513

	319
	Прокладная изоляция из наплавляемых материалов
	100 м2 кровли
	1,055

	320
	Устройство гидроизоляции 
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,93

	321
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,428

	322
	Устройство  звукоизоляции в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,012

	325
	Грунтовка
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1,923

	326
	Монтаж Синтетическое покрытие 
	100 м2 покрытия
	1,503

	328
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике 
	100 м плинтуса
	1,608

	329
	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических многоцветных для полов
	100 м2 покрытия
	1,263

	330
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	1,356

	331
	Устройство покрытий из керамогранита
	100 м2 покрытия
	2,345

	334
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	1,731

	335
	Двухслойная стяжка из ДСП
	100 м2 покрытия
	1,361

	336
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике 
	100 м плинтуса
	1,854

	337
	Окраска пентафталевой краской
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,59

	338
	Устройство плинтусов цементных
	100 м плинтуса
	2,103

	339
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	0,644

	340
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,644

	341
	Устройство покрытий из брусков
	100 м2 покрытия
	0,311

	342
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2 покрытия
	0,333

	343
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0,689

	344
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,725

	345
	Монтаж Лоток для талой воды
	1 т
	1,85

	346
	Монтаж Деформационный шов
	100 м шва
	2

	347
	Монтаж Синтетическое покрытие 
	100 м2 покрытия
	0,734

	                           Раздел 12. Внутренняя отделка

	                           Потолки

	350
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных
	100 м2 отделываемой поверхности
	8,935

	351
	Шпатлевка под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,944

	352
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,944

	353
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	3,672

	354
	Устройство подвесных потолков 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15

	357
	Монтаж Подвесной потолок 
	100 м2 поверхности облицовки
	0,143

	359
	Подвесной потолок из плит ПВХ
	100 м2 поверхности облицовки
	0,095

	366
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	23,03

	                           Стены

	367
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	9,401

	368
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,01

	369
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных
	100 м2 отделываемой поверхности
	3,856

	370
	Устройство стен лестниц ГКЛ на М/каркасе с утеплением
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,042

	372
	Облицовка стен и перегородок ГВЛ на м/каркасе
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	8,118

	373
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	12,496

	374
	Окраска по обоям
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	12,496

	375
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,171

	376
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	8,689

	377
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,303

	378
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,275

	379
	Облицовка керамогранитом
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,395

	381
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5,831

	382
	Устройство звукоизоляции венткамер и радиорубки ГВЛ в 2 слоя на м/каркасе
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2,772

	384
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,932

	385
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,81

	386
	Облицовка потолков плитами 70мм
	100 м2 поверхности облицовки
	0,93

	389
	Подшивка снизу ГКЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	0,93

	390
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,93

	391
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
	1 м3 изоляции
	0,08

	392
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,082

	393
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,082

	394
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	5,46

	395
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,546

	396
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,546

	                           Раздел 13.  Отделка фасада

	476
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	7

	481
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,683

	482
	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,683

	483
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	2,045

	486
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,65

	487
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3

	488
	Монтаж Полимерное покрытие
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,3

	495
	Наружная облицовка поверхности стен по металлическому каркасу (с его устройством) без пароизоляционного слоя
	100 м2 поверхности облицовки
	0,602

	498
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	2

	                           Раздел 14. Разные работы

	                           Коллекторный канал

	417
	Устройство стяжек по уклону днища 25 мм
	100 м2 стяжки
	0,528

	419
	Пропитка стен и днища 
	100 м2 покрытия
	1,22

	421
	Устройство  обмазочной гидроизоляции в один слой толщиной 3 мм днища
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,528

	423
	Гидроизоляция обмазочная стен канала
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,72

	425
	Облицовка стен канала керамической плиткой
	100 м2 поверхности облицовки
	0,72

	426
	Покрытие днища канала керамической плиткой
	100 м2 покрытия
	0,528

	                           пандус

	455
	Укладка и полупропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 5 см
	1000 м2 покрытия и основания
	0,0074

	456
	Монтаж Пандус из бетона 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0112

	459
	Монтаж Ограждение пандуса
	100 м ограждения
	0,127

	460
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1143

	                           Крыльца

	461
	Устройство Крыльца из бетона
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0728

	463
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,165

	464
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,313

	465
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	0,313

	467
	Устройство покрытий из плиток керамических на клее 
	100 м2 покрытия
	0,313

	470
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,335

	471
	Монтаж Ограждение Крылец
	100 м ограждения
	0,207

	472
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1863


	                           Раздел 1. Защита металлоконструкций (п.1)

	                           защита металлоконструкций(фермы,балки прогоны)

	3
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	29,82

	                           Защита металлического потолка(оцинкованный профлист)

	5
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	37,02

	6
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей органосиликатной композицией 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	74,04

	             Раздел 2. Устройство козырька в осях 5-8.М/конструкции монолитного козырька (п.2)

	15
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,45

	17
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,05146

	18
	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,23016

	19
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,23016

	20
	Монолитные участки по составным балкам
	100 м3 в деле
	0,00672

	                           Раздел 3. Лестницы металлические на кровле

	22
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,5841

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,115

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,425

	                           Раздел 4. Двери

	41
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,1176

	46
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,051

	                           Раздел 5. Устройство дополнительной бетонной подушки под подиум П.10

	63
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,068

	66
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,18

	                           Раздел 6. Огнезащита металлоконструкций

	62
	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перекрытий, покрытий и ферм составом с пределом огнестойкости 1,0 час
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	11,112

	                           Раздел 7. Стены,перегородки

	69
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,24

	                           Раздел 8. Оконные блоки

	71
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0468

	72
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	0,001675

	                           Раздел 9. Полы (доп.работы по ледовому полю)

	92
	Устройство стяжек  5 мм 
	100 м2 стяжки
	17,37

	93
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	15,633

	94
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	95
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	17,37

	96
	Устройство слоя скольжения из графитовой смазки в один слой толщиной 3 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	17,37

	101
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	17,37

	102
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (труба Д=38 в бортике бетонном)
	1 т
	0,08

	103
	Установка закладных деталей весом до 20 кг (швеллер для отвода талой воды)
	1 т
	0,974

	104
	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей
	100 м шва
	0,829

	105
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,03

	                           Раздел 10. устройство перегородок

	106
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2,533

	107
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,983

	108
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,983

	                           Раздел 11. Молниезащита

	109
	Установка мачты
	1 антенна
	2

	111
	Монтаж молниеприемника:1 проектная зона
	1 проектная зона
	2

	115
	Установка Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	117
	Установка Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2,15

	118
	Установка Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	2,4

	121
	Установка Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 8 мм
	100 м
	0,05

	122
	Установка Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	100 м
	0,15

	                           Раздел 12. Землянные работы

	124
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,11

	125
	Уплотнение грунта группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,11


	                           Раздел 1. 0

	1
	Огнезащита колонн ледовой арены при высоте до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2,533

	2
	То же,привысоте более 4м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,983

	3
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	1,983


	                           Внутренний водопровод 

	1
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1

	5
	Установка фильтров диаметром 100 мм
	10 фильтров
	0,1

	9
	Установка Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
	1 шт.
	1

	12
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,5 т
	1 насос
	1

	15
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	16
	Прибор управления SK-712D-2-4/0(10A)
	шт
	1

	17
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	16

	18
	Монтаж пожарного шкафа
	1 шт.
	16

	25
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм
	1 кран
	3

	26
	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм
	1 кран
	3

	29
	Установка кранов  диаметром 50 мм
	1 кран
	6

	30
	Установка  затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	7

	32
	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	4

	39
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	40
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	41
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	42
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	2,18

	43
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	45
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,13

	47
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,17

	49
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,3

	56
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,18

	57
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (гильзы для полипропиленовых труб)
	100 м трубопровода
	0,07

	58
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы для полипропиленовых труб)
	100 м трубопровода
	0,03

	83
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,828

	84
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,363

	85
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена 
	10 м трубопровода
	30,5

	                           ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	94
	Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	6

	98
	Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	4

	104
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	105
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,26

	106
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,46

	107
	Внутреннее полимерное покрытиестальных труб Д=80
	м
	20

	108
	Внутреннее полимерное покрытие стальных труб Д=108
	м
	26

	109
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,184

	111
	Прокладка ввода водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	113
	Укладка футляра из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,01

	114
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,1

	115
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	2

	116
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм
	1 км трубопровода
	0,01

	117
	Внутреннее полимерное покрытиестальных труб Д=300
	м
	10

	118
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0001

	                         Горячее водоснабжение

	5
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	1,6

	10
	Установка  затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	1

	12
	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм
	1 кран
	3

	15
	Установка кранов  диаметром 50 мм
	1 кран
	1

	18
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,29

	19
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	20
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	21
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,97

	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1,28

	23
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-11,51

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,13

	25
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	-1,208

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,17

	27
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	-1,595

	28
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	34
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,41

	35
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (гильзы для полипропиленовых труб)
	100 м трубопровода
	0,07

	36
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы для полипропиленовых труб)
	100 м трубопровода
	0,03

	37
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,7

	66
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,334

	67
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	20,5

	75
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	22

	Внутренняя канализация

	                           Раздел 1. Система К1

	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,57

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,53

	3
	Монтаж Гильзы из стальных эл.сварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	4
	Монтаж Гильзы из стальных эл.сварных труб  диаметром 125 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	5
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	2,4

	8
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	1,5

	9
	Установка поддонов душевых чугунных глубоких
	10 компл.
	0,2

	10
	Установка писсуаров настенных
	10 компл.
	0,2

	11
	Установка раковин
	10 компл.
	0,2

	13
	Установка моек на два отделения
	10 компл.
	0,1

	16
	Установка клапанов  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	1

	18
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (прочистки в лючке)
	1 т фасонных частей
	0,038

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	                           Система К3

	20
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	21
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	23
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (прочистки в лючке)
	1 т фасонных частей
	0,044

	24
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	25
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

	                           Раздел 2. 

	26
	Установка смесителей
	10 шт.
	2,9

	29
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 65 мм
	1 т фасонных частей
	0,0669

	31
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм
	1 т фасонных частей
	0,4766

	47
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2

	                           Раздел 1. Отопление

	5
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	61

	9
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	10
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	11
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	12
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	13
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	11,9

	16
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,261

	17
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,771

	18
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,27

	19
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,129

	20
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,08

	21
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,034

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	95

	55
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	116

	                           Раздел 2. Теплоснабжение

	22
	Монтаж Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
	1 шт.
	5

	28
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	14

	36
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,5

	46
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4,79

	47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	48
	Монтаж Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,15

	49
	Монтаж Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	15

	52
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,791

	53
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	4,12

	54
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,645

	                           Раздел 3. Теплоснабжение

	41
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	50

	42
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,5

	43
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	10

	44
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	18

	45
	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	30

	                           Раздел 1. вентиляция

	1
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	7

	3
	Установка виброизолятора номер 38
	10 виброизоляторов
	2

	5
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	1,1

	8
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	1 вентилятор
	4

	11
	Установка калориферов массой до 0,1 т
	1 калорифер
	2

	13
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с ручным приводом периметром до 1600 мм
	1 шт.
	2

	15
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	3

	20
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	1 агрегат
	4

	23
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	5

	26
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2

	28
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,15

	30
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,28

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром от 700 до 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,505

	34
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1000 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,314

	37
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,41068

	40
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	1 решетка
	43

	41
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих, номер 200, размер 200х200 мм
	1 решетка
	7

	42
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	38

	46
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2 поверхности в свету
	0,16

	48
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х200 мм
	1 шт.
	2

	50
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 200х100 мм
	1 шт.
	3

	52
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 200х100 мм
	1 шт.
	1

	54
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 300х200 мм
	1 шт.
	1

	56
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 400х300 мм
	1 шт.
	1

	58
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 300х200 мм
	1 шт.
	3

	60
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	1 шт.
	2

	61
	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм
	1 решетка
	6

	63
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой
	1 м3 изоляции
	0,26

	64
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,064

	                           Раздел 1. Холодоснабжение

	1
	Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 13 т
	1 шт.
	1

	3
	Монтаж трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 160-180 мм
	100 м
	1,65

	4
	Изоляция трубопроводов плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ
	1 м3 изоляции
	1,74

	5
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,62

	6
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,62

	7
	Установка закладных деталей весом более 20 кг
	1 т
	0,051

	8
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	1 сальник
	2

	9
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	                           Раздел 1. Холодоснабжение, айс- маты

	2
	Монтаж комплекта айс-матов 1568м2 монтаж охлаждающий коллектор из полиэтилена низкого давления ,пуско-наладочные работы
	к-кт
	1

	Силовое электрооборудование и электроосвещение 

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	                           Электрооборудование щитовой

	1
	Монтаж панелей ВРУ
	1 м ширины по фронту
	1,6

	2
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм(ПР11)
	1 шт.
	2

	3
	Монтаж Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником
	1 шт.
	1

	4
	Монтаж ящика с 3-х полюсным рубильником
	1 шт.
	1

	                           Силовое электрооборудование

	5
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(Бокс 11Н)
	1 шт.
	1

	6
	Монтаж Монтаж автоматического выключателя
	1 шт.
	2

	7
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	1 шт.
	4

	8
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(ЩРн-18)
	1 шт.
	1

	9
	Монтаж Автоматические выключатели
	1 шт.
	6

	10
	Монтаж Шкаф аккумуляторный
	1 т
	1,3

	11
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм(S002-5135),
	1 шт.
	7

	12
	Устройство управления эл.приводом
	1 шкаф
	2

	13
	Монтаж Розетка штепсельная, двухместная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	14
	Монтаж Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	15
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	4

	16
	Монтаж Автоматические выключатели
	1 шт.
	21

	17
	Монтаж Шкаф управления и регулирования(конденсаторная установка)
	1 шкаф
	3

	18
	Монтаж Кабельный канал, длина 2 м
	100 м
	1,3

	19
	Монтаж Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм
	1 ввод
	28

	20
	Монтаж Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм
	1 ввод
	2

	21
	Монтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,61

	22
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	4,05

	23
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	1,27

	24
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	3,2

	25
	Монтаж Лоток 
	100 м
	0,25

	26
	Монтаж Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,4

	27
	Монтаж Конструкция сварная
	1 т
	0,05

	28
	Монтаж Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,8

	29
	Монтаж Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	0,2

	30
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,3

	31
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,98

	32
	Монтаж Кабель в трубе
	100 м
	9,95

	33
	Монтаж Кабель в кабель-канале,лотке
	100 м
	2,4

	34
	Монтаж Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	6,4

	35
	Монтаж Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	1,05

	36
	Присоединение жил проводов к эл.двигателю 0,1т
	1 шт.
	10

	                           Освещение ледового зала

	37
	Монтаж Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 1000 Вт
	100 шт.
	0,02

	38
	Монтаж Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2(ЛСП3908)
	100 шт.
	0,21

	39
	Монтаж Транспарант световой (табло)
	1 шт.
	11

	40
	Монтаж Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	1 шт.
	20

	41
	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый(
	100 шт.
	0,37

	42
	Монтаж Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах
	100 шт.
	1,08

	43
	Монтаж Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	44
	Монтаж Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,17

	45
	Монтаж Конструкция сварная
	1 т
	0,05

	46
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,8

	47
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	16,5

	48
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	3,5

	49
	Монтаж Кабель в трубе
	100 м
	19,74

	                           Электроосвещение административных помещений

	50
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(
	1 шт.
	8

	51
	Установка автоматов
	1 шт.
	52

	52
	Монтаж Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	0,92

	53
	Монтаж Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,66

	54
	Монтаж Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0,06

	55
	Монтаж Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах
	100 шт.
	0,07

	56
	Монтаж Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,51

	57
	Монтаж Транспарант световой (табло)
	1 шт.
	25

	58
	Монтаж Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,27

	59
	Монтаж Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,3

	60
	Монтаж Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,33

	61
	Монтаж Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,29

	62
	Монтаж Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,35

	63
	Монтаж Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	8

	64
	Монтаж Кабель-канал длина 2 м
	100 м
	0,02

	65
	Монтаж Лоток металлический , длина 3 м
	100 м
	1,475

	66
	Монтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,27

	67
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,7

	68
	Монтаж Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	2,1

	69
	Монтаж Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,5

	70
	Монтаж Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	12,4

	71
	Монтаж Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	13

	72
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,75

	73
	Монтаж Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	2,1

	74
	Присоединение к электродвигателю весом до 0,15тн
	1 шт.
	24

	75
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0,96

	                           Раздел 1. Электрооборудование

	1
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля
	1 шт.
	1

	6
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	1,8

	8
	Пусконаладочные работы
	шт
	1

	Технологическое оборудование

	                           Раздел 1. Оборудование и монтаж

	4
	Монтаж Электрополотенце
	1 шт.
	12

	6
	Монтаж Облучатель ртутно-кварцевый 
	1 шт.
	2

	Комплексную автоматизацию 

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Монтаж Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	17

	2
	Монтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	3
	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля
	1 шт.
	7

	4
	Монтаж Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	19

	5
	Монтаж Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании малогабаритный одно-, двухкнопочный или (ПК16)микропереключатель
	1 шт.
	1

	6
	Дополнительная установка на пультах и панелях реле
	1 шт.
	1

	7
	Монтаж Кабель-канал
	100 м
	2

	8
	Монтаж Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,2

	9
	Монтаж Кабель в трубе
	100 м
	0,25

	10
	Монтаж Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	2,1

	11
	Монтаж Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	17,7

	12
	Монтаж Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,15

	13
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной
	100 м провода
	2,75

	14
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4
	1 шт.
	2

	15
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7
	1 шт.
	2

	Автоматическая пожарная сигнализация1

	                           Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Монтаж Приборы ПС на 4 луча
	1 шт.
	1

	2
	Монтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	3
	Монтаж Прибор ОПС на 4 луча(
	1 шт.
	9

	4
	Монтаж Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания(
	1 шт.
	1

	5
	Монтаж Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении(
	1 шт.
	30

	6
	Монтаж Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(
	1 шт.
	90

	7
	Монтаж Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении(
	1 шт.
	11

	8
	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.(резисторы
	1 разъем
	90

	9
	Монтаж Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	3

	10
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм(
	1 шт.
	2

	11
	Монтаж Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,1

	12
	Монтаж Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,1

	13
	Монтаж Кабель- канал СК 40*20; 20*16мм. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	4,95

	14
	Монтаж Лоток из оцинкованнолй стали SPL-200*75*2500
	100 м
	0,625

	15
	Монтаж Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	7,15

	16
	Монтаж Кабель в трубе
	100 м
	0,2

	Теплоснабжение и холодоснабжение ледового зала

	                           Раздел 1. Теплоснабжение П1-П2

	1
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	8

	3
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
	1 шт.
	2

	5
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	8
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	4

	9
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	2

	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	14
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	10

	15
	Установка Закладные устройства.Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,1

	16
	Установка Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	10

	18
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	6

	19
	Установка Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм
	100 шт.
	0,06

	20
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,2

	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	8

	26
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	27
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской  серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	31
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена
	10 м трубопровода
	3

	                           Раздел 2. Холодоснабжение П1-П2

	34
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1

	35
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2

	38
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2

	41
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	4

	42
	Установка Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм
	1 шт.
	2

	44
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2

	46
	Установка фильтров диаметром 80 мм
	10 фильтров
	0,2

	49
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	12

	50
	Установка Закладные устройства Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,12

	51
	Установка Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	12

	53
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	8

	54
	Установка Закладные устройства Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,08

	55
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	56
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	58
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	59
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	8

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	62
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской  серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	63
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука , вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	4,1

	64
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен)  диаметром 108х13 мм
	м
	-45,1

	                           Раздел 3. 0

	67
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	70
	Монтаж чиллера с выносным конденсатором
	1 шт.
	2

	72
	Монтаж гидромодуля
	1 шт.
	2

	74
	Монтаж выносных конденсаторов
	1 шт.
	2

	76
	Монтаж баков, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	2

	78
	Установка Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм
	1 шт.
	12

	82
	Установка Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 40 мм
	1 шт.
	4

	85
	Монтаж Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм
	100 м
	0,25

	86
	Монтаж Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм
	100 м
	0,25

	89
	Монтаж Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т
	1 шт.
	2

	91
	Монтаж фильтра, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	2

	93
	Монтаж Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	6

	95
	Монтаж Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	2

	97
	Монтаж Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	4

	100
	Монтаж бака, масса оборудования 0,03 т
	1 шт.
	2

	104
	Монтаж Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	8

	109
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	8

	110
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	1 шт.
	2

	111
	Монтаж Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм
	1 шт.
	2

	114
	Монтаж Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм
	1 шт.
	4

	117
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	118
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	-9,98

	                           Вентиляция ледового зала

	1
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час (приточная часть)
	1 камера
	1

	2
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час (вытяжная часть)
	1 камера
	1

	3
	Монтаж узла обвязки, масса до 5 кг
	1 шт.
	2

	6
	Установка адсорбционного осушителя
	1 камера
	2

	7
	Монтаж гигростата
	1 шт.
	1

	9
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых сечением 200х100 мм
	1 шт.
	2

	11
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,158

	13
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,012

	14
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,101

	15
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,16

	18
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,018

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,036

	22
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,158

	23
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	5,69

	25
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,113

	26
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,158

	29
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	53

	32
	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм
	1 решетка
	20

	33
	Прокладкакоробов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,282

	35
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	1 шт.
	2

	36
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	2

	37
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм
	1 зонт
	1

	38
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 630 мм
	1 зонт
	1

	42
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	4

	46
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм
	10 узлов
	0,2

	48
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 800 мм
	10 узлов
	0,2

	50
	Крепления для воздуховодов подвески
	т
	0,4

	51
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	1 м3 изоляции
	0,59

	52
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,22

	53
	Изоляция систем П1,П2 матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	11,5

	                         Вентиляция ледового зала.  Раздел 1. Подвески для крепления воздуховодов п.9 раздел КЖ

	1
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	2,546

	2
	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)
	т
	2,546

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7638

	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7638

	5
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий диаметром 20 мм
	100 отверстий
	1,48

	                          ИТП индивид. тепловой пункт. Раздел 1. Монтаж итп

	1
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	4

	2
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3
	1 водоподогреватель
	2

	3
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 100 мм
	1 шт.
	2

	4
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0,2

	5
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,1

	6
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	10 фильтров
	0,2

	7
	Установка фильтров диаметром 100 мм
	10 фильтров
	0,1

	8
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм
	1 фланец
	56

	9
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	20

	10
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 125 мм
	1 фланец
	14

	11
	Установка Сужающие устройства  диаметр условного прохода до 100 мм (переходы)
	1 шт.
	55

	12
	установка регулятора перепада давления, диаметр условного прохода 40; 50 мм
	1 шт.
	1

	13
	Установка дисковых поворотных затворов  на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	7

	14
	Установка дисковых поворотных затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	15

	15
	Установка кранов шаровых стальных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	3

	16
	Установка кранов шаровых стальных фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	5

	17
	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	26

	18
	Установка клапанов запорно-балансировочных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	6

	19
	Установка клапанов регулирующих ду 32 мм
	1 шт.
	2

	20
	Установка  клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	6

	21
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3
	1 бак
	2

	22
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	20

	23
	Установка Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,23

	24
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	45

	25
	Изготовление  стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,3

	26
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	27
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	28
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	29
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	30
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	31
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	32
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	33
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	34
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	35
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,32

	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,14

	37
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 57 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	38
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	39
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,62

	40
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38

	41
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука  вспененного полиэтилена  трубками
	10 м трубопровода
	14,5

	                          Автоматизацию индивидуального теплового пункта.  Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Монтаж Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(термометры.манометры.датчики)
	1 шт.
	52

	2
	Монтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6(реле)
	1 шт.
	2

	3
	Монтаж Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(контроллер.прибор защиты и резервирования насосов)
	1 шт.
	3

	4
	Монтаж Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,45

	5
	Монтаж Лоток 
	100 м
	0,1

	6
	Монтаж Кабель.провод в гофротрубе
	100 м
	0,97

	7
	Монтаж Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,55

	                           Щит автоматизации

	8
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	9
	Монтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	5

	10
	Монтаж Автоматические выклбчатели до 25А,контактор
	1 шт.
	8

	11
	Дополнительная установка на пультах и панелях реле(реле времени)
	1 шт.
	2

	12
	Монтаж Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	1

	13
	Электрические проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	0,5

	14
	Монтаж Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,04

	   Узел коммерческого учета тепловой энергии и холодной воды. Раздел 1. Монтажные работы

	1
	Монтаж Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм
	1 шт.
	2

	2
	Монтаж Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм 
	1 шт.
	1

	3
	Монтаж Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(
	1 шт.
	1

	4
	Монтаж Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	3

	5
	Монтаж Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	6
	Монтаж Автоматический выключатель 
	1 шт.
	3

	7
	Монтаж Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	4

	8
	Монтаж Устройство защитного отключения
	1 шт.
	1

	9
	Монтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 680х350*250 мм
	1 шт.
	1

	10
	Монтаж Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	11
	Монтаж труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	12
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1

	13
	Монтаж Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0,3

	14
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	3

	15
	Монтаж Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,12

	                           Трубопроводы

	16
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	17
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	18
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	19
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,005

	20
	Теплоизоляция 
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,08

	                           Пусконаладочные работы 120-11КС ПИР.УКУ.С   Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности
	1 система
	1

	                           Раздел 2. Электрические испытания

	3
	Пусконаладка Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	4

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	1

	5
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	3

	6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	4

	8
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
	1 испытание
	4

	9
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	7

	                         Пусконаладочные работы 120-11КС ПИР-АТМ.С1, 120-11КС-ПИР-АТМ.С2
                                  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	1

	                           Раздел 2. Электрические испытания

	2
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	1

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,07

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	15

	5
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
	1 испытание
	7

	6
	Пусконаладка Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	7

	7
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	5

	                          Пусконаладочные работы 120-11КС ПИР.ТМ.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	2

	2
	Пусконаладка Установка теплообменная с количеством нагревателей более 20
	1 установка
	2

	3
	Пусконаладка Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2
	1 шт.
	3

	                           Раздел 2. Электрические испытания

	4
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,09

	                        Пусконаладочные работы КО-1-2011-СС.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	1

	2
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	2

	Раздел 2. Электрические испытания

	3
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	1

	4
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,01

	5
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	21

	6
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	1

	                          Пусконаладочные работы КО-1-2011-ОВ1.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30
	1 вентиляционная сеть
	2

	2
	Пусконаладка Камера приточная
	1 устройство
	2

	3
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,04

	4
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	1

	                           Раздел 2. Пуско-наладочные работы систем автоматики приточных систем

	5
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	2

	                          Пусконаладочные работы КО-1-2011-ОВ1.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	1 вентиляционная сеть
	2

	2
	Пусконаладка Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный 
	1 устройство
	2

	3
	Пусконаладка Вентилятор канальный
	1 устройство
	9

	4
	Пусконаладка Вентилятор канальный с входными элементами сети
	1 устройство
	2

	5
	Пусконаладка Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
	1 устройство
	2

	6
	Пусконаладка Камера приточная
	1 устройство
	3

	7
	Пусконаладка Завеса воздушно-тепловая (регулируемая)
	1 устройство
	2

	8
	Пусконаладка Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме 
	1 устройство
	2

	9
	Пусконаладка Регулировочно-запорное устройство - гидромуфта в комплекте с насосом
	1 устройство
	5

	10
	Пусконаладка Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2
	1 шт.
	5

	11
	Пусконаладка Решетка регулируемая
	1 устройство
	16

	12
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,13

	13
	Пусконаладка Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1
	1 устройство
	2

	                           Раздел 3. Пуско-наладочные работы систем автоматики приточных ситем

	14
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1

	                           Пусконаладочные работы КО-1-2011-АПС.СО.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1

	2
	Пусконаладка Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал
	1 компл.
	1

	3
	Пусконаладка Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	1

	                           Раздел 2. Электрические испытания

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	8

	5
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	8

	6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	1,31

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	132

	                       Пусконаладочные работы КО-1-2011-РТС.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1

	2
	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал
	1 компл.
	1

	3
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	1

	Раздел 2. Электрические испытания

	4
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	1

	5
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	1

	6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,34

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	31

	8
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	1

	                          Пусконаладочные работы КО-1-2011-ХС.С.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 15
	1 вентиляционная сеть
	2

	2
	Пусконаладка Парогенератор для увлажнения воздуха
	1 устройство
	1

	                           Раздел 2. Пуско-наладочные работы систем автоматики

	3
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	2

	                           Пусконаладочные работы КО-6-2011-10АД.С. Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Автоматизированная система управления II категории технической сложности 
	1 система
	2

	3
	Пусконаладка Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал
	1 компл.
	7

	4
	Пусконаладка Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов
	1 сигнал
	1

	                           Раздел 2. Электрические испытания

	5
	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя
	1 измерение
	1

	6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,28

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	121

	8
	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 1 кВ (силовых цепей)
	1 испытание
	7

	9
	Испытание цепи вторичной коммутации
	1 испытание
	28

	                           Приемо-сдаточные испытания электрооборудования Б 15.  Раздел 1. Пуско-наладочные работы

	1
	Пусконаладка Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
	1 шт.
	5

	2
	Пусконаладка Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	29

	3
	Пусконаладка Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	31

	4
	Пусконаладка Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А
	1 шт.
	10

	5
	Пусконаладка Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения
	1 шт.
	29

	6
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	6,24

	7
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	126

	8
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	256

	9
	Пусконаладка Устройство АВР со схемой восстановления напряжения
	1 устройство
	2

	10
	Пусконаладка Устройство отбора напряжения 
	1 шт.
	10

	11
	Пусконаладка Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ
	1 шт.
	8

	12
	Пусконаладка Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 3
	1 шт.
	8

	13
	Пусконаладка Конденсатор статический напряжением до 1 кВ трехфазный
	1 шт.
	3


4. ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
     Перечень основных материалов и оборудования и предъявляемые к ним требования приведены в таблице 2.
Таблица 2

	№
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ


	2
	Блоки 
	оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом 
	30674-99
24866-99

	3
	Блоки  
	дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами
	30970-2002

	4
	Вентили 
	пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	Р 53278-2009

	5
	Воздуховоды 
	из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм, и от 1100 до 1600 мм
	Р 53299-2009

	6
	Воздуховоды 
	из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, и периметром до 600 мм
	Р 53299-2009

	7
	Воздуховоды 
	из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, и 450 мм
	Р 53299-2009

	8
	Воздуховоды 
	из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, и диаметром от 500 до 560 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	Р 53299-2009

	9
	Гравий 
	для строительных работ 
	8267-93

	10
	Грунтовка 
ГФ-021
	должна быть быстросохнущая и предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями.
	25129-82

	11
	Грунтовка акриловая 
	глубокого проникновения для высококачественной подготовки фасадов, стен и потолков при проведении штукатурных, кафельных, обойных и малярных работ, должна применяться на любых минеральных и деревянных поверхностях: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсокартон, обои под покраску, цементностружечных плит, ДВП, ДСП. Частицы грунтовки должны глубоко проникать в плотные основания. При высыхании грунтовки на поверхности должна образовываться однородная полупрозрачная пленка, глубоко впитавшаяся в строительную поверхность.
	25129-82

	12
	Двери 
	распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом 
	475-78

	13
	Дверь
	 противопожарная металлическая однопольная, размером 900х2100 мм
	53303-2009
53307-2009

	14
	Задвижки 
	параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара, Задвижка параллельная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая должна быть  изготовлена из чугуна. Должна быть предназначена для установки на трубопроводах, в качестве запорного устройства на воду и пар, также в системах канализации. Максимальное рабочее давление не менее 10 кгс/см2 при температуре до +225 C°. Основные технические характеристики должны быть: Рабочие среды — вода, пар.
	9698-86

	15
	Затвор 
	дисковый поворотный. Номинальное давление PN не менее 1,0 МПа. Затворы должны быть пригодны к применению в системах тепло и водоснабжения, вентиляции, а так же в системах кондиционирования. Затворы дисковые должны быть пригодны к использованию как для питьевой воды, так и для технической воды.
	53673-2009

	16
	Кабели 
	силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2
	18410-73

	17
	Кирпич 
	керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М50 и М100
	530-2012

	18
	Клапан 
	обратный. Обратные клапаны с сеткой должны применяться в насосных установках, на конце всасывающего вертикального трубопровода и должны не допускать обратного потока рабочей среды. Сетка должна предохранять клапан  от попадания крупного мусора. При включении насоса, под давлением всасываемой жидкости (рабочей среды) затвор должен открываться, а после выключению под действием своего веса - закрываться. Давление: не менее 0,1 МПа.
	53671-2009

	19
	Клапан 
	огнезадерживающий 
	53301-2009

	20
	Клапаны
	автоматические балансировочные, должны представлять собой  регуляторы постоянства перепада давлений, должны быть  предназначены для гидравлической балансировки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения при переменных расходах проходящей через них среды в диапазоне от 0 до 100%. 
	53671-2009

	21
	Клапаны
	регулирующие, должны быть предназначены для применения в системах тепло- и холодоснабжения зданий, должны обладать возможностью работы с регулируемой средой 40%-го водного раствора этиленгликоля. 
	53671-2009


одинарного стального хоккейного борта. Должен включать: 

1. Борт стальной из оцинкованной стали: длина – 56 м, ширина – 28 м, радиус – 8,5 м. Рама одинарная с одинарным основанием. Антикоррозийное покрытие нанесено методом горячего цинкования. Калитки для игроков шириной 750 мм 6 штук. Замки плотного запирания. Съемные регулируемые 

петли; 1 технологические ворота шириной 3,4 м. система регулировки положения отбойного бортика ворот. Облицовка – белый высокомолекулярный полиэтилен толщиной не менее 10 мм; Отбойный бортик  желтый высокомолекулярный полиэтилен высотой  200 мм толщиной не менее 10 мм; Поручень синий высокомолекулярный полиэтилен толщиной не менее 12 мм; Полосы разметки из  красного и синего полиэтилена вмонтированные в отбойный бортик; Крепеж для соединения секций между

собой и для крепления к основанию (все металлические части оцинкованы); Комплект ЗИП; Комплект специальных укосин и лап. 

2. Защитное ограждение зрителей: закаленное стекло с укороченными стойками и поликарбонатными клипсами. Ограждение на обе торцевые зоны и радиусы закаленное стекло толщиной не менее 12 мм и высотой не менее 1600 мм (2х38п.м.); Ограждение на обе длинные стороны – закаленное стекло толщиной не менее 12 мм и высотой не менее 800 мм; Защитные маты на торцы защитного ограждения – 4 шт; Комплект запасных стекол; Поликарбонатные клипсы.

3. Отсеки: для игроков – размер 12х1,5м (2 шт.). Приподнятый пол крытый влагостойкой фанерой. Скамейки для игроков без спинок. Задние и боковые панели, облицованные полиэтиленом толщиной не менее 5 мм. Отсек для штрафников и рефери, следящих за временем. Размер (6+5,5+6)х1,5 м. (1 шт.) Приподнятый пол крытый влагостойкой фанерой. Скамейки для игроков без спинок. Судейский стол.

4. Дополнительное оборудование: Хоккейные ворота профессиональные с безузловой сеткой (толщина нити не менее 4 мм, ячейка 40х40 мм), комплект гашения. Эластичные фиксаторы ворот. Стальные закладные под ворота


	

	23
	Коробки 
	ответвительные
	31195.2.5-2012

	24
	Краны 
	трехходовые, должны быть предназначены для присоединения рабочего манометра к магистрали с рабочей средой и проверки его показаний с помощью контрольного манометра. Кран трёхходовой для манометра должен изготавливаться диаметром - Ду 15 и 20 мм, давление не менее 1,0 МПа, присоединение крана для манометра к трубопроводу и рабочему манометру - муфтовое; на верхнем торце пробки должна быть нанесена Т -образная риска, указывающая направление прохода рабочей среды в пробке, управление краном трёхходовым должно быть ручное, рабочая среда крана трёхходового для манометра должна подаваться в любом направлении, кран должен устанавливаться на трубопроводе в любом рабочем положении. Краны трёхходовые должны быть ремонтируемые. Материал корпуса и пробки: латунь или сталь
	21345-2005

	25
	Краны 
	шаровые проходные, должны быть предназначены для перекрытия потока перемещаемой по трубопроводам среды или для выпуска ее при дренировании трубопроводов, не должны использоваться в качестве регулирующих устройств.
	28343-89

	26
	Краска 
	водно-дисперсионная 
	28196-89

	27
	Краска БТ-177
	серебристая, суспензия алюминиевой пудры ПАП-2 по ГОСТ5494-95в лаке БТ-577 для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях, Предельно допустимая концентрация растворителя, применяемого в качестве разбавителя лака БТ-577, в воздухе рабочей зоны производственных помещений, должна быть менее 300 мг/м3
	5631-79

	28
	Краски 
	масляные и алкидные, готовые к применению 
	10503-71

	29
	Лист
	профилированный окрашенный 
	24045-2010

	30
	Листы 
	гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм
	Р 51829-2001

	31
	Листы 
	гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	6266-97


технические общего назначения, должны быть предназначены для измерения избыточного давления неагрессивных, не кристаллизующихся жидкостей, пара и газа.

Основные технические характеристики манометров должны быть: диаметр корпуса – не менее 100 и не более 105 мм, класс точности приборов – не ниже 1,5, диапазон показаний приборов должен быть  от 0 до 10; от 0 до 16; от 0 до 25

	 
	2405-88

	33
	Мастика 
	битумная кровельная горячая
	2889-80

	34
	Мастика 
	антикоррозионная
	30693-2000

	35
	Материал 
	гидроизоляционный. Должен представлять собой рулонный материал, состоящий из стеклоосновы или полиэфирного нетканого полотна, покрытого с двух сторон слоем битумно-полимерного вяжущего, содержащего термоэластопласт SBS или аналогичные полимеры. 
	30547-97

	36
	Маты 
	прошивные из минеральной ваты без обкладок
	21880-2011

	37
	Маты 
	прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани 
	10499-95

	38
	Насосы 
	центробежные с электродвигателем 
	22247-96

	39
	Отводы
	стальные
	17375-2001

	40
	Перемычки 
	железобетонные брусковые
	948-84

	41
	Песок 
	Для строительных работ.  Класс песка – I или II;
Группа - повышенной крупности или крупный или средний
	8736-93

	42
	Писсуары 
	фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона
	15167-93

	43
	Плинтусы 
	для полов из пластиката
	19111-2001

	44
	Плитки 
	керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	6787-2001
6141-91
13996-93

	45
	Плитки 
	керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	6787-2001
6141-91
13996-93

	46
	Плиты 
	древесностружечные многослойные и трехслойные, толщиной 18-20 мм, Марка П-А или П-Б; Качество поверхности   I или II сорта. По степени обработки поверхности  должны быть шлифованные (Ш) или нешлифованные.Гидрофобные свойства: обычной или повышенной водостойкости.
	10632-2007

	47
	Плиты 
	из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	9573-96

	48
	Плиты 
	из пенопласта полистирольного Плиты должны быть предназначены для тепловой изоляции в качестве среднего слоя строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при отсутствии контакта плит с внутренними помещениями. Категория качества высшая или первая
	15588-86

	49
	Поддоны 
	душевые эмалированные чугунные
	10161-83

	50
	Портландцемент 
	общестроительного назначения
	10178-85

	51
	Прибор 
	приемно-контрольный охранно-пожарный
	Р 52436-2005 

	52
	Провода 
	монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, сечением 0,2 мм2
	6323-79,
2584-86

	53
	Провода 
	с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом сечением 1х35 мм2
	6323-79,
2584-86

	54
	Провода 
	силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой сечением 0,5 мм2, и 1,5 мм2, и 2,5 мм2, и 6 мм2
	6323-79,
2584-86

	55
	Провода 
	силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом сечением 1х1,5 мм2
	6323-79,
2584-86

	56
	Растворы 
	цементные для кладки из полнотелого кирпича, керамических камней, бетонных камней, камней из легких пород
	28013-98

	57
	Регистры 
	отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм
	31311-2005

	58
	Светильник 
	потолочный
	54350-2011

	59
	Смеси 
	асфальтобетонные дорожные мелкозернистые должны быть горячие, плотные, щебеночные.
	9128-97

	60
	Смесители 
	для ванн с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой
	25809-96

	61
	Смесители 
	для душевых установок  с душевой сеткой на гибком шланге
	25809-96

	62
	Смесители 
	для умывальников  настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
	25809-96

	63
	Смеситель 
	латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	25809-96

	64
	Сталь 
	горячекатаная арматурная класса А-I, А-II, А-III, должна быть периодического или гладкого профиля, должна изготавливаться из углеродистой или низколегированной арматурной стали
	5781-82

	65
	Сталь 
	круглая углеродистая обыкновенного качества 
	2590-2006

	66
	Сталь 
	полосовая, должна быть обычной или повышенной точности
	103-2006

	67
	Сталь 
	угловая равнополочная
	8509-93

	68
	Сталь 
	листовая оцинкованная, поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием
	14918-80

	71
	Термометры 
	стеклянные технические жидкостные, должны быть предназначены для измерения температуры в технических  и трубопроводах горячего и холодного водоснабжения. 
	28498-90

	73
	Трубы 
	стальные электросварные труб для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, и 133х4 мм, и 45х3,5 мм, и 57х3,5 мм, и 76х4мм, и 89х4 мм
	10706-76

	74
	Трубы 
	напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм, и 25 мм, и 32 мм, и 40 мм, и 63 мм
	18599-2001

	75
	Трубы 
	напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	18599-2001

	76
	Трубы 
	стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм
	53383-2009

	77
	Трубы 
	стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие неоцинкованные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, и 25х2,8 мм, и 32х2,8 мм, и 48х3,0 мм
	3262-75

	78
	Трубы 
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп или БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм, и 48х2,5 мм, и 20х2 мм
	10706-76

	79
	Умывальники 
	полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	30493-96 

	80
	Унитаз-компакт 
	 
	30493-96


Холодильная автоматизированная контейнерного исполнения (круглогодичной эксплуатации) для холодоснабжения ледового поля.

Модуль должен представлять собой каркас из металлоконструкций, защищенных от коррозии методом покрытия порошковой краской, иметь вертикальные стойки из металла и горизонтальные прогоны для крепления внешней и внутренней обшивки, дверей и внутренних перегородок. Кровля – плоская. Стены – сендвич-панель толщиной не менее 60 мм. Входная дверь – металлическая, с врезным замком, ручкой и доводчиком. Окраска снаружи – порошковой краской в белых цветах.  Габаритные размеры установки с учетом конденсатора воздушного охлаждения должны составлять не более (длина/ширина/высота) 6500х2400х4200 мм. Все элементы холодильного агрегата, гидромодуля, системы управления должны быть установлены на единой раме и смонтированы внутри теплоизолированного контейнера. В контейнере должны быть смонтированы системы принудительной вентиляции, освещения, и электрического обогрева. Конденсатор воздушного охлаждения должен быть размещен на крыше контейнера, охлаждение конденсатора – воздушное. В установке должны быть применены малошумные тихоходные вентиляторы конденсаторов с частотно-регулируемым приводом. Масса установки - не более 8000 кг (в рабочем состоянии). Расход хладоносителя не более 150 м3/ч. Один контур хладагента. Температура эксплуатации:  -40 0 С … +40 0 С. Расчетный срок службы не менее 15 лет. Гарантийный срок не менее 2-х лет.

Напряжение питания главной цепи - трехфазное 5-ти проводное ~ 380-500/50-60.  Холодопроизводительность, кВт  - 448.

Главный щит должен быть оборудован одним вводом, иметь возможность подключения кабелей с сечением жил до 185 мм2. Ввод в щит должен быть оборудован автоматическими выключателями. 

Технические требования к системе управления: 

- система управления и контроля производительности компрессоров в зависимости от температуры обратного потока хладоносителя; 

- регулирование производительности компрессоров, терморегулирующих вентилей, частоты вращения вентиляторов конденсатора - плавное,

- система управления впрыском в испаритель;

- система автоматического возврата масла в компрессоры;

- система аварийного сброса хладагента;

- система подкачки хладоносителя в контур хладоносителя;

- система автоматического удаления воздуха из контура хладоносителя;

- система контроля протока хладоносителя и управления циркуляционными насосами;

-система компенсации температурных расширений хладоносителя;

- система автоматического поддержания давления конденсации;

- система визуализации с отображение всех параметров работы установки на цветной пневмогидравлической схеме  установки на сенсорной панели-дисплее с диагональю  не менее 15 дюймов (установлена на двери электрошкафа) и возможностью изменения параметров установки с данной панели-дисплея; 

- система удаленного мониторинга через интернет соединение и через GSM/3G (сотовую) сеть.

Для экономичного электропотребления требуется одноконтурная схема хладагента, чтобы работа с частичной загруженностью компрессоров (работа одного компрессора) осуществлялась с использованием 100% производительности и площади поверхности теплообменников (испарителей и конденсаторов). Для экономичного электропотребления и снижения уровня шума в ночное время в составе установки предусмотреть управление вентиляторов конденсатора с частотным приводом. Для удобства обслуживания и ремонта компрессоры должны быть установлены на раме не выше 300 мм от уровня пола. Для увеличения срока эксплуатации трубопроводы хладоносителя должны быть выполнены из полиэтиленовых труб.

Требования к комплектности установки:

1.  Хладагент: Фреон-R404A – не менее 240 кг.

2.  Компрессор - 2 шт.  Винтовые с встроенным маслоотделителем и со встроенной тепловой защитой от перегрева обмоток статора, с защитой по температуре масла, с защитой по чередованию фаз, оснащенные подогревом масла в картере. Компрессора устанавливаются на каркасе (раме) на резиновых амортизаторах, исключающие передачу вибрации на фундамент.

Присоединение линии всасывания 105мм. Присоединение линии нагнетания 76мм  Подогреватель масла в картере-300Вт. Маслоотделитель. Встроенный масляный фильтр. Датчик уровня масла в маслоотделителе. Запорный вентиль на нагнетании. Запорный вентиль на всасывании. Встроенный обратный клапан. Адаптер/запорный вентиль для экономайзера. Адаптер для жидкостного впрыска. Электронное защитное устройство. Мостик для прямого пуска. Класс защиты IP54. Антивибрационные проставки. Защита от перегрева газами нагнетания. Разгрузка при пуске. Раздельный запуск. Регулирование производительности-4-х шаговое – 100-75-50-25%, Регулирование производительности –плавное 100-25%.

3.  Испарители -  два сдвоенных меднопаяных пластинчатых испарителя в комплекте с электронными терморегулируемыми клапанами.

4.  Маслоотделители – 2 шт.

5.  Гидромодуль подачи хладоносителя на ледовое поле:  Два циркуляционных насоса (один основной/другой резервный), в комплекте с запорной арматурой на входе и выходе каждого насоса, обратными клапанами на каждый насос, фильтром.

6.  Мембранный расширительный бак для компенсации температурных расширений хладоносителя  емкостью не менее  200 литров.

7.  Воздушный конденсатор -  из медных трубок с алюминиевым оребрением.

8.  Электрический пылевлагозащитный шкаф управления с силовой управляющей автоматикой:  Электрический пылевлагозащитный шкаф управления с силовой управляющей автоматикой: входной рубильник, регулируемые автоматы защиты по току на каждый электродвигатель, пусковые контакторы на каждый электродвигатель, отдельные автоматы защиты на каждый эл. нагреватель, цепи защиты, освещение, отопление, вентиляцию, выключатели, лампочки, вспомогательные контакторы, соединения, автоматы защиты и другая автоматики системы управления, программируемый логический контроллер с программным обеспечением для управления холодильной установкой, контроллеры-драйверы для управления электронными расширительными вентилями, жидкокристаллическая сенсорная панель-дисплей системы управления с диагональю не менее 38,1 сантиметров с выводов на панель схемы работы установки с отображением всех параметров работы установки и возможностью управления установкой с данной панели-дисплея,  портативный компьютер смонтированный внутри эл. шкафа для записи архивов данных, для коммутации соединений и для передачи данных через интернет соединение и через GSM/3G (сотовую) сеть, GSM/3G модем.

9.  Гидромодуль контура подогрева грунта: циркуляционный насос в комплекте с запорной арматурой на входе и выходе, предохранительный сбросной клапан, фильтр, манометр, два термометра для измерения температуры среды, трубопроводы из нержавеющей стали.

10.  Комплект смонтированных полиэтиленовых трубопроводов хладоносителя и обогрева грунта.

11.  Масло BSE170 – не менее 10 л.

12.  Водный раствор 40% этиленгликоля не менее – 10 000 л.

13.  Комплект оборудования для окраски и разметки ледового поля: краска порошковая для ледовых покрытий в количестве не менее 200 кг; разметка бумажная для хоккейной площадки и зон вратаря, заливочный комплект и комплект для окраски льда в составе.

	14.  Техническая документация в составе: паспорт установку на русском языке; инструкции по эксплуатации на установку, основные узлы и детали на русском языке; сертификат соответствия требованиям технического регламента «О безопасности машин и Оборудования» (Постановление правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. № 753), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 51360-99; гарантийный талон производителя.
	

	82
	Устройство 
	Вводно-распределительное
	Р 51732-2001

	83
	Хладоноситель 
	Моноэтиленгликоль водный раствор 40% для системы холодоснабжения:
Плотность, кг/м3(при температуре -12 °С) – 1070.
Удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)- 3,37.
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) -  0,381
Динамическая вязкость, Па*сек – 0,010013
Динамическая вязкость, сСт – 9,356
Температура затвердевания, °С- 24,86
Гарантийный срок не менее 1 года.
	19710-83

	84
	Швеллеры
	стальные
	8240-97

	85
	Шпатлевка
	должна шлифоваться с водой, марка должна быть ПФ-002 или НЦ-008
	10277-90

	86
	Щебень
	 из природного камня для строительных работ 
	8267-93

	87
	Эмаль ПФ-115
	после высыхания должна образовывать гладкую однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
	6465-76


5. Состав и содержание проекта производства работ

Проект производства работ на строительство объекта должен содержать:

- календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

- строительный генеральный план с указанием: границ строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов на стройплощадке и прилегающей территории, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. На просадочных грунтах водоразборные пункты, временные сооружения и механизированные установки с применением мокрых процессов должны размещаться на строительной площадке с низовой по рельефу местности стороны от зданий и сооружений, а площадки вокруг них должны быть спланированы с организованным быстрым отводом воды;

- графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде и с приложением комплектовочных ведомостей;

- графики движения рабочих кадров по объекту и основных строительных машин по объекту; графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ;

- технологические карты (схемы) с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты работающих;

- решения по технике безопасности;

- мероприятия по выполнению в случае необходимости работ вахтовым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад;

- решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих мест с разработкой при необходимости рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;

- перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;

- пояснительная записка, содержащая:

· обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

· потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

· перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

· мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях 
и сооружениях;

· мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;

· технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения 
строительно-монтажных работ.

Проект производства работ утверждается руководителем Подрядчика.

Проект производства работ должен иметь согласования с местными органами самоуправления, сетевыми организациями-владельцами инженерных сетей, владельцами земельных участков, ГИБДД и прочими органами и организациями, имеющими отношение к производству работ. 

Проект производства работ предоставляется Заказчику и может быть дополнен по его усмотрению в соответствии с принятыми проектными решениями, действующими стандартами, строительными нормами и правилами, нормативными актами и техническими регламентами.

Проект производства работ должен находиться на строительной площадке и предъявляться Заказчику по его требованию в рамках выполнения последним своих обязанностей по осуществлению строительного контроля.

6. Состав и порядок ведения исполнительной документации

6.1. Общая часть

Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство.

Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством лица, осуществляющего строительство, подтверждающим соответствие построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.

В случае непреднамеренной утраты исполнительной документации участниками строительства, по решению органа государственного строительного надзора разрешается проведение обследования объекта капитального строительства специализированной организацией для проверки соответствия выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации. В случае наличия положительного заключения по результатам такого обследования, восстановление утраченной исполнительной документации не требуется.

6.2. Исполнительная геодезическая документация

     Исполнительная геодезическая документация составляется в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), ГОСТ 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»,  проектной и рабочей документации в двух экземплярах: для Заказчика и лица, осуществляющего строительство (Подрядчика).

Документация составляется по результатам исполнительной съемки.

Документация составляется на все виды подземных и надземных инженерных сетей, а также другие элементы, обязательность составления документации на которые установлена действующими нормативными документами, проектом, проектом производства работ, в том числе геодезических, инструкциями и правилами органов надзора, ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

В состав исполнительной геодезической документации входят:

- по инженерным сетям - исполнительные чертежи, профили, каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы исполнительной съемки;

- по остальным элементам - исполнительные схемы и полевые геодезические материалы исполнительной съемки;

Геометрические параметры в документации характеризуются проектными и действительными значениями или их действительными отклонениями. 

В исполнительной геодезической документации должно быть указано наименование объекта капитального строительства, его адрес, наименование Заказчика, наименование лица, осуществляющего строительство, наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, наименование лица, осуществляющего подготовку исполнительной геодезической документации.

Исполнительная геодезическая документация подписывается представителем Заказчика, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации, представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившим подготовку исполнительной геодезической документации.

6.3. Акты освидетельствования скрытых работ

Акты освидетельствования скрытых работ, составляются в двух экземплярах: для Заказчика и лица, осуществляющего строительство. В актах указывается наименование объекта капитального строительства, его адрес, наименование Заказчика, наименование лица, осуществляющего строительство, наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.

По результатам освидетельствования скрытых работ, в актах делаются записи об их соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со ссылкой на соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие чертежи проектной документации. В актах делаются записи о применяемых строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании, указываются параметры документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил).

Акты подписываются представителем Заказчика, представителем лица, осуществляющего строительство, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации, представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию.

6.4. Акты освидетельствования ответственных конструкций

Акты освидетельствования ответственных конструкций составляются в двух экземплярах. Перечень актов освидетельствования ответственных конструкций определяется требованиями норм и правил и проектной документацией. В актах указываются: наименование и адрес объекта капитального строительства, наименование Заказчика, наименование лица, осуществляющего строительство, наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию.

По результатам освидетельствования ответственных конструкций в актах делается запись об их соответствии требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со ссылкой на соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие чертежи. В акте делается запись о порядке проведения и результатах испытаний, указываются параметры технических регламентов (норм и правил), в соответствии с которыми эти испытания проведены. В акте делаются записи о примененных в строительной конструкции материалах и изделиях с указанием параметров документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил). К актам предъявляются исполнительные геодезические схемы и результаты испытания конструкций.

Акты освидетельствования ответственных конструкций подписываются представителем Заказчика, представителем лица, осуществляющего строительство, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации, представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию.

6.5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

Порядок освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения определяется обязательными требованиями технических регламентов (норм и правил) и проектной документации.

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются в двух экземплярах.

В актах указываются наименование и адрес объекта капитального строительства, наименование Заказчика, наименование лица, осуществляющего строительство, наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию, наименование организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

По результатам проведенного освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения в акте делается запись об их соответствии обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации со ссылкой на соответствующие технические регламенты (нормы и правила) и рабочие чертежей. В акте делается запись о порядке и результатах проведения испытаний с указанием параметров технического регламента (норм и правил), в соответствии с которым эти испытания проведены. В акте приводятся сведения о материалах и оборудовании, примененных при строительстве участков сетей инженерно-технического обеспечения с указанием параметров документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил). К актам предъявляются исполнительные чертежи и схемы участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения подписываются представителем Заказчика, представителем лица, осуществляющего строительство, представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации, представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию, представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

6.6. Состав исполнительной документации

В состав исполнительной документации входят:

1. Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. 

2. Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности. 

3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. Оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций.

 5. Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Оформляются актами освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.

6. Рабочая документация на строительство объекта капитального строительства с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанных лицом, осуществляющим строительство. От имени лица, осуществляющего строительство, такие записи вносит представитель указанного лица на основании документа, подтверждающего представительство.

7. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;

б) исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;

в) акты испытания и опробования технических устройств;

г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

6.7. Общий и специальные журналы работ

Порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, установлен Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве объекта, является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве объекта, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ.

Общий журнал работ выпускается типографским способом в формате А4.

Разделы общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями Заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

Записи в общий журнал вносятся с даты начала выполнения работ по строительству объекта до даты фактического окончания выполнения работ.

Записи в общий журнал работ вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, сведения о которых отражены на Титульном листе общего журнала работ.

Специальные журналы работ ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство путем заполнения его граф начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения отдельного вида таких работ.

После завершения выполнения отдельных видов работ по строительству объекта заполненные специальные журналы работ передаются Заказчику.

    Формы специальных журналов работ установлены стандартами, строительными нормами и правилами.

    Перечень специальных журналов работ, которые обязан вести подрядчик и которые должны находиться на стройплощадке и предъявляться по требованию заказчика:

· ЖУРНАЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

· ЖУРНАЛ БЕТОННЫХ РАБОТ 
· ЖУРНАЛ РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
· ЖУРНАЛ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
· ЖУРНАЛ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
·  ЖУРНАЛ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ МОНТАЖНЫХ СТЫКОВ И УЗЛОВ 
· ЖУРНАЛ ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА БОЛТАХ С КОНТРОЛИРУЕМЫМ НАТЯЖЕНИЕМ 
· ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
· ЖУРНАЛ КАБЕЛЬНЫХ РАБОТ 

6.8. Контроль документации

Контроль документации заключается в проверке соответствия ее состава, полноты содержания и оформления требованиям стандартов, строительных норм и правил, а также в проверке правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки (действительных значений и отклонений).

Соответствие состава, полноты содержания и оформления документации требованиям стандартов, строительных норм и правил определяется визуально путем просмотра материалов.

Правильность отображения в документации результатов исполнительной съемки проверяется по результатам контрольных измерений (контрольных съемок) и дополнительных вычислений.

В необходимых случаях для просмотра предъявляются полевые материалы исполнительной съемки.

Контроль документации осуществляется Заказчиком, органами государственного строительного надзора, Ростехнадзора. 

6.9. Перечень исполнительной документации

6.9.1. Акты скрытых работ, подлежащие освидетельствованию
1. Акт на монтаж блоков стен подвала.

2. Акт на монтаж перекрытий над тех. подпольем, сварка закладных деталей и установка анкеров, заделка пустот в торцах плит.

3. Акты скрытых работ на устройство дренажа (дренажные слои и их основания, колодцы, трубопроводы и их обсыпка и т. п.);

4. Устройство полов на грунте.

5. Акт на гидроизоляцию фундаментов (горизонтальную/вертикальную, в зависимости от проекта), стен подвала, полов, кровли

6. Акт на обратную засыпку пазух фундаментов и стен подвала

7. Акт приемки подземной части здания (нулевого цикла).

8. Акты на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков) конструкций выше отм. 0.000. (Поэтажно либо по захваткам ограниченным осями).

9. Акт на армирование конструкций выше отм. 0.000 (стен, перекрытий, покрытий) с приемкой опалубки. 
10. Акт на бетонирование конструкций выше отм. 0.000 (стен, перекрытий, покрытий).

11. Возведение каменной кладки стен с указанием армирования. 
12. Устройство вентиляционных и дымовых каналов.

13. Акт на кирпичную кладку перегородок с указанием армирования.

14. Установка оконных, дверных блоков. 
15. Акт приемки основания под устройство фасада. 
16. Акты на утепление наружных ограждающих конструкций (послойно, отдельно каждый слой). 
17. Акт приемки и отделки фасада 
18. Акт на замоноличивание монтажных стыков и узлов. (Поэтажно)

19. Монтаж металлоконструкций.

20. Антикоррозийная защита металлоконструкций.

21. Антикоррозийная защита сварных соединений.

22. Акт устройства гидроизоляции санитарных узлов.

23. Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций.

24.  Акты на устройство звукоизоляции.

25. Акт антисептирования и огневой защиты деревянных конструкций.

26. Устройство кровельных покрытий (рулонный материал, полимерные и эмульсионно-битумные составы, штучные материалы и пр.).

27. Акты на устройство кровли (послойно, отдельно каждый слой).

28. Акт приёмки кровли. (визуальный осмотр + результаты пролива)

29. Акт приёмки молниезащиты и заземления. (Также устройство заземления в инженерных помещениях(венткамеры, электрощитовая, и т. д.).

30. Акт приёмки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, телефонная связь, видеонаблюдение и др.).

31. Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов. (аэродинамика).
32. Протоколы измерений (исследований, испытаний) – уровня шума, воздуха в закрытых помещениях, питьевой воды; радиационное обследование помещений.

33. Результаты проверки тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания (сооружения).

34. Результаты проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций.

35. Акт освидетельствования огнезащитных работ конструкций и оборудования (в т.ч. воздуховодов систем вентиляции и систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции).

36. Акт освидетельствования строительных конструкций на обеспечение требуемого предела огнестойкости и требуемого класса пожарной опасности.

37. Акт освидетельствования заполнения проемов в противопожарных преградах.

38. Акт о применении продукции (оборудования и материалов), подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

6.9.2. Исполнительные геодезические схемы
1. Исполнительная схема фундаментов под оборудование и их элементов (анкерных болтов, закладных деталей, технологических отверстий, колодцев и др.).

2. Исполнительные схемы колонн/стен зданий (поэтажно, поярусно).

3. Исполнительные схемы плит перекрытий, покрытий зданий.


4. Исполнительная схема кровли (разуклонка, отметка парапетов).

5. Исполнительная схема вентиляционной шахты.

6. Высотная исполнительная схема полов здания.

7. Поэтажные исполнительные схемы здания.

8. Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка.

6.9.3. Исполнительные чертежи участков сетей инженерно-технического 
обеспечения внутри здания (сооружения)
1. Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации.

2. Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции.

3. Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения.

4.Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации.

5. Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования.

6.9.4. Исполнительные схемы и профили участков сетей 
инженерно-технического обеспечения
1. Исполнительная схема молниезащиты.

6.9.5. Акты испытания и опробования технических устройств и участков сетей инженерно-технического обеспечения
1. Внутренние сети водопровода:
1.1. Акт технической готовности систем холодного и горячего водоснабжения (посистемно)
1.2.  Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (посистемно) 
1.3. Акт о проведении промывки трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения (посистемно)
1.4. Акт на изоляцию трубопроводов систем внутреннего водоснабжения (посистемно - окраска и изоляция) 
1.5. Акт на монтаж трубопроводов в полу и в стенах 
1.6. Акт проверки на эффект пожарного водопровода (на струю).

2. Автоматическое пожаротушение:
2.1. Акт технической готовности систем автоматического пожаротушения (посистемно) 
2.2. Акт на смонтированные оросители (посистемно).

2.3. Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность систем автоматического пожаротушения (посистемно) 
2.4. Акт о проведении промывки трубопроводов систем автоматического пожаротушения (посистемно) 
2.5. Акт на окраску трубопроводов систем автоматического пожаротушения 

3. Внутренние сети канализации:
3.1. Акт технической готовности систем канализации (в т. ч. водостоков) (посистемно) 
3.2. Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков 
3.3. Акт на изоляцию трубопроводов систем внутреннего водостока (посистемно - окраска и изоляция) 
3.4. Акт на смонтированное оборудование 

4. Отопление:
4.1. Акт технической готовности систем отопления (посистемно) 
4.2. Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность внутренних систем отопления (посистемно) 
4.3. Акт о проведении промывки трубопроводов систем отопления (посистемно) 
4.4. Акт на изоляцию трубопроводов систем отопления (посистемно - окраска и изоляция) 
4.5. Акт проверки систем отопления на эффективность (посистемно).

4.6. Акт на монтаж трубопроводов в полу и в стенах 

5. Вентиляция:
5.1. Акт технической готовности систем вентиляции (посистемно) 
5.2. Акт на установку и крепление зонтов (посистемно). 

5.3. Акт на прокладку воздуховодов (посистемно).

5.4. Акт нанесения огнезащиты на вентиляционные системы (посистемно) 
5.5. Акт на теплоизоляцию воздуховодов (по форме акта освидетельствования скрытых работ 
5.6. Акт проверки на эффект приточно-вытяжной вентиляции (аэродинамика).

5.7. Паспорта на вентсистемы 

6. Теплоснабжение приточных установок:
6.1. Акт технической готовности систем теплоснабжения приточных установок (посистемно) 
6.2. Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность систем теплоснабжения приточных установок (посистемно) 
6.3. Акт о проведении промывки трубопроводов систем теплоснабжения приточных установок (посистемно) 
6.4. Акт на изоляцию трубопроводов систем теплоснабжения приточных установок (посистемно - окраска и изоляция) 

7. Холодоснабжение:
7.1. Акт технической готовности систем холодоснабжения (посистемно) 
7.2. Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность систем холодоснабжения (посистемно) 
7.3. Акт о проведении промывки трубопроводов систем холодоснабжения (посистемно) 
7.4. Акт на изоляцию трубопроводов систем холодоснабжения (посистемно - окраска и изоляция) 

8. Обвязка вентиляционных камер:
8.1. Акт технической готовности систем (посистемно) 
8.2. Акт проверки на эффект приточно-вытяжной вентиляции (аэродинамика).

8.3. Акт на монтаж оборудования в проектное положение (посистемно) 
8.4. Акт на монтаж воздуховодов (посистемно).

8.5. Акт на теплоизоляцию воздуховодов (посистемно) 
8.6. Акт нанесения огнезащиты на вентиляционные системы (посистемно) 
8.7. Акт на монтаж трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения, холодоснабжения (посистемно).

8.8. Акт на монтаж трубопроводов конденсатоотвода (посистемно).

8.9. Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность систем теплоснабжения, холодоснабжения (посистемно) 
8.10. Акт о проведении промывки трубопроводов систем теплоснабжения, холодоснабжения (посистемно) 
8.11. Акт на изоляцию трубопроводов систем теплоснабжения, холодоснабжения (посистемно - окраска и изоляция) 
8.12. Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования 
8.13. Акт проверки на эффект вентустановок и дренажных трубопроводов (посистемно).
9. Монтаж индивидуального теплового пункта:
9.1. Исполнительная схема теплового пункта.

9.2. Акт технической готовности 
9.3. Акт о проведении пусконаладочных работ.

9.4. Акты индивидуального испытания смонтированного оборудования 
9.5. Акт на герметизацию вводов теплотрассы.

9.6. Акты ревизии арматуры и оборудования перед установкой.

9.7. Акт о монтаже трубопроводов и оборудования теплового пункта.

9.8. Акт гидростатического (манометрического) испытания на герметичность трубопроводов (посистемно) 
9.9. Акт о промывке трубопроводов и оборудования теплового пункта 
9.10. Акт о тепловой изоляции трубопроводов и оборудования 
9.11. Акт сдачи - приемки средств автоматизации.

9.12. Сертификаты на трубы, сварочные материалы.

9.13. Копия паспортов сварщиков.

9.14. Акт на осмотр сварных стыков, сведения о контроле физическими методами.

9.15. Акт технической готовности водопровода 
9.16. Акт технической готовности канализации 

10. Электротехнические устройства 
10.1. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж.

10.2. Акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ.

10.3. Справка о ликвидации недоделок.

10.4. Акт проверки надежности крепления крюков под люстры и светильники.

10.5. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов.

11.6. Акт освидетельствования заземляющих устройств.

11.7. Паспорт заземляющего устройства.

11.8. Протокол измерений сопротивления изоляции.

11.9. Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.

11.10. Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.

11.12. Акт технической готовности электромонтажных работ.


11.13. Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.

11. Системы пожаротушения и пожарной сигнализации 
11.1. Акт индивидуального опробования системы автоматической пожарной сигнализации.

11.2. Акт индивидуального опробования системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

11.3. Акт индивидуального опробования системы автоматического пожаротушения.

11.4. Акт комплексного опробования системы автоматической противопожарной защиты (с автоматизацией и диспетчеризацией противопожарных систем).

11.5. Акт индивидуального опробования системы внутреннего противопожарного водопровода.

11.6. Акт совместной проверки наружного противопожарного водопровода (пожарных гидрантов, пожарных резервуаров).

11.7. Акт индивидуального опробования систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции (с установкой противопожарных нормально закрытых клапанов).

11.8. Акты освидетельствования сетей электроснабжения, электроустановок (электрооборудования), молниезащиты и заземляющих устройств.

11.9. Журнал прокладки кабелей.

12. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы 
12.1. Акт индивидуального испытания оборудования.

12.2. Акт передачи оборудования в монтаж.

12.3. Акт строительной готовности зданий, помещений под монтаж оборудования.

12.4. Акт испытания трубопроводов.

12.5. Журнал сварочных работ.

12.6. Акт комплексного испытания оборудования.
6.9.6. Экспертизы, обследования, лабораторные и иные испытания
1. Протокол измерения вибрации.

2. Протокол лабораторных исследований воды ГВС.

3. Протокол результатов исследований проб питьевой воды.

4. Протокол исследования воздушной среды жилых помещений.

5. Протокол измерения интенсивности геомагнитного поля.

6. Протокол результатов измерения освещенности.

7. Протокол результатов исследования проб почвы.

8. Протокол измерения времени реверберации.

9. Протокол измерения шума.

10. Протокол измерения уровней напряженности электромагнитных полей.

11. Акт тепловизионного контроля качества тепловой защиты здания.

12. Акт проверки кратности воздухообмена здания за отопительный период и эффективности систем естественной вентиляции.

13. Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций здания.

14. Энергетический паспорт здания.

6.10. Передача, приемка и хранение документации

Оригиналы документации, кроме документации по подземным инженерным сетям, хранятся организацией-исполнителем работ вместе с полевыми материалами исполнительных съемок в соответствии с правилами архивного хранения.

Копии документации передаются эксплуатирующим, контролирующим, изыскательским и другим заинтересованным организациям в соответствии с положениями действующих законодательных актов, нормативных документов, инструкций и правил органов надзора, ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

При приемке и вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов документация передается или предъявляется в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов. 
Хранение документации должно производиться в соответствии с действующими правилами работы архивов учреждений, организаций и предприятий.
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