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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение комплекса работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  в  Куйбышевском  районе Новосибирской области.

1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.
1. Объем и стоимость работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог определяются на основании «Перечня единичных расценок» (Приложение № 6).
1. Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем описании объекта закупки сроки:
	№ п/п
	Виды работ*
	Сроки выполнения работ и допуски
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Устройство щебеночных покрытий
	по плану-заданию
	ВСН 123-77. Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных материалов

	2
	Профилирование грунтовых дорог
	по плану-заданию
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 Руководство. Приложение 2. п. 1.1. – 1.2.

	3
	Иные виды работ, обеспечивающие соответствие показателей а/д требованиям (Для кода дорог Н-2 по план-заданию)


*Виды работ могут быть изменены с учетом утверждённых единичных расценок (Приложение №5).

Техническое задание на производство работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  щебеночного покрытия
1. Составление технологических карт
1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.
1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном настоящим стандартом, технологических карт.
2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  переходных типов покрытия
Согласно ВСН 7-89
2.1. Подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:
- кирковка существующей дорожной одежды в месте выполнения работ;
- подвоз подобранной смеси на место производство работ и укладка в валик вдоль участка работ;
- разравнивание смеси по ширине участка с запасом слоя на уплотнение;
- полив водой и уплотнение.
2.2. Ремонт покрытий с применением смесей по составу максимально приближенному к существующему покрытию производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5 С.
2.3. Ремонтный материал укладывают в выбоину с учетом коэффициента запаса на уплотнение, движение по отремонтированному участку открывают сразу же после уплотнения участка до раздавливания на поверхности щебня.
2.4. Потребность в материалах на 1,0 м2 ремонтируемой площади при глубине выбоин до 100мм: ЩПС 110кг/м2.
2.5. Работы по выполнению ремонта мелких повреждений дорожных одежд, принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств, исходя из стоимости 1м2 на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «Календарного графика выполнения работ» и заданию, выданному Заказчиком. Объем выполняемых работ подлежит корректировке при изменении единичных расценок.
3. Все виды работ подлежащих приемки сдаются Заказчику по формам указанным в СТП и СТО ТУАД.

Техническое задание на производство работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  щебеночного покрытия в зимний период
1. Составление технологических карт
1.1. Технологические карты разрабатываются на каждый отдельный вид строительно-монтажных работ и каждый объект. Допускается составлять одну технологическую карту на несколько однотипных объектов, если на них используется одна технология, один набор машин и механизмов и т.д.
1.2. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном настоящим стандартом, технологических карт.
2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд  переходных типов покрытия.
Согласно ВСН 7-89 Особенности производства работ при отрицательной температуре воздуха:

2.1. При организации работ в зимнее время особое внимание должно быть уделено подготовительным мероприятиям, проводимым до наступления морозов. К этим мероприятиям относятся:
подготовка производственных предприятий (баз, карьеров и т. п.) для работы в зимних условиях;
подготовка парка автомобилей и дорожных машин, утепление ремонтных пунктов и организация парков-стоянок с подогревом воды и др.;
2.2. В зимний период гравийные покрытия рекомендуется устраивать только серповидного профиля.
Перед началом работ поверхность земляного полотна тщательно очищают от снега и льда. При сильных снегопадах и метелях работы по строительству покрытия прекращают.
2.3. Условием успешного и качественного выполнения работ при отрицательных температурах является ускорение процессов разработки гравийного материала, обогащения, вывозки, укладки и уплотнения готовых смесей до их смерзания. Необходимо следить за тем, чтобы вывезенная на земляное полотно гравийная смесь не содержала снега и льда.
2.4. При невозможности немедленной вывозки и укладки в дело приготовленной в карьере гравийной смеси, а также при заготовке материала впрок во избежание преждевременного смерзания смесь обрабатывают хлористыми солями в количестве 20-30 кг/м3 (при температуре до -12°С - хлористым натрием, а ниже - хлористым кальцием).
Хлористые соли вводят в материал в твердом виде или в растворе. Сухую смесь применяют, если естественная влажность гравийного материала больше 0,4-0,5 оптимальной. При влажности ниже оптимальной применяют раствор хлористого кальция концентрацией не менее 20 %.
2.5. Распределение материалов и профилирование слоя выполнять согласно требований ВСН 7-89.
2.6. В зимних условиях особое внимание уделяют обеспечению необходимого уплотнения гравийных смесей. Длину сменной захватки выбирают из расчета быстрого разравнивания и уплотнения материалов до их смерзания.
2.7. Появившиеся деформации покрытия исправляют после полного оттаивания и просыхания земляного полотна и слоев дорожной одежды. 
2.8. Работы по выполнению ремонта мелких повреждений дорожных одежд, принимаются и оплачиваются по факту выполнения в пределах выделенных лимитов денежных средств,  исходя из стоимости 1м2  на основании единичных расценок, утвержденных Заказчиком, «Календарного графика выполнения работ» и заданию, выданному Заказчиком. Объем выполняемых работ подлежит корректировке при изменении единичных расценок.
2.9. В связи с отсутствием методов контроля качества уплотнения покрытия переходного типа при отрицательных температурах, приемку работ в 2015 году проводить по следующим параметрам: высотные отметки, толщина и ширина слоя покрытия, поперечные уклоны, ровность, качество ЩПС.
После выполнения в 2015 году подрядной организацией в соответствии с п. 6.4 Контракта мероприятий, предусмотренных п.7.26 СНиП 3.06.03-85, провести повторную приемку покрытия по всем нормируемым параметрам в срок до 30 мая 2016 года.
3. Все виды работ подлежащих приемки сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД.
  4. Гарантийные обязательства: 
	Гарантийные обязательства распространяются исключительно на ремонт мелких повреждений покрытия путем устройства сплошного перекрытия площадью от 1000 м2.
· дорожная одежда – 1 (Один) год;
	Сроком начала гарантийных обязательств, считать дату подписания акта приемки выполненных работ по форме (Приложения № 7 к Контракту).
Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемки выполненных работ по форме (Приложения № 7 к Контракту).
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого автодорога не могла эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
5. Место выполнения работ: а/д "Куйбышев - Малинино", км 0+000 - км 5+500 (выборочно), протяженностью 4,797 км, (по месту нахождения Объекта).
6. Сроки выполнения работ Подрядчиком по Контракту:
Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта;
Дата окончания выполнения работ – 25.11. 2015 года;
Дата сдачи объекта в эксплуатацию (дата подписания акта приемочной комиссией) – 02.12.2015 года.

Таблица №1-Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование работ
	ед. изм.
	Объем работ по Контракту

	1
	2
	3
	4

	1
	Профилирование грунтовых дорог 
	1000 м2
	33,60

	2
	Устройство  покрытий из  щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см (без материала)
	1 м2
	33 580,00

	
	ВСЕГО:
	
	33 580,00



Таблица № 2 - Перечень товара (материала) используемого при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щебеночно-песчаная смесь
	- номер смеси по зерновому составу: С 1
	ГОСТ 25607-2009











[image: ]













image1.emf

image2.emf

image3.emf

image4.emf

image5.emf

