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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта «Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района»

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
В случае если в перечне материалов, используемых при выполнении работ, указан товарный знак, то его следует читать со словами «или эквивалент».
Рабочая документация на выполнение работ прилагается к документации об электронном аукционе


Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	4. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	5. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	6. 
	Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	7. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений



Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение к Описанию объекта закупки).

Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:
1. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
2. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
3. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться до начала выполнения работ наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Перечень товаров, используемых при выполнении работ
	№ п/п
	Наименование товара (материала, видов работ)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика

	                     Общестроительные работы:

	1. 
	Блоки бетонные для стен подвала 
	Блоки бетонные ФБС 24.4.6Т из тяжелого бетона. 
Класс на сжатие не менее В7,5; 
Плотность не менее 2400 кг/м3. 
Марка по морозостойкости не ниже F50. 
Марка водопроницаемости  не нижеW8 (особо низкой проницаемости ). 
Допустимые отклонения :
По длине не более 13 мм
По ширине и высоте  не более 8 мм.
Качество поверхности не ниже А 4 
(под покраску и наклейку плитки)

	2. 
	Блоки бетонные для стен подвала 
	Блоки бетонные ФБС12.4.6Т из тяжелого бетона. 
Класс на сжатие не менее В7,5; 
Плотность не менее 2400 кг/м3. 
Марка по морозостойкости не менее F50. 
Марка водопроницаемости  не менее W8 (особо низкой проницаемости ). 
Допустимые отклонения :
По длине не более 13 мм
По ширине и высоте  не более 8 мм.
Качество поверхности не ниже А 4 
(под покраску и наклейку плитки)

	3. 
	Сталь арматурная 
	Арматура А400 и А240 Ø8-14 мм  
Предельное диаметральное отклонение не более +0,5мм. Механические свойства арматурной стали: 
· для А-240 предел текучести не менее 24 кгс/мм2, 
· временное сопротивление разрыву – не менее 38 кгс/мм2, 
· относительное удлинение – не менее 25%
· для А-400 предел текучести не менее 40кгс/мм2,
·  сопротивление разрыву -не менее 60кгс/мм2,  
· относительное удлинение- не более 14%

	4. 
	Смесь бетонная товарная 

	
Класс В3,5-22,5.
марка по морозостойкости не менее F50, 
марка по водопроницаемости не менее W6, 
расслаиваемость  для тяжелых бетонов не более 3% при подвижности П-1, П-2. 


	5. 
	Смесь песчано-гравийная оптимального зернового состава 
	Содержание пылевидных и глинистых частиц в песчано-гравийной смеси не более 3%, 
в том числе глины в комках не более 0,5% по массе, не содержится засоряющих включений. 
Содержание зерен гравия не менее 35% 
Крупность не более 40 мм. 
Содержание зерен лещадной и игловидной формы  не более15%. 
Марка дробимости не менее 1200. 

	6. 
	Цементный раствор 
	Марки не менее М50,100,150;200, применяемый при монтаже плит покрытия и перекрытия. Водоудерживающая способность – не менее 90 %. Расслаиваемость – не более 10%, температура не ниже +20º С, марка по морозостойкости не менее F75, плотность не менее1700 кг/м3, отклонение по плотности не выше 10%

	7. 
	Водоэмульсионная краска 
	Применяется для окраски стен и потолков. Расход на впитывающие подложки – не более 10  м²/л.
На не впитывающие поверхности – не более15 м²/л. 
Растворитель Вода. 
Термостойкость не менее 75 ºС сухого тепла. 
Плотность не более 2 кг/л при  температуре воздуха +5 ºС, и относительной влажности воздуха 80 %. 

	8. 
	Кирпич 
	Керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 
Марка не менее М125. 
Пустотность не допускается.
Поверхность рифленая. 
Морозостойкость не менее 75 циклов.
Влагопоглощение  не более 13.50%. 
В партии половняк  не более 5 % объема партии.
Коэффициент теплопроводности не более λА=0,7Вт/ (м*°С).
Керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 
Марка не менее М100. 
Пустотность не допускается.
Поверхность рифленая. 
Морозостойкость не менее 75 циклов.
Влагопоглощение  не менее 4%. 
В партии половняк  не более 5 % объема партии.
Коэффициент теплопроводности не более λА=0,59Вт/ (м*°С).

	9. 
	Швеллеры стальные №24У
	Швеллеры стальные поставляемые.
Применяются в качестве косоуров, опирающиеся на опорные подушки.
Высота профиля более 200 мм, но менее 240 мм.
Ширина полок более 70 мм, но менее 95 мм.

	10. 
	Мембрана ТРО
	Материал рулонный кровельный, 
Толщина материала не более  1,14 мм.
Предел прочности на растяжение – не менее 1000 Н 
Относительное удлинение при разрыве армирующего слоя не менее 30% 
Гибкость при низких температурах  менее -30°С 


	11. 
	

Полушпалы пропитанные
	Полушпалы тип 1А по ГОСТу 78-2004
Высота не менее 165 и не более 190 мм.
Ширина верхней пласти не менее 165 и не более 190 мм. 
Длинна не менее 2730 и не более 2770 мм 
Допустимые отклонения от линейного размера более 15 мм

	12. 
	Сетка кладочная 

	Из проволоки ВР-1 диаметром 4 мм, 
размер ячейки не менее  50х50 мм. 
Значения отклонений от прямолинейности стержней не более 2 мм на длине стержня 1 м. 
Крестообразные сварные соединения Вр-I при испытании на срез выдерживают без разрушения нагрузку Р ср не менее 630 кгс для сеток Ø 4 мм 

	13. 
	Рельсы железнодорожные
	Рельсы типа Р 50
Высота шейки рельса не менее 83,2 не более 82,6 мм.
Допустимые предельное отклонение высоты шейки более + 0,2 мм, менее -0,4 мм
Ширина головки рельса не менее 71,5 мм и  не более 72,5 мм. Предельное отклонение ширины головки от линейного размера более 0,5 мм
Ширина подошвы рельса не менее 131 мм и  не более 133 мм Предельное отклонение ширины головки от линейного размера более 1 мм

	14. 
	Толь гидроизоляционный

	Применяется для пароизоляции 
Потери в весе при нагреве не должны превышать 3,5%
Температура размягчения пропиточного состава, не более 58° С

	15. 
	Керамическая плитка 

	Для облицовки стен; размер не менее 20х30см, износостойкая,    Предельные отклонения размеров плиток от номинальных не более, мм:
по длине и ширине  1,0 мм;
по толщине  0,3 мм.
    Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не более 2,0 мм.
    Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не более 0,5 мм.
    Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) и искривление граней не более 3,0 мм.
    На монтажной поверхности плиток рифления. 
   Высота (глубина) рифлений более 0,3 мм.
   Водопоглощение не более 3,5%
   Предел прочности при изгибе  не менее 28 МПа.

	16. 
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного 
	Плотность  от  25,1 до 35 кг/м3. 
Прочность на сжатие при 10% деформации  более 0,08 МПа. 
Предел прочности при изгибе  более 0,10 МПа. 
Теплопроводность:  не более  0,037 Вт/(М*К). 

	17. 
	Эмаль 
	Серая,  блеск покрытия, %, не менее 50. 
Время высыхания до степени 3,  не более 48 часов, при температуре (20±2)°С. 
Прочность пленки при ударе, см, не менее 30.

	18. 
	Стеклотканная сетка 
	Размер ячейки, мм – 4х4; Ширина, мм – не более 1000
Длина рулона, м - 50; Плотность, г/м2 – не более 160; 
Стойкость к разрыву – не менее 2000 Н/5 см  
	

	19. 
	Шпатлевка 
	Толщина: слоя  минимальная 1 мм, максимальная 3мм; Расход: при заделке стыков ГКЛ не более 0,5 кг, Максимальный размер фракции  не более 0,15 мм; Прочность сжатие не более 5,0 Мпа, изгиб не более 3,5 Мпа;  

	20. 
	Щебень 
	 из природного камня для строительных работ марок более 400, фракция от 20-40 мм морозостойкость более 70 циклов

	21. 
	Песок природный для строительных работ средний
	Группа песка - средний 
Модуль крупности - в пределах диапазонного значения от 2,0 до 2,5
Класс песка – I
Полный остаток на сите № 063 - в пределах диапазонного значения от  30 % до 45% по массе
Содержание зерен крупностью свыше 10 мм не более 0,5 % по массе
Содержание зерен крупностью свыше 5 мм не более 5 % по массе
Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не более 5 % по массе
Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 2 % по массе
Содержание глины в комках не более 0,25 % по массе
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - в пределах диапазонного значения от 370 до 740 БК/кг

	22. 
	Двери противопожарные с фурнитурой однопольные 
	Предел огнестойкости не менее EI 60.
Уплотнение в притворах обязательно.
Размер 2100х900 мм.
Покрытие двери должно быть выполнено несгораемым порошковым  по цветовой палитре RAL.
Инерционность срабатывания не менее 15 сек .
Начальное усилие при открывании не более 30кгс
Угол открывания не менее 160 градусов.

	23. 
	Рубероид кровельный 
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой.
Площадь рулона не менее 15 м2.
Разрывное усилие более 200 Н
Водопоглащение  более 0,8%.
Теплостойкость при 80° С более 1,5 часа.

	24. 
	Линолеум 
	Напольное покрытие групповых ячеек и помещений персонала
Показатели пожарной безопасности: Г1, В2, Д2, Т2, РП1, должен соответствовать  Ф1.1 по функциональной пожарной опасности. 
Класс по износостойкости –  не ниже Т.
Толщина защитного слоя – не менее 0,7мм

	25. 
	Ступени лестничных маршей 
	 Отдельные ступени ЛС (11) 
Расчетная кратковременная нагрузка -  не менее 600кг/м2.
Класс бетона не ниже В25.
Класс лицевой поверхности не ниже А-1.
Морозостойкость не ниже F 75
Водопроницаемость   не менее W6
Линейные отклонения размеров  не более:
Ширина  +2мм
Высота    +1мм
Длинна    +5мм

	26. 
	Перемычки плитные ПП

	Перемычки железобетонные плитные 3ПП длинной 2720 мм 
Нагрузка не менее – 61,8 кН/м
Плотность бетона – не менее 2500кг/м3.
 Категория поверхности для нижних и боковых граней не менее А-3.
Морозостойкость не ниже F 75.
Водопроницаемость не ниже  W6.

	27. 
	Ограждения лестничных маршей из нержавеющей стали  
	Предельные отклонения:
По высоте ограждения не более +2мм.
По перпендикулярности  не более + 1мм.
Прямолинейность в плоскости не более +1мм.
Нагрузка на перила более 150 кг/мп.
Имеются наклонные горизонтальные элементы.

	Сантехнические работы:

	28. 
	Насос для повышения давления 

	Горизонтальный многоступенчатый моноблочный насос. Тип насоса- СМ. Присоединение не менее Rp 1". Мощность от 1,2 до 1,3 кВт. Электродвигатель в диапазоне  3 х 220-415 В. Промышленная частота не более 50 Гц. Номинальная скорость не менее 2800 и не более 2900 об/мин. Класс энергоэффективности – не менее IE2. Класс защиты – не более IP56. Материалы проточной части: рабочие колеса и камеры должны быть изготовлены из нержавеющей стали, напорный и всасывающий патрубки из чугуна. Материал торцевого уплотнения вала должен быть из керамики или графита. Номинальная подача не менее 10 м3/ч. Номинальный напор не менее 27 м.
Количество рабочих колес - не более 2. 
Диапазон температуры жидкости не уже чем от  -20 °C до +90 °C. Максимальная температура окружающей среды должна быть не менее 55 °C. Максимальное  рабочее давление не более 10 бар. 
Назначение:	для водоснабжения, для отопления, для кондиционирования и охлаждения, для повышения давления.
Нетто вес не более 25 кг.

	29. 
	Компрессор

	Компрессор для использования в станциях напорной аэрации для закачивания воздуха в магистраль. Однопоршневой, безмасляный не требующий обслуживания.  Охлаждение электродвигателя принудительное.  В головке компрессора не более 2 технологических отверстия с внутренней резьбой не менее 3/8 дюйма, с установленными пластиковыми обратным клапаном и латунным перепускным клапаном. Назначение перепускного клапана – регулировка выходного давления компрессора, избыток которого стравливается в атмосферу. Режим работы компрессора только повторно кратковременный. Для управления работой компрессора необходимо независимое устройство включения / выключения. Компрессор должен иметь не высокий уровень шума и вибрации и должен быть предназначен к установке в отдельных технических помещениях.
Виброопоры- не менее 3 шт., кронштейн – не менее 1 шт., регулятор потока не более 1 шт.
Характеристики компрессора:
- напряжение  220 В;
- частота 50 Гц;
- мощность не менее 0.25 кВт
- рабочая температура должна быть в диапазоне не уже чем  +5°С до +40°С.
- максимальная влажность не менее  90%.
Создаваемое давление – не более 0,8 МПа.

	30. 
	Насос дренажный 

	Погружной дренажный насос для дренажной воды и серых стоков предназначен для перекачивания стоков, дождевой, дренажной и паводковой воды.
Одноступенчатый насос с полуоткрытым рабочим колесом. Охлаждение двигателя  -  перекачиваемой жидкостью. Наличие автоматической защиты от перегрузки. Наличие встроенной тепловой защиты. Класс защиты не более IP 69. Класс изоляции: не ниже F. Все детали контактирующие с жидкостью должны быть изготовлены из нержавеющей стали. В комплекте должен быть кабель длиной не  более 10 м со штекером.
Технические характеристики:
Напряжение тока-  220 В.
Мощность насоса -  не менее 0,5 Вт.
Напор- не менее 7,5 м.
Расход- не более 10 м3/час.	

	31. 
	Насос-дозатор 
	
	Автоматическая станция для измерения и регулирования уровня pH, а также для дозирования препарата-коагулянта, содержащего активный кислород. 
Станция должна включать в себя два канала для измерения и регулирования pH-уровня и дозирования активного кислорода. Первый   -  мембранный дозирующий насос и рабочий блок . Второй - программируемый насос-дозатор.
Гидравлическая часть насоса должна быть выполнена из фторопласта , позволяющего взаимодействовать с любыми химически-агрессивными средствами. В  комплект должны входить два устройства всасывания, крепежные элементы, трубки и шланги, необходимые для полноценной работы, клапан, фильтр и набор калибровочных растворов. 
Диапазон измерений pH- от  0 до не менее  14
Измерение pH- наличие
 Калибровка электродов должна быть	 автоматическая.
Класс защиты - не более IP65
Количество дозирующих насосов - не менее 2.
Макс. производительность насоса в диапазоне не уже чем от 4 до 8 л/ч.
Макс. рабочее давление не более 12 бар.
Напряжение-220В

	32. 
	УФ-стерилизатор 

	Установка для обеззараживания воды. Ультрафиолетовый стерилизатор.
Производительность (вода) не более 11 м3/час.
Производительность (стоки) не менее 2 м3/час.
Корпус камеры должен быть из нержавеющей стали.
Бактерицидные лампы: не менее 4х39 Вт.
Ресурс ламп не менее 8000 часов. 
Обязательное наличие индикации неисправности лампы, таймера наработки.
Максимальное давление воды в блоке не более 8 бар.
Присоединительные размеры:	 1 1/2"
Электропитание: 220 В, 50 Гц
Для использования  для обеззараживания воды с температурой в диапазоне не уже чем  2 - 40° С
Потребляемая мощность, не более: 164 Вт
Габаритные размеры (длина х ширина х глубина):	 не более 980х230х280 мм
Вес, не более:	26 кг 

	33. 
	Краны шаровые 

	Краны шаровые стандартного прохода от 15, 25, 32 мм (требуются все виды). Корпус и шар должны бать выполнены из никелированной латуни. Уплотнение шара должно быть выполнено из тефлона. Ручка- бабочка. Максимальное рабочее давление более 30 бар.

	Электромонтажные работы

	34. 
	Кабель

	силовой с медными жилами марка ВВГ, (медные жилы, фазная изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из полимерных материалов из ПВХ пластиката, без наружного покрова поверх брони или оболочки, наружный покров из негорючего ПВХ пластиката с низким дымогазовыделением) не менее 1х25мм

	35. 
	Кабель 

	 силовой с медными жилами марка ВВГ, (фазная изоляция из ПВХ пластиката, оболочка из полимерных материалов из ПВХ пластиката, без наружного покрова поверх брони или оболочки, наружный покров из негорючего ПВХ пластиката с низким дымогазовыделением, в огнестойком исполнении)   не менее 5х10 мм.

	36. 
	Светильники потолочные 
	Потолочные светильники с лампой накаливания мощностью 100 Вт для общего освещения пыльных и влажных производственных зданий с возможностью установки в рабочей зоне. Светильники должны быть рассчитаны на работу в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. 
Степень защиты не менее IP53.

	Внеплощадочные и внутриплощадочные сети электроснабжения.

	37. 
	Комплектная трансформаторная подстанция наружная 

	Номинальное напряжение на стороне ВН не менее 6 и не более 10 кВ
Номинальное напряжение на стороне НН не более 0,4 кВ
Номинальная частота не менее 50 Гц
Номинальная мощность силового трансформатора, не менее 100 кВА
Степень защиты не менее IP23
Уровень звукового давления не более 58 дБА

	38. 
	Кабель 
	силовой с алюминиевыми жилами марка ААБ2л, (фазная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, броня из стали в форме лент, наружная защита из кабельной пряжи)  не менее 3х120мм

	39. 
	Кабель 

	силовой с алюминиевыми жилами марка АПвБбШвнг-LS 1х25-1, (изоляция жил из сшитого полиэтилена, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, броня из стали в форме лент, защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением)  не менее 4х35 мм.

	40. 
	Кабель 
	силовой с алюминиевыми жилами марка АПвБбШвнг-LS 1х25-1, (изоляция жил из сшитого полиэтилена, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, броня из стали в форме лент, защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести с пониженным газо- дымовыделением)  не менее 4х185 мм.





Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему
предоставления гарантий  качества

Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в соответствующем пункте  Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в соответствующем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

	. 





Приложение 2
КОНТРАКТ

выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта «Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района»


Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____________ (протокол _______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение подрядных работ по завершению строительства (далее Работы) объекта «Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте. 
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – ценаКонтракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, заисключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.4. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Новосибирский район, с. Толмачево.
[bookmark: Par1261]3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ – в течение 10 дней со дня заключения контракта.
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатковЗаказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в срок, определенный п. 3.4 Контракта, и оформляется подписанием акта приемки законченного строительством объекта.
4.2. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти)  дней до окончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
[bookmark: Par1443]4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и проектом акта приемки законченного строительством объекта (2-х экземплярах).
В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик имеет право отказать в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.5. В случае, если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения.Установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок их устранения при выполнении работ не может превышать 10 (десять) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 
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5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с  Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все Работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика, представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к Работам, являющимся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: p3121]5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, проектной и рабочей документации Работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 15 (пятнадцати) дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.
[bookmark: Par1360]Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.23. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 74% от цены Контракта.
5.4.24. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: ________________*.
* - размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле 
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта;  
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; 
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ]

где  С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; 
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: 
K = ДП / ДК x 100%,

где ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: _____________**.
** -  Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8 039 998,34 рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона– всоответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «30» марта 2016 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки законченного строительством объекта».





13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик 

	ГКУ НСО «УКС»
	



Директор
_______________/ А.Б. Гоманов                            _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  		«___» ___________ 20__ г.

МПМП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ









Заказчик					        Подрядчик 
Директор ГКУ НСО «УКС»

_______________/ А.Б. Гоманов            _______________/ _____________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

МП                                                                    МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


АКТ ПРИЕМКИ 
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

«____» ____________ 20____г.                                                                                      г. Новосибирск

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий акт приемки законченного строительством объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №__________ предъявлен Заказчику к приемке __________________________________, расположенный по адресу:______________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие ___________________________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ___________________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ________________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями ________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена _______________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект),имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ___________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: ____________________________________________________.
Окончание работ: _________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.

	Показатель
(мощность, производительность 
и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).
11. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.

	Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



13. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта __________________________________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительные условия __________________________________________________.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Объект принял
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




	Заказчик
	Подрядчик 

	ГКУ НСО «УКС»
Директор
	


_______________/ А.Б. Гоманов                        _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  		  «___» ___________ 20__ г.

МП                                                                          МП
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NnC 01-01-04 YCTpOWCTBO NOAKPAHOBbLIX NyTed 611594 611594
J1C 02-01-01/1 [ononHuTensHble pabotsl no KOK1 629112
J1C 02-01-01/2 TononHuTensHble paboTel no KOK3 (nectHuubl) 433745

J1IC 02-01-01/3 [ononxuTensHbie paboTbl No KOK3 (opaxaeus) 658216

JIC 02-01-01/3 MononHuTenbHble paboTsl no KK4 820240,48

NC 02-01-01/4 NemoHTax npusiMka p1 1 MOHTax cnycka Cr2 160495,02

JIC 02-01-01/5 JlennapHble nasenu 189958

NC 02-01-02/1 [lononHuTenbHble paboTsl no AP 5592840,25

JIC 02-01-05/1 PelueTkn paanaTopHble 406859

E Ha aneKTpocHnoBoe 06opyAoBaHue i ANEKTPOOCBELLEHe 56415 587405 1208

Aon)

a% Boponogrotoska. ObLjecTpouTesbHbie paboTsl 419817
a_._o 02-01-17 Boponogrotoska. TexHonornyeckoe obopyaosaiue 386787
nzo 02-01-18 BooOMNOAroTOBKa. JNEKTPOMOHTaXHbIe paGoTbl

NC 04-01-04 BN-10 kB 7607157 ] 88505,54 4121,79 é
18 [NC04-01-05  [KJ-0.4«B 43631,5 291633,61 1562,17] _ 336827,28]

19 [NC 04-01-06 2KTMH 231723,22 46133,74]  2254530,18 9042,78] _ 2541429,92]

20 |N1C 06-01-04/1
N1C 07-01-01/1
22 [NC 07-01-02/1

MogynbHas B0orpeiHasn KoTeneHas (4on) 453218
BepTukanbHas nnaHuposka (aon) 3441975
BnaroycTpoicTao (Aon 1030553
Wrtoro no Maeam 1-7| 16728433,17| 137076595 3617712,72 14726,74| 21731638,58

naBa 9. poune paboTbl ¥ 3arpaTbl

Ctpanuua 1




