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 Описание объекта закупки

		на выполнение работ по капитальному ремонту  автомобильной дороги « Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Усть-Таркский районе Новосибирской области,  участок работ ( с км 213+400 по км 214+703,7), протяженностью 1,3037 км.
 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения работ.
а/д «Куйбышев – Венгерово – гр. Омской области (старый Московский тракт)» в Усть - Таркском районе Новосибирской области, участок работ км 213+400 –  км 214+703,7 протяженностью 1,3037км (по месту нахождения Объекта). 
          2.Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения работ.
Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан – 27.08.2016 г.
Сроки выполнения работ отражены в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
        - земляное полотно 						               4  года;
    - дорожная одежда (асфальтобетон)            	                                       4 года;
    - искусственные сооружения           			                           5 лет;
    - дорожные знаки, сигнальные столбики			               2 года;
    - наружное освещение                                                                                 4 года;
    - автопавильон                                                                                             4 года;
    - горизонтальная и вертикальная разметка                                               6 месяцев..

Таблица №1 – Ведомость объемов работ






	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем работ по Контракту
	Примечание

	Подготовительные работы

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	[bookmark: _GoBack] 
	 

	1
	Отвод земель и его оформление
	км
	1,775
	 

	2
	Восстановление и закрепление оси трассы IVб категории дороги на местности II  категории сложности. 
	км
	1,3037
	 

	 
	Демонтажные работы
	
	
	

	3
	Демонтаж существующих дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 5км
	шт/кг
	5/12,6
	 

	4
	То же, существующих стоек с транспортировкой на расстояние до 5км
	шт/кг
	5/48.
	 

	5
	Демонтаж круглой железобетонной трубы диаметром 0,5 м с транспортировкой на расстояние до 5км
	п.м./т              м3
	11,24/2,86        1,21
	По осн. дороги ПК11+10,36

	6
	Демонтаж оголовков круглой железобетонной трубы диаметром 0,5 м с транспортировкой на расстояние до 5км
	м3     т
	0,3                         1,2
	 

	Основные работы

	Земляное полотно

	7
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 
 
	 

	
	Насыпь
	м3
	441
	 

	
	Выемка
	м3
	97
	 

	
	Нарезка кюветов
	м3
	2652
	 

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м3
	714
	 

	
	Оплачиваемый объем земляных работ
	м3
	6413
	 

	8
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м, грунт 2 группы.Длина разрыхляемого участка свыше 200 м
	м3
	392
	 

	9
	Доуплотнение  грунта 2 группы, толщиной слоя 30см.
	м3
	392
	 

	10
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 
	м3
	308
	 

	11
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы под устройство ровиков уширения с перемещением в насыпь на расстояние до 10 м. Плотность грунта- 1,84т/м3 
	м3
	133
	 

	12
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 
	м3
	497
	 

	13
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой в и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 
	м3
	2652
	 

	14
	Разработка грунта сущ. насыпи 2 группы под устройство ровиков уширения с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км. Плотность грунта- 1,84 т/м3 
	м3
	475
	 

	15
	Нарезка уступов с перемещением грунта 2гр. до 20м. Плотность грунта- 1,84 т/м3
	м3
	82
	 

	16
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	523,0
	Купл = 
1,05

	17
	Планировка верха земляного полотна и откосов мех. способом в грунте 2 группы.
	м2
	946
	верх ЗП

	
	
	м2
	2912
	откосы

	
	
	м2
	528
	полки при ремонте

	18
	Планировка откосов и дна кюветов в грунте 2 группы
	м2
	6481
	откосы

	
	
	м2
	920
	дно

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	19
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	2912
	 

	20
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	6481
	откосы

	
	
	
	920
	дно

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 
	 

	21
	Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м
	м3
	3190,6
	 

	22
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов, временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м
	м3
	5781,1
	 

	23
	Разравнивание растительного грунта на местности до 20 м
	м3
	2590,51
	 

	Дорожная одежда

	 
	Устройство ровиков уширения
	 
	 
 
	 

	24
	Устройство подстилающего слоя на ровике уширения из песка средней крупности толщиной 0.20м.
	м3
	172,16
	без Купл

	25
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	985,30
	 

	
	
	
	
	

	26
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	983,39
	 

	
	
	

	
	

	 
	Ремонт существующей дорожной одежды
	 
	 
	 
 

	27
	Фрезерование сущ. а/б покрытия 1000мм с перемещением гранулята на укрепление обочин с последующим разравниванием на расстояние до 10 м.
	м2           м3
	4092,15              132,42
	 

	28
	Очистка от пыли и грязи существующего покрытия
	м2
	7841,34
	 

	29
	Розлив битума 0,7 л/м2
	м2
	7841,34
	 

	30
	Устройство выравнивающего слой из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной hmin 0.06м. 
	м2
	7841,34
	 

	
	
	м3

	565,24

	 

	31
	Розлив битума 0,3 л/м2
	м2
	7841,34
	 

	32
	Устройство слоя усиления из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б, марки II толщиной 0,05 м. 
	м2
	7841,34
	 

	
	
	м3
	391,96
	 

	33
	Устройство схода-сопряжения в начале и конце участка дороги из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5
	м3
	16
	 

	 
	Укрепление обочин
	 
	 
	 

	34
	Укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью С-5 толщиной 0,11 м.
	м2
	92,28
	 

	
	
	
	
	

	35
	Укрепление обочин гранулятом разборки существующего покрытия, толщиной 0,11 м
	м2
	1168,75
	 

	
	
	
	
	

	36
	Укрепление грунтовой части обочины почвенно-растительным слоем толщиной 0,11 м  с перемещением до 10 м
	м2
	1243,51
	 

	
	
	
	
	

	Устройство автобусной остановки

	 
	Автобусная остановка ПК3+30 справа
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
 

	37
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	76
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	38
	Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	42
	 

	39
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	21
	 

	40
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы.
	м2
	354
	Верх

	
	
	м2
	77
	откосы

	41
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	9
	дно

	
	
	м2
	70
	откосы

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 
 

	42
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	77
	 

	43
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	79
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 

	44
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м.
	м3
	24,37
	без Купл

	45
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	102,75
	 

	
	
	
	
	

	46
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	98,4
	 

	
	
	
	
	

	47
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	85,5
	 

	48
	Устройство нижнего слоя  покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м.
	м2
	85,5
	 

	49
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	85,5
	 

	50
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, мтип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	85,5
	 

	 
	Устройство остановочной платформы
	 
	 
	 

	51
	Установка бортового камня БР 100х15х30
	п.м.
	44
	 

	52
	Устройство основания под остановочный павильон из щебеночно-песчаной смеси С-5 толщиной 0,15 м.
	м2
	90,0
	 

	
	
	м3
	13,91
	без Купл

	53
	Розлив битума 2.5л/м2
	м2
	90,0
	 

	54
	Устройство покрытия под остановочный павильон  из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,04м по.
	м2
	90,0
	 

	55
	Укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью С-5 толщиной 0,15 м
	м2
	63,15
	 

	
	
	
	
	

	56
	Укрепление грунтовой части обочины почвенно-растительным слоем толщиной 0,15 м
	м2
	21,52
	 

	
	
	
	
	

	 
	Монтаж остановочного павильона
	 
	 
	 

	57
	Монтаж остановочного павильона
	шт/т
	1/0,8
	 

	Устройство разворотной площадки с автопавильоном

	 
	Земляные работы
	 
	 
 
	 
 

	58
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	53
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	59
	Разборка существующего земляного полотна основной дороги с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 1 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	85
	 

	60
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	5
	 

	61
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	456
	Верх

	
	
	м2
	78
	откосы

	62
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	51
	откосы

	
	
	м2
	10
	дно

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	63
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	78
	 

	64
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	61
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 
 

	65
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м.
	м3
	87,78
	без Купл

	66
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	424,51
	 

	
	
	
	
	

	67
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки толщиной 0,10м
	м2
	421,21
	 

	
	
	
	
	

	68
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	411,25
	 

	69
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м. 
	м2
	411,25
	 

	70
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	411,25
	 

	71
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	411,25
	 

	 
	Устройство остановочной платформы
	 
	 
	 

	72
	Установка бортового камня БР 100х15х30
	п.м.
	12
	 

	73
	Устройство основания под остановочный павильон из щебеночно-песчаной смеси С-5 толщиной 0,15 м.
	м2
	30,0
	 

	
	
	м3
	24,1
	 

	74
	Розлив битума 2.5л/м2
	м2
	4,64
	 

	75
	Устройство покрытия под остановочный павильон  из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,04м 
	м2
	30,0
	 

	76
	Укрепление обочины щебеночно-песчаной смесью С-5 толщиной 0,15 м
	м2
	28,5
	 

	
	
	
	
	

	77
	Укрепление грунтовой части обочины почвенно-растительным слоем толщиной 0,15 м
	м2
	28,5
	 

	
	
	
	
	

	 
	Монтаж остановочного павильона
	 
	 
	 

	78
	Монтаж остановочного павильона
	шт/т
	1/0,8
	 

	Пересечения и примыкания
 

	 
	Примыкание на ПК 1+68,50
	 
	 
 
 

	 
	Земляные работы
	 
	 
 
	 
 

	79
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	21
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	80
	Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	135
	 

	81
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 2 км. Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	20
	 

	82
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	203
	Верх

	
	
	м2
	57
	откосы

	83
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	56
	дно

	
	
	м2
	14
	откосы

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	84
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	57
	 

	85
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	70
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 

	86
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м.
	м3
	34,75
	без Купл

	87
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	117,67
	 

	
	
	
	
	

	88
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	114,21
	 

	
	
	
	
	

	89
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	103,83
	 

	90
	Нижний слой покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м.
	м2
	103,83
	 

	91
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	103,83
	 

	92
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	103.83
	 

	93
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	7
	без Купл

	 
	Примыкание на ПК 6+59,81
	 
	 
 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
 

	94
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	33
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	95
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	2
	 

	96
	Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	66
	 

	97
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	18
	 

	98
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	2
	 

	99
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	139
	Верх

	
	
	м2
	39
	откосы

	100
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	56
	дно

	
	
	м2
	10
	откосы

	101
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	102
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	39
	 

	103
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	66
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 

	104
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м.
	м3
	24,51
	 

	105
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	83
	 

	
	
	м3
	29.73
	 

	106
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	80,56
	 

	
	
	
	
	 

	107
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	73,24
	 

	108
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м.
	м2            
	73,24
	 

	109
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	73,24
	 

	110
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	73,24
	 

	111
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	5
	без Купл

	 
	Примыкание на ПК 6+67,51
	 
	 
 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 
 

	112
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	22
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	113
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	4
	 

	114
	Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	80
	 

	115
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	21
	 

	116
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	4
	 

	117
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	161
	Верх

	
	
	м2
	42
	откосы

	118
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	59
	дно

	
	
	м2
	12
	откосы

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	119
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	42
	 

	120
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	71
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 

	121
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м.
	м3
	23,75
	 

	122
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	80,42
	 

	
	
	
	
	 

	123
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	78,06
	 

	
	
	
	
	 

	124
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	70,96
	 

	125
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м.
	м2            
	70,96
	 

	126
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	70,96
	 

	127
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	70,96
	 

	128
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	10
	без Купл

	 
	Примыкание на ПК 10+82,60
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	129
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	17
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	130
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	6
	 

	131
	Разборка существующего земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	100
	 

	132
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 кмлотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	12
	 

	133
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	6
	 

	134
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	197
	Верх

	
	
	м2
	54
	откосы

	135
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	42
	дно

	
	
	м2
	11
	откосы

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	136
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	54
	 

	137
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	53
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 

	138
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности 95 толщиной 0,20м.
	м3
	28,65
	 

	139
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	97,00
	 

	
	
	м3
	34,75
	 

	140
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	94,15
	 

	
	
	
	
	 

	141
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	85,59
	 

	142
	Нижний слой покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м.
	м2            
	85,59
	 

	143
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	85,59
	 

	144
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	85,59
	 

	145
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	30,38
	без Купл

	 
	Пересечения на ПК 11+55,00
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 
	 

	146
	Снятие плодородного слоя почвы с перемещением во временный отвал до 10 м
	м3
	54
	по целине - h=0,25м   с откосов - h=0,15м

	147
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м (грунт 2 группы).Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	12
	 

	148
	Разборка существующего земляного полона с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км (грунт 2 группы). Плотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	192
	 

	149
	Нарезка кюветов механизированным способом в грунтах 2 группы с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 кмлотность грунта - 1,84т/м3
	м3
	31
	 

	150
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	12
	 

	151
	Планировка верха и откосов земляного полотна механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	399
	Верх

	
	
	м2
	101
	откосы

	152
	Планировка дна и откосов кюветов механизированным способом.  Грунт II группы
	м2
	22
	дно

	
	
	м2
	92
	откосы

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	153
	Укрепление откосов насыпи и выемки засевом трав мех.способом при одинарной норме высева семян из расчета 0.4кг на 100м2
	м2
	101
	 

	154
	Укрепление откосов и дна кюветов механизированным способом без подсыпки растительного грунта при одинарной норме высева семян из расчета 0.8кг на 100м2
	м2
	114
	 

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 
	 

	155
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности толщиной 0,20м.
	м3
	69,29
	без Купл

	156
	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебеня фракционированного трудноуплотняемого 40-70мм с заклинкой  мелким щебнем - 0,34м (0,17+0,17)
	м2
	234,64
	 

	
	
	
	
	

	157
	Устройство верхнего слоя двухслойного основания черного щебня уложенный по способу заклинки, толщиной 0,10м
	м2
	227,74
	 

	
	
	
	
	

	158
	Розлив битума 0,7л/м2
	м2
	207,04
	 

	159
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористой горячей  крупнозернистой смеси на битуме БНД 90/130, марки II толщиной 0,06м.
	м2            
	207,04
	 

	160
	Розлив битума 0,3л/м2
	м2
	207,04
	 

	161
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II толщиной 0,05м.
	м2
	207,04
	 

	162
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	20
	без Купл

	Подъездам к домам

	180
	Устройство призмы на подъездах к домам из оптимальной щебеночно-песчаной смеси С-5 средней толщиной 25см 
	м3
	253,5
	45 шт

	 
	Металлические трубы на подъездах к домам
	 
	 
	 

	181
	Устройство круглой мет. трубы диаметром 0.37 м на подъездах к домам.
	шт
	39
	 

	
	
	п.м.
	206,7
	 

	182
	Рытье траншеи под тело трубы в грунте 2 группы
	м3
	41,11
	 

	183
	Доработка грунта 2 группы вручную
	м3
	2,34
	 

	184
	Устройство щебеночной подушки под тело трубы толщиной 30см
	м3
	41,11
	 

	185
	Установка металлической трубы диаметром 0,37м, толщина стенки 5 мм. 
	п.м
	206,7
	 

	186
	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы
	м2
	240,15
	 

	Искусственные сооружения

	187
	Устройство железобетонной трубы из полуколец отверстием 0,75м
	шт.
	1
	 

	
	
	п.м.
	13,62
	

	188
	Разработка грунта 2 группы под оголовки / под тело трубы с перемещением грунта до 20 м
	м3
	45
	Оголовки

	
	
	
	18
	Тело

	190
	Устройство щебеночной подготовки под оголовки/тело трубы, щебень фр.20-40
	м3
	25
	Оголовки

	
	
	
	
	Тело

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	193
	Устройство битумной мастичной гидроизоляции
	м2
	65,1
	2 слоя

	194
	Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25 см
	шт
	8
	 

	
	
	
	
	 

	195
	Устройство защитного слоя на гидроизоляции стыков конического звена из монолитного бетона толщиной 6см с амированием сеткой 20х20см. 
	стык
	2
	 

	196
	Засыпка трубы с перемещением на расстояние 20 м, грунт 2 группы
	м3
	178,2
	 

	197
	То же, вручную, грунт 2 группы
	м3
	7,4
	 

	198
	Уплотнение грунта, грунт 2 группы
	м3
	185,6
	 

	199
	Уплотнение грунта весом 25т за 12 проходов по 1 следу, 35 см
	м3
	185,6
	 

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 

	200
	Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 8см  на слое щебня фр. 5-20, толщ. 10см
	м2
	29,1
	 

	201
	Укрепление русла входного  оголовка монолитным бетоном, толщиной 8см, на слое щебня фр. 5-20, толщиной 10см.
	м2
	14
	 

	202
	Укрепление русла выходного  оголовка монолитным бетоном, толщиной 12см, на слое щебня фр. 5-20, толщиной 10см.
	м2
	29
	 

	203
	Устройство упоров из монолитного бетона 
	п.м.
	12,5
	 

	
	
	
	
	 

	Искусственные сооружения на пересечениях и примыканиях

	207
	Устройство круглой металлической трубы диаметром 0,53м на примыканииях
	шт
	5
	 

	
	
	п.м
	59,9
	 

	208
	Рытье котлована в грунте 2 группы под тело трубы
	м3
	11,68
	 

	209
	Рытье котлована в грунте 2 группы под оголовки трубы 
	м3
	60
	 

	210
	Устройство щебеночной подушки под оголовки/тело трубы 
	м3
	11,68
	 

	
	
	м3
	0,5
	 

	211
	Установка металлической трубы d-0,53м 
	п.м
	58,4
	 

	
	
	
	
	 

	212
	Устройство весьма усиленной антикоррозийной гидроизоляции по внешней поверхности трубы
	м2
	96,94
	 

	213
	Устройство весьма усиленной антикоррозийной гидроизоляции оголовков трубы
	м2
	46
	 

	215
	Засыпка трубы, грунт 2 группы
	м3
	46,21
	 

	216
	Засыпка трубы вручную, грунт 2 группы
	м3
	0,47
	 

	217
	Уплотнение грунта, грунт 2 группы
	м3
	46,68
	 

	 
	Укрепительные работы
	 
	 
	 
 

	218
	Срезка грунта 2 группы при укрепительных работах вручную с погрузкой с транспортировкой до 5км в отвал
	м3
	66,5
	 

	219
	Укрепление откосов земляного полотна у входного и выходного оголовков монолитным бетоном толщ. 8см  на слое щебня толщ. 10см
	м2
	88
	 

	220
	Укрепление русла входного  оголовка монолитным бетоном, толщиной 8см, на слое щебня 10см.
	м3
	24,5
	 

	221
	Укрепление русла выходного  оголовка монолитным бетоном, толщиной 8см, на слое щебня 10см.
	м3
	88,5
	 

	222
	Щебеночная подготовка
	м3
	20,5
	 

	223
	Устройство упоров из монолитного бетона 
	п.м
	5
	 

	
	
	
	
	 

	226
	Устройство решетки на входе 0,7х0,7м, арматура d-6мм
	кг
	21,75
	 

	Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	 
 

	 
	Дорожные знаки
	 
	 
 
	 

	227
	Разработка  грунта  2гр. с погрузкой, и транспортировкой  на 1 км для присыпных берм под знаки. Плотность грунта - 1,84т/м3 
	шт
	47
	 

	
	
	
	
	 

	228
	Уплотнение грунта 
	м3
	282
	 

	229
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м.
	шт
	47
	 

	
	Расход на 1 яму:
	 
	 
	 

	
	Грунт – 0,265м3.
	м3
	12,455
	 

	
	Каменные материалы – 0,265м3
	м3
	12,455
	 

	230
	Установка металлических стоек 
	шт.
	47
	 

	233
	Дополнительное укрепление бетоном  стоек в верхней части защемления 
	м3
	17,39
	 

	234
	Установка дорожных знаков, в том числе:
	 
	 
	 

	
	Предупреждающие знаки:
	 
	83
	 

	
	1.34.3 (500*2250)
	шт.
	2
	 

	
	1.17 ( А-900)
	шт.
	1
	 

	
	Знаки приоритета:
	 
	 
	 

	
	2.1 (700*700)
	шт.
	6
	 

	
	2.4 (А-900)
	шт.
	4
	 

	
	Запрещающие знаки:
	 
	 
	 

	
	3.11 (D-700)
	шт.
	1
	 

	
	Знаки особых предписаний:
	 
	 
	 

	
	5.16 (900*600)
	шт.
	4
	 

	
	5.19.1, 5.19.2(700*700)
	шт.
	50
	 

	
	5.20 (А-900)
	шт.
	12
	 

	
	5.23.1, 5.24.1 (382*1114)
	шт.
	2
	 

	
	Информационные знаки:
	 
	 
	 

	
	6.11 (392*1350)
	шт.
	1
	 

	 
	Искусственная неровность
	 
	 
	 
 

	235
	Устройство искусственной неровности волнообразного профиля из плотной горячей  мелкозернистой смеси на битуме БНД 90/130, тип Б, марки II, толщина гребня 0,07м.
	шт 
	6/40,125
	 

	 
	Дорожная разметка
	 
	 
	 

	236
	Разметка 1.1 сплошная шириной  0,10 м
	п.м/м2
	256,06/25,605
	 

	
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной  0,10 м
	п.м/м2
	2351,28/235,13
	 

	
	Разметка 1.4.1 сплошная шириной  0,40 м
	п.м/м2
	351/136,5
	 

	
	Разметка 1.5 прерывистая (1:3) шириной 0,10м
	п.м/м2
	724,031
	 

	
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м/м2
	300/22,5
	 

	
	Разметка 1.7 прерывистая(1:1) шириной  0,10 м
	п.м/м2
	275,94/12,55
	 

	
	Разметка 1.11 шириной  0,10 м
	п.м/м2
	60/10,5
	 

	
	Разметка 1.25 шириной  0,40 м
	п.м/м2
	36/14,4
	 

	
	Разметка 2.7 вертикальная шириной  0,10 м
	п.м/м2
	54/1,215
	(черный -0,303 белый – 0,912)

	Реконструкция ЛЭП-0,4кВ наружного освещения

	237
	Демонтаж консольных светильников
	шт.
	29
	 

	238
	Демонтаж кронштейнов под светильники
	шт.
	29
	 

	
	с существующих деревянных опор
	
	
	

	239
	Демонтаж провода существующей ВЛ-0,4кВ наружного освещения
	км
	1,175
	 

	240
	Строительство ВЛИ-0,4кВ наружного освещения
	км
	1,175
	строительная длина

	
	на существующих деревянных опорах
	
	
	

	241
	Монтаж кронштейна под светильник на опору
	шт.
	29
	 

	242
	Монтаж консольного светильника
	шт.
	29
	 
 

	243
	Подвеска СИП
	км
	1,175
	

	244
	Прокладка кабеля в кронштейне
	км
	0,087
	 

	
	(подключение светильников)
	
	
	

	245
	Присоединение жил СИП к существующей ВЛ-0,4кВ наружного освещения
	шт.
	10
	 

	246
	Присоединение жил кабелей светильников к СИП
	шт.
	87
	 

	247
	Установка ограничителей перенапряжения на концевых опорах
	компл.
	10
	 

	248
	Установка адаптеров для закороток и заземления СИП на концевых опорах
	компл.
	10
	 

	249
	Устройство заземления опор (концевых)
	шт.
	10
	 



Таблица №2 –Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бетон тяжелый
	класс В 15;  класс В20;  класс В25
(требуются все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2012

	2. 
	Гидроизоляция
	Битумная мастика 
	-

	3. 
	Битумы  нефтяные дорожные 
	марки БНД-90/130
	ГОСТ 22245-90

	4. 
	Горячекатаная арматурная сталь 
	класса А-I, диаметром 6 мм
	ГОСТ 5781-82

	5. 
	Песок 
	Песок средней крупности 
	ГОСТ 8736-2014

	6. 
	Раствор 
	Марка раствора по прочности на сжатие М200, марка по морозостойкости F200
	ГОСТ 28013-98

	7. 
	Направляющие устройства
	Сигнальные столбики дорожные
	ГОСТ Р 50970-2011.

	8. 
	Смеси асфальтобетонные 
	Горячая, плотная мелкозернистая, марка II, тип Б; Черный щебень; Горячая, пористая крупнозернистый, марка II.
	ГОСТ 9128-2009

	9. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные
	Труба наружным диаметром 0,377 м и 0,530 м, толщина стенки не менее 7 мм
	ГОСТ10704-91, ГОСТ 10705-80

	10. 
	Щебеночно-песчаная смесь 
	С5
	ГОСТ 25607-2009

	11. 
	Щебень
	из природного камня для строительных работ марка не ниже 1200, фракция 10-20 мм;
из природного камня для строительных работ марка не ниже 800, фракция 20-40 мм; из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
(требуются все указанные марки и фракции)
	ГОСТ 8267-93

	12. 
	Тканый геотекстиль
	Для дорожного строительства
	-

	13. 
	Дорожные знаки
	5.23.1; 5.24.1; 6.11; 1.34.3; 1.17; 2.4; 2.1; 5.19.1; 5.19.2; 5.20; 3.11; 5.16; (требуются все)
	ГОСТ 52290-2004

	14. 
	Дорожная разметка
	Краска для дорожной разметки, микросферы стеклянные для дорожной разметки
	ГОСТ Р52575 – 2006; ГОСТ Р 53172 – 2008
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