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	70 082 765,00

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	02-01-01
	Конструкции железобетонные
	792233
	19063
	 
	 
	811296

	2
	02-01-02
	Архитектурные решения
	23818357
	 
	 
	 
	23818357

	3
	02-01-03
	Вентиляция
	1903255
	15276
	472273
	 
	2390804

	4
	02-01-04
	Водоснабжение и канализация
	2806553
	22426
	988856
	 
	3817835

	5
	02-01-05
	Отопление
	2396238
	10603
	27234
	 
	2434075

	6
	02-01-06
	Индивидуальный тепловой пункт
	653810
	2426
	190984
	 
	847220

	7
	02-01-07
	Автоматизация тепломеханических решений
	17986
	121746
	149499
	 
	289231

	8
	02-01-08
	Автоматизация комплексная
	278
	237805
	255023
	 
	493106

	9
	02-01-09
	Лифты грузовые
	23256
	181249
	774949
	 
	979454

	10
	02-01-10
	Охранная сигнализация и домофоны
	 
	244249
	143439
	 
	387688

	11
	02-01-11
	Пожарная сигнализация
	 
	821858
	210366
	 
	1032224

	12
	02-01-12
	Система охранная телевизионная
	4146
	202397
	210866
	 
	417409

	13
	02-01-13
	Слаботочные сети связи
	7417
	257076
	33988
	 
	298481

	14
	02-01-14
	узел учеты тепловой энергии и горячей воды
	13075,69
	50512,58
	106898,21
	14745,18
	185231,66

	15
	02-01-15
	Электромонтажные работы
	37762
	5446082
	516261
	 
	6000105

	16
	02-01-16
	Монтаж ИБП
	 
	83182
	2582564
	 
	2665746

	17
	02-01-18
	Узел учета холодной воды
	3828
	23928
	42603
	 
	70359

	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	32478194,69
	7739878,58
	6705803,21
	14745,18
	46938621,66

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	18
	04-01-01
	на наружные сети электроснабжения
	851975
	1617633
	 
	 
	2469608

	 
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"
	851975
	1617633
	 
	 
	2469608

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	19
	05-01-01
	Наружные сети (ВОЛС)
	 
	43975
	80104
	 
	124079

	 
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
	 
	43975
	80104
	 
	124079

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	20
	06-01-05
	система диспетчерского контроля нар сетей
	10252
	167404
	 
	26836
	204492

	 
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"
	10252
	167404
	 
	26836
	204492

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	21
	07-01-01
	Благоустройство территории
	4793376
	 
	 
	 
	4793376

	22
	07-01-04
	теневые навесы
	786532
	 
	 
	 
	786532

	 
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
	5579908
	 
	 
	 
	5579908

	 
	Итого по Главам 1-7
	38920329,69
	9568890,58
	6785907,21
	41581,18
	55316708,66

	Глава 8. Временные здания и сооружения

	23
	ГСН-81-05-01-2001 п.4,3
	Временные здания и сооружения - 1,8%
	700565,93
1,8%СДЛ.С
	172240,03
1,8%СДЛ.М
	 
	 
	872805,96

	 
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"
	700565,93
	172240,03
	 
	 
	872805,96

	 
	Итого по Главам 1-8
	39620895,62
	9741130,61
	6785907,21
	41581,18
	56189514,62

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	24
	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6
	Производство работ в зимнее время - 3%
	1188626,87
3%Г1.С:Г8.С
	292233,92
3%Г1.М:Г8.М
	 
	 
	1480860,79

	25
	09-01-02
	Затраты на ввод
	 
	 
	 
	545394
	545394

	26
	09-01-01
	пусконаладочные работы
	 
	 
	 
	588363
	588363

	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	1188626,87
	292233,92
	 
	1133757
	2614617,79

	 
	Итого по Главам 1-9
	40809522,49
	10033364,53
	6785907,21
	1175338,18
	58804132,41

	Непредвиденные затраты

	27
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Непредвиденные затраты - 1%
	408095,22
	100333,65
	67859,07
	11753,38
	588041,32

	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	408095,22
	100333,65
	67859,07
	11753,38
	588041,32

	Налоги и обязательные платежи

	28
	МДС 81-35.2004 п.4.100
	НДС - 18%
	7419171,19
	1824065,67
	1233677,93
	213676,48
	10690591,27

	 
	Всего по  расчету
	48636788,9
	11957763,85
	8087444,21
	1400768,04
	70082765





ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по строительству  объекта 
«Детский сад в микрорайоне Дивногорский г. Новосибирска на 180 мест»     
	
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Все указания, встречающиеся в перечне товаров (материалов), используемых при выполнении работ  на товарные знаки читать в редакции «… или эквивалент».




Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ 

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	1. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	1. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	1. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	1. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	1. 
	Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	1. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений



Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами в полном объеме.


Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Подрядчик приказом закрепляет лицо, ответственное при выполнении работ на данном объекте, в том числе уполномоченное на решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Подрядчик обеспечивает:
- производство и качество выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия;
- сдачу результатов работы Заказчику в установленный срок;
- оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ;
- видеонаблюдение за процессом выполнения работ с использованием интернет ресурсов в режиме онлайн;
- беспрепятственный контроль Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта;
- немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостанавливает работы, при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;
- исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:
1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком рабочей документацией в течение 5 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО (при необходимости), приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.
3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
5. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
6. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями 
7. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
8. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.
9. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику. 

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
1. на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
1. на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
1. копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
1. обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
1. быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
1. быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
1. не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
1. не выделять вредных веществ;
1. соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
1. быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ


Гидроизоляционный материал битумный кровельный наплавляемый, должен применяться для гидроизоляции строительных конструкций и устройства нижнего слоя кровельного ковра. Температура хрупкости вяжущего, не выше -15 °С.
Мембрана кровельная, толщина, от 1,1 до 2,0 мм, относительное удлинение при разрыве, %, не менее 90.
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки Ст3пс5-1 диаметром 12 мм.
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки Ст3пс5-1 диаметром 10 мм.
Грунтовка ГФ-021 цвет должен быть красно-коричневый. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, не должна быть менее 24 ч. Время высыхания до степени 3, при (105±5)°C, не более 35мин, эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, массовая доля нелетучих веществ не менее 54%, степень перетира – не более 40 мкм. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой.
Гранит керамический неполированный, размером не менее 300х600х10 мм. Водопоглощение    < 0,07%. Предел прочности при изгибе > 45 МПа. Твердость по шкале Мооса не менее 5. Морозостойкость > 150 циклов без повреждений.
Проволока из низкоуглеродистой стали периодического профиля класса Вр-1, для армирования железобетонных конструкций, номинальный диаметр проволоки не более 5мм, относительное удлинение не более 3%, разрывное усилие не менее 720 кгс. На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, раковин. Глубина царапин (при их наличии) не должна превышать 0,075мм.
Эмаль ХВ-124 защитного или серого цвета. Должна быть предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. После высыхания пленка должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений. Массовая доля нелетучих веществ % 27 - 33. Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с 35-60. Степень перетира, мкм, не более 30. Укрывистость высушенной пленки, г/м², не должна быть более 60. Время высыхания при температуре (20±2)°С, ч: до степени 3 - не более 2;  до степени  5 -  не более 24. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1. Адгезия пленки, баллы, не более 2. Стойкость пленки при температуре (20±2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее, 24.
Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой, диаметром резьбы не менее 4,8мм, длина винта не более 80 мм.
Винт с полукруглой головкой класса точности А или В с номинальным диаметром резьбы 4мм, 3мм, нормальной длиной резьбы 12-14 мм, длиной винта 10 мм, диаметр головки не должен быть менее 5 мм, шаг резьбы (крупный) не должен превышать 0,7мм.
Винт с полукруглой головкой класса точности А или В с номинальным диаметром резьбы не более 4мм, нормальной длиной резьбы 12-14 мм, длиной винта 40 мм, диаметр головки не должен быть менее 5 мм, шаг резьбы (крупный) не должен превышать 0,7мм.
Смесь сухая, гидроизоляционная проникающая, морозостойкость, циклы не менее 100.
Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона средней плотности 2400 кг/м3, ширина от 300мм до 400мм, высота, 580мм, длина 1180мм, 880мм, класс бетона по прочности на сжатие не менее В7,5. Количество монтажных петель 2. Монтажные петли блоков должны быть очищены от наплавов бетона. Монтажные петли блоков могут быть изготовлены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок как ВСт3пс2, так и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ по ГОСТ 5781-82. Длина одной монтажной петли должна быть не более 1180мм, диаметр профиля арматурной стали не менее 8 мм, масса одной монтажной петли, не должна превышать 0,73кг. Масса блока, более 0,3т. Расход бетона, не менее 0,146 м3, расход арматуры (стали), не более 1,46 кг.
Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона средней плотности 2400 кг/м3, ширина, 600мм, длина 1180мм, высота 580мм, класс бетона по прочности на сжатие не менее В7,5. Количество монтажных петель 2. Монтажные петли блоков должны быть очищены от наплавов бетона. Монтажные петли блоков могут быть изготовлены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок как ВСт3пс2, так и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ по ГОСТ 5781-82. Длина одной монтажной петли не должна быть менее 1180мм, диаметр профиля арматурной стали не менее 8 мм, масса одной монтажной петли, не должна быть более 0,73кг. Масса блока, не более 0,96т. Расход бетона, не более 0,398 м3, расход арматуры (стали), не менее 0,76 кг.
Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона средней плотности 2400 кг/м3, высота, 580мм, ширина, 400мм, 600мм, длина 880мм, класс бетона по прочности на сжатие не менее В7,5. Количество монтажных петель 2. Монтажные петли блоков должны быть очищены от наплавов бетона. Монтажные петли блоков могут быть изготовлены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок как ВСт3пс2, так и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ по ГОСТ 5781-82. Длина одной монтажной петли не должна быть более 1180мм, диаметр профиля арматурной стали не менее 8 мм, масса одной монтажной петли, не более 0,73кг. Масса блока, более 0,3т. Расход бетона, не менее 0,146 м3, расход арматуры (стали), не менее 0,76 кг.
Блоки бетонные сплошные из тяжелого бетона средней плотности 2400 кг/м3, ширина, 600мм, 400мм, длина, 2380мм, высота, 580мм, класс бетона по прочности на сжатие не менее В7,5. Количество монтажных петель 2. Монтажные петли блоков должны быть очищены от наплавов бетона. Монтажные петли блоков могут быть изготовлены из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок как ВСт3пс2, так и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ по ГОСТ 5781-82. Длина одной монтажной петли не должна быть менее 1180мм, диаметр профиля арматурной стали не должен быть меньше 8 мм, масса одной монтажной петли, не менее 0,73кг. Масса блока, не должна быть более 2т. Расход бетона, не должен превышать 0,815м3, расход арматуры (стали), не более 2,36 кг.
Трубы БНТ безнапорные хризотилцементные, с толщиной стенки не менее 9мм, длиной не менее 2950мм. Торцы труб должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб, на наружных необточенных поверхностях труб допускаются отпечатки от технического сукна, сдиры и вмятины глубиной не более 2 мм, диаметр условного прохода должен быть 100мм и 150мм, трубы должны быть прямыми, допускаемое отклонение от прямолинейности не должно превышать 16мм, допустимые отклонения по толщине стенки не должны превышать ±2,5мм, трубы должны быть водонепроницаемыми и при испытании их гидравлическим давлением на наружной поверхности не должно быть признаков проникания воды, минимальная нагрузка при испытании на изгиб не должна превышать 4508Н.
Праймер битумный Массовая доля не летучих веществ, не менее 45%. Время высыхания, не более 12ч. Условная вязкость, в пределах 15-40 с.
Гидроизоляционный материал битумно-полимерный рулонный наплавляемый, разрывная сила в продольном направлении, не менее 600 Н. Теплостойкость, не менее 100 °С, Нижняя сторона материала должна быть покрыта полимерной пленкой, а верхняя — мелкозернистым песком для лучшей адгезии к бетону.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 7180 мм, ширина не менее 1196 мм, расчетная нагрузка 1000 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 7180 мм, ширина не менее 990 мм, расчетная нагрузка 1000 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 6280 мм, ширина не менее 1196 мм, расчетная нагрузка 1000 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 6280 мм, ширина не менее 990 мм, расчетная нагрузка 1000 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 3280 мм, ширина не менее 1196 мм, расчетная нагрузка 1000 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 3280 мм, ширина не менее 990 мм, расчетная нагрузка 1000 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 7180 мм, ширина не менее 1196 мм, расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 7180 мм, ширина не менее 990 мм, расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 6280 мм, ширина не менее 1196 мм, расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 6280 мм, ширина не менее 990 мм, расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 3280 мм, ширина не менее 1196 мм, расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Плиты перекрытия железобетонные многопустотные плиты толщиной 220 мм, должны быть изготовлены методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенны для опирания по двум сторонам, тип ПБ, длина 3280 мм, ширина не менее 990 мм, расчетная нагрузка 800 кгс/м2.
Мастика герметизирующая нетвердеющая мастика высшей или первой категории, должна быть предназначена для герметизации закрытых и дренированных стыков наружных стен и для уплотнения мест примыкания оконных и дверных блоков к элементам стен при сохранении свойств в интервале температур от минус 50 до плюс 70 °С, при ширине герметизируемого стыка в пределах 10-30 мм и относительной деформации нетвердеющей мастики в шве не более 10%. Перед употреблением мастику необходимо выдержать при температуре (20±2) °С не менее 24 ч. Относительное удлинение при температуре минус 50 °С, %, не менее 7. Водопоглощение, %, не более 4. Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее 35. Консистенция, мм 7-11. Предел прочности при растяжении, кгс/см2 от 0,08 до 0,15. Стекание мастики при 70 °С (теплостойкость), мм, не более 2.
Мастика битумно-полимерная, Теплостойкость, не ниже 100°С. Диапазон температур применения от не выше -20°С до не ниже +40°С.
Сетка должна быть легкого типа с поперечными стержнями на всю ширину сетки, изготовлена из арматурной стали класса В500С или арматурной проволоки класса Bp-I. Сетка должна иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра. Ширина сетки не менее 1000 мм. Длина сетки не менее 3000 мм. Шаг продольных стержней менее 200 мм, шаг поперечных стержней менее 150 мм. Диаметры продольных и поперечных стержней должны быть от 3 мм до 5 мм. Крестообразные соединения стержней в сетке должны быть осуществлены контактной точечной сваркой. Крестообразные соединения стержней сеток не должны разрушаться от ударных воздействий при свободном сбрасывании сеток с высоты 1м.
Плиты теплоизоляционные пенополистирольные, вид А. Размер, мм (длина х ширина х толщина), не менее 1000 х 500 х 20. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 200. Предел прочности при изгибе, кПа, не менее 300. Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/(м*К), не более 0,038. Плотность, кг/м3, не менее 30. Влажность, % по массе, не более 2. Масса плиты, кг не более 7,5. Время самостоятельного горения не более 4с. Предельные отклонения по длине и ширине плит не должны превышать ±7,5мм. Тип Т. На поверхности плит не допускаются выпуклости или впадины длиной более 50 мм, шириной более 3 мм и высотой (глубиной) более 3 мм. В плитах допускаются притупленности ребер и углов глубиной не более 10 мм от вершины прямого угла и скосы по сторонам притупленных углов длиной не более 80 мм.
Плиты теплоизоляционные плотностью не менее 30 кг/м3. Температурный диапазон эксплуатации от не выше -40 до не ниже +75°С.
Раствор кладочный, цементно-известковый, готовый к употреблению, марка по прочности не менее М100, марка по подвижности Пк2 или Пк3, должен выдерживать более 50 циклов замораживания-оттаивания. Норма подвижности по погружению конуса, см, свыше 4. Марка по морозостойкости не должна быть менее F75.
Раствор кладочный, цементно-известковый, готовый к употреблению, марка по прочности не менее М50, марка по подвижности Пк2 или Пк3, должен выдерживать более 50 циклов замораживания-оттаивания. Норма подвижности по погружению конуса, см, свыше 4. Марка по морозостойкости не должна быть менее F75.
Раствор кладочный, готовый к употреблению, марка по прочности не менее М100, марка по подвижности Пк2 или Пк3, должен выдерживать более 50 циклов замораживания-оттаивания. Норма подвижности по погружению конуса, см, свыше 4. Вяжущее цемент для строительных растворов. Марка по морозостойкости должна быть более F75.
Перемычка железобетонная, с монтажными петлями, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15. Размеры, мм: ширина 250, длина 2720, 2460, высота 220. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №5, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку, не менее 3800 кгс/м. Расход арматуры (сталь) не менее 11 кг, расход бетона не менее 0,135м3.
Перемычка железобетонная, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15, с монтажными петлями. Размеры, мм: высота 220, длина 1810, 2460, ширина не менее 120. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №3, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку, не менее 800 кгс/м. Расход арматуры (сталь) не менее 2,10 кг, расход бетона не более 0,065м3.
Перемычка железобетонная, с монтажными петлями, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15. Размеры, мм: ширина не менее 120, длина 2460, высота 140. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №2, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку не менее 300 кгс/м. Расход бетона более 0,4 кг, расход арматуры (сталь) не менее 1,85 м3.
Перемычка железобетонная, с монтажными петлями, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15. Размеры, мм: ширина не менее 120, длина 1290, высота 140. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №2, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку, не менее 100 кгс/м. Расход бетона не менее 0,022 кг, расход арматуры (сталь) не менее 0,031 м3.
Перемычка железобетонная, с монтажными петлями, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15. Размеры, мм: ширина не менее 120, длина 1550, 1290, высота не более 220. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №3, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку, не менее 3800 кгс/м. Расход арматуры (сталь) не менее 2,06 кг, расход бетона не менее 0,034 м3.
Перемычка железобетонная, с монтажными петлями, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15. Размеры, мм: ширина 120, длина 1680, 1550, высота 140. отклонение от линейного размера длины перемычки не должны превышать ±6 мм. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №2, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку, не менее 200 кгс/м. Расход арматуры (сталь) не более 0,83 кг, расход бетона не менее 0,026м3.
Перемычка железобетонная, с монтажными петлями, должна быть изготовлена из тяжелого бетона, класс бетона по прочности на сжатие не менее В15. Размеры, мм: ширина 120, длина 2200, 1940 высота 140. Порядковый номер поперечного сечения перемычки - №2, тип - брусковые, расчетная нагрузка на перемычку, не менее 200 кгс/м. Расход арматуры (сталь) не более 1,44 кг, расход бетона не более 0,037м3.
Болты стальные самоанкерующиеся распорные с заклинивающим элементом длинной от 60 до 100 мм, номинальный диаметр резьбы 8мм, 16мм, 12мм, должны быть предназначены для закрепления деталей строительных конструкций, трубопроводов, оборудования к бетонным, железобетонным и кирпичным конструкциям зданий и сооружений. Длина болта не менее 85мм, толщина заклинивающего элемента s не менее 0,6мм.
Болты с шестигранной головкой класса точности В с диаметром резьбы 20мм, 12мм, 16мм. Размер под ключ не менее 18мм, высота головки не более 12,5мм, диаметр стержня от 12 до 20 мм, шаг резьбы мелкий не более 1,5мм, длина болта от 30 до 280мм.
Кирпич керамический рядовой, полнотелый, одинарный. Размер 250х120х65 мм. Марка по прочности более М100. Группа по теплотехническим характеристикам должна быть высокой эффективности или эффективные или повышенной эффективности. Марка по морозостойкости более F50. Водопоглощение от 6 до 14%. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии λ, Вт/(м•°С) не более 0,46. Средняя плотность, кг/м3 не более 1400. Должен выдерживать без видимых признаков повреждений или разрушений - растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы (кроме отколов от известковых включений) - от 100 до 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине и ширине не должны превышать, мм  ±3.
Кирпич керамический рядовой, полнотелый, одинарный. Размер 250х120х65 мм. Марка по прочности не менее М75. Группа по теплотехническим характеристикам должна быть высокой эффективности или эффективные или повышенной эффективности. Марка по морозостойкости более F50. Водопоглощение от 6 до 14%. Класс средней плотности не более 1,4. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии λ, Вт/(м•°С) не более 0,46. Средняя плотность, кг/м3 не более 1400. Должен выдерживать без видимых признаков повреждений или разрушений - растрескивание, шелушение, выкрашивание, отколы (кроме отколов от известковых включений) - от 100 до 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Предельные отклонения от номинальных размеров по толщине и ширине не должны превышать, мм  ±3.
Песок природный для строительных работ средний, первого или второго класса, модуль крупности Мк 2,0-2,5, содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - не более 15% по массе, содержание зерен крупностью свыше 10 мм - не более 5% по массе, содержание пылевидных и глинистых частиц - не более 3% по массе; содержание глины в комках - не более 0,5% по массе.
Задвижка клиновая фланцевая диаметром 50 мм.
Трубы напорные, должны быть выполнены из полиэтилена ПЭ 100, серия труб 8, должны быть предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при диапазоне температур от 0 до 40 и номинальном давлении не превышающем 2,5 МПа. Номинальный наружный диаметр трубы, 63мм, 315мм, 160мм, толщина стенки не менее 3,8 мм, предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать +2 мм.
Трубы напорные, должны быть выполнены из полиэтилена ПЭ 80 или ПЭ 100, серия труб 8, должны быть предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при диапазоне температур от 0 до 40 и номинальном давлении не превышающем 2,5 МПа. Номинальный наружный диаметр трубы, 315мм, 160мм, толщина стенки не менее 9,5 мм, предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать +2 мм.
Труба полипропиленовая канализационная диаметром 110мм.
Труба полипропиленовая канализационная диаметром 50мм.
Кольца железобетонные горловин колодцев.
Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации типа Т.
Люки чугунные, типа Л, Т, номинальная нагрузка не менее 15 кН.
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром не менее 25 мм, диапазон рабочих температур от не выше минус 25° C до не ниже +45° C.
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром не менее 20 мм, диапазон рабочих температур от не выше минус 25° C до не ниже +45° C.
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром не менее 16 мм, диапазон рабочих температур от не выше минус 25° C до не ниже +45° C.
Асфальтобетонная смесь пористая, горячая, марки I или II, приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемая с температурой не менее 110 °С, крупнозернинистая с размером зерен до 40 мм, с остаточной пористостью свыше 5%, асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части; смеси должны быть однородными; Для приготовления смеси должны применяться дорожные нефтяные битумы со следующими показателями: температура размягчения битума по кольцу и шару, °С, не ниже 43, глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25°С от 61 до 130; растяжимость битума при 25°С, см, не менее 55, индекс пенетрации от -1 до +1. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не менее 110 °С, предел прочности при сжатии при температуре 50 °С, не менее 0,5 МПа.
Асфальтобетонная смесь горячая, марка I-III, приготовляемая с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемая с температурой не менее 110 °С, мелкозернинистая с размером зерен до 20 мм, типа Г или Д, асфальтобетонные смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части; смеси должны быть однородными; Для приготовления смеси должны применяться дорожные нефтяные битумы со следующими показателями: температура размягчения битума по кольцу и шару, °С, не ниже 43, глубина проникания иглы, 0,1 мм при 25°С от 61 до 130; растяжимость битума при 25°С, см, не менее 55, индекс пенетрации от -1 до +1. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не менее 110 °С.
Бетон легкий на пористых заполнителях, класс по прочности на сжатие не менее В3,5; марка по морозостойкости не менее F75, марка по водонепроницаемости не менее W2, наибольшая крупность заполнителя более 10 мм.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие В3,5; марка по морозостойкости не менее F75, марка по водонепроницаемости не менее W2, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не ниже В20; марка по морозостойкости более F75, марка по водонепроницаемости не менее W2, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не ниже В7,5; марка по морозостойкости не менее F75, марка по водонепроницаемости не менее W2, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не менее В22,5; марка по морозостойкости более F75, марка по водонепроницаемости не менее W4, наибольшая крупность заполнителя не менее 10 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не менее В20; марка по морозостойкости не менее F100, марка по водонепроницаемости более W2, наибольшая крупность заполнителя более 40 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не ниже В15; марка по морозостойкости не менее F75, наибольшая крупность заполнителя более 40 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Марка бетона по водонепроницаемости не менее W2. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не ниже В12,5; марка по морозостойкости не менее F75, наибольшая крупность заполнителя более 40 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Марка бетона по водонепроницаемости не менее W2. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие не менее В10; марка по морозостойкости не менее F100, марка по водонепроницаемости не менее W4, наибольшая крупность заполнителя более 40 мм, в качестве крупного заполнителя может применяться: щебень из изверженных горных пород или щебень из осадочных или метаморфических горных пород или щебень из гравия. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне не должно превышать 3% массы.
Щебень должен быть стойким к воздействию окружающей среды; не должен содержать посторонних засоряющих примесей; фракция 20-40мм; марка по дробимости не менее 400; содержание глины в комках - не более 0,25 % по массе; марка по истираемости И1-И4; группа от 1 до 4; содержание зерен слабых пород - не более 15% по массе; марка по морозостойкости - более F50; содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), не более 3 % по массе; потери массы при распаде, не более 7%; вид породы: из изверженных или осадочных горных пород или из гравия; содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе не более 35; потеря массы при испытании при определении марки по дробимости щебня из гравия, % не более 26; потеря массы при испытании при определении марки по дробимости щебня из осадочных горных пород в сухом состоянии, % не более 24; потеря массы при испытании при определении марки по дробимости щебня из изверженных пород, % не менее 9; потеря массы при испытании при определении марки щебня по истираемости, % не более 60.
Сталь горячекатаная арматурная периодического профиля класса А-III, номер профиля 12, 14, 10, площадь поперечного сечения стержня, не должна превышать 1,6см2. Марка стали: 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс. Химический состав стали должен соответствовать следующим нормам: массовая доля элементов, %: углерод не менее 0,2; марганец не менее 0,8; кремний не более 0,9; хром не более 0,30; сера не более 0,50.
Сталь горячекатаная арматурная периодического профиля класса А-III, номер профиля 16-18, площадь поперечного сечения стержня, не должна превышать 2,6см2. Марка стали: 35ГС или 25Г2С или 32Г2Рпс. Химический состав стали должен соответствовать следующим нормам: массовая доля элементов, %: углерод не менее 0,2; марганец не менее 0,8; - кремний не более 0,9; хром не более 0,30; сера не более 0,50.
Сталь горячекатаная арматурная гладкая класса А-I, обычной точности прокатки, диаметром 10мм, 20-22мм, предельные отклонения по диаметру не должны превышать ± 0,5мм, площадь поперечного сечения стержня, не более 4см2.
Сталь горячекатаная арматурная гладкая класса А-I, обычной точности прокатки, диаметром 6мм, 8мм, предельные отклонения по диаметру не должны превышать ± 0,5мм, площадь поперечного сечения стержня, не более 1см2.
Опорные подушки применяются, как плоские подкладки под скользящие опоры трубопроводов, под стыки сборных железобетонных конструкций, возводимых на просадочных грунтах. Ширина бетонной плиты 200 мм, длина 200 мм, высота 90 мм.
Эмаль ПФ-115 должна предназначаться для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям; высшего или первого сорта; после высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, ≥ 50. Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С), % не более 20. Степень перетира, мкм, от 10 до 25. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более 48. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 52. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее 40. Адгезия пленки, баллы, не более 1. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды, ч, ≥ 2. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С), не более 120. Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не менее 40. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин., не менее 15.
Камни бортовые прямой рядовой, длина 1000мм, высота 300мм, ширина 150мм. Масса одного изделия 100 кг. Водопоглощение бетона камней не более 6% по массе. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В30.
Кран шаровый. Материал корпуса: улеродистая сталь, Материал шара: нержавеющая сталь, Тип присоединения: под приварку. Диаметр Ду 80 мм.
Кран шаровый. Материал корпуса: улеродистая сталь, Материал шара: нержавеющая сталь, Тип присоединения: под приварку. Диаметр Ду 40 мм.
Кран шаровый. Материал корпуса: улеродистая сталь, Материал шара: нержавеющая сталь, Тип присоединения: под приварку. Диаметр Ду 32 мм.
Вентили проходные фланцевые, должны быть предназначены для воды и пара, давлением не менее 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром Ду 32 мм.
Вентили проходные фланцевые, должны быть предназначены для воды и пара, давлением не менее 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром Ду 20 мм.
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные, наружным диаметром 102мм, 89мм, толщина стенки не менее 3,5 мм, масса 1 м труб не меньше 8кг.
Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, легкая или обыкновенная, повышенной или обычной точности изготовления, мерной либо не мерной длины, плотность стали 7,85 г/см3, диаметр условного прохода 20мм, 15мм, 32мм. Труба должна иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм, допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах труб, на поверхности труб не допускается пузырчатость и посторонние включения (гартцинк, окислы, спекшаяся шихта), отслаивание покрытия от основного металла, на торцах труб не допускаются расслоения. Длина трубы не менее 4 м. Толщина стенки не менее 2,5 мм. Масса 1 м трубы не должна превышать 5кг. Кривизна трубы на 1м длины не должна быть более 2 мм. Труба должна выдерживать испытание на загиб вокруг оправки радиусом не менее 53 мм. Труба должна выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4 МПа.
Труба стальная, водогазопроводная, оцинкованная, легкая или обыкновенная, повышенной или обычной точности изготовления, мерной либо не мерной длины, плотность стали 7,85 г/см3, диаметр условного прохода 40мм, 50мм, 25мм. Труба должна иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм, допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах труб, на поверхности труб не допускается пузырчатость и посторонние включения (гартцинк, окислы, спекшаяся шихта), отслаивание покрытия от основного металла, на торцах труб не допускаются расслоения. Длина трубы не менее 4 м. Толщина стенки не менее 2,5 мм. Масса 1 м трубы не должна превышать 6,5кг. Кривизна трубы на 1м длины не должна быть более 2 мм. Предельные отклонения по толщине стенки труб не должны превышать: -15 %. Труба должна выдерживать испытание на загиб вокруг оправки радиусом не менее 83 мм. Предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать ±0,5мм. Труба должна выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4 МПа.
Труба стальная с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, наружный диаметр оболочки от 110 до 180мм, толщина стенки оболочки не менее 2,5мм, толщина слоя пенополиуретана не менее 32,5мм, предельные отклонения по наружному диаметру оболочки не более +1,7мм. Труба с наружным диаметром 89мм должна быть усиленной, с наружным диаметром 45мм, 38мм должна быть стандартной, толщина стенки труб не менее 3мм.
Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСт3сп2 или ВСт3сп3, на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа, диаметром условного прохода 80 мм.
Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСт3сп2 или ВСт3сп3, на условное давление Ру не менее 1,6 МПа, диаметром условного прохода 32 мм.
Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСт3сп2 или ВСт3сп3, на условное давление Ру не менее 1,6 МПа, диаметром условного прохода 20 мм.
Отводы гнутые под углом 90 градусов, на давление Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром D 89 мм, толщиной стенки не менее 4 мм.
Отводы гнутые под углом 90 градусов, на давление Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром D 45 мм, толщиной стенки не менее 3 мм.
Отводы гнутые под углом 90 градусов, на давление Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром D 38 мм, толщиной стенки не менее 3 мм.
Трубы стальные электросварные прямошовные, обычной или повышенной точности изготовления, мерной, либо не мерной длины, наружный диаметр 76 мм, 108 мм; предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать ±0,8%; толщина стенки от 3,5 до 4 мм; масса 1 м труб не должна быть менее 6 кг; длина не менее 5м. Предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать ± 10 %; На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.
Трубы стальные электросварные прямошовные, обычной или повышенной точности изготовления, мерной, либо не мерной длины, наружный диаметр 45 мм, 38 мм; предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать ± 10 %; толщина стенки не менее 2,5 мм; масса 1 м труб не должна быть менее 2 кг; длина не менее 3м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.
Трубы стальные электросварные прямошовные, обычной или повышенной точности изготовления, мерной, либо не мерной длины, наружный диаметр 32 мм, 38 мм; предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать ± 10 %; толщина стенки 2,8мм; масса 1 м труб не должна превышать 2,5 кг; длина не менее 3м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.
Трубы стальные электросварные прямошовные, обычной или повышенной точности изготовления, мерной, либо не мерной длины, наружный диаметр 20 мм; предельные отклонения по толщине стенки не должны превышать ± 10 %; толщина стенки не менее 2,0 мм; масса 1 м труб должна быть не менее 0,8 кг; длина не менее 3м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.
Трубы стальные электросварные прямошовные, обычной или повышенной точности изготовления, мерной, либо не мерной длины, наружный диаметр 377 мм, 325 мм, 273мм; предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать ±0,8%; толщина стенки от 5 до 7 мм; масса 1 м труб не должна быть более 72 кг; длина не менее 5м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.
Трубы стальные электросварные прямошовные, обычной или повышенной точности изготовления, мерной, либо не мерной длины, наружный диаметр 219 мм, 159 мм; предельные отклонения по наружному диаметру не должны превышать ±0,8%; толщина стенки не менее 4,5 мм; масса 1 м труб не должна быть более 27 кг; длина не менее 5м. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски.
Лента полиэтиленовая четырехслойная, ширина в рулоне, 450 мм, длина полотна в рулоне не менее 125м.
Сталь уголок должен быть равнополочным, высокой или обычной точности прокатки, мерной длины или кратной мерной длины. Ширина полки 50мм, 63мм, толщина более 4 мм. Площадь поперечного сечения не более 7,28 см². Длина от 4 до 12 м. Предельные отклонения по длине уголков мерной длины или кратной мерной не должны превышать: + 30 мм - при длине до 4 м включительно; + 50 мм - при длине свыше 4 до 6 м включительно; + 70 мм - при длине свыше 6 м. Предельные отклонения по ширине не должны превышать ±1,5мм. Кривизна уголков не должна превышать 50 мм.
Материалы должны удовлетворять требованиям соответствующих ГОСТ:
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.
ГОСТ 9561-91 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.
ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия.
ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические условия.
ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.
ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.
ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
ГОСТ 25820-2014 Бетоны легкие. Технические условия.
ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия.
ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.
ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.
ГОСТ 6665-91 Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия.
ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия.
ГОСТ 8591-76 Люки для кабельных колодцев телефонной канализации. Технические условия.
ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.
ГОСТ 25129-82 Грунтовка ГФ-021. Технические условия.
ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия.
ГОСТ 10144-89 Эмали ХВ-124. Технические условия.
ГОСТ 14791-79 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная. Технические условия.
ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия.
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.
ГОСТ 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия.
ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см кв.). Конструкция и размеры.
ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция.
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент.
ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент.
ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия.
ГОСТ 28778-90 Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия.
ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры.
ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия.


Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления 
гарантий качества
	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет не менее 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 



КОНТРАКТ 
выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детский сад в микрорайоне Дивногорский г. Новосибирск на 180 мест»

г. Новосибирск                                                                                                «___» _________  2016 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика _____________ (протокол _______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение подрядных работ по строительству (далее Работы) объекта «Детский сад в микрорайоне Дивногорский г. Новосибирск на 180 мест»  (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте. 
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.4. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. При определении стоимости фактически выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления цены Контракта (п.2.1) на начальную (максимальную) цену контракта (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента __________
2.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.8. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Новосибирск, микрорайон Дивногорский, пер. 2-й Экскаваторный, 29/6.
[bookmark: Par1261]3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ –  до 30.09.2016 года.
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик производит поэтапную приемку выполненных Работ. 
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком соответствующего этапа Работ и оформляются подписанием акта приемки этапа строительства объекта.
4.2. Подрядчик в срок 5 (пять) рабочих дней до даты завершения этапа выполнения работ по строительству Объекта обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении этапа Работ и необходимости приступить к приемке результата этапа Работ;
подготовить результаты этапа Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки.
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке результата этапа Работ.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) этап Работ с комплектом исполнительной документации и проектом акта приемки этапа строительства объекта (в 2-х экземплярах).
4.5. В случае, если в ходе приемки этапа Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок их устранения при выполнении Работ не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой протокол. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.7. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемке этап Работ Заказчик имеет право отказать в приемке данного этапа Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления акта приемки этапа строительства объекта подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта несет Подрядчик.
4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:
4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта, и оформляются подписанием акта приемки законченного строительством объекта.
4.9.2. Подрядчик в срок 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, (в  2-х экземплярах).
В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик имеет право отказать в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.

[bookmark: Par1447]5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с  Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все Работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика, представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к Работам, являющимся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: p3121]5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, проектной и рабочей документации Работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства. 
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 (десяти) дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.
[bookmark: Par1360]Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.23. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 25,2% от цены Контракта.
5.4.24. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.



6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: ________________*.
* - размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле 
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта;  
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; 
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ]

где  С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; 
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: 
K = ДП / ДК x 100%,

где ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: _____________**.
** -  Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14 016 553,00 рублей.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «30» ноября 2016 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки законченного строительством объекта».



13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик 

	
	

	ГКУ НСО «УКС»                                                   
Адрес: 630091, г. Новосибирск,    
ул. Фрунзе, 21                                                            
Платежные реквизиты:
УФК по Новосибирской области                             
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС»                        
л/с 240020071, л/с 02512052350)                              
р/с 40201810200000100045                                       
в Сибирское ГУ Банка Росии г.Новосибирск,
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001

	Директор ГКУ НСО «УКС»                               
________________/А.Б. Гоманов/                                                                 



                        



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» _________ 20__ г. №____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ





























Заказчик	             				Подрядчик 

_______________/ ______________              _______________/ _____________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

МП                                                                    МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


АКТ ПРИЕМКИ 
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА 

«____» ____________ 20____г.                                                                                      г. Новосибирск

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий акт приемки законченного строительством объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №__________ предъявлен Заказчику к приемке __________________________________, расположенный по адресу:______________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие ___________________________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ___________________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ________________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями ________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена _______________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект), имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ___________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: ____________________________________________________.
Окончание работ: _________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.

	Показатель
(мощность, производительность 
и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).
11. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.

	Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



13. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта __________________________________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительные условия __________________________________________________.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Объект принял
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




	Заказчик
	Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________                         _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  		  «___» ___________ 20__ г.

МП                                                                          МП  
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