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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ)
на выполнение генерального проектирования объекта:
 «Школа в III микрорайоне р. п. Кольцово». 

	№№ п.п.
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1. Общие требования

	1.1
	Основание для разработки проекта
	· Закон Новосибирской области от 24.12.2015 г. № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; 

	1.2
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.3
	Заказчик
	[bookmark: _GoBack]ГКУ НСО «УКС» 

	1.4
	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области

	1.5
	Проектная организация
	Определяется по итогам открытого конкурса

	1.6
	Местонахождение объекта проектирования
	Новосибирская область, р.п. Кольцово, III микрорайон

	1.7
	Характеристика объекта

	Строительство общеобразовательной школы в составе:
· здание школы на 1050 учащихся, с бассейном, спортивными залами, столовой и всеми необходимыми учебными, административными и хозяйственными помещениями
· площадки для контейнеров под ТБО и пищевых отходов
на земельном участке с  кадастровым номером 
 54:19:190102:7453.

	1.8
	Стадия проектирования
	· Проектная документация
· Рабочая документация

	1.9
	Исходные данные для проектирования
	· Технологическое задание (приложение №1)
· Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок.
· Кадастровый паспорт земельного участка  №54/201/14-35445 от 07.02.2014 г.
Получение градостроительного плана земельного участка  обеспечивает  Заказчик  при содействии  Проектировщика. 

	1.10
	Необходимость выполнения инженерных изысканий
	· Инженерно -  геодезические изыскания: выполнить на отведенном земельном участке с прилегающей территорией в размере 30 м по периметру. Выполнить подеревную съемку. Инженерно-топографический план  выполнить в М 1:500, согласовать с администрацией р. п. Кольцово и организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации.
· Инженерно – геологические изыскания.  

	1.11
	Необходимость выполнения технического обследования зданий и сооружений, обследование земельного участка
	· Радиологическое обследование земельного участка;
· Санитарно - эпидемиологическое обследование земельного участка.
· Лабораторное исследование почвы.
Оплата счетов производится Проектировщиком

	1.12.
	Срок  выполнения работ
	· Срок выполнения работ  180  календарных дней с даты заключения государственного контракта (с учетом необходимых согласований и экспертиз).

	 2. Основные требования к проектным решениям

	2.1


	Основные требования и технические характеристики объектов строительства
	Требуется запроектировать:
· общеобразовательную среднюю школу на 42 класса, 1050 учащихся с нормативным составом помещений, с бассейном, спортивными залами, столовой и всеми необходимыми учебными, административными и хозяйственными помещениями. Состав помещений и их площади предусмотреть в соответствии с технологическим заданием, требованиями СНиП, СанПиН и другими нормативными документами;
· площадки для контейнеров под ТБО и пищевых отходов;
· инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, связь и др. (по расчету, согласно строительным нормам и правилам, техническим условиям).

	2.2
	Основные требования к архитектурно-планировочному решениям здания
	Объёмно-планировочные решения здания должны обеспечить рациональное размещение всех служб и помещений. Объёмно-планировочные решения Проектировщик согласовывает с отделом образования администрации р. п. Кольцово и Министерством образования, науки и инновационной политики НСО 

	2.3
	Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций
	· В соответствие с Федеральным законом № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года предусмотреть уровень ответственности здания - нормальный, коэффициент надёжности по ответственности 1,0. 
· Конструктивную схему фундаментов определить на основании инженерно-геологических изысканий.
· Здание школы 3 - 4-х этажное, с несущими кирпичными наружными и внутренними стенами, блок столовой и актового зала – монолитный ж/б каркас и перекрытия.
· Спортивные залы с бассейном выделены в отдельный блок и соединены с учебным блоком теплым переходом.
· Высота этажа – 3,9 м.
· Ограждающие конструкции – вентилируемый фасад с утеплителем, керамогранит.
· Первый этаж в антивандальном исполнении «кирпич-утеплитель-кирпич».
· Перегородки кирпич.
· Кровля плоская, мембранная с внутренним водостоком.
· Здание с техподпольем, частично с подвалом и цокольным этажом.
· Для внутренней отделки применить материалы в соответствие с функциональным назначением помещений и санитарно-гигиеническими нормами.

	2.4
	Основные  требования к инженерному  и технологическому оборудованию

	· При проектировании предусмотреть энергосберегающие технологии и оборудование;
· Системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования, электроснабжения, телекоммуникационные системы связи, видеонаблюдения, диспетчеризации, выполнить в соответствие с нормами на проектирование;
· Предусмотреть резервный источник приготовления горячей воды на период отключения тепловых сетей для испытания или ремонта;
· Предусмотреть антитеррористические мероприятия и специальные средства обеспечения безопасности;
· Разработать раздел  «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», при проектировании учесть мероприятия, невыполнение которых может привести к угрозе жизни и здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара;
· Разработать декларацию пожарной безопасности, необходимую для сдачи объекта пожарным инстанциям;
· Предусмотреть наружное видеонаблюдение;
· Предусмотреть интернет;
· Выполнить проекты ИТП, узлов учёта тепловой, электрической энергии, ГВС и холодной воды в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций.

	2.5
	Подключение здания к инженерным сетям
	Проектирование инженерных сетей,  и подключение объекта к ним:
1. Теплоснабжение – согласно техническим условиям;
2. Водоснабжение и водоотведение – согласно техническим условиям;
3. Электроснабжение – согласно техническим условиям;
4. Телефонизация – согласно техническим условиям;
5. Радиофикация – согласно техническим условиям;
6. Ливневая канализация – согласно техническим условиям.

	2.6
	Требования к планировочной организации территории:
-   зонирование  территории;
-  требования по ограждению и охране территорий  
	В составе благоустройства предусмотреть:
· озеленение прилегающих территорий;
· организацию подъездных путей к зданию школы, 
· освещение территории;
· предусмотреть ограждение территории с автоматическими воротами с дистанционным управлением и системой ограничения доступа;
· выполнить хозяйственную площадку с контейнерами для мусора с разделением на пищевые отходы и ТБО;
· предусмотреть малые архитектурные формы (скамьи, урны и т.д.) на территории школы;
· расположение здания на отведённом участке выполнить в границах земельного участка в соответствие с градостроительным планом. 

	2.7
	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения
	Предусмотреть мероприятия по доступной среде жизнедеятельности М3, М4 маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 35-101-2001 и СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» в том числе:
- беспрепятственные, безопасные и удобные условия передвижения МГН по участку к  входу в здание школы, 
- специализированные парковочные места,
-в здании школы должны быть обеспечены для МГН условия использования в полном объеме помещений для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно либо при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.
- устройство специальных туалетов.
Согласовано_________________________________

	2.8
	Требования к охране окружающей среды
	Выполнить раздел: «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  в соответствие с требованиями нормативной документации.

	2.9
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Не выполнять 

	2.10
	Требование к энергосбережению
	· Выполнить раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требованием оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».
Разработать теплоэнергетический паспорт здания в соответствие с требованиями СП 50.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» с учётом правил СП 23-101-2004 «проектирование тепловой защиты зданий».

	2.11
	Особые условия
	· Проектировщик осуществляет расчёты мощностей на энергоносители: теплоснабжение, телефонизацию, радиофикацию, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение (в соответствии с приложением № 3) для выполнения Заказчиком запросов технических условий у ресурсоснабжающих организаций;
· Проекты  узлов учета тепла и воды выполнить отдельными томами и согласовать с ресурсоснабжающими организациями.
· Подраздел «Качество электрической энергии» из раздела «Система электроснабжения» оформить отдельным томом и согласовать с энергоснабжающей (сетевой) организацией, выдающей технические условия;
· Разработать эксплуатационный паспорт здания;
· При проектировании предусмотреть вынос инженерных сетей, попадающих в зону строительства
объекта (при необходимости), проект выноса сетей согласовать с собственниками сетей и сетевыми организациями;
· При разработке проектной документации предусмотреть необходимый снос деревьев, попадающих в зону строительства объекта;
· Разработать проект организации дорожного движения на период строительства и эксплуатации объекта и согласовать с администрацией р.п. Кольцово.
· Выполнить проект организации строительства;
· Разработку проектной документации выполнить в соответствие со ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», При разработке проектной  документации учесть следующие нормативные правовые акты: Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 22 июля 2008 года (с изменениями  от 23.06.2014г.) № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства РФ №73 от 15.02.2011г. (в части противодействия террористическим актам), постановление правительства Новосибирской области от 11.08.11 № 341-п «О мероприятиях по внедрению системы мониторинга параметров возникновения и развития пожаров, тех. состояния систем пожарной сигнализации объектов, расположенных на территории  НСО», федеральный закон от 23.11.09 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…».;
· Проектировщику обеспечить подготовку документации в полном объёме  для передачи в ГБУ НСО «ГВЭ НСО»  и обеспечить сопровождение проектной документации до получения положительного заключения экспертизы.
· Оплата счетов за экспертизу проектной документации производится Проектировщиком.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Необходимость проведения согласований
	· Выполнить необходимые согласования со всеми заинтересованными, надзорными, контролирующими службами и организациями г. Новосибирска.
· Перечень необходимых согласований:
- Администрация р. п. Кольцово (размещение объекта на земельном участке, проектные решения по благоустройству и озеленению, объемно-планировочные решения; цветовые решения фасадов);
- Министерство образования, науки и инновационной политики НСО (объемно-планировочные решения, проектные решения по технологии);
- ОАО «РЭС»;
- ФБУ «ЦЛАТИ по СФО»
-сетевые и энергоснабжающие организации, выдавшие технические условия;   
-  иные, возникшие при необходимости.

	3.2
	Требования к сметной документации
	Представить Государственному заказчику сметную документацию, составленную в соответствие с  Приложением № 2 (Исходные данные для составления сметной документации)

	3.3
	Количество экземпляров, передаваемых  заказчику
	Документацию представить на бумажном носителе:
· проектную документацию - 4 экземпляра;
· рабочую документацию - 5 экземпляров;
· отчет по инженерно-геологическим изысканиям -  3 экземпляра;
· отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям - 3 экземпляра (в т. ч. 1 экземпляр подлинника, 2 экземпляра цветной копии топоосновы М 1:500 отведенного земельного участка с прилегающей территорией в размере 30 м по периметру отведенного участка для получения градостроительного плана). 
·  Один экземпляр всей документации предоставить комплектно в электронном виде в формате pdf, топосъемку в формате dwg.

	3.4
	Год начала и окончания строительства
	2017 - 2018 г.г.


Приложение № 1: Технологическое  задание.
Приложение № 2: Исходные данные для составления сметной документации.
Приложение № 3: Требования к расчётам мощностей (нагрузок).
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КОНТРАКТ 

выполнение работ по генеральному проектированию объекта «Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово»

г. Новосибирск                                                                                          «___» _________  2016 г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуем___ в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________, действующ___ на основании ___________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Проектировщика  _____________ (протокол _______№ ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по генеральному проектированию объекта «Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово» в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Проектировщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Проектировщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, за исключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:
на 2016 год –                  руб.
на 2018 год –                   руб.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Проектировщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Проектировщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- оплата за счет лимитов финансирования 2016 года:  работы, принятые на основании актов приемки выполненных работ, оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания указанных актов. 
- оплата за счет лимитов финансирования 2018 года:  работы, принятые на основании актов приемки выполненных работ, оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика в срок не позднее 31 декабря 2018 года.
При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания актов  приемки выполненных работ штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Проектировщик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: по месту нахождения Проектировщика. 
Передача результата работ (проектная документация) производится по месту нахождения Заказчика: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21.
3.3. Срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: в течение 180 календарных дней с даты  заключения государственного контракта (с учетом необходимых согласований и экспертиз).

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту. 
4.2. После завершения выполнения Работ (этапа), предусмотренных Контрактом, Проектировщик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ (этапа) и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Проектировщиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы).
4.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Проектировщика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Проектировщиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения от Проектировщика  акта приемки выполненных Работ обязан направить Проектировщику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Проектировщику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Проектировщик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после устранения Проектировщиком указанных недостатков.
Если Проектировщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Проектировщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Проектировщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Проектировщика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Проектировщиком  изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Проектировщиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Проектировщику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Проектировщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Проектировщиком  Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Проектировщика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Проектировщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Проектировщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Проектировщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Проектировщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Проектировщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Проектировщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Проектировщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Проектировщик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Проектировщиком документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Проектировщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Проектировщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Проектировщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Проектировщик  обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Проектирвощиком по требованию Заказчика в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Проектировщика  будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Проектировщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4.12. Проектировщик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 50% от цены Контракта.
5.4.13. Проектировщик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.5. Проектировщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Проектировщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Проектировщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Проектировщик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет не менее 1 (одного) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Проектировщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Проектировщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Проектировщик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Проектировщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Проектировщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Проектировщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: ________________*.
* - размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Проектировщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Проектировщиком, и определяется по формуле 
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Проектировщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; 
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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где  С ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; 
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
K = ДП / ДК x 100%,

где ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Проектировщик выплачивает Заказчику штраф в размере: _____________**.
** -  Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Проектировщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Проектировщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Проектировщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с  законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Проектировщиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 3 599 274,04 рублей. 
При снижении цены в предложенной Проектировщиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Проектировщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Проектировщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Проектировщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Проектировщиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Проектировщиком его обязательств по Контракту, Проектировщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Проектировщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Проектировщик  и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Проектировщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Проектировщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Проектировщик, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Проектировщика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Проектировщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «31» декабря 2018 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Проектировщиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Проектировщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Проектировщику  часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Проектировщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Проектировщиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Проектировщиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Проектировщиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Ппроектировщиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Проектировщику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Проектировщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Проектировщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Проектировщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Проектировщикапо его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Проектировщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Проектировщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Проектировщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Проектировщик праве принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с  использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Проектировщика, за исключением случаев, если новый Проектировщик  является правопреемником Проектировщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ»;
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП
	Проектировщик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


[bookmark: Par1019]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ











	Заказчик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП
	Проектировщик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


[bookmark: Par1076]АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

г. Новосибирск                                    						             «___» _________ 20___ г.
______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                         (наименование организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________,
                               	                                          (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Проектировщик», в лице __________________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
                                   			            (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Проектировщик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Проектировщику  в соответствии с условиями Контракта _____________________
6. В соответствии с п. ____Контракта сумма штрафных санкций составляет___________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
Общая сумма штрафных санкций составляет: ___________________________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате проектировщику  с учетом удержания штрафных санкций, составляет ___________________________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту: ________________________________________________

Сдал:                             					Принял:
Проектировщик					Заказчик                           
_______________________             			_______________________
МП                               					МП
Форма акта согласована сторонами:
	Заказчик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП
	Проектировщик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП




ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» _________20__ г. №____


[bookmark: Par1048]ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


	№ п/п
	Наименование работ
	Количество (объем)
	Срок выполнения работ
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	







	Заказчик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП
	Проектировщик

_______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.
МП
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"HHHIAKIX CERLIO 18 ApYTHE PACSETs: GHIT HE 0TI, PacteT A0TReH 65T
Emn—
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2. Toefioneitua K odepmiciuno pacieron Ten1030ll MOIHOCT oG1eKTa (13 OCHOBANHM pacseron.
‘x0TI, peayIsTaTsl pacee1on e OKpyFIaTs)

1. Tyt HCT (1OATHCANS BHPEKTOPON, HETOTHHTEeN H 3ABEPIL TESGTHIO
mpempHs)
2. Pacver

1. Fexoasie Tamse (xapastepicra o6verra);

2. Caoan TEGIHIA PACXOOR TEILTA (HHKAIGH AGHHS, KPOME TETIOBOft MOLIHOGTE, K.

NOKGILIBATE);
Teaionan narpyswa Tnaahiac
T T
otome: | permuasus | Tennonsie e |
| e | s R B
OBBEKT ‘ U - P e X000

. Pacuer (ouns, o 63 AcTamIIaLUNK) TerA030f MoIHOGTH 4a otomnerte (Tan/4ac);

3
4. Pacter (o o Ge3 A€TaAI) TERI0B0H MOWHOCTH 1a peTaAO (Mkarac);

Pacter (roumi, Ko 63 AeTaTmaI) TET06OH NOWHOCTI Ha TEILIOBHIS asecit
(Txase);
6. Pacter remnonoii MomwocTH R ropes sonocraGKene (T kaxvac);
o M1 pacieron sozocHaGmerns nepemicats paciT B0 13 TBC, 4 S4TeN IPHBECTI pacier
HeoBXO MO TET OO NOTHOCTH
(B KoHI KTOTO PACHETa AOMKGIE G TOWINE RAE, KOTOPE SAHOGHTCK 3 TEGHLY (),
AKX GGLUION Ha APYTHE PRCHET BRI He TOTRHO, POCHET AOTCH G6iTh

ceamonocTaTouN.)

7, Tipnowere: CBUETeTLCTRO 0 KOIYCKE K QHNONY BHAY PAGOT (€ MPWIORCHISN),
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3. ToeSonauns 1 obopnesno pactTon HATDYIOK BoACCHaGHeHI i 60JOUTBEAEINA QLTS (18

‘ockosu pacseTon BXOKUUAY & [, pesyITATS! PACHETOR e OKPYTAATS)

L Tyl TCT (HOATHCAHENI JMDEKTOPON, MCHOMMKTENEM M - sasepeniih TESaTHO
r—
2. Pacver:
1 exozbie tanie (xepaKrepicTiKa oSseta).
2. ChoxHa TaGTHIR HATPYSOK BOTOCHSGHEEIA i BOIOOTIEIeNIL, HIKAKIX JUHILEY, KpOWE
HATpy30K 10 BoA, He nokassisaTi().

T Facveraan marmy s o o Weyn

Nonoman Toprias
—
soa som

Tovtemers obmeeTnemioro
nshasenns

Texnozorun

Bearo

Toro

3. Pacter GGIIEH WATDYH XOAOTHOTO BOAOCHAGAEHIA (¢ YKIHIE MAKEHMATHOR acoR0lE
narpyza).
3 PackeT RATPYSKH XOTOIHORD BOXOCHAGAEHIH;
5. PacHeT NATDYSKM BOROCHAACIIA 115 PHIOTORNCILHK FOPATEH RO
4. Pacter ozooTBACHI.
(B KOmIE K10 pacteTa AOTAIS GLTs JAHIHE (BLAETITS KHPHSN), KOTOPE JHOGSTES
Ay (1), KGIE CCLUIOK K3 AYTHE PACHETH GHITs He 0TXHO, DACHET JOIEH GHiTh
P —)

5. Toxasars pacxo boel s NOKAPOTYUEHHE (B TpENies, KAPYRHOE), yKisaTs KoTHsecTso [TK
corsaco CHTT, naeasic 8 rabauny e sasocercs,
6. Tlpinoxcrne: CBATETETROTHO 0 A0NYCKE K JRHHOY BHAY PASOT (c HpIOKCHMANE).

[ ——— /i// Fyu —
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COI'JTACOBAHO
3aMecTuTe)Ib TIpe/iceiaTels IPaBUTENbCTBA
UPCKOM 00J1aCTH — MUHUCTP
crpourengcrsa HoBocnGupekoii obnactu

C.B. bospcxkuit

» mapta 2016 .

OBPALLEHUE
(6] paCCMOTpeHPIPl 000CHOBAHHOCTH 3aKyIKA

B coorBercTBuM ¢ pacriopsikenueM Ilpasurenscrsa HoBocuGupekoii obnactu Ne 213-pi ot
21.05.2013 r., mpolry corjiacoBaTh pa3MeIeHHUE 3aKa3a CO CIIEYIOUMMI XapaKTepUCTUKAMU:

3aKa3z4ynK I'KY HCO «YKC»
WHH/KIIIT 5406509800/540601001

AJipec perucrpannmu r. HoBocubupck, yi1. ®pynse, 21

DWW |-

ITouToBblii ajipec v 630091, r. HoBocubupck, yi. ®pynse, 21

rub@uks-nso.ru
lapaeva@uks-nso.ru

AJIpec 3JIEKTPOHHOM OYTHI, Ha KOTOPBIN
5 | He0OX0/IMMO HAIIPABUTL YBEIOMIICHUS 1
IPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHMH 00paleHus!
O®.1.0. I0/DKHOCTHOTO JIUIa,

6 e o Jlanaecsa Auna BuktopoBHa
OTBETCTBEHHOI'O 32 3aKYIIKY
7 |Homep KOHTaKTHOrO Tesedona 208000,
201-47-20
IIpeamer 3aka3a ¢ yKazaHHUEM
XapaKTePUCTHK U KOJIMYECTBA Beinonaenne paboT 110 reHepanibHOMY
8 | mocrasisieMoro ToBapa, XapaKTepUCTHK U npoekTuposanmnio oobekTa «llkona B I1I
00beMa BBITIOJIHACMBIX paboT, MuKpopaiione p.n. Kosibsoso»
OKa3LIBACMBIX YCIYI o
71.12.12.000

Koypr OKJIIT u ux HauMeHOBaHMUS

9 [ VYenyru 1o MHKeHepHO-TEXHHIECKOMY
(pactndpoBKy) | o
I D | 1pOEKTMPOBAHMIO 3/1aHUH
10 | Crioco6 3axyriku OTKpBITHIA KOHKYPC
1o Mecty HaxoxaeHust IIpoekTupoBrKa.
Ilepeaya pe3yiabrata paboT (IPOEKTHAs
MecTo OCTaBKH TOBApa, BBIIIOJIHEHHS PERAYA sy p G
11 ) JIOKYMEHTAIHS) TIPOM3BOIUTCS 110 MECTY
padoT, oKazaHus yCIyr
Haxox/ieHns 3akazuynka: r. HoBocubupcek, yi.
DOpynsze, 21.
B TedeHue 180 KajleHIapHBIX JHEH ¢ IaThl
12 CpoK I0CTaBKM TOBAPA, BBIIIOJIHCHUS 3aKJIIOYCHHUS TOCY[APCTBEHHOrO KOHTpaKTa (¢
paboT, OKa3aHus yCIyr Y4YETOM HEOOXOIUMBIX COIJIACOBAHMH U
o - - JKCIIEPTU3).
VY CII0BUS ITOCTABKU TOBApa, BLIITOJIHCHUSA
13 VYka3aHbl B KOHTPaKTe
paboT, oKa3zaHms ycayr B
Hanunuue nocratognoro (¢cBob601HOr0)

(buHaHCcOBOro obecreyenus (JIMMUTOB ] B 11-957'380,13 pybue





