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Приложение № 1 к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: Оказание услуг по осуществлению независимого контроля  (технический аудит и обследование) состояния автомобильных дорог и тротуаров, с отбором проб и испытанием материалов покрытия. 
Состав и объём оказываемых услуг определяется Ведомостью объёмов оказываемых услуг (Приложение №1 к Описанию объекта закупки) и настоящим Описанием объекта закупки.
Источник финансирования: 
Средства областного бюджета Новосибирской области по подразделу «Дорожное хозяйство» (дорожные фонды) по статье «государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах». 
Сроки (этапы) оказания услуг:
Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту: с даты заключения Контракта по 30 ноября 2016 года.
Сроки оказания Услуг по этапам (отчетным периодам) отражены в Графике оказания услуг (ежемесячно с даты заключения Контракта по 30 ноября 2016 года).
Объемы работ по этапам (отчетным периодам) формируются на основании уведомлений Исполнителя Заказчиком о завершении комиссионной приемки (представителями муниципальных образований, подрядных организаций и строительных контролей Заказчиков) всего комплекса работ на контролируемых объектах. Выезд на объекты для проведения независимого контроля осуществляется представителями Исполнителя не позднее 30 календарных дней с даты получения указанного выше уведомления Заказчика. 
Место оказания услуг: автомобильные дороги общего пользования на территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и г. Новосибирск.
1. Общие требования к оказанию услуг:
Исполнитель в течение 2 рабочих дней официально в письменном виде уведомляет Заказчика о своих представителях по исполнению Контракта, а также об их контактных данных (официальный почтовый адрес, номера рабочих телефонов, в том числе мобильных,  и факсимильной связи, адрес электронной почты) по почтовому адресу, а также по адресу электронной почты, указанным в Контракте. В случае изменения указанных представителей, а также их контактных данных, Исполнитель не позднее 2 рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика в том же порядке. 
Заказчик в течение 5 рабочих дней после заключения Контракта официально в письменном виде направляет Исполнителю (представителю Исполнителя) перечень объектов для осуществления независимого контроля, являющегося предметом Контракта, по почтовому адресу или посредством факсимильной связи, а также по адресу электронной почты, указанным Исполнителем, либо вручает Исполнителю (представителю Исполнителя) лично под подпись. 
В случае необходимости изменения, ранее направленного Исполнителю перечня объектов для осуществления независимого контроля, Заказчик официально в письменном виде уведомляет Исполнителя о необходимости внесения изменений. Исполнитель в течение 3 рабочих дней после получения уведомления от Заказчика проводит анализ перечня объектов на предмет соответствия суммарного объема работ «Ведомости объемов оказываемых услуг» (приложение 1 к Описанию объекта закупки), а также возможности оказания услуг по дополнительным объектам независимого контроля с учетом требований п. 4.4.2 ОДН 218.0.006-2002, с последующим согласованием перечня дополнительных объектов, либо мотивированным отказом от выполнения работ по дополнительным объектам.
Исполнитель не имеет права продать или передать документацию на объект третьей Стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчиков, привлечение которых должно быть согласованного с Заказчиком). 
Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
Проведение независимого контроля Исполнитель выполняет силами аттестованной в соответствии с МИ 2427-97 испытательной лаборатории.
 Используемое испытательное оборудование должно быть аттестовано, средства измерений должны быть поверены.
	1.1. Перечень мероприятий, необходимых для оказания услуг:
а) рекогносцировочное обследование на объекте после выполнения дорожных работ, в том числе контроль геометрических параметров верхнего слоя покрытия с определением высотных отметок (по оси трассы), поперечных уклонов и ширин - через каждые 100 м (не менее 1 на объект), общей площади покрытия;
б) предварительное назначение мест контроля качества асфальтобетона (мест отбора вырубок) с использованием поверенных средств неразрушающего контроля, основанных на использовании высокочастотных электромагнитных колебаний (прибор ПА-МГ4 или аналог) – 1 измерение на 1000м2 покрытия (не менее 1 на объект);
в) контроль качества и толщин асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект), в том числе:
· отбор вырубки 30*30 на всю толщину покрытия;
· подготовка проб к испытанию, в том числе определение геометрических параметров конструктивных слоев, изготовление асфальтобетонных образцов;
· лабораторные работы (с обработкой данных и составлением отчета) на следующие параметры: предел прочности при температуре 20 0С, 50 0С, определение водонасыщения; определение коэффициента водостойкости;   определение плотности;   определение коэффициента уплотнения.
г) контроль качества (гранулометрический состав, прочность) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект), в том числе:
· отбор пробы покрытия из несвязных материалов – щебеночно-песчаная смесь, гравийно-песчаная смесь, щебень;  
· подготовка проб к испытанию;
· лабораторные работы (с обработкой данных и составлением отчета) на следующие параметры: полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм; 
· гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм;
· определение гранулометрического состава.
д) контроль соответствия объемов, выполненных строительно-монтажных работ, объемам, предусмотренным в проектной, рабочей и сметной документации, а также объемам, указанным в отчетах органа или организации, привлеченной на договорной основе, осуществляющих функции строительного контроля заказчика;
е) проверка полноты, правильности и достоверности лабораторных испытаний, проведенных подрядной организацией – исполнителем контракта и органом или организацией, осуществляющими функции строительного контроля заказчика;
ж) проверка полноты, правильности и достоверности проведения инструментального контроля (определение высотных отметок (по оси трассы), поперечных уклонов и ширин  проезжей части) подрядной организацией – исполнителем контракта и органом или организацией, привлеченной на договорной основе, осуществляющих функции строительного контроля заказчика;
з) контроль полноты и правильности оформления исполнительной производственно-технической документации подрядной организацией – исполнителем  контракта на соответствие требованиям, установленным приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р «Об утверждении Сборника форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения») и вышеуказанным распоряжением Росавтодора, ГОСТ Р 51872-2002 (исполнительные схемы), включая проверку наличия документов, удостоверяющих качество применяемых дорожно-строительных материалов (паспортов (сертификатов качества), сертификатов соответствия, деклараций о соответствии строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при выполнении строительно-монтажных работ), проверку результатов лабораторных испытаний применяемых дорожно-строительных материалов, проведенных испытательной лабораторией подрядной организации или органов или организаций, привлеченных на договорной основе, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, а также проверку наличия и содержания отчетов органов или организаций,  осуществляющих функции строительного контроля заказчика, а также других технических документов, необходимых для диагностики  и оценки состояния автомобильных дорог по предмету контракта;
и) анализ КС-2, КС-6а и проверка достоверности определения фактической стоимости выполненных дорожных работ по контракту;
к) предоставление Заказчику оперативной информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и произведенных на объектах работах, как подрядчиками, так и организациями, осуществляющими строительный контроль;
л) составление отчёта о результатах независимого контроля, содержащего обоснованное заключение о соответствии (не соответствии), выполненных работ на объектах, проектной (в том числе сметной) и рабочей документации, требованиям контракта на выполнение подрядных работ, а также требованиям действующих отраслевых нормативно-технических документов, в том числе требованиям к классификации видов дорожных работ, установленных приказом Минтранса Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (с учетом приказа Минтранса РФ от 9 августа 2013 года №267) и требованиям  к установлению в заключенных муниципальных контрактах гарантийных сроков на выполненные дорожные работы, утвержденных распоряжением Минтранса Российской Федерации от 07.05.2003 № ИС-414-р.

2. Исходные данные: 
Контракт на выполнение работ, проектная (в том числе сметная) и рабочая документация, исполнительная производственно-техническая документация, отчеты органов или организаций, привлеченных на договорной основе, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, акты унифицированной формы № КС-2 и КС-6 по приемке законченных (завершаемых) в 2016 году работ по контракту (далее - Исходные данные).
По запросу Исполнителя Заказчиком дополнительно предоставляется сметная документация в электронном виде в формате .xml (формат Гранд-Сметы). 

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества.
Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. 
Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг последнего этапа. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае надлежащего обоснования его вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.


4. Требования к качественным характеристикам услуг:
Если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, иными правовыми актами или контрактом, качество оказанных Исполнителем  услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду услуг и потребностям Заказчика.
Исполнитель может оказать услуги, отвечающие более высоким требованиям к качеству по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями.
Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, а также выполнить все необходимые доработки, если в процессе оказания услуг были допущены отступления от условий контракта, ухудшившие качество услуг.
Для проверки соответствия оказанных услуг требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

	Нормативные документы
Исполнитель обязан выполнять обязанности в соответствии с описанием объекта закупки, а также требованиями следующих нормативных документов:
	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ.
	Федеральный закон № ФЗ-184 «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184;
	Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»).
	«СДОС-03-2009. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
	«СДОС-04-2009. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
	Иные нормативно-технические документы, действующие в области строительства автомобильных дорог.
	Деловая переписка ведется на протяжении оказания Услуг, сшивается в папки в двух экземплярах:
· один экземпляр передается для хранения Заказчику.
· один экземпляр хранится у Исполнителя.
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после  окончания оказания Услуг по контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

	Заказчик
	Исполнитель

	
	

	_______________/_______________
	_______________/_______________

	«___» ____________ 20__ г.
	«___» ____________ 20__ г.

			М.П.
			М.П.

	





	




Приложение № 1 
к Описанию объекта закупки


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

	№
п/п
	Вид испытаний/ измерений
	Техническая категория
	Вид испытаний
	Объем испытаний

	1
	2
	
	3
	4

	1.
	Оказание услуг по осуществлению функций независимого контроля (технический аудит и обследование) состояния автомобильных дорог и тротуаров с отбором проб и испытанием материалов покрытия
	III,IV,V
	Анализ производственно-технической документацией на объекте, изучение актов, паспортов, схем, протоколов
	340 объектов

	2.
	Независимый контроль автомобильных дорог и тротуаров (технический аудит и обследование покрытия автомобильных дорог и тротуаров после работ, выполненных в 2016 году) с отбором проб и испытанием материалов асфальтобетонного покрытия.
	III,IV,V
	Контроль качества верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
	263 вырубки


	
	
	
	Оказание услуг по проведению технического аудита и обследования
	

	
	
	
	Составление отчета
	

	3.
	Независимый контроль автомобильных дорог и тротуаров (технический аудит и обследование покрытия автомобильных дорог и тротуаров переходного типа после работ, выполненных в 2016 году) с отбором проб и испытанием материалов щебёночного покрытия.
	
III,IV,V
	Контроль качества верхнего слоя щебёночного покрытия
	417 проб


	
	
	
	Оказание услуг по проведению технического аудита и обследования
	

	
	
	
	Составление отчета
	



	Заказчик
	Исполнитель

	
	

	_______________/_______________
	_______________/_______________

	«___» ____________ 20__ г.
	«___» ____________ 20__ г.

			М.П.
			М.П.














	
	Приложение № 4 к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____



ФОРМА ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Общие указания:

Исполнитель представляет Заказчику итоговый отчёт в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме (в формате word) в срок, не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днём окончания оказания услуг, но не позднее 20 декабря 2016 года. В состав итогового отчета входят:
1. Копии документов, подтверждающих соответствие испытательной лаборатории и применяемых средств измерений установленным в Контракте требованиям.
2. Копии действующих аттестатов на испытательное оборудование, свидетельств о поверке средств измерений и сертификатов о калибровке, необходимых для проверки соответствия объектов установленным требованиям нормативных документов.
3. Протоколы лабораторных испытаний проб материалов, отобранных в ходе проведения независимого контроля.
4. Акт приёмки оказанных услуг (в 2-х экземплярах).
5. Цветная фотографическая документация (фотоснимки, с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период, и иллюстрирующие состояние объекта на момент проведения независимого контроля, места выявленных характерных дефектов с их привязкой на местности).
6. Краткое описание оказанных услуг в отчетном этапе. 
7. Информация о соблюдении подрядными организациями срока исполнения работ по контракту и информация о выполнении заказчиками мероприятий по взысканию штрафных санкций за неисполнение условий контракта.
8. Мероприятия по контролю качества: 
· оценка качества работ подрядчика в отчетный период, в том числе информация о серьезных недостатках и дефектах, при их наличии;
· результаты испытаний и оценка достоверности лабораторных испытаний подрядной организации и органа или организации, привлеченной на договорной основе, осуществляющим функции строительного контроля заказчика.
9. Пообъектное обоснованное заключение о соответствии (не соответствии), выполненных (выполняемых) работ на объектах проектной (рабочей) документации, требованиям контракта на выполнение подрядных работ по строительству/реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов (далее – Работ), а также требованиям действующих отраслевых нормативов, в том числе требованиям к классификации видов дорожных работ, установленной приказом Минтранса Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (с учетом приказа Минтранса РФ от 9 августа 2013 года №267) и требованиям к установлению в заключенных контрактах гарантийных сроков на выполненные дорожные работы, утвержденным распоряжением Минтранса Российской Федерации от 07.05.2003 № ИС-414-р.
10. Приложения к отчету оформляются в соответствии со следующими рекомендуемыми формами:
10.1. Общие данные по объектам независимого контроля, заполняется по форме Ф-1, приведенной далее.
10.2. Объемы выполненных работ и результаты лабораторных испытаний строительных материалов, заполняется по форме Ф-2, приведенной далее.
10.3. Анализ исполнительной документации лица, осуществляющего строительство, заполняется по форме Ф-3, приведенной далее.
10.4. Оценка соответствия классификации видов дорожных работ требованиям нормативно-технической документации, заполняется по форме Ф-4, приведенной далее.
Допускается представление Исполнителем в отчете требуемой информации с использованием альтернативных форм (посредством доработки рекомендуемых форм), согласованных с Заказчиком.
11. Заказчик вправе потребовать предоставления в составе отчета дополнительной информации, относящейся к оказанию услуг или состоянию объектов.
12. Ежемесячный отчет об оказанных услугах по этапам оформляется в виде информационной справки по форме Ф-2.
13. В случае необходимости Заказчик может потребовать от Исполнителя предоставления промежуточных результатов оказанных услуг. Запрос на предоставление промежуточных результатов услуг оформляется Заказчиком в виде официального письменного уведомления Исполнителя, направленного по реквизитам, указанным Исполнителем в Контракте.
Промежуточные результаты услуг должны быть предоставлены Заказчику Исполнителем в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения официального запроса Исполнителем. Информация о составе и объеме предоставления промежуточной информации должна содержаться в официальном запросе Заказчика.















































МАКЕТ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Форма Ф-1
Общие данные по объектам независимого контроля
	№ п/п
	Населенный
пункт
	Объект
	Подрядная организация
	Строительный контроль

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Форма Ф-2
Общие данные по объектам независимого контроля
	№ п/п
	Район
НСО
	Населенный
пункт
	Объект
	Подрядчик
	Стр. контроль
	Дата проведения проверки
	Материал
покрытия
(по ПСД)
	Площадь покрытия, м2 
(КС-2)
	Площадь покрытия, м2
(факт.)
	Толщина покрытия, см
(КС-2)
	Номер протокола
	Номер вырубки
	Толщина покрытия, см (факт.)
	Соответствие
требованиям
проектной и
нормативной
документации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	соотв/
не
соотв.
	показатели
несоотв.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Форма Ф-3
Анализ исполнительной документации лица, осуществляющего строительство
	№ п/п
	Населенный
пункт
	Объект
	Наличие в составе ИД (+, +/-, -)*
	Заключение о комплектности, правильности оформления и достоверности исполнительной документации

	
	
	
	Журналы
производства
работ
	Акты 
освидетельствования 
работ
	Документы, подтверждающие качество мат-ов
	Исполнительные геодезические схемы (вед-ти)
	Результаты 
лабораторного контроля качества мат-ов
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


* “+” - комплектна, “+/-“ - некомплектна, “-“ - отсутствует 





Форма Ф-4
Оценка соответствия классификации видов дорожных работ требованиям нормативно-технической документации
	№ п/п
	Населенный
пункт
	Объект
	Классификация видов работ ПСД
	Заключение о соответствии классификации видов дорожных работ
	Показатель несоответствия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





	Заказчик
	Исполнитель

	
	

	_______________/_______________
	_______________/_______________

	«___» ____________ 20__ г.
	«___» ____________ 20__ г.

			М.П.
			М.П.
























ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	Наименование объекта закупки
	Оказание услуг по осуществлению независимого контроля (технический аудит и обследование) состояния автомобильных дорог и тротуаров, с отбором проб и испытанием материалов покрытия

	
	

	
	

	Заказчик
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области



Составлена в текущих ценах по состоянию на I кв. 2016 года
	№ пп
	Шифр и номер позиции и норматива
	Наименование работ и затрат,
 единица измерения
	Коли- чество
	Стоимость единицы
(в базисном уровне цен)
	Индекс
	Общая стоимость
(в текущем уровне цен)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 Раздел №1:
	ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

	[bookmark: RANGE!A22:L25]1
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .  Т. 9, п.1
	[bookmark: RANGE!C22]Рекогносцировочное обследование
(измеритель 1 км)
	214,334
	18,30
	[bookmark: RANGE!H22]К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.
N 3798/45)
	148 538,12

	2
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .  Т. 58, п.2
	Отбор вырубки 30*30 на всю толщину покрытия
(измеритель 1 вырубка)
11,1*1,5=16,65
	263
	16,65
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.
N 3798/45)
	165 830,84

	3
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .  Т. 76, п.32, п.53
	Подготовка проб к испытанию, в том числе определение геометрических параметров конструктивных слоев (измеритель 1 вырубка)     (0,5+0,9)*3=4,2
	263
	4,20
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.
N 3798/45)
	41 831,20

	4
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .  Т. 57, п.1
	Отбор пробы покрытия из несвязных материалов - ЩПС, Щебень
(измеритель 1 проба)
	417
	37,40
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.
N 3798/45)
	590 612,95

	5
	Справ. баз. цен на инж-геодез. изыск. М., 2004 г .  Т. 27, п.1
	Высотные отметки, поперечные уклоны, ширина, площадь покрытия
(измеритель 1 км)
	214,334
	1 936,00
	К=3,37 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.
N 3798/45)
	1 398 385,05

	6
	СЦИР-82 табл. 86 П1 (примен.)
	Анализ производственно-технической документацией на объекте, изучение актов, паспортов, схем, протоколов 100*1,15*0,5=57,5                    (измеритель 1 объект)
	340
	57,50
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.           N 3798/45)                        К=1,00 (письмо Госстроя СССР от 06.09.1990г.          N 14-Д)
	740 358,50

	7
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г . Т.4, п.1
	Расходы по внутреннему транспорту  (0,0875 от п. 1-6)
	-
	269 986,21
	-
	269 986,21

	 Итого прямые затраты по разделу 1:
	3 355 542,86

	 Раздел №2:
	ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

	8
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 63, п.8
	Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10 %), 
	417
	23,55  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	371 896,65  

	9
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 64, п.8
	Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм
	417
	4,55  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	71 852,64  

	10
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 76, п.36, 39
	Изготовление асфальтобетонных образцов 3*4,3+12*3,9=59,7
	263
	59,70  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	594 600,66  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 76, п.28
	Предел прочности при температуре 20,50 С                                                6*2,2=13,2
	263
	13,20  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	131 469,49  

	12
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 76, п.11
	Определение водонасыщения    3,1*6=18,6
	263
	18,60  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	185 252,47  

	13
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 76, п.28
	Определение коэффициента водостойкости                               3*2,2=6,6
	263
	6,60  
	К=37,13 (письмо Минстроя НСО от 04.06.2015г. 
N 1680/45)
	65 734,75

	14
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 76, п.3
	Определение плотности                  6*3,4=20,4
	263
	20,40  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	203 180,12  

	15
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 76, п.3
	Определение коэффициента уплотнения 6*3,4=20,4
	263
	20,40  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г. 
N 3798/45)
	203 180,12  

	16
	СЦИР-82 табл. 298 П8 (примен)
	Определение гранулометрического состава 61*1,21=73,81
	417
	73,81  
	К=37,87 (письмо Минстроя НСО от 09.12.2015г.           N 3798/45)                        К=1,00 (письмо Госстроя СССР от 06.09.1990г.          N 14-Д)
	1 165 592,02  

	 Итого прямые затраты по разделу 2:
	2 992 758,93

	 Раздел №3:
	КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	17
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 86, п.2
	Камеральная обработка лабораторных данных 
(0,15 поз. 8, 9) 
	-
	66 562,39  
	-
	66 562,39  

	18
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 86, п.3
	Камеральная обработка лабораторных данных 
(0,1 поз. 10-16) 
	-
	254 900,96  
	-
	254 900,96  

	19
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г .Т. 86, п.3
	Составление  отчета 
(0,14 поз 17, 18)
	-
	45 004,87  
	-
	45 004,87  

	 Итого прямые затраты по разделу 3:
	366 468,23

	 Раздел №4:
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

	21
	Справ. баз. цен на инж-геолог. изыск. М., 1999 г . Т.5, п.2
	Расходы по внешнему транспорту (0,196*п.1-7)
	 -
	541 926,26  
	-
	541 926,26  

	Итого прямые затраты по разделу 4:  
	541 926,26  

	 Раздел №5:
	АНАЛИЗ КС-6а, КС-2, СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	 22
	ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 мая 2009 г. 
N 427 п.2 (б)
	Проверки достоверности определения фактической стоимости работ 20000*0,1=2000                            (измеритель 1 объект)
	 340
	2 000,00
	К=1,791 
(1,088*1,0878*
*1,061*1,0658*
*1,0645*1,1136*
*1,1291 - 
Ежеквартальные инфляционные индексы федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству)
	1 217 880,00

	Итого прямые затраты по разделу 5:  
	1 217 880,00

	Итого
	8 474 576,27

	НДС [18%]
	1 525 423,73

	ВСЕГО:
	10 000 000,00
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