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Описание объекта закупки

на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 381,382 км

Условия выполнения работ. 

Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяца;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Технические требования.

Требования к технологии выполнения работ

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

обследование участков дорог;

демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

загрузка и заправка техники разметочным материалом;

предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

нанесение линии дорожной разметки;

нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014    (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	105 км а/д "М-52" - Сузун
	Черепановский
	0 - 44,995
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	2
	105 км а/д "М-52" - Сузун


	Сузунский


	44,995 - 84,205
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)
	Сузунский
	26 - 28; 32,296 - 33,882
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино
	Черепановский
	0 - 2,355;  8,634 - 39,796
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	5
	105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино
	Маслянинский
	39,796 - 66,025
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	6
	54 км а/д «М-52» - Завьялово-Факел-Революции
	Искитимский
	0 - 55,71; 63,175 - 65,995; 66,577 - 68,76
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	7
	52 км а/д «М-52» -Искитим
	Искитимский
	0 - 3,188
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	8
	Черепаново-Майский-108 км а/д «М-52»
	Черепановский
	0 - 4,069
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	9
	96 км а/д "М-52" -  Посевная
	Черепановский
	0 - 3,573
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	10
	108 км а/д «М-52» - Ярки
	Черепановский
	4 - 5,193
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	11
	127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино
	Маслянинский
	52 - 93,829
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	12
	66 км а/д "К-15" - Елбань
	Маслянинский
	0 - 32,069
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	13
	Искитим - Лебедевка
	Искитимский
	0 - 4,8
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	14
	39 км а/д "М-52" - Агролес
	Искитимский
	0 - 1,471
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	15
	1 км а/д "Н-0809" - Барабка
	Искитимский
	3 - 3,663
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	22 км а/д "К-13" - Улыбино
	Искитимский
	2 - 2,640
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	17
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. Района)
	Искитимский
	0 - 1,147; 16,258 - 25,108; 26,0 - 27,350
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	Подъезд к с.Ургун
	Искитимский
	0 – 2,008
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	Гусельниково - Линево
	Искитимский
	0 – 12,690
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	20
	7 км а/д "Н-0804" - Усть - Чем - 49 км а/д "Н-0812"
	Искитимский
	5,5 – 7,0
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	21
	80 км а/д «К-21» - Александровка - Верх-Ики
	Маслянинский
	0 -12,409
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	22
	90 км а/д «К-21» - Бажинск – Серебренниково
	Маслянинский
	0 - 2; 10 - 11,293
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	23
	31 км а/д «Н-1801» - Елбань - Загора
	Маслянинский
	1 - 2,330
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	24
	51 км а/д «К-15» - Пеньково - Петропавловка
	Маслянинский
	0 - 1.5; 7 - 8,571
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	25
	41 км а/д «К-15» - Прямское
	Маслянинский
	0 - 0,836
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	26
	93 км а/д «К-21» - Чупино
	Маслянинский
	0 - 1.5; 7 - 8,324
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	27
	49 км а/д «К-15» - Березово
	Маслянинский
	5.7 - 7; 11 - 13.5; 18-20; 21.5 - 22.790
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	28
	2 км а/д  «Н-1801» - с/х «Маслянинский
	Маслянинский
	0 - 1,879
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	29
	58 км а/д «К-15» - Пайвино
	Маслянинский
	5 - 6,096
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	30
	21 км а/д "К-15" - Медведское - Листвянский
	Черепановский
	13 -16; 20 - 20,607
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	31
	12 км а/д «Н-3016» - кар. Медведский – ст. Дорогино
	Черепановский
	16 - 18,007
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	32
	7 км а/д «К-14» - Инской
	Черепановский
	0 - 1,073
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	33
	36 км а/д «К-14» - Шурыгино - Виноград
	Черепановский
	0 - 1.680
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	34
	120 км а/д «М-52» - ст. Безменово
	Черепановский
	0 - 0,784
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	35
	22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)
	Сузунский
	7-11
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	36
	Подъезд к Шипуново \56км\
	Сузунский
	0 - 2,770
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	37
	Подъезд к с. Мышланка /19км/ (восточный)
	Сузунский
	0 - 0.782
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	38
	Подьезд к с. Мышланка /22 км/ (западный)
	Сузунский
	0 - 1.561
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):

- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

 Срок выполнения работ по Контракту: 

Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 05.06.2017г.

Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Перечень материалов используемых при выполнении работ.

              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование работ                                   (согласно ГОСТ Р 51256-2011 Приложение А)
	Наименование района 
	Адрес участка, км
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	105 км а/д "М-52" - Сузун
	1.1
	Черепановский
	0 - 44,995
	4751
	475.10

	
	
	1.2
	
	
	89520
	8952.00

	
	
	1.5
	
	
	35679
	891.98

	
	
	1.6
	
	
	3453
	258.98

	
	
	1.7
	
	
	1430
	71.50

	
	
	1.8
	
	
	757
	37.85

	
	
	1.11
	
	
	1512
	264.60

	
	
	1.13
	
	
	306
	45.90

	
	
	1.14.1
	
	
	46
	73.60

	
	
	1.16.2
	
	
	12
	4.80

	
	
	1.16.3
	
	
	18
	7.20

	
	
	1.17
	
	
	86
	8.60

	
	
	1.23
	
	
	2
	3.60

	
	Итого
	 
	 
	44.995
	137572
	11 095.71

	2
	105 км а/д "М-52" - Сузун
	1.1
	Сузунский
	44,995 - 84,205
	2211
	221.10

	
	
	1.2
	
	
	77868
	7786.80

	
	
	1.5
	
	
	33229
	830.73

	
	
	1.6
	
	
	3622
	271.65

	
	
	1.7
	
	
	1042
	52.10

	
	
	1.8
	
	
	252
	12.60

	
	
	1.11
	
	
	263
	46.03

	
	
	1.13
	
	
	275
	41.25

	
	
	1.14.1
	
	
	18
	28.80

	
	
	1.17
	
	
	20
	2.00

	
	Итого
	 
	 
	39.210
	118800
	9 293.05

	3
	Сузун - Битки - Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. района)           
	1.1
	Сузунский
	26 - 28; 32,296 - 33,882
	590
	59.00

	
	
	1.2
	
	
	7104
	710.40

	
	
	1.4
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.5
	
	
	2211
	55.28

	
	
	1.6
	
	
	560
	42.00

	
	
	1.7
	
	
	143
	7.15

	
	
	1.11
	
	
	188
	32.90

	
	
	1.12
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.13
	
	
	20
	3.00

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	
	1.17
	
	
	40
	4.00

	
	Итого
	 
	 
	3.586
	10863
	924.93

	4
	105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино
	1.1
	Черепановский
	0 - 2,355;  8,634 - 39,796
	2843
	284.30

	
	
	1.2
	
	
	65386
	6538.60

	
	
	1.4
	
	
	962
	96.20

	
	
	1.5
	
	
	26729
	668.23

	
	
	1.6
	
	
	3450
	258.75

	
	
	1.7
	
	
	1169
	58.45

	
	
	1.11
	
	
	640
	112.00

	
	
	1.12
	
	
	3
	1.20

	
	
	1.13
	
	
	282
	42.30

	
	
	1.14.1
	
	
	30
	48.00

	
	Итого
	 
	 
	33.517
	101494
	8 108.03

	5
	105 км а/д "М-52" - Черепаново - Маслянино
	1.1
	Маслянинский
	39,796 - 66,025
	4264
	426.40

	
	
	1.2
	
	
	49846
	4984.60

	
	
	1.4
	
	
	835
	83.50

	
	
	1.5
	
	
	18579
	464.48

	
	
	1.6
	
	
	3205
	240.38

	
	
	1.7
	
	
	1631
	81.55

	
	
	1.8
	
	
	1157
	57.85

	
	
	1.11
	
	
	346
	60.55

	
	
	1.12
	
	
	16
	6.40

	
	
	1.13
	
	
	454
	68.10

	
	
	1.14.1
	
	
	109
	174.40

	
	
	1.18.2
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.4
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.18.5
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.19
	
	
	3
	7.92

	
	Итого
	 
	 
	26.229
	80451
	6 668.66

	6
	54 км а/д «М-52» - Завьялово-Факел-Революции
	1.1
	Искитимский
	0 - 55,71; 63,175 - 65,995; 66,577 - 68,76
	7798
	779.80

	
	
	1.2
	
	
	118381
	11838.10

	
	
	1.5
	
	
	43752
	1093.80

	
	
	1.6
	
	
	6046
	453.45

	
	
	1.7
	
	
	1147
	57.35

	
	
	1.8
	
	
	649
	32.45

	
	
	1.11
	
	
	2482
	434.35

	
	
	1.13
	
	
	237
	35.55

	
	
	1.14.1
	
	
	110
	176.00

	
	
	1.16.1
	
	
	54
	21.60

	
	
	1.16.2
	
	
	34
	13.60

	
	
	1.16.3
	
	
	37
	14.80

	
	
	1.17
	
	
	60
	6.00

	
	Итого
	 
	 
	60.713
	180787
	14 956.85

	7
	52 км а/д «М-52» -Искитим
	1.1
	Искитимский
	0 - 3,188
	422
	42.20

	
	
	1.2
	
	
	5813
	581.30

	
	
	1.5
	
	
	1938
	48.45

	
	
	1.6
	
	
	450
	33.75

	
	
	1.7
	
	
	460
	23.00

	
	
	1.11
	
	
	224
	39.20

	
	
	1.14.1
	
	
	14
	22.40

	
	
	1.13
	
	
	4
	0.60

	
	Итого
	 
	 
	3.188
	9325
	790.90

	8
	Черепаново-Майский-108 км а/д «М-52»
	1.1
	Черепановский
	0 - 4,069
	1979
	197.90

	
	
	1.2
	
	
	7654
	765.40

	
	
	1.5
	
	
	1152
	28.80

	
	
	1.6
	
	
	560
	42.00

	
	
	1.7
	
	
	739
	36.95

	
	
	1.11
	
	
	178
	31.15

	
	
	1.12
	
	
	3
	1.20

	
	
	1.13
	
	
	14
	2.10

	
	
	1.14.1
	
	
	27
	43.20

	
	
	1.17
	
	
	40
	4.00

	
	Итого
	 
	 
	4.069
	12346
	1 152.70

	9
	96 км а/д "М-52" -  Посевная
	1.1
	Черепановский
	0 - 3,573
	866
	86.60

	
	
	1.2
	
	
	6576
	657.60

	
	
	1.5
	
	
	1546
	38.65

	
	
	1.6
	
	
	904
	67.80

	
	
	1.7
	
	
	696
	34.80

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	Итого
	 
	 
	3.573
	10595
	896.65

	10
	108 км а/д «М-52» - Ярки
	1.1
	Черепановский
	4 - 5,193
	451
	45.10

	
	
	1.2
	
	
	1973
	197.30

	
	
	1.5
	
	
	484
	12.10

	
	
	1.6
	
	
	400
	30.00

	
	
	1.7
	
	
	193
	9.65

	
	
	1.11
	
	
	88
	15.40

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	Итого
	 
	 
	1.193
	3596
	320.75

	11
	127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино
	1.1
	Маслянинский
	52 - 93,829
	9163
	916.30

	
	
	1.2
	
	
	79070
	7907.00

	
	
	1.4
	
	
	2619
	261.90

	
	
	1.5
	
	
	19834
	495.85

	
	
	1.6
	
	
	5561
	417.08

	
	
	1.7
	
	
	2546
	127.30

	
	
	1.8
	
	
	307
	15.35

	
	
	1.11
	
	
	6870
	1202.25

	
	
	1.13
	
	
	149
	22.35

	
	
	1.14.1
	
	
	74
	118.40

	
	
	1.17
	
	
	254
	25.40

	
	Итого
	 
	 
	41.829
	126447
	11 509.18

	12
	66 км а/д "К-15" - Елбань
	1.1
	Маслянинский
	0 - 32,069
	11331
	1133.10

	
	
	1.2
	
	
	50789
	5078.90

	
	
	1.4
	
	
	1706
	170.60

	
	
	1.5
	
	
	9149
	228.73

	
	
	1.6
	
	
	3532
	264.90

	
	
	1.7
	
	
	2324
	116.20

	
	
	1.8
	
	
	189
	9.45

	
	
	1.11
	
	
	6356
	1112.30

	
	
	1.13
	
	
	98
	14.70

	
	
	1.14.1
	
	
	94
	150.40

	
	
	1.17
	
	
	272
	27.20

	
	Итого
	 
	 
	32.069
	85840
	8 306.48

	13
	Искитим - Лебедевка
	1.1
	Искитимский
	0 - 4,800
	2565
	256.50

	
	
	1.2
	
	
	9119
	911.90

	
	
	1.5
	
	
	556
	13.90

	
	
	1.6
	
	
	1234
	92.55

	
	
	1.7
	
	
	851
	42.55

	
	
	1.11
	
	
	339
	59.33

	
	
	1.13
	
	
	37
	5.55

	
	
	1.14.1
	
	
	56
	89.60

	
	
	1.17
	
	
	160
	16.00

	
	Итого
	 
	 
	4.800
	14917
	1 487.88

	14
	39 км а/д "М-52" - Агролес
	1.1
	Искитимский
	0 - 1,471
	678
	67.80

	
	
	1.5
	
	
	246
	6.15

	
	
	1.6
	
	
	400
	30.00

	
	
	1.7
	
	
	147
	7.35

	
	Итого
	 
	 
	1.471
	1471
	111.30

	15
	1 км а/д "Н-0809" - Барабка
	1.1
	Искитимский
	3 - 3,663
	140
	14.00

	
	
	1.2
	
	
	720
	72.00

	
	
	1.6
	
	
	127
	9.53

	
	
	1.11
	
	
	93
	16.28

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.17
	
	
	20
	2.00

	
	Итого
	 
	 
	0.663
	1106
	123.40

	16
	22 км а/д "К-13" - Улыбино
	1.1
	Искитимский
	2 - 2,640
	577
	57.70

	
	
	1.2
	
	
	1439
	143.90

	
	
	1.7
	
	
	207
	10.35

	
	
	1.11
	
	
	218
	38.15

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.17
	
	
	24
	2.40

	
	Итого
	 
	 
	0.640
	2471
	262.10

	17
	71 км а/д "М-52" - Легостаево - Чемское - 76 км а/д "К-16" (в гр. Района)
	1.1
	Искитимский
	0 - 1,147; 16,258 - 25,108; 26,0 - 27,350
	6166
	616.60

	
	
	1.5
	
	
	3784
	94.60

	
	
	1.6
	
	
	1050
	78.75

	
	
	1.7
	
	
	320
	16.00

	
	Итого
	 
	 
	11.347
	11320
	805.95

	18
	Подъезд к с.Ургун
	1.1
	Искитимский
	0 - 2,008
	719
	71.90

	
	
	1.2
	
	
	4028
	402.80

	
	
	1.5
	
	
	444
	11.10

	
	
	1.6
	
	
	250
	18.75

	
	
	1.7
	
	
	82
	4.10

	
	
	1.11
	
	
	544
	95.20

	
	
	1.13
	
	
	20
	3.00

	
	
	1.16.2
	
	
	8
	3.20

	
	Итого
	 
	 
	2.008
	6095
	610.05

	19
	Гусельниково - Линево
	1.1
	Искитимский
	0 - 12.690
	1135
	113.50

	
	
	1.2
	
	
	25371
	2537.10

	
	
	1.5
	
	
	10083
	252.08

	
	
	1.6
	
	
	1200
	90.00

	
	
	1.7
	
	
	374
	18.70

	
	
	1.11
	
	
	393
	68.78

	
	
	1.13
	
	
	159
	23.85

	
	
	1.16.2
	
	
	19
	7.60

	
	
	1.16.3
	
	
	42
	16.80

	
	Итого
	 
	 
	12.690
	38205
	3 028.18

	20
	7 км а/д "Н-0804" - Усть - Чем - 49 км а/д "Н-0812"
	1.1
	Искитимский
	5,5 - 7,0
	40
	4.00

	
	
	1.5
	
	
	1284
	32.10

	
	
	1.6
	
	
	172
	12.90

	
	Итого
	 
	 
	1.500
	1496
	49.00

	21
	80 км а/д «К-21» - Александровка – Верх-Ики
	1.1
	Маслянинский
	0 -12,409
	4480
	448.00

	
	
	1.5
	
	
	5969
	149.23

	
	
	1.6
	
	
	1700
	127.50

	
	
	1.7
	
	
	260
	13.00

	
	Итого
	 
	 
	12.409
	12409
	737.73

	22
	90 км а/д «К-21» - Бажинск – Серебренниково
	1.1
	Маслянинский
	0 - 2; 10 - 11,293
	3035
	303.50

	
	
	1.6
	
	
	78
	5.85

	
	
	1.7
	
	
	180
	9.00

	
	Итого
	 
	 
	3.293
	3293
	318.35

	23
	31 км а/д «Н-1801» - Елбань - Загора
	1.1
	Маслянинский
	1 - 2,330
	1290
	129.00

	
	
	1.7
	
	
	40
	2.00

	
	Итого
	 
	 
	1.330
	1330
	131.00

	24
	51 км а/д «К-15» - Пеньково - Петропавловка
	1.1
	Маслянинский
	0 - 1.5; 7 - 8,571
	2474
	247.40

	
	
	1.5
	
	
	377
	9.43

	
	
	1.6
	
	
	50
	3.75

	
	
	1.7
	
	
	170
	8.50

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	Итого
	 
	 
	3.071
	3077
	278.68

	25
	41 км а/д «К-15» - Прямское
	1.1
	Маслянинский
	0 - 0,836
	635
	63.50

	
	
	1.5
	
	
	81
	2.03

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.7
	
	
	20
	1.00

	
	Итого
	 
	 
	0.836
	842
	83.63

	26
	93 км а/д «К-21» - Чупино
	1.1
	Маслянинский
	0 - 1.5; 7 - 8,324
	1907
	190.70

	
	
	1.5
	
	
	517
	12.93

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	200
	10.00

	
	Итого
	 
	 
	2.824
	2824
	228.63

	27
	49 км а/д «К-15» - Березово
	1.1
	Маслянинский
	5.7 - 7; 11 - 13.5; 18-20; 21.5 - 22.790
	5295
	529.50

	
	
	1.5
	
	
	943
	23.58

	
	
	1.6
	
	
	524
	39.30

	
	
	1.7
	
	
	300
	15.00

	
	
	1.14.1
	
	
	18
	28.80

	
	Итого
	 
	 
	7.090
	7080
	636.18

	28
	2 км а/д  «Н-1801» - с/х «Маслянинский
	1.1
	Маслянинский
	0 - 1,879
	773
	77.30

	
	
	1.5
	
	
	712
	17.80

	
	
	1.6
	
	
	250
	18.75

	
	
	1.7
	
	
	140
	7.00

	
	
	1.14.1
	
	
	4
	6.40

	
	Итого
	 
	 
	1.879
	1879
	127.25

	29
	58 км а/д «К-15» - Пайвино
	1.1
	Маслянинский
	5 - 6,096
	801
	80.10

	
	
	1.5
	
	
	95
	2.38

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	
	1.7
	
	
	100
	5.00

	
	Итого
	 
	 
	1.096
	1096
	94.98

	30
	21 км а/д "К-15" - Медведское - Листвянский
	1.1
	Черепановский
	13 -16; 20 - 20,607
	1891
	189.10

	
	
	1.2
	
	
	5751
	575.10

	
	
	1.4
	
	
	933
	93.30

	
	
	1.5
	
	
	445
	11.13

	
	
	1.6
	
	
	458
	34.35

	
	
	1.7
	
	
	775
	38.75

	
	
	1.11
	
	
	582
	101.85

	
	
	1.13
	
	
	11
	1.65

	
	
	1.14.1
	
	
	29
	46.40

	
	
	1.17
	
	
	80
	8.00

	
	
	1.24.1
	
	
	4
	1.80

	
	Итого
	 
	 
	3.607
	10959
	1 101.43

	31
	12 км а/д «Н-3016» - кар. Медведский – ст. Дорогино
	1.1
	Черепановский
	16 - 18,007
	872
	87.20

	
	
	1.2
	
	
	3576
	357.60

	
	
	1.4
	
	
	0
	0.00

	
	
	1.5
	
	
	906
	22.65

	
	
	1.6
	
	
	150
	11.25

	
	
	1.7
	
	
	258
	12.90

	
	
	1.14.1
	
	
	6
	9.60

	
	
	1.25
	
	
	7
	2.80

	
	Итого
	 
	 
	2.007
	5775
	504.00

	32
	7 км а/д «К-14» - Инской
	1.1
	Черепановский
	0 - 1,073
	754
	75.40

	
	
	1.5
	
	
	159
	3.98

	
	
	1.6
	
	
	150
	11.25

	
	
	1.7
	
	
	10
	0.50

	
	Итого
	 
	 
	1.073
	1073
	91.13

	33
	36 км а/д «К-14» - Шурыгино - Виноград
	1.1
	Черепановский
	0 - 1.680
	494
	49.40

	
	
	1.2
	
	
	125
	12.50

	
	
	1.5
	
	
	307
	7.68

	
	
	1.6
	
	
	388
	29.10

	
	
	1.7
	
	
	121
	6.05

	
	
	1.13
	
	
	7
	1.05

	
	
	1.14.1
	
	
	30
	48.00

	
	
	1.16.2
	
	
	18
	7.20

	
	
	1.16.3
	
	
	28
	11.20

	
	
	1.17
	
	
	48
	4.80

	
	Итого
	 
	 
	1.680
	1566
	176.98

	34
	120 км а/д «М-52» - ст. Безменово
	1.1
	Черепановский
	0 - 0,784
	157
	15.70

	
	
	1.5
	
	
	467
	11.68

	
	
	1.6
	
	
	150
	11.25

	
	
	1.7
	
	
	10
	0.50

	
	Итого
	 
	 
	0.784
	784
	39.13

	35
	22 км а/д "К-29" - Бобровка - Шайдурово - Чингис (в гр. района)
	1.1
	Сузунский
	7-11
	1531
	153.10

	
	
	1.5
	
	
	1799
	44.98

	
	
	1.6
	
	
	650
	48.75

	
	
	1.7
	
	
	20
	1.00

	
	Итого
	 
	 
	4.000
	4000
	247.83

	36
	Подъезд к Шипуново \56км\
	1.1
	Сузунский
	0 - 2,770
	1192
	119.20

	
	
	1.5
	
	
	1218
	30.45

	
	
	1.6
	
	
	300
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	60
	3.00

	
	Итого
	 
	 
	2.770
	2770
	175.15

	37
	Подъезд к с. Мышланка /19км/ (восточный)
	1.1
	Сузунский
	0 - 0,782
	262
	26.20

	
	
	1.5
	
	
	320
	8.00

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	Итого
	 
	 
	0.782
	782
	49.20

	38
	Подьезд к с. Мышланка /22 км/ (западный)
	1.1
	Сузунский
	0 - 1,561
	589
	58.90

	
	
	1.5
	
	
	702
	17.55

	
	
	1.6
	
	
	250
	18.75

	
	
	1.7
	
	
	20
	1.00

	
	Итого
	 
	 
	1.561
	1561
	96.20

	ИТОГО:
	 


	 
	381.382
	1018297
	85 619.19
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