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на выполнение подрядных работ по нанесению дорожной разметки 

на автомобильных дорогах Новосибирской области. Объем работ – 433,142 км

Условия выполнения работ. 

Подрядчик обязан выполнить работы в объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом, в соответствии с проектами организации дорожного движения (ПОДД) либо схемами нанесения дорожной разметки, ведомость объемов работ приведена в Таблице № 3.

При выполнении работ по нанесению линий дорожной разметки подрядным организациям следует руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

ГОСТ Р 51256-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования;

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля;

ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения;

СП 78.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85);

Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом (утверждено распоряжением Росавтодора № ОС-450-р от 01.11.2001г. (размещенные на сайте www.tuad.nsk.ru).

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке необходимо соблюдать требования ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», а также иметь согласованные схемы организации движения в местах краткосрочных дорожных работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016.

Требования по сроку гарантии качества на результаты работ.

День подписания акта экспертной оценки качества работ по нанесению дорожной разметки считается датой, с которой начинается гарантийный срок, в течение которого Подрядчик устраняет выявленные повреждения, недостатки и упущения.


Гарантийный срок устанавливается:

–  дорожная разметка (краска) – 4 (четыре) месяца;

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан исправлять за свой счет брак и недостатки выполненных и принятых работ. 

Наличие недостатков, их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом проверки, составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика и при необходимости представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в течение 3 (трех) суток с момента выявления недостатков вне зависимости от погодных условий. При отказе Подрядчика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков, при невыполнении гарантийных обязательств, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.

Технические требования.

Требования к технологии выполнения работ

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие группы работ:

очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме;

обследование участков дорог;

демаркировка старой дорожной разметки (по согласованию с Заказчиком);

загрузка и заправка техники разметочным материалом;

предварительная разметка оси дорожного покрытия с помощью шнура;

предварительная разметка дорожного покрытия механизированным способом;

нанесение линии дорожной разметки;

нанесение разметки пешеходных переходов, стрел, островков безопасности и т.д.;

снятие ограждения места производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники и (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93, СП 78.13330.2012 быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения дорожной разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием специального оборудования.

4.1.2. Ограждение места производства работ, обеспечение безопасности по согласованной схеме. Снятие ограждения места производства работ.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

4.1.3. Загрузка и заправка техники разметочным материалом.

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги без ограждения места средствами безопасности.

4.1.4. Предварительная разметка.

В процессе предварительной разметки на дорожном покрытии фиксируют проектное положение дорожной разметки. Предварительную разметку производят вручную с помощью шнура или с использованием специальной аппаратуры, входящей в комплект разметочных машин.

4.2.Соответствие светотехнических характеристик дорожной разметки.

4.2.1. В соответствии с требованиями п.5.8 – 5.10 ГОСТ Р 51256-2011 в зависимости от значений светотехнических характеристик дорожной разметки, в Таблице № 1 приведены классы дорожной разметки. 

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование дорог
	Наименование района
	Адрес объекта,

км
	Техничес-кая категория дороги
	Классы по ГОСТ 32953-2014    (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004)

	
	
	
	
	
	βv
	RL
	Rw
	Qd

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Здвинск-Барабинск
	Здвинский
	0 - 28,421
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	2
	Здвинск-Барабинск
	Барабинский
	28,421 - 89,740
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	3
	Куйбышев-Северное
	Куйбышевский
	3,672 - 60,254
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	4
	Куйбышев-Северное
	Северный
	60,254 - 117,76
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	5
	Барабинск-Куйбышев
	Барабинский
	0 - 9,828
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	6
	Барабинск-Куйбышев
	Куйбышевский
	9,828 - 10,124
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	7
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	Куйбышевский
	0 - 4,931
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	8
	Куйбышев - Абрамово
	Куйбышевский
	0 - 3,290
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	9
	 1286 км а/д "М-51"-Каргат (восточный)   
	Каргатский
	0 - 7,001
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	10
	Подъезд к г.Чулым
	Чулымский
	0 - 6,632
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	11
	1337 км а/д "М-51" - Кабинетное - Илюшино
	Чулымский
	км 1
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	12
	1234 км а/д "М-51" -  Убинское
	Убинский
	0 - 9,764
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	13
	1151 км а/д "М-51" -  Барабинск
	Барабинский
	0 - 3,017
	II
	B3
	R4
	RW2
	Q2

	14
	60 км а/д "К-09" - Довольное
	Доволенский
	8,9 - 60,349
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	15
	Здвинск-Довольное-17 км а/д «К-09»
	Здвинский
	0 – 29,600
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	16
	Здвинск-Довольное-17 км а/д «К-09»
	Доволенский
	62,550 - 84,802
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	17
	Подъезд к с.Довольное (К-07п1)
	Доволенский
	0 - 1,430
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	18
	Коченево - совхоз Коченевский
	Коченевский
	0 - 5,969
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	19
	1394 км а/д «М-51» - Лесная Поляна
	Коченевский
	0 - 1,495
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	20
	1411 км а/д «М-51» - Новокремлевское
	Коченевский
	0 - 5,581
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	21
	1 км а/д «Н-1212» - 1 км а/д «Н-1206»
(Объездная р.п. Коченево)
	Коченевский
	0 - 1,037
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	22
	Подъезд к КПГО \1411 км а/д «М-51»
	Коченевский
	0 - 2,695
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	23
	Подъезд к объездной р.п. Коченево
	Коченевский
	0 - 1,477
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	24
	"М-51" - Коченево
	Коченевский
	0 - 4,977
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	25
	Барабинск - Зюзя - Квашино
	Барабинский
	0 - 1,462;                                      12 - 21,608
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	26
	1123 км а/д «М-51» - Устьянцево – Половинное
	Барабинский
	0 - 1,959
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	27
	Барабинск - Новоульяновское
	Барабинский
	0-1.236; 9-9.474
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	28
	Путепровод через железнодорожные пути ст. Барабинск
	Барабинский
	0 – 1,626
	III
	B2
	R2
	RW1
	Q2

	29
	Куйбышев – Нагорное
	Куйбышевский
	3,324 - 4,478
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	30
	Куйбышев - Чумаково - Балман
	Куйбышевский
	3,576 - 26,053
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	31
	Убинское - Кундран
	Убинский
	0 - 9,764
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	32
	Северное - Чуваши - Кордон
	Чулымский
	1,845 - 3,478
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2

	33
	Каргат - Маршанское
	Каргатский
	4,0 - 9,0
	IV
	B0
	R2
	RW1
	Q2


 Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при сухом покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент световозвращения дорожной разметки для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии должен соответствовать значениям, указанным в таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004, с учетом характеристики дороги.

Коэффициент видимости при рассеянном дневном и искусственном освещении в сухом состоянии выбирают в зависимости от дорожных условий по таблице 6 и таблице 7 ГОСТ Р 52289-2004.

Указанные в пункте 4.2.1 требования к коэффициенту яркости и коэффициентам световозвращения дорожной разметки должны сохраняться (п. 5.11 ГОСТ Р 51256-2011):

- для разметки из красок (эмалей) – в течение первого месяца эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации дорожной разметки допускается снижение значений коэффициентов яркости и световозвращения не ниже значений, установленных в п. 4.2.4 ГОСТ Р 50597-93.

4.2.2. Нанесение стеклошариков на поверхность линий дорожной разметки проводят специализированной техникой в автоматизированном режиме.

При ручном нанесении дорожной разметки стеклошарики так же наносятся вручную.

4.3. Организация и проведение контроля качества дорожной разметки

4.3.1. Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля (ГОСТ Р 54809-2011, ГОСТ 16504-81, «Рекомендации по контролю качества горизонтальной дорожной разметки» – введены в действие письмом ГСДХ Минтранса России от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис).

При приемке партии разметочных материалов от поставщика Подрядчик выполняет входной контроль качества, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям государственных стандартов и настоящих Технических требований. Входной контроль качества должен осуществляться по поставленному до потребителя материалу.

При получении в результате испытаний неудовлетворительного результата проводятся повторные испытания, результаты которых являются окончательными.

По результатам входного контроля качества составляют акт, который предоставляется Заказчику.

К выполнению работ на объекте Заказчиком не допускаются организации, у которых не подтверждено соответствие используемых разметочных материалов нормативным требованиям. 

До получения подтверждения соответствия разметочных материалов нормативным требованиям работы на объекте не выполняются. При этом сроки окончания работ на объекте для подрядной организации остаются неизменными.

На все материалы, применяемые при разметочных работах, Подрядчиком должны быть представлены:

- сертификаты соответствия;

- декларация о соответствии;

- инструкции по применению;

- паспорта качества с указанием массы партии и гарантийного срока хранения;

- протоколы испытания разметочного материала с актами отбора проб.

- декларации соответствия разметочных материалов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)

Операционный контроль качества ежедневно выполняется Подрядчиком и состоит в оценке требуемых параметров в процессе производства работ.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должен находиться журнал производства работ, разработанный в соответствии с ОДМ «Методические рекомендации по устройству горизонтальной дорожной разметки безвоздушным способом», введенным распоряжением ГСДХ Минтранса России от 01.11.2001 № ОС-450-р с результатами операционного контроля.

У подрядной организации на месте производства работ должны быть поверенные приборы для проведения ежедневного операционного контроля и оценки состояния погодных условий на момент проведения работ по нанесению разметки.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации.

Организация, выполняющая работы по испытаниям и измерениям должна иметь аттестат аккредитации, область аккредитации которого позволяет выполнять данные виды работ.

В случае, выявления нарушений правил нанесения дорожной разметки Заказчик имеет право приостановить выполнение работ, при этом срок окончания работ по Контракту для Подрядчика остается неизменным.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчик и (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения соответствия ее параметров настоящим Техническим требованиям. 

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

Место выполнения работ: на автомобильных дорогах Новосибирской области.

 Срок выполнения работ по Контракту: 

Дата начала выполнения работ – дата заключения Контракта;

Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 05.06.2017г.

Сроки выполнения работ по отчетным периодам указаны в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).

Перечень материалов используемых при выполнении работ.

              - краски (эмали) в соответствии с ГОСТ 32830-2014;

              - микростеклошарики  в соответствии с ГОСТ Р 53172-2008.

ПЕРЕЧЕНЬ товаров (материалов), используемых при выполнении работ 

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Краски (эмали)
	- цвет: белый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В6;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	2
	Краски (эмали)
	- цвет: желтый;

- класс по коэффициенту яркости: не ниже В3;

- плотность не менее 1,5 г/см3;

- адгезия не менее 1 балла.
	ГОСТ 32830-2014

	3
	Микростеклошарики (МСШ)
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008


Таблица № 3

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование дороги 
	Наименование работ                                  (согласно ГОСТ Р 51256-2011 Приложение А)
	Наименование района 
	Адрес участка, км
	Мощность, м, шт.
	Площадь окрашивания, м2

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Здвинск-Барабинск
	1.1
	Здвинский
	0 - 28,421
	1120
	112.00

	
	
	1.2
	
	
	56052
	5605.20

	
	
	1.5
	
	
	25004
	625.10

	
	
	1.6
	
	
	1897
	142.28

	
	
	1.7
	
	
	1144
	57.20

	
	
	1.8
	
	
	46
	2.30

	
	
	1.14.1
	
	
	34
	54.40

	
	
	1.17
	
	
	116
	11.60

	
	Итого
	 
	 
	28.421
	85413
	6 610.08

	2
	Здвинск-Барабинск
	1.1
	Барабинский
	28,421 - 89,740
	5489
	548.90

	
	
	1.2
	
	
	125321
	12532.10

	
	
	1.3
	
	
	1115
	334.50

	
	
	1.5
	
	
	46386
	1159.65

	
	
	1.6
	
	
	6776
	508.20

	
	
	1.7
	
	
	2574
	128.70

	
	
	1.8
	
	
	1605
	80.25

	
	
	1.11
	
	
	2417
	422.98

	
	
	1.13
	
	
	108
	16.20

	
	
	1.14.1
	
	
	79
	126.40

	
	
	1.17
	
	
	222
	22.20

	
	
	1.16.1
	
	
	96
	38.40

	
	
	1.16.3
	
	
	131
	52.40

	
	
	1.18.1
	
	
	10
	20.90

	
	
	1.18.4
	
	
	9
	18.81

	
	
	1.19
	
	
	5
	13.20

	
	Итого
	 
	 
	61.319
	192343
	16 023.79

	3
	Куйбышев-Северное
	1.1
	Куйбышевский
	3,672 - 60,254
	4604
	460.40

	
	
	1.2
	
	
	111857
	11185.70

	
	
	1.4
	
	
	400
	40.00

	
	
	1.5
	
	
	46079
	1151.98

	
	
	1.6
	
	
	3796
	284.70

	
	
	1.7
	
	
	1468
	73.40

	
	
	1.8
	
	
	2287
	114.35

	
	
	1.11
	
	
	2889
	505.58

	
	
	1.13
	
	
	191
	28.65

	
	
	1.14.1
	
	
	67
	107.20

	
	
	1.16.2
	
	
	12
	4.80

	
	
	1.16.3
	
	
	18
	7.20

	
	
	1.18.1
	
	
	5
	10.45

	
	
	1.18.2
	
	
	9
	18.81

	
	
	1.18.4
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.5
	
	
	2
	4.18

	
	
	1.19
	
	
	5
	13.20

	
	Итого
	 
	 
	56.582
	173693
	14 018.96

	4
	Куйбышев-Северное
	1.1
	Северный
	60,254 - 117,76
	2736
	273.60

	
	
	1.2
	
	
	116486
	11648.60

	
	
	1.3
	
	
	210
	63.00

	
	
	1.4
	
	
	183
	18.30

	
	
	1.5
	
	
	50766
	1269.15

	
	
	1.6
	
	
	3348
	251.10

	
	
	1.7
	
	
	1711
	85.55

	
	
	1.8
	
	
	1278
	63.90

	
	
	1.11
	
	
	1997
	349.48

	
	
	1.13
	
	
	245
	36.75

	
	
	1.14.1
	
	
	28
	44.80

	
	
	1.16.2
	
	
	107
	42.80

	
	
	1.16.3
	
	
	153
	61.20

	
	
	1.18.2
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	1
	2.09

	
	
	1.18.5
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.19
	
	
	5
	13.20

	
	Итого
	 
	 
	57.506
	179262
	14 240.24

	5
	Барабинск-Куйбышев
	1.1
	Барабинский
	0 - 9,828
	2586
	258.60

	
	
	1.2
	
	
	19094
	1909.40

	
	
	1.3
	
	
	609
	182.70

	
	
	1.4
	
	
	344
	34.40

	
	
	1.5
	
	
	5198
	129.95

	
	
	1.6
	
	
	1530
	114.75

	
	
	1.7
	
	
	952
	47.60

	
	
	1.8
	
	
	2494
	124.70

	
	
	1.11
	
	
	343
	60.03

	
	
	1.13
	
	
	127
	19.05

	
	
	1.14.1
	
	
	69
	110.40

	
	
	1.16.1
	
	
	1003
	401.20

	
	
	1.16.2
	
	
	3
	1.20

	
	
	1.16.3
	
	
	3
	1.20

	
	
	1.18.1
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.2
	
	
	17
	35.53

	
	
	1.18.3
	
	
	4
	8.36

	
	
	1.18.4
	
	
	20
	41.80

	
	
	1.18.5
	
	
	14
	29.26

	
	
	1.19
	
	
	10
	26.40

	
	Итого
	 
	 
	9.828
	34424
	3 544.89

	6
	Барабинск-Куйбышев
	1.1
	Куйбышевский
	9,828 - 10,124
	257
	25.70

	
	
	1.2
	
	
	479
	47.90

	
	
	1.7
	
	
	79
	3.95

	
	
	1.13
	
	
	23
	3.45

	
	
	1.14.1
	
	
	8
	12.80

	
	
	1.17
	
	
	29
	2.90

	
	Итого
	 
	 
	0.296
	875
	96.70

	7
	Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области
(старый Московский тракт)
	1.1
	Куйбышевский
	0 - 4,931
	1157
	115.70

	
	
	1.2
	
	
	9532
	953.20

	
	
	1.5
	
	
	2490
	62.25

	
	
	1.6
	
	
	1279
	95.93

	
	
	1.7
	
	
	697
	34.85

	
	
	1.13
	
	
	128
	19.20

	
	
	1.16.1
	
	
	74
	29.60

	
	
	1.16.2
	
	
	17
	6.80

	
	
	1.16.3
	
	
	36
	14.40

	
	Итого
	 
	 
	4.931
	15410
	1 331.93

	8
	Куйбышев - Абрамово
	1.1
	Куйбышевский
	0 - 3,290
	928
	92.80

	
	
	1.2
	
	
	6140
	614.00

	
	
	1.5
	
	
	1416
	35.40

	
	
	1.6
	
	
	656
	49.20

	
	
	1.7
	
	
	691
	34.55

	
	
	1.11
	
	
	131
	22.93

	
	
	1.13
	
	
	14
	2.10

	
	
	1.14.1
	
	
	28
	44.80

	
	
	1.17
	
	
	 
	0.00

	
	Итого
	 
	 
	3.290
	10004
	895.78

	9
	 1286 км а/д "М-51"-Каргат (восточный)   
	1.1
	Каргатский
	0 - 7,001
	916
	91.60

	
	
	1.2
	
	
	13278
	1327.80

	
	
	1.4
	
	
	200
	20.00

	
	
	1.5
	
	
	4190
	104.75

	
	
	1.6
	
	
	1144
	85.80

	
	
	1.7
	
	
	348
	17.40

	
	
	1.11
	
	
	415
	72.63

	
	
	1.12
	
	
	8
	3.20

	
	
	1.13
	
	
	42
	6.30

	
	Итого
	 
	 
	7.001
	20541
	1 729.48

	10
	Подъезд к г.Чулым
	1.1
	Чулымский
	0 - 6,632
	1644
	164.40

	
	
	1.2
	
	
	12191
	1219.10

	
	
	1.4
	
	
	502
	50.20

	
	
	1.5
	
	
	3704
	92.60

	
	
	1.6
	
	
	800
	60.00

	
	
	1.7
	
	
	485
	24.25

	
	
	1.11
	
	
	316
	55.30

	
	
	1.13
	
	
	84
	12.60

	
	Итого
	 
	 
	6.632
	19726
	1 678.45

	11
	1337 км а/д "М-51" - Кабинетное - Илюшино
	1.1
	Чулымский
	км 1
	200
	20.00

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	Итого
	 
	 
	0.200
	206
	22.40

	12
	1234 км а/д "М-51" -  Убинское
	1.1
	Убинский
	0 - 9,764
	1937
	193.70

	
	
	1.2
	
	
	19087
	1908.70

	
	
	1.5
	
	
	5690
	142.25

	
	
	1.6
	
	
	1555
	116.63

	
	
	1.7
	
	
	413
	20.65

	
	
	1.8
	
	
	77
	3.85

	
	
	1.11
	
	
	496
	86.80

	
	
	1.13
	
	
	111
	16.65

	
	Итого
	 
	 
	9.764
	29366
	2 489.23

	13
	1151 км а/д "М-51" -  Барабинск
	1.1
	Барабинский
	0 - 3,017
	256
	25.60

	
	
	1.2
	
	
	5677
	567.70

	
	
	1.4
	
	
	202
	20.20

	
	
	1.5
	
	
	2551
	63.78

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	26
	1.30

	
	
	1.8
	
	
	170
	8.50

	
	
	1.13
	
	
	9
	1.35

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	
	1.20
	
	
	6
	24.00

	
	Итого
	 
	 
	3.017
	9104
	738.63

	14
	60 км а/д "К-09" - Довольное
	1.1
	Доволенский
	8,9 - 60,349
	2371
	237.10

	
	
	1.2
	
	
	94703
	9470.30

	
	
	1.5
	
	
	43859
	1096.48

	
	
	1.6
	
	
	2114
	158.55

	
	
	1.7
	
	
	796
	39.80

	
	
	1.11
	
	
	437
	76.48

	
	
	1.13
	
	
	137
	20.55

	
	
	1.14.1
	
	
	14
	22.40

	
	Итого
	 
	 
	51.449
	144431
	11 121.65

	15
	Здвинск-Довольное-17 км а/д «К-09»
	1.1
	Здвинский
	0 - 29,600
	2974
	297.40

	
	
	1.2
	
	
	57985
	5798.50

	
	
	1.5
	
	
	24575
	614.38

	
	
	1.6
	
	
	1768
	132.60

	
	
	1.7
	
	
	975
	48.75

	
	
	1.8
	
	
	694
	34.70

	
	
	1.11
	
	
	364
	63.70

	
	
	1.13
	
	
	181
	27.15

	
	
	1.14.1
	
	
	26
	41.60

	
	
	1.19
	
	
	3
	7.92

	
	Итого
	 
	 
	29.600
	89545
	7 066.70

	16
	Здвинск-Довольное-17 км а/д «К-09»
	1.1
	Доволенский
	62,550 - 84,802
	4821
	482.10

	
	
	1.2
	
	
	43166
	4316.60

	
	
	1.5
	
	
	12849
	321.23

	
	
	1.6
	
	
	2661
	199.58

	
	
	1.7
	
	
	1383
	69.15

	
	
	1.8
	
	
	297
	14.85

	
	
	1.11
	
	
	1945
	340.38

	
	
	1.13
	
	
	442
	66.30

	
	
	1.14.1
	
	
	21
	33.60

	
	Итого
	 
	 
	22.252
	67585
	5 843.78

	17
	Подъезд к с.Довольное (К-07п1)
	1.1
	Доволенский
	0 - 1,430
	585
	58.50

	
	
	1.2
	
	
	2743
	274.30

	
	
	1.5
	
	
	276
	6.90

	
	
	1.6
	
	
	429
	32.18

	
	
	1.7
	
	
	225
	11.25

	
	
	1.11
	
	
	96
	16.80

	
	
	1.13
	
	
	17
	2.55

	
	
	1.14.1
	
	
	21
	33.60

	
	
	1.17
	
	
	34
	3.40

	
	Итого
	 
	 
	1.430
	4426
	439.48

	18
	Коченево - совхоз Коченевский
	1.1
	Коченевский
	0 - 5,969
	2238
	223.80

	
	
	1.2
	
	
	11110
	1 111.00

	
	
	1.5
	
	
	2188
	54.70

	
	
	1.6
	
	
	823
	61.73

	
	
	1.7
	
	
	992
	49.60

	
	
	1.8
	
	
	166
	8.30

	
	
	1.11
	
	
	399
	69.83

	
	
	1.12
	
	
	6
	2.40

	
	
	1.13
	
	
	10
	1.50

	
	
	1.14.1
	
	
	30
	48.00

	
	
	1.17
	
	
	136
	13.60

	
	Итого
	 
	 
	5.969
	18098
	1 644.46

	19
	1394 км а/д «М-51» - Лесная Поляна
	1.1
	Коченевский
	0 - 1,495
	141
	14.10

	
	
	1.5
	
	
	1154
	28.85

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	Итого
	 
	 
	1.495
	1495
	57.95

	20
	1411 км а/д «М-51» - Новокремлевское
	1.1
	Коченевский
	0 - 5,581
	571
	57.10

	
	
	1.5
	
	
	4350
	108.75

	
	
	1.6
	
	
	600
	45.00

	
	
	1.7
	
	
	60
	3.00

	
	Итого
	 
	 
	5.581
	5581
	213.85

	21
	1 км а/д «Н-1212» - 1 км а/д «Н-1206»
(Объездная р.п. Коченево)
	1.5
	Коченевский
	0 - 1,037
	1037
	25.93

	
	Итого
	 
	 
	1.037
	1037
	25.93

	22
	Подъезд к КПГО \1411 км а/д «М-51»
	1.1
	Коченевский
	0 - 2,695
	428
	42.80

	
	
	1.5
	
	
	1257
	31.43

	
	
	1.6
	
	
	900
	67.50

	
	
	1.7
	
	
	110
	5.50

	
	Итого
	 
	 
	2.695
	2695
	147.23

	23
	Подъезд к объездной р.п. Коченево
	1.1
	Коченевский
	0 - 1,477
	359
	35.90

	
	
	1.5
	
	
	723
	18.08

	
	
	1.6
	
	
	385
	28.88

	
	
	1.7
	
	
	10
	0.50

	
	Итого
	 
	 
	1.477
	1477
	83.36

	24
	(Н-1225) "М-51" - Коченево
	1.1
	Коченевский
	0 - 4,977
	1405
	140.50

	
	
	1.2
	
	
	9738
	973.80

	
	
	1.5
	
	
	3633
	90.83

	
	
	1.6
	
	
	300
	22.50

	
	
	1.7
	
	
	109
	5.45

	
	
	1.8
	
	
	316
	15.80

	
	
	1.16
	
	
	106
	42.40

	
	
	1.18.1
	
	
	5
	10.45

	
	
	1.18.2
	
	
	6
	12.54

	
	
	1.18.3
	
	
	5
	10.45

	
	
	1.13
	
	
	7
	1.05

	
	Итого
	 
	 
	4.977
	15630
	1 325.77

	25
	Барабинск - Зюзя - Квашино
	1.1
	Барабинский
	0 - 1,462;                                      12 - 21,608
	1641
	164.10

	
	
	1.2
	
	
	1402
	140.20

	
	
	1.5
	
	
	8122
	203.05

	
	
	1.14.1
	
	
	10
	16.00

	
	
	1.6
	
	
	1150
	86.25

	
	
	1.7
	
	
	210
	10.50

	
	Итого
	 
	 
	11.070
	12535
	620.10

	26
	1123 км а/д «М-51» - Устьянцево – Половинное
	1.1
	Барабинский
	0 - 1,959
	508
	50.80

	
	
	1.5
	
	
	1211
	30.28

	
	
	1.6
	
	
	200
	15.00

	
	
	1.7
	
	
	40
	2.00

	
	Итого
	 
	 
	1.959
	1959
	98.08

	27
	Барабинск - Новоульяновское
	1.1
	Барабинский
	0-1.236; 9 - 9.474
	961
	96.10

	
	
	1.5
	
	
	490
	12.25

	
	
	1.6
	
	
	100
	7.50

	
	
	1.7
	
	
	159
	7.95

	
	Итого
	 
	 
	1.710
	1710
	123.80

	28
	Путепровод через железнодорожные пути ст. Барабинск
	1.1
	Барабинский
	0 - 1,626
	1244
	124.40

	
	
	1.2.1
	
	
	1259
	125.90

	
	
	1.5
	
	
	167
	4.18

	
	
	1.6
	
	
	199
	14.93

	
	
	1.7
	
	
	376
	18.80

	
	
	1.11
	
	
	226
	39.55

	
	
	1.13
	
	
	13
	1.95

	
	
	1.14.1
	
	
	32
	51.20

	
	
	1.16.2
	
	
	57
	22.80

	
	Итого
	 
	 
	1.626
	3573
	403.71

	29
	Куйбышев – Нагорное
	1.1
	Куйбышевский
	3,324 - 4,478
	91
	9.10

	
	
	1.5
	
	
	927
	23.18

	
	
	1.6
	
	
	126
	9.45

	
	
	1.7
	
	
	10
	0.50

	
	Итого
	 
	 
	1.154
	1154
	42.23

	30
	Куйбышев - Чумаково - Балман
	1.1
	Куйбышевский
	3,4 - 25,877
	3694
	369.40

	
	
	1.5
	
	
	15153
	378.83

	
	
	1.6
	
	
	3150
	236.25

	
	
	1.7
	
	
	480
	24.00

	
	Итого
	 
	 
	22.477
	22477
	1 008.48

	31
	Убинское - Кундран
	1.1
	Убинский
	0 - 9,764
	2284
	228.40

	
	
	1.5
	
	
	4204
	105.10

	
	
	1.6
	
	
	2392
	179.40

	
	
	1.7
	
	
	120
	6.00

	
	Итого
	 
	 
	9.764
	9000
	518.90

	32
	Северное - Чуваши - Кордон
	1.1
	Северный
	1,845 - 3,478
	513
	51.30

	
	
	1.2.1
	
	
	3336
	333.60

	
	
	1.5
	
	
	711
	17.78

	
	
	1.6
	
	
	476
	35.70

	
	
	1.11
	
	
	60
	10.50

	
	
	1.14.1
	
	
	13
	20.80

	
	
	1.7
	
	
	179
	8.95

	
	Итого
	 
	 
	1.633
	5288
	478.63

	33
	Каргат - Маршанское
	1.1
	Каргатский
	4,0 - 9,0
	2922
	292.20

	
	
	1.5
	
	
	954
	23.85

	
	
	1.6
	
	
	1000
	75.00

	
	
	1.7
	
	
	120
	6.00

	
	
	1.14.1
	
	
	7
	11.20

	
	 Итого
	 
	 
	5.000
	5003
	408.25

	ИТОГО:
	 
	 
	433.142
	1 185 066
	95 092.88
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