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Описание объекта закупки
на выполнение подрядных работ по содержанию искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Барабинском, Куйбышевском и Северном районах Новосибирской области.

1. Подрядчику подлежит осуществить подрядные работы по содержанию искусственных сооружений (далее – мостовых сооружений) на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения и обеспечить в весенне-летне-осенний и зимний периоды на всех мостовых сооружениях требуемый уровень содержания. Уровень содержания мостовых сооружений должен удовлетворять требованиям к качественным показателям, приведенным в таблице №1 Описания объекта закупки.
2. Сроки выполнения работ по Контракту: 
I этап: дата начала выполнения работ – с 01.07.2017 г, 
                       дата окончания выполнения работ -  31.12.2017 г., 
II этап: дата начала выполнения работ  - 01.01.2018 г.
                    дата окончания выполнения работ – 31.12.2018 г.
III этап: дата начала выполнения работ  - 01.01.2019 г.
                        дата окончания  выполнения работ – 30.06.2019 г.
Сроки выполнения работ по этапам определяются «Календарным  графиком реализации этапов выполнения  работ» (Приложение № 3 к Контракту), по отчетным периодам «Календарным графиком выполнения работ в 2017 году» (Приложение №1 к Приложению №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2018 году» (Приложение №2 к Приложению №3), «Календарным графиком выполнения работ в 2019 году» (Приложение №3 к Приложению №3).
3. Место выполнения работ: Барабинский, Куйбышевский и Северный районы Новосибирской области по месту нахождения мостовых сооружений согласно «Перечню мостовых сооружений» (Приложение №2 к Контракту).
4. Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
5. Не допускаются факты временного ограничения движения автотранспортных средств по отдельным мостовым сооружениям по условиям их содержания. ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания мостовых сооружений, отсутствуют. Суммарная протяженность мостовых сооружений, имеющих недопустимый уровень содержания по результатам приемок работ, проведенных в отчетном месяце, не должна превышать 10 %.
6. Объем и планово-расчетная стоимость работ по содержанию мостовых сооружений определяются на основании нормативов.
7. Периодичность выполнения работ должна обеспечивать выполнение требований к показателям, характеризующим качество содержания мостовых сооружений, согласно таблице №1.  
8. Подрядчик обязан производить осмотры мостовых сооружений не реже одного раза в 10 дней. Результаты осмотра должны заноситься в программный модуль «Оценка текущей ситуации» автоматизированной системы АИС ИССО-Н, функционирующей у Заказчика, и предоставляться в виде фотоотчета на электронном носителе каждые 10 дней, начиная с даты начала работ по Контракту. Фотоматериалы в обязательном порядке должны отображать оттиск даты съемки, количество фотографий по каждому сооружению – не менее 10 штук. Фотографии должны отражать текущее состояние проезжей части, опор, пролетных строений, подмостовой зоны, тротуарных проходов на момент съемки.
9. Подрядчик обязан производить ежедневные осмотры мостовых сооружений с металлическими пролетными строениями при температурах наружного воздуха ниже -20С с обязательным занесением информации в программный модуль «Оценка текущей ситуации» автоматизированной системы АИС ИССО-Н и ведением другой отчетной документации. Необходимо уделять особое внимание сварным соединениям металлических элементов.
10. Содержание мостовых сооружений предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в таблице №1 сроки:
Таблица №1     

	№,п.п.
	Наименование работ
	Количественные показатели 
	Требования к качественным показателям и сроки выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. Работы по содержанию мостовых сооружений в весенне-летне-осенний период

	1,1
	Очистка от пыли, грязи, посторонних предметов, грунтовых наносов, растительности проезжей части на мостовых сооружениях и подходах к ним на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности  (на мостах с подходами с капитальным типом покрытия)
	На всей длине  моста и подходов протяженностью по 6 м  от границ моста в каждую сторону. 
За длину мостового сооружения принимается расстояние между наружными гранями открылков шкафных стенок (в случае их отсутствия - между наружными гранями шкафных стенок).   
	Не допускается наличие  грязи и наносного грунта толщиной более 1,0см, растительности  и посторонних предметов на покрытии ездового полотна на мосту и участках подходов протяженностью 6 м на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности. Протяженность  загрязненных полос безопасности  не должна превышать 10% от общей протяженности моста  и участков подходов. Срок ликвидации не более 1 суток для автодорог I-III категорий, не более 3 суток - для автодорог IV-V категорий.

	1,2
	Очистка ездового полотна мостовых сооружений и подходов к ним на всей ширине от грязи, растительности  и посторонних предметов, включая наносной грунт у ограждений (на мостах с подходами с переходным типом покрытия)
	На всей площади покрытия  моста и участков сопряжения в пределах границ капитального типа покрытия 
	Не допускается наличие  грязи и наносного грунта толщиной более 1,0см, растительности  и посторонних предметов на покрытии ездового полотна на мосту и участках сопряжения с подходами (в пределах границ капитального типа покрытия ) по всей ширине.  Площадь загрязнения ездового полотна не должна превышать 10% от общей площади покрытия моста и участков сопряжения с подходами. Срок ликвидации не более 3 суток 

	1,3
	Очистка тротуаров мостовых сооружений и зон под ограждениями от грязи, мусора и посторонних предметов
	На всей площади  прохожей части моста
	Не допускается наличие  грязи, мусора и посторонних предметов на тротуарах,  служебных проходах и зон под ограждениями мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток

	1,4
	Очистка водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоотводные трубки и/или окна в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений безопасности при их наличии
	Не допускается наличие засоренных водоотводных трубок и/или окон в тротуарных блоках, парапетах, цоколях ограждений мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 1 суток

	1,5
	Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров в конструкциях деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы 
	Не допускается наличие грязи, посторонних предметов, растительности в пазах деформационных швов всех типов. Срок ликвидации не более 1 суток

	1,6
	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии
	Не допускается наличие грязи, посторонних предметов в водоотводных лотках под деформационными швами мостовых сооружений со сталежелезобетонными пролетными строениями. Срок ликвидации не более 3 суток

	1,7
	Подтяжка болтов  и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений
	Все деформационные швы перекрытого или гребенчатого типа
	Пружины в деформационных швах перекрытого или гребенчатого типа должны быть смазаны графитовой смазкой, болты должны быть подтянуты, перекрывающие листы деформационных швов не должны иметь люфтов и перемещений при проезде по ним автотранспортных средств. Срок ликвидации не более 7 суток

	1,8
	Очистка и мойка от пыли и грязи конструкций перильных ограждений мостовых сооружений
	На всём протяжении  перильного ограждения моста
	Перильные ограждения на всем протяжении моста  должны быть очищены (отмыты) от грязи и пыли.  Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории).

	1,9
	Очистка и мойка от пыли и грязи конструкций  металлических ограждений безопасности мостовых сооружений, световозвращающих  элементов , сигнальных столбиков
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон
	Не допускается наличие грязи и пыли на конструкциях металлических ограждений безопасности , световозвращающих  элементов , сигнальных столбиков. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории).

	1,10
	Очистка и мойка от пыли и грязи конструкций бетонных парапетных ограждений безопасности  мостовых сооружений, световозвращающих  элементов , сигнальных столбиков
	По всей площади парапетного ограждения на мосту и сопряжениях (при наличии) 
	Не допускается наличие грязи и пыли на конструкциях бетонных парапетных ограждений безопасности, световозвращающих  элементов , сигнальных столбиков. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории).

	1,11
	Очистка от пыли и грязи дорожных знаков (включая стойки), относящихся к мостовому сооружению
	Все знаки в соответствии с дислокацией
	Дорожные знаки (включая стойки), относящихся к мостовому сооружению не должны иметь загрязнения, должны обеспечивать световозвращающий эффект и обладать информативностью. Срок ликвидации не более 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории).

	1,12
	Замена поврежденных щитков дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению
	По мере необходимости
	Утраченные, деформированные, неинформативные дорожные знаки должны быть восстановлены в срок не позднее 3 суток с момента обнаружения

	1,13
	Окраска стоек дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	Все стойки знаков в соответствии с дислокацией
	Все металлические стойки дорожных знаков должны быть окрашены с предварительным  удалением продуктов коррозии.  Срок выполнения работ – до 01 мая

	1,14
	Очистка от мусора конусов мостовых сооружений, обочин и откосов на подходах к мостовым сооружениям
	Конуса – по всей площади, обочины и откосы насыпи - по 10 метров от границы укрепления конусов моста в каждую сторону
	Не допускается наличие грязи и мусора на конусах, обочинах и откосах на подходах . Срок ликвидации не более 3 суток

	1,15
	Скашивание травы на конусах мостовых сооружений, обочинах и откосах на подходах к мостовым сооружениям
	Конуса – по всей площади, обочины и откосы насыпи - по 10 метров от границы укрепления конусов моста в каждую сторону
	Растительность на конусах, обочинах и откосах на подходах к мостовым сооружениям в пределах 10 метров от границы укрепления конусов моста в каждую сторону должна быть скошена, высота травы не должна превышать 10,0см. Не допускается раститлельность в швах между плитами укрепления. Срок ликвидации не более 3 суток

	1,16
	Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор и опорных частей  мостовых сооружений
	Все горизонтальные площадки опор один раз в летний период с использованием автогидроподъемника
	Не допускается наличие мусора и грязи на верхних горизонтальных площадках опор и опорных частей  мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 7 суток

	1,17
	Очистка водоотводных лотков  мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоотводные лотки  при их наличии
	Не допускается наличие мусора, грязи и наносов водоотводных лотков мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток

	1,18
	Очистка водоприемных колодцев мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все водоприемные колодцы  при их наличии
	Не допускается наличие мусора, грязи и наносов в водоприемных колодцах мостовых сооружений. Срок ликвидации не более 3 суток

	1,19
	Очистка подмостовой зоны от мусора и  растительности  
	В пределах подмостовой зоны, включая участки длиной 25 метров с низовой и верховой сторон от сооружения
	Не допускается наличие деревьев и кустарниковой растительности в подмостовой зоне, включая участки длиной 25 метров с низовой и верховой сторон от сооружения. Высота пней не должна превышать 20см. Срок ликвидации не более 7 суток

	1,20
	Очистка лестничных сходов мостовых сооружений от грязи и мусора
	Все лестничные сходы при их наличии
	Не допускается наличие грязи и посторонних предметов на лестничных сходах, включая перильные ограждения. Срок ликвидации не более 3 суток

	1,21
	Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений 
	По мере необходимости
	Пленка на световозвращающих элементах не должна иметь повреждений, не должна быть закрашена и должна обеспечивать световозвращающий эффект. Отсутствующая пленка должна быть восстановлена в течение 3 суток с момента обнаружения

	1,22
	Замена поврежденных барьерных ограждений на мостовом сооружении и подходах к нему
	По мере необходимости
	Поврежденные элементы барьерных ограждений не допускаются и должны быть восстановлены в течение 1 суток (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории) с момента обнаружения неисправности

	1,23
	Замена поврежденных перильных ограждений на мостовом сооружении
	По мере необходимости
	Перильное ограждение должно быть надежно закреплено, не иметь разрывов и отсутствующих элеменов заполнения. Поврежденные элементы перильных ограждений и узлы их прикрепления  должны быть восстановлены в течение 1 суток (для мостов в населенных пунктах), 3 суток (для мостов вне населенных пунктов) с момента обнаружения неисправности

	1,24
	Замена световозвращающих элементов на ограждениях
	По мере необходимости
	Не допускается деформация или отсутствие световозвращающих элементов на металлических барьерных или бетонных парапетных ограждениях. Отсутствующие световозвращающие элементы должны быть восстановлены в течение 3 суток с момента обнаружения

	1,25
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части
	По мере необходимости в пределах 5% от площади покрытия
	Не допускается наличие выбоин любой глубины в пределах верхнего асфальтобетонного покрытия проезжей части. Срок ликвидации повреждений - 3 суток с момента обнаружения. При наступлении температур ниже плюс 5 градусов применять холодные асфальтобетонные смеси.

	1,26
	Ямочный ремонт цементобетонного покрытия проезжей части
	По мере необходимости в пределах 5% от площади покрытия
	Не допускается наличие выбоин любой глубины в цементобетонном покрытии проезжей части. Срок ликвидации повреждений - 3 суток с момента обнаружения. 

	1,27
	Заливка трещин в асфальтобетонном (цементобетонном) покрытии, в том числе в местах примыкания к деформационным швам
	Все трещины в покрытии при их возникновении
	Трещины в асфальтобетонном (цементобетонном) покрытии, в том числе в местах примыкания к деформационным швам должны быть залиты битумной мастикой. Наличие открытых (не залитых) трещин не допускается. Срок выполнения работ – до 01 мая 

	1,28
	Заливка деформационных швов заполненного типа битумной мастикой с предварительной очисткой от старой мастики
	Все деформационные швы на мосту
	Трещины над деформационными швами должны быть залиты битумной мастикой. Наличие открытых (не залитых) трещин не допускается. Срок выполнения работ – до 01 мая

	1,29
	Нанесение вертикальной разметки и окраска металлических барьерных ограждений на  подходах к мостовым сооружениям на длине 18 п.м. в каждую сторону от границ моста.
	На длине 18 п.м. ограждений с каждой стороны
	Барьерные ограждения, подлежащие окраске (не оцинкованные), на подходах на длине 18 п.м. в каждую сторону должны быть окрашены с нанесением вертикальной разметки и с предварительным  удалением продуктов коррозии металлическими щетками. Срок выполнения работ – до 01 мая.

	1,30
	Нанесение вертикальной разметки и окраска металлических барьерных ограждений на мостовых сооружениях, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней
	По всей длине ограждений моста 
	Барьерные ограждения, подлежащие окраске (не оцинкованные), на мостовых сооружениях  должны быть окрашены с нанесением вертикальной разметки и с предварительным  удалением продуктов коррозии металлическими щетками. Срок выполнения работ – до 01 мая.

	1,31
	Окраска бетонных поверхностей  парапетных ограждений, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней,  на мостовых сооружениях с выборочным оштукатуриванием, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней
	По всей площади бетонных поверхностей на мосту и подходах
	Бетонные поверхности парапетных ограждений, включая бетонные поверхности цоколей и бордюрных камней на мостовых сооружениях, должны быть оштукатурены и окрашены с нанесением вертикальной разметки.Срок выполнения работ – до 01 мая.

	1,32
	Окраска металлических конструкций перильных ограждений на мостовых сооружениях (в том числе с удалением продуктов коррозии) 
	По всей длине ограждений моста
	Все металлические элементы перильных ограждений (поручень, заполнения, стойки) должны быть окрашены с предварительным  удалением продуктов коррозии. Цвет перил оранжевый RAL 2004. Срок выполнения I этапа работ – до 01 мая, II этапа работ - до 01 сентября (только для автодорог регионального значения).

	1,33
	Ямочный ремонт и исправление профиля щебеночного покрытия на подходах 
	По мере необходимости в пределах 10% от площади покрытия
	Перелом профиля и образование выбоин, колейности, гребенки в щебеночном покрытии и просадок более 10 см на участках сопряжения моста с насыпью (на автодорогах с щебневым покрытием) не допускается. Срок ликвидации дефекта – 3 суток.

	1,34
	Устранение просадок глубиной до 10 см за счет устройства дополнительного асфальтобетонного покрытия (на автодорогах с асфальтобетонным покрытием)
	По мере необходимости в пределах 10% от площади покрытия
	Перелом профиля и образование просадок более 5 см в асфальтобетонном покрытии на участке сопряжения моста с насыпью не допускается. Срок ликвидации дефекта – 3 суток.

	1,35
	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор
	В пределах 5% от общей площади поверхностей элементов металлических конструкций пролетных строений и опор
	Локальные очагов коррозии элементов металлических конструкций пролетных строений и опор должны быть окрашены с предварительным  удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки. Срок выполнения работ – до 01 июня

	1,36
	Устранение локальных промоин  путем засыпки дренирующим грунтом в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов
	При возникновении промоин
	Промоины в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов должны быть ликвидированы путем засыпки дренирующим грунтом (щебень, ЩПС) в срок не позднее 5 суток с момента обнаружения дефекта

	1,37
	Локальный ремонт (заделка раковин, сколов, трещин) вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей опор и пролетных строений ремонтными составами, включая установку и демонтаж подмостей
	По мере необходимости 
	Локальный ремонт (заделка раковин, сколов, трещин) вертикальных и горизонтальных бетонных поверхностей опор и пролетных строений ремонтными составами производится в срок до 01 июня

	1,38
	Замена поврежденных бетонных водонаправляющих и водосбросных лотков на сопряжениях моста с насыпью
	По мере необходимости
	Поврежденные бетонные водонаправляющие и водосбросные лотки на сопряжениях моста с насыпью должны быть заменены не позднее 5 суток с момента обнаружения дефекта

	1,39
	Замена деревянных элементов проезжей части мостовых сооружений
	По мере необходимости в пределах 10% от общего объема древесины
	Деревянные элементы проезжей части мостовых сооружений подлежат замене при выявлении гнилостных и иных повреждений. Работы по замене должны быть произведены в течение 7 суток с момента обнаружения дефектов 

	1,40
	Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами
	При возникновении расстройства швов
	Расшивка цементным раствором швов между бетонными плитами производится до 01 июня. 

	1,41
	Ремонт мощения конусов насыпей с перекладкой существующих плит укрепления
	По мере необходимости в пределах 10% от площади укрепления
	Восстановление мощения конусов производится в случае деформации плит укрепления. Работы должны быть произведены в течение 10 суток с момента обнаружения дефектов

	1,42
	Восстановление мощения конусов бетонными плитами
	По мере необходимости в пределах 10% от площади укрепления
	Восстановление мощения конусов производится в случае разрушения (сползания, хищения) плит укрепления. Работы должны быть произведены в течение 10 суток с момента обнаружения дефектов

	1,43
	Очистка от грязи опор освещения на мостах
	Все опоры освещения на мосту
	Опоры искуссвтенного освещения на мостах должны быть очищены от грязи.   Работы должны быть произведены в течение 3 суток с момента обнаружения дефектов

	1,44
	Обеспечение работоспособности светильников опор освещения на мостах. Замена неисправных ламп освещения
	По мере необходимости
	Не допускается неисправность более 5% от общего количества неработающих светильников  с 17 00 часов до 08 00 часов в зимнее время, с 22 00 часов до 06 00 часов в летнее время. Срок ликвидации неисправности – 1 сутки с момента обнаружения

	2. Работы по уходу за мостовыми сооружениями в зимний период

	2,1
	Удаление снежного вала после прохода снегоуборочной техники с полос безопасности на мостовых сооружениях и  подходах на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности с погрузкой в автосамосвалы и вывозкой за пределы водоохранной зоны (не ближе 100м от береговой линии)
	На всём протяжении  моста и подходов (по 18 м от границ моста в каждую сторону) с двух сторон
	Не допускается наличие снежных валов у ограждений безопасности на мосту и подходах после прохода снегоуборочной техники. Срок ликвидации валов – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). Толщина рыхлого (уплотненного) снега и наледи на полосах безопасности мостовых сооружений и  подходов на ширине 1 м вдоль ограждений безопасности после ликвидации снежных валов не должна превышать 2,0см.  Не допускается превышение толщины слоя уплотненного снега на проезжей части моста и подходов более 4,0 см (для мостовых сооружений, расположенных на автодорогах, содержащихся под снежным накатом). Сбрасывание снежных валов с проезжей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается

	2,2
	Удаление снежного вала из-под ограждений безопасности и на обочинах на всей ширине на подходах к мостовым сооружениям 
	На протяжении 18 м от границ моста в каждую сторону с двух сторон
	Не допускается наличие снежных валов под ограждениями безопасности и на обочинах после прохода снегоуборочной техники. Срок ликвидации валов – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки (для мостов на автодорогах I-III технической категории), 3 суток (для мостов на автодорогах IV-V технической категории). Сбрасывание снежных валов с обочин подходов мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается.
Высота снежных валов на откосах подходов не должна превышать 0,75м.

	2,3
	Очистка покрытия тротуаров и служебных проходов мостовых сооружений от снега вручную  
	На всей площади  прохожей части моста
	Не допускается наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах толщиной более 2,0см. Срок очистки  – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки. Сбрасывание снежных валов с прохожей части мостовых сооружений на автодорогах с капитальным типом покрытия, обрабатываемых противогололедными материалами,  в подмостовую зону не допускается

	2,4
	Очистка водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках мостовых сооружений от снега и льда
	Все водоотводные трубки на проезжей части при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону
	Не допускается наличие неочищенных от снега и льда водоотводных трубок и окон в тротуарных блоках на мостовых сооружениях при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля

	2,5
	Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону
	Не допускается наличие неочищенных водоотводных лотков под деформационными швам на мостовых сооружениях при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля

	2,6
	Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений
	Все деформационные швы, конструктивно имеющие пазы и/или перекрывающие листы для перемещения, при их наличии
	Не допускается наличие неочищенных от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов мостовых сооружений. 

	2,7
	Очистка покрытия лестничных сходов мостовых сооружений, расположенных в населенных пунктах, от снега вручную
	На всей площади  лестничных сходов при их наличии
	Не допускается наличие рыхлого (уплотненного) снега на лестничных сходах толщиной более 2,0см. Срок очистки  – 1 сутки после окончания снегопада и завершения снегоочистки.

	2,8
	Противогололедная обработка тротуаров и лестничных сходов мостовых сооружений фрикционными материалами (для мостовых сооружений в населенных пунктах)
	По всей площади прохожей части тротуаров и лестничных сходов 
	Не допускается отсутствие противогололедных материалов на тротуарах и лестничных сходах мостовых сооружений, находящихся в населенных пунктах. Срок обработки тротуаров противогололедными материалами (без содержания солей)  – 3 часа после окончания снегопада и завершения снегоочистки.

	2,9
	Очистка перильных ограждений мостовых сооружений  от снега и противогололедных материалов
	На всей длине перильного ограждения
	Не допускается наличие снега и  противогололедных материалов на конструкциях перильного ограждения

	2,10
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях и подходах к ним  от снега и противогололедных материалов
	На всём протяжении  моста и подходов(при наличии) по 18 м в каждую сторону с двух сторон
	Не допускается наличие снега и  противогололедных материалов на конструкциях барьерного ограждения. Световозвращающие элементы должны быть очищены от снега.

	2,11
	Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений
	Все подферменные площадки и опорные части при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону 
	Не допускается наличие снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах мостовых сооружений при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля

	2,12
	Очистка от снега и льда водонаправляющих и  водосбросных лотков мостовых сооружений
	Все водоотводные лотки  при их наличии при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону
	Не допускается наличие снега и льда в водонаправляющих и  водосбросных лотках мостовых сооружений при подготовке сооружений к весенне-летнему сезону. Срок выполнения работ – до 01 апреля

	2,13
	Очистка от снега дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению 
	Все знаки в соответствии с дислокацией
	Не допускается наличие снеголедовых отложений на щитках дорожных знаков, относящихся к мостовому сооружению. Бермы дорожных знаков должны быть очищены от снега.

	2,14
	Предупредительные работы по пропуску ледохода и паводковых вод, уборка снега и льда у отверстий малых мостов
	Мостовые сооружения, опасные по пропуску паводка
	Ежегодно в срок до 01 апреля для мостовых сооружений, опасных по пропуску паводка, производится устройство прорези вокруг русловых опор шириной 0,5 м в ледяном поле 

	2,15
	Обеспечение работоспособности светильников опор освещения на мостах. Замена неисправных ламп освещения
	По мере необходимости
	Не допускается неисправность более 5% от общего количества неработающих светильников  с 17 00 часов до 08 00 часов в зимнее время, с 22 00 часов до 06 00 часов в летнее время. Срок ликвидации неисправности – 1 сутки с момента обнаружения

	2,16
	Установка ограничивающих скоростной режим в зимний период  дорожных знаков на автодорогах регионального значения
	2 знака 
1 раз в год 
	На автомобильных дорогах регионального значения с асфальтобетонным покрытием производится установка следующих дорожных знаков на металлических стойках: 
- 1.15. Скользкая дорога;
- 3.24. Ограничение максимальной скорости 50 или 70;
- 7.2.1. Зона действия 200 метров. 
Срок выполнения работ до 01.10. Демонтаж знаков до 15.04.

	3. Работы по текущему надзору за мостовыми сооружениями

	3.1 
	Текущий надзор за мостовым сооружением
	Не реже одного раза в 10 дней
	Текущий надзор за мостовым сооружением производится не реже 1 раза в 10 дней. Текущему осмотру подлежат мостовое полотно, пролетные строения, опоры, опорые части, сопряжения моста с насыпью, конуса, регуляционные сооружения. Результаты осмотра для каждого сооружения заносятся в базу данных АИС ИССО-Н с использованием модуля «Оценка текущей ситуации» 
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