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	Описание объекта закупки

		на выполнение подрядных работ по строительству  переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск-Кочки –Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском  районе Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения работ.
Место выполнения работ: а/д «Новосибирск-Кочки –Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском  районе Новосибирской области,  участок работ (км 104+968,8 – км 105+313,1), протяженностью 0,3433 км (по месту нахождения Объекта).  
2.Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения работ.
Сроки выполнения работ по Контракту: 
I Этапа:
Дата начала выполнения работ - с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ   - 15.12.2017 г.
II Этапа:
Дата начала выполнения работ - с 01.01.2018г.
Дата окончания выполнения работ (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику)    - 26.06.2018 г.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
            - земляное полотно 						               4  года;
    	- дорожная одежда (асфальтобетон)		                           4 года;
    	- искусственные сооружения           			               5 лет;
   	- дорожные знаки, сигнальные столбики			               2 года;
   	- барьерное ограждение                                                                      4 года;
            - горизонтальная и вертикальная разметка                                       6 месяцев.                    

Таблица №1 – Ведомость объемов работ

	   






	№ п.п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Глава 1. Подготовительные работы
	
	

	1 
	Восстановление и закрепление оси трассы 
	км
	0,314

	
	1.1Демонтажные работы
	
	

	
	1.1.1Демонтаж  элементов обустройства
	
	

	2 
	Демонтаж светофоров с последующей установкой
	шт.

	13

	3 
	Демонтаж светофорных стоек 
	шт.
	6

	4 
	Демонтаж дорожных знаков (щитков)
	шт.
	4

	5 
	Демонтаж дорожных знаков (щитков) (на временное хранение)
	шт.

	31


	6 
	Демонтаж стоек металлических  
	шт. 
	16

	7 
	Демонтаж перильного ограждения  
	п.м.
	194,7

	8 
	Демонтаж бортового камня  
	п.м
	320

	9 
	Разборка   асфальтобетонного покрытия  и основания  тротуара 
	м3
	67,4

	10 
	1.1.2 Демонтаж  трубы  на ПК 1+36,8(на съезде справа)
	
	

	11 
	Разборка существующей трубы 
	п.м
	23,8

	
	1.1.3 Демонтаж  трубы  на ПК 1+73,2 
	
	

	12 
	Разборка существующей трубы 
	п.м
	32

	
	1.2  Временные дорожные знаки 
	
	

	13 
	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках, из них:
	
	

	14 
	Предупреждающие (1.20.2, 1.20.3, 1.25)
	шт.
	6

	15 
	Приоритета (2.6)
	шт.
	2

	16 
	Приоритета (2.7)
	шт.
	1

	17 
	Запрещающие (3.20, 3.24, 3.31)
	шт.
	10

	18 
	Знаки дополнительной информации (8.1.1, 8.2.1)
	шт.
	3

	19 
	Стойки 
	шт.
	12

	20 
	Демонтаж временных дорожных знаков :
	
	

	21 
	Стойки
	шт.
	12

	22 
	Щиты
	шт.
	22

	
	1.3 Переустройство коммуникаций. Электроснабжение
	м 

	130

	
	1.4 Переустройство коммуникаций. Наружное освещение
	
	

	23 
	Установка опор наружного освещения в пробуренные котлованы
	шт.
	10

	
	1.5 Переустройство коммуникаций. Сети связи
	м
	363,5

	
	1.6 Рекультивация  земель
	
	

	24 
	1.6.1  Рекультивация притрассовой  полосы 
	м2
	586

	
	Глава 2 Основные объекты строительства 
	
	

	
	2.1 Земляные работы
	
	

	25 
	Снятие растительного грунта притрассовой  полосы 
	м2
м3
	586
117,2

	26 
	Снятие растительного грунта 1 группы откосов насыпи 
	м3
	214

	27 
	Рыхление откосов  земляного полотна  на глубину 0.15м 
	м3
	48,5

	28 
	Разработка грунта 2 группы (ровик уширения) 
	м3
	183

	29 
	Разборка  существующей насыпи 
	м3
	371

	30 
	Нарезка  уступов по откосам насыпи
	м3
	164

	31 
	Уплотнение грунта 
	м3

	354


	32 
	Уплотнение  дна ровика уширения 
	м3
	6,2

	33 
	Планировка верха земляного полотна   
	м2
	2987

	34 
	Планировка обочин  
	м2
	1288

	35 
	Планировка откосов земляного полотна
	м2
	1656

	
	Укрепительные работы.
	
	

	36 
	Надвижка ранее снятого растительного грунта 
	м3
	214

	37 
	Укрепление откосов насыпи  засевом трав 
	м2
	1656

	
	2.2 Дорожная одежда 
	
	

	38 
	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на глубину до 3см 
	м2
	279,2

	39 
	Обрезка кромок вертикальной фрезой на глубину до 12см с 
	м2
	116,04

	
	Тип 1
	
	

	40 
	Устройство подстилающего слоя из песка средней крупности  толщиной 0,20м. 
	
м3
	727,1

	41 
	Устройство нижнего слоя основания из песчано-щебеночной смеси толщиной  0.20м
	м2

	2725,0


	42 
	Устройство верхнего слоя основания из фракционированного  щебня, уложенного по способу заклинки  толщиной 0,28м с розливом битума 
	м2



	1732,4




	
	Покрытие
	
	

	43 
	Розлив битума 
	м2
	1139,3

	44 
	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной  пористой  крупнозернистой  щебеночной смеси толщиной 0,07м
	

м2
	1139,3

	45 
	Розлив битума 
	м2
	3738,6

	46 
	Устройство выравнивающего   слоя покрытия из горячей  асфальтобетонной пористой  мелкозернистой щебеночной смеси 
	м2

	3738,6


	
	Устройство нижнего слоя армирующей прослойки 
	 
	 

	47 
	Розлив битума 
	м2
	502,0

	48 
	Укладка нижнего слоя  армирующей геосетки с прикаткой  
	м2
	502,0

	
	Устройство верхнего слоя армирующей прослойки 
	 
	 

	49 
	Розлив битума 
	м2
	502,0

	50 
	Укладка нижнего слоя  армирующей геосетки с прикаткой  
	м2
	502,0

	51 
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячей асфальтобетонной  плотной  мелкозернистой  щебеночной смеси толщиной 0,05м: 
	

м2
	4499,6

	52 
	Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью  толщиной 0,12м.
	
м2
	762,5

	
	2.3  Искусственные сооружения
	
	

	
	Устройство трубы из полуколец радиусом 0,75м, длиной 22,60м ПК1+73,2
	
	

	53 
	Разработка котлована под оголовочную и среднюю часть трубы 
	
м³
	110,8

	54 
	Устройство щебеночной подготовки из щебня с уплотнением. Толщина слоя 10см
	м³
	51,1

	55 
	Устройство противофильтрационного экрана 
	шт
	2

	56 
	Устройство глинистого грунтового замка с уплотнением 
	м³
	36,8

	57 
	Устройство сборного железобетонного фундамента
	м³
	8,06

	58 
	Устройство сборного железобетонного фундамента
	м³
	1,44

	59 
	Устройство сборных железобетонных звеньев трубы из полуколец
	м³
	7,02

	60 
	Устройство сборных оголовков из конических  звеньев  полуколец
	м³
	1,34

	61 
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей (на 2 раза)
	м²
	79,9

	62 
	Оклеечная гидроизоляция швов 
	м²
	12,0

	63 
	Обратная засыпка котлована грунтом 
	м³
	14,0

	64 
	Засыпка трубы грунтом 
	м³
	80,0

	
	2.5  Устройство светофорного объекта
	
	

	
	2.5.1 Установка опор, стоек  светофорного объекта
	
	

	65 
	Разработка грунта 
	м3
	2,368

	66 
	Устройство бетонных фундаментов из морозостойкого бетона под светофорные стойки
	м3
	2,368

	67 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона для опоры консольной 
	шт
	8

	68 
	Установка стойки светофора 
	шт
	9

	69 
	Установка опоры консольной 
	шт.
	2

	70 
	Заземление стойки светофора 
	шт.
	9

	
	2.5.4 Установка светофоров:
	
	

	
	Установка  транспортного светодиодного светофора с обратным отсчетом времени
	шт.
	7

	71 
	Установка  транспортного светодиодного светофора с обратным отсчетом времени с дополнительной левоповоротной секцией 
	шт.
	2

	72 
	Установка  пешеходного светодиодного светофора с обратным отсчетом времени и звуковой индикацией разрешающего сигнала
	шт.
	8

	73 
	Табло вызывное пешеходное 
	шт
	8

	
	2.6 Обустройство дороги, организация и безопасность движения
	
	

	
	А) Дорожные знаки
	
	

	
	Установка дорожных знаков, всего, в том числе:
	
	

	74 
	1. Знаки приоритета:
	шт.
	7

	75 
	2.1 (В-700) 
	шт.
	3

	76 
	2.4 (А-900) 
	шт.
	4

	77 
	2. Запрещающие знаки
	шт.
	3

	78 
	3.4 (D-700)
	шт.
	1

	79 
	3.27 (D-700)
	шт.
	2

	80 
	3. Предписывающие знаки 
	шт.
	2

	81 
	4.1.1 . (D-700)
	шт.
	1

	82 
	4.1.1 . (D-700)
	шт.
	1

	83 
	3.Знаки особых предписаний
	
	26

	84 
	5.15.1 (700х930)
	шт.
	5

	85 
	5.15.3(В-700)
	шт.
	1

	86 
	5.15.4 (В-700)
	шт.
	1

	87 
	5.15.5(В-700)
	шт.
	1

	88 
	5.19.1 , 5.19.2(В-900) 
	шт.
	12

	89 
	5.19.1 , 5.19.2(В-900)
	шт.
	6

	90 
	4. Информационные знаки:
	шт.
	5

	91 
	6.16 (350х1050)
	шт.
	3

	92 
	6.16 (350х1050)
	шт.
	2

	93 
	5. Знаки сервиса 
	шт.
	2

	94 
	7.1 (1050х700)
	шт.
	1

	95 
	7.4 (1050х700)
	шт.
	1

	96 
	6. Знаки дополнительной информации
	шт.
	2

	97 
	8.24(350х700)

	шт.
	2

	
	Б) Горизонтальная разметка
	
	

	98 
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,15 м
	п.м.
	391

	99 
	Разметка 1.2 сплошная шириной 0,15 м
	п.м.
	757

	100 
	Разметка 1.3двойная  сплошная шириной 0,15 м
	п.м.
	108

	101 
	Разметка 1.5 пунктирная 1:3 шириной 0,15 м
	п.м.
	181

	102 
	Разметка 1.7 пунктирная 1:1 шириной 0,15 м
	п.м.
	116

	103 
	Разметка 1.8 пунктирная 1:3 шириной 0,2 м
	п.м.
	146

	104 
	Разметка 1.11 двойная (пунктирная 3:1, сплощная) шириной 0,15 м
	п.м.
	10

	105 
	Разметка 1.12 сплошная шириной 0,4м
	П.м
	25,5

	106 
	Разметка 1.14.1 (белая)
	П.м
	41

	107 
	Разметка 1.14.1 (желтая)
	П.м
	41

	108 
	Разметка 1.16.1 
	м2
	44,85

	109 
	Разметка 1.18
	м2
	25,48

	110 
	Разметка 1.19
	м2
	6,06

	
	В) Барьерное ограждение
	
	

	111 
	Установка барьерного ограждения 
	п.м.
	334

	
	Г) Устройство тротуара
	
	

	112 
	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень  
	м3
	17,9

	113 
	Устройство бортового камня  
	шт
	373

	114 
	Устройство щебеночной подготовки под бортовой камень  
	м3
	9,9

	115 
	Устройство бортового камня  
	шт
	281

	116 
	Устройство  щебеночного основания  под тротуар толщиной 0,15м
	
м2
	704,6

	117 
	Розлив битума 
	м2
	704,6

	118 
	Устройство покрытия из горячей плотной  песчаной асфальтобетонной смеси  толщиной 0,05м
	м2

	704,6


	
	Д)  Ограничивающее пешеходное ограждение (перильное   ограждение) 
	
	

	119 
	Установка ограничивающего пешеходного ограждения высотой 1,1м
	п.м
	392



Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1

	Битумы нефтяные дорожные 
	марка: БНД-90/130, БНД-60/90 (требуются все указанные марки)
	22245-90

	2
	Геосетка для армирования асфальтобетона
	Стеклянная дорожная сетка; разрывная нагрузка в продольном и поперечном направлениях – не менее 100 кН/м; размер ячейки – 25х25 мм.
	55029-2012

	3
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	По типу профиля – гладкая, класса А-I (А240)  диаметром 10 мм из стали марки Ст3сп
	ГОСТ 5781-82

	4
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	По типу профиля - периодического профиля класса А-III (А 500) диаметром 10мм, 18 мм из стали марки 25Г2С
(требуются все указанные диаметры)
	

	5
	Камни бортовые

	- марка: БР 100.20.8, БР 100.30.18 (требуются все указанные марки)
	ГОСТ 6665-91

	6
	Щебеночно-песчаная смесь
	номер смеси по зерновому составу: С5; С1 (требуются все указанные смеси)
	ГОСТ 25607-2009

	7
	Щебень из природного камня для строительных работ
	Фракция 5-20 мм; 20-40 мм; 40-70 мм (требуются все указанные фракции) Марка по дробимости  не ниже 800.
	ГОСТ 8267-93

	8
	Песок природный
	для строительных работ: средний
	ГОСТ 8736-2014

	9
	Бетон тяжелый
	Класс прочности на сжатие  В 15, В20; В30 (требуются все указанные классы). 
Марка по морозостойкости F2 300.
	ГОСТ 26633-2015

	10
	Смесь асфальтобетонная дорожная
	Горячая, плотная, песчаная, тип Г, марки II
	9128-2013

	11
	Смесь асфальтобетонная дорожная
	Горячая, пористая, крупнозернистая,  марки II
	ГОСТ 9128-2013;

	12
	Смесь асфальтобетонная дорожная
	Горячая, пористая, мелкозернистая, марки II 
	ГОСТ 9128-2013;

	13
	Смесь асфальтобетонная дорожная
	Горячая, плотная, мелкозернистая, типа А, марки II
	ГОСТ 9128-2013;

	14
	
	(Требуются все указанные типы и марки смесей)
	

	15
	Светофор пешеходный П 1
	- вариант конструкции светофора 1;
- осевая сила света сигналов светофоров: не менее 200 кд и не более 2500 кд.
	ГОСТ Р 52282-2004

	16
	Светофор транспортный Т 1
	- вариант конструкции светофора 1;
- осевая сила света сигналов светофоров: не менее 200 кд и не более 2500 кд.
	ГОСТ Р 52282-2004

	17
	Барьерное ограждение
	Материал ограждения –сталь,
Материал стойки – сталь, марка- 11ДО, уровень удерживающей способностью У2. Наличие в комплекте: начального участка ограждения и конечного участка ограждения.
	ГОСТ 26804-2012
ГОСТ Р 52607-2006


	18
	Блок фундамента под тело трубы полукольца
	Материал-железобетон. Назначение: для конического полукольца радиусом 0,75 м.
	-

	19
	Блок водопропускных труб: коническое полукольцо 
	Материал-железобетон. Радиус- 0,75 м.
	-

	20
	Блок водопропускных труб: полукольцо
	Материал-железобетон. Радиус- 0,75 м..
	-

	21
	Щитки дорожных знаков
	
- наличие: световозвращающей поверхности
- номер знака 2.1, 2.4, 3.4, 3.27, 4.1.1,  5.15.1, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.5, 5.19.1, 5.19.2, 6.16, 7.1, 7.4, 8.24
(требуются все указанные номера)
	ГОСТ Р 52290-2004
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Пояснительная записка

Обоснование размещения заказа на строительство  переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области.
       
 Выполнение работ по строительству  переходно-скоростной полосы разгона и торможения на а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области обусловлено необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке путем улучшения условий движения в зоне слияния транспортных потоков, обеспечив расчетную скорость движения.
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