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	                                                    Описание объекта закупки

	на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту а/д «54 км а/д «М-52»  - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области.

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1.Место выполнения работ.
Место выполнения работ: а/д «54 км а/д «М-52»  - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ (с км 65+225 по км 66+100), протяженностью 0,875 км (по месту нахождения Объекта).  
          2.Условия выполнения работ.
Приступить к выполнению работ с даты заключения Контракта.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической  документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93*, ГОСТ 52290-2004, ГОСТ 26633-2012,  СП 78.13330.2012 , СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ по Контракту: 
Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику в соотвествии с п. 4.6. Контракта) – 06.11.2017 г.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.
            - земляное полотно 						               4  года;
    	- дорожная одежда (асфальтобетон)		                           2 года;
    	- искусственные сооружения           			               5 лет;
   	- дорожные знаки, сигнальные столбики			               2 года;
   	- барьерное ограждение                                                                      4 года;
            - горизонтальная разметка                                                                  1 год.
                          
Таблица №1 – Ведомость объемов работ
  

	     






	№ п/п
	Наименование
	Ед.         изм.
	Количество

	 
	Основная проектируемая автомобильная дорога
	 
	 

	1
	Восстановление и закрепление оси трассы I 
	км
	0,875

	 
	Срезка кустарника
	 
	 

	2
	Срезка кустарника средней густоты
	га
	0,1053

	3
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья 
	га
	0,1053

	4
	Сгребание выкорчеванного кустарника и мелколесья средней густоты с перемещением на 50м 
	га
	0,1053

	5
	Погрузка и транспортировка в отвал на расстояние до 15 км
	м3
	4,74

	
	
	т
	2,37

	 
	Валка леса и корчевка пней
	 
	 

	6
	Валка деревьев 
	шт
	35

	7
	Трелевка деревьев на расстоянии до 50м
	шт
	35

	8
	Корчевка пней срезанного мелколесья на расстояние до 10 м
	шт
	35

	9
	Обивка земли с выкорчевыванных пней 
	шт
	35

	10
	Разделка древесины полученная от валки деревьев 
	шт
	35

	11
	Вывоз древесины на расстояние до 15км
	шт
	35,00

	
	
	т
	5,84

	12
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой для ям на расстояние до 1км. 
	м3
	8,02

	13
	Засыпка подкорневых ям 
	шт/м3
	35/8,02

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	14
	Демонтаж существующих щитков дорожных знаков с транспортировкой на расстояние до 15 км
	шт/кг
	3/30,7

	
	То же, существующих стоек с транспортировкой на расстояние до 15 км
	шт/кг
	3/28,8

	15
	Демонтаж существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине с транспортировкой на расстояние до 15 км
	п.м.
	6

	
	
	т
	0,14

	
	Демонтаж существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине с транспортировкой в отвал на растояние до 20 м
	п.м.
	54

	
	
	т
	1,24

	16
	Разработка грунта котлована для демонтажа трубы с погрузкой и транспортировкой до 15 км. 
	м3
	175,8

	
	Разборка сущ. ж.б. трубы отв.1,0 м с погрузкой и транспортировкой до 15 км
	м3
	8,6

	
	
	т
	21,5

	17
	Разборка сущ. ж.б. трубы отв.0,8 м с погрузкой и транспортировкой до 15 км
	м3
	2,4

	
	
	т
	6,0

	
	Переустройство кабеля связи
	
	

	
	Строительные работы
	 
	

	18
	Рытье траншеи в грунте 
	м3
	185,36

	19
	Устройство переходов подземных 
	м
	65,00

	20
	Прокладка трубы ПНД, 63мм
	м
	170,0

	21
	Обратная засыпка траншеи обычным грунтом
	м3
	185,36

	22
	Установка столбика замерного железобетонного
	шт.
	12

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	23
	Затяжка кабеля ТППэпБ в трубу
	м
	170,0

	24
	Прокладка кабеля ТППэпБ в грунте
	м
	896,0

	25
	Монтаж муфты прямой в котловане
	шт.
	12

	 
	Защита кабеля связи
	
	

	26
	Выполнение песочной подушки из отсева с её выравниванием
	м3
	11,03

	27
	Укладка плит 3000х1750х170 2П30.18-10
	шт.
	21

	28
	Профильный объем земляных работ:
	 
	 

	
	Насыпь
	м³
	1413

	
	Кюветы
	м³
	969

	
	Выемка
	м³
	2225

	
	Ровики уширения
	м³
	26

	
	Присыпные обочины
	м³
	565

	
	Разборка существующего земляного полотна
	м³
	293

	29
	Рыхление верха земляного полотна существующей насыпи на глубину 0.35м
	м³
	696

	30
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м.
	м³
	273

	31
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	273

	32
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 50м
	м³
	669

	33
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в насыпь на расстояние до 1км. 
	м3
	816

	34
	Разработка грунта сущ. насыпи  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15 км. 
	м3
	362

	35
	Разработка грунта сущ. насыпи  под ровики уширения с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15 км. 
	м3
	26

	36
	Разработка грунта сущ. насыпи с погрузкой и транспортировкой в бурты на расстояние до 1км. 
	м3
	595

	37
	Нарезка уступов с перемещением грунта до 10м. 
	м3
	155

	38
	Погрузка грунта из буртов и транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. 
	м3
	595

	39
	Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	969

	40
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3
	2336

	41
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	2336

	42
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3
	595

	43
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	10220

	44
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	3773

	45
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	3754

	46
	Планировка полок 
	м2
	36

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	47
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	3773

	48
	Укрепление дна и откосов кюветов засевом трав 
	м2
	2909

	49
	Укрепление полок засевом трав 
	м2
	36

	50
	Укрепление откосов и дна кюветов щебнем толщиной 0,1 м 
	м2
	629

	51
	Укрепление откосов и дна кюветов монолитным бетоном толщиной 0.1 м на щебеночной подготовке (4-16мм) толщиной 0.08 м. 
	м2
	216

	 
	Охрана окружающей среды
	 
	 

	52
	Снятие растительного грунта из-под насыпи и откосов с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	1693

	53
	Снятие растительного грунта с временной полосы отвода с перемещением на расстояние до 10м
	м³
	2783

	54
	Надвижка ранее снятого растительного грунта на расстояние 10м
	м³
	1693

	 
	Рекультивация временно занимаемых земель
	

	 
	Технический этап 
	 
	 

	55
	Планировка площадей 
	м2
	13914

	56
	Обратная надвижка ранее снятого растительного грунта с перемещением на расстояние 10м
	м³
	2782,6

	 
	Биологический этап
	 
	 

	57
	Вспашка без оборота пласта с одновременным боронованием на глубину до 30 см 
	га
	1,3914

	58
	Предпосевное прикатывание почвы
	га
	1,3914

	59
	Посев семян многолетних трав 
	га
	1,3914

	60
	Обрезка кромок на глубину до 5 см с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 5 км
	м2
	77,02

	
	
	м3
	3,85

	61
	Фрезерование сущ. а/б покрытия толщиной 5см с погрузкой и транспортировкой до 1км во временные бурты
	м2
	993,23

	
	
	м3
	37,75

	62
	Санация трещин в покрытии битумно-герметизирующей мастикой 
	п.м.
	148

	63
	Розлив битума 
	м2
	1735,35

	64
	Укладка геосетки 
	м2
	382,88

	65
	Устройство выравнивающего слоя из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной hmin=0,05м 
	м2
	1735,35

	
	
	м3
	111,36

	
	
	т
	271,72

	
	Основная дорожная одежда
	
	

	66
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	2129

	67
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	5877,01

	
	
	м3
	1153,87

	68
	Розлив битума 
	м2
	5710,10

	69
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м
	м2
	5710,10

	70
	Розлив битума 
	м2
	5304,30

	71
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	5304,30

	72
	Розлив битума 
	м2
	7023,06

	73
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	7023,06

	
	
	м3
	351,15

	
	
	т
	877,88

	74
	Розлив битума 
	 
	 

	75
	Устройство нижнего слоя покрытия на призме сопряжения из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	70

	76
	Розлив битума
	м2
	70

	77
	Устройство верхнего слоя покрытия на призме сопряжения из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	70

	
	
	м3
	3,5

	
	
	т
	8,75

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	78
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	2427,65

	
	
	м3  
	362,39

	79
	Погрузкой гранулята и транспортировка до 1км на устройство укрепленной части обочины толщиной 0,15 м
	м2
	207,37

	
	
	м3  
	37,75

	 
	Устройство тротуара
	 
	 

	80
	Устройство подготовки под бортовые камни из щебня фр.16-31,5мм с уплотнением
	м3
	39,3

	81
	Установка бортового камня БР 100х20х8
	п.м.
	332,0

	82
	Установка бортового камня БР 100x30x18
	п.м.
	334,0

	83
	Устройство основания вручную из щебеночно-песчаной смеси  h- 0.16м с уплотнением 
	м2
	419,2

	
	
	м3
	67,07

	84
	Розлив битума
	м2
	419,2

	85
	Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 0.04м.
	м2
	419,2

	 
	Пересечение ПК0+08,46
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	86
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м
	м3
	5,9

	87
	Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на ПК3+28,41 на расстояние до 1км.
	м3
	117,7

	88
	Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км.
	м3
	12,2

	89
	Погрузка грунта из буртов и транспортировкой до 1 км на присыпные обочины.
	м³
	7,6

	90
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	5,9

	91
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	5,9

	92
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	7,6

	93
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	322,3

	94
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	46,3

	95
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	48

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	96
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	46,3

	97
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	48

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	98
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	43,46

	99
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	144,76

	
	
	м3
	28,33

	100
	Розлив битума
	м2
	127,06

	101
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм (основание) толщиной 0,08м
	м2
	127,06

	102
	Розлив битума 
	м2
	117,28

	103
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м.
	м2
	117,28

	104
	Розлив битума 
	м2
	117,28

	105
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м.
	м2
	117,28

	
	
	м3
	5,86

	
	
	т
	14,66

	106
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси) средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	26

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	107
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	45,68

	
	
	м3  
	6,85

	 
	Примыкание ПК2+22,81
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	108
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м
	м3
	11,5

	109
	Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на ПК3+28,41 на расстояние до 1км.
	м3
	9,4

	110
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	8,7

	111
	Погрузка грунта из буртов и транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. 
	м³
	3,2

	112
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	11,5

	113
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	11,5

	114
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	3,2

	115
	Планировка верха земляного 
	м2
	141,7

	116
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	20,6

	117
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	31,6

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	118
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	20,6

	119
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	31,6

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	120
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	15,75

	121
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	54,41

	
	
	м3
	10,66

	122
	Розлив битума 
	м2
	52,91

	123
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м
	м2
	52,91

	124
	Розлив битума
	м2
	48,80

	125
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	48,80

	126
	Розлив битума 
	м2
	48,80

	127
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	48,80

	
	
	м3
	2,44

	
	
	т
	6,10

	128
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	12

	
	
	
	

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	129
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	20

	
	
	м3  
	3

	 
	Примыкание ПК3+28,41
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	130
	Рыхление откосов существующей насыпи на глубину 0.15м
	м³
	19,2

	131
	Доуплотнение  грунта, толщиной слоя 30см.
	м³
	19,2

	132
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м
	м3
	7,0

	133
	Нарезка кюветов с последующим разравниванием по местности на расстояние 10м
	м3
	5,2

	134
	Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. 
	м³
	6,4

	135
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	142,7

	136
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	142,7

	137
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	6

	138
	Планировка верха земляного полотна мех. способом в грунте 2 группы
	м2
	340,3

	139
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	120,3

	140
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	15,0

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	141
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	120,3

	142
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	15

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	143
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	18,28

	144
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	106,68

	
	
	м3
	20,90

	145
	Розлив битума 
	м2
	103,64

	146
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5 мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм  толщиной 0,08м
	м2
	103,64

	147
	Розлив битума 
	м2
	96,07

	148
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	96,07

	149
	Розлив битума 
	м2
	96,07

	150
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	96,07

	
	
	м3
	4,80

	
	
	т
	12,01

	151
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	26

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	152
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	40,17

	
	
	м3  
	6,29

	 
	Примыкание ПК4+50,35
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	153
	Разработка грунта сущ. земляного полотна с погрузкой и транспортировкой в насыпь примыкания на ПК3+28,41 на расстояние до 1км. 
	м3
	8,0

	154
	Разработка грунта сущ. земляного полотна  с погрузкой и транспортировкой в насыпь объездной дороги на расстояние до 1км. 
	м3
	91,7

	155
	Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	52,1

	156
	Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. 
	м³
	8,4

	157
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	8,4

	158
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	263,7

	159
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	38,6

	160
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	100,7

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	161
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	38,6

	162
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	100,7

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	163
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	27,31

	164
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	130,28

	
	
	м3
	25,51

	165
	Розлив битума 
	м2
	128,44

	166
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5 мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м
	м2
	128,44

	167
	Розлив битума 
	м2
	119,5

	168
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	119,5

	169
	Розлив битума 
	м2
	119,5

	170
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	119,5

	
	
	м3
	5,98

	
	
	т
	14,94

	171
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	12

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	172
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	48,37

	
	
	м3  
	7,47

	 
	Примыкание ПК5+40,89
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	173
	Разработка грунта сущ. земляного полотна  с погрузкой и транспортировкой в насыпь временной объездной дороги на расстояние до 1км. 
	м3
	172,5

	174
	Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	32,0

	175
	Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. 
	м³
	8,2

	176
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	8,2

	177
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	259,6

	178
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	63,6

	179
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	73,8

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	180
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	63,6

	181
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	73,8

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	182
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	38,28

	183
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	131,02

	
	
	м3
	25,65

	184
	Розлив битума 
	м2
	130,04

	185
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм   толщиной 0,08м
	м2
	130,04

	186
	Розлив битума 
	м2
	121,03

	187
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	121,03

	188
	Розлив битума 
	м2
	121,03

	189
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	121,03

	
	
	м3
	6,05

	
	
	т
	15,13

	190
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	12

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	191
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	48,42

	
	
	м3  
	7,27

	 
	Примыкание ПК6+96,59
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	192
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	9,7

	193
	 Разработка грунта сущ. земляного с погрузкой и транспортировкой в насыпь временной объездной на расстояние до 1км. 
	м3
	53,7

	194
	Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	16,7

	195
	Погрузка грунта из буртов с транспортировокой до 1 км на присыпные обочины.
	м³
	8,2

	196
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	9,5

	197
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	9,5

	198
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	8,1

	199
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	255,6

	200
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	25,7

	201
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	76,0

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	202
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	25,7

	203
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	76,0

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	204
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	38,75

	205
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	128,21

	
	
	м3
	25,07

	206
	Розлив битума 
	м2
	125,34

	207
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5 мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м
	м2
	125,34

	208
	Розлив битума 
	м2
	116,61

	209
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	116,61

	210
	Розлив битума 
	м2
	116,61

	211
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	116,61

	
	
	м3
	5,83

	
	
	т
	14,58

	212
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	12

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	213
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	46,96

	
	
	м3  
	7,06

	 
	Примыкание ПК7+43,87
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	214
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	3,2

	215
	Разработка грунта сущ. земляного полотна  с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	54,8

	216
	Нарезка кюветов с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	12,3

	217
	Погрузка грунта из буртов с транспортировкой до 1 км на присыпные обочины. 
	м³
	9,2

	218
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	9,5

	219
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см
	м3  
	9,5

	220
	Уплотнение грунта присыпных обочин без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	9,1

	221
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	219,2

	222
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	21,4

	223
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	59,2

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	224
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	21,4

	225
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	59,2

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	226
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м2
	21,88

	227
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	96,01

	
	
	м3
	18,75

	228
	Розлив битума 
	м2
	93,86

	229
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м
	м2
	93,86

	230
	Розлив битума 
	м2
	86,72

	231
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	86,72

	232
	Розлив битума
	м2
	86,72

	233
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	86,72

	
	
	м3
	4,34

	
	
	т
	10,84

	234
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	12

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	235
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	7,45

	
	
	м3
	1,15

	 
	Примыкание ПК8+43,91
	 
	 

	 
	Земляные работы
	 
	 

	236
	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в насыпь на расстояние до 10м 
	м3
	2,5

	237
	Разработка грунта сущ. земляного с погрузкой и транспортировкой в отвал на расстояние до 15км. 
	м3
	30,4

	238
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3  
	2,4

	239
	Уплотнение грунта без поливки водой при толщине слоя 25см.
	м3  
	2,4

	240
	Планировка верха земляного полотна 
	м2
	103,5

	241
	Планировка откосов насыпи 
	м2
	17,9

	242
	Планировка откосов и дна кюветов 
	м2
	1,8

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	243
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	17,9

	244
	Укрепление откосов насыпи дна кюветов засевом трав 
	м2
	1,8

	 
	Дорожная одежда по типу основной дороги
	 
	 

	 
	Основная дорожная одежда
	
	

	245
	Устройство подстилающего слоя из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,20м
	м3
	9

	246
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,19м
	м2
	42,57

	
	
	м3
	8,09

	247
	Розлив битума 
	м2
	42,57

	
	
	
	

	248
	Устройство верхнего слоя основания из черного щебня фр.16-31,5мм уложенный по способу заклинки фр.8-16мм толщиной 0,08м
	м2
	42,57

	249
	Розлив битума 
	м2
	42,57

	250
	Устройство нижнего слоя покрытия из пористого горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	42,57

	251
	Розлив битума
	м2
	42,57

	252
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного горячего мелкозернистого асфальтобетона толщиной 0,05м 
	м2
	42,57

	
	
	м3
	2,13

	
	
	т
	5,32

	253
	Устройство призмы из оптимальной щебеночно-песчаной смеси средней толщиной 20 см для сопряжения с сущ. дорогой
	м3
	12

	 
	Укрепление обочин
	 
	 

	254
	Устройство укрепленной части обочины из щебеночно-песчаной смеси толщиной 0,15 м
	м2
	4,1

	
	
	м3  
	0,58

	
	Устройство 2-х очковой гофрированной метал.                          
Трубы Ø 1,5 м на ПК3+86,34
	шт/п.м.
	1/22,14

	255
	Расчистка русел (подводящего и отводящего) с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км
	м3
	1

	
	
	т
	1,4

	256
	Разработка грунта котлована под тело трубы с погрузкой и транспортировкой до 15 км
	м3
	124

	257
	Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы в отвал
	м3
	49

	258
	Разработка грунта котлована под оголовок входа трубы в отвал
	м3
	42

	259
	Разработка грунта котлована под оголовок выхода трубы в отвал
	м3
	245,8

	260
	Доработка котлована 
	м3
	23,7

	261
	Уплотнение грунта(дно котлована)толщина слоя 0,30м
	м3
	33,9

	262
	Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением 
	м3
	104,3

	263
	Укладка геосинтетического нетканого материала " 
	м2
	297

	264
	Устройство цементно-грунтовой подушки под оголовок на входе. 
	м3
	52,5

	265
	Устройство подушки под оголовок на выходе из щебня фракции 31,5-63 мм с уплотнением 
	м3
	141,8

	 
	Сооружение трубы 
	 
	 

	266
	Устройство трубы из листа металлического гофрированного 
	шт
	126

	
	
	т
	9,576

	267
	Устройство уголка на входном и выходном оголовках
	шт
	12

	
	
	т
	0,034398

	268
	Устройство защитного лотка: 
	шт.
	924

	
	бетон 
	м3
	2,9568

	
	арматура 
	кг
	73,92

	 
	Засыпка трубы
	 
	 

	269
	Обратная засыпка трубы песком средней крупности
	м3
	178,3

	270
	Уплотнение песка 
	м3
	178,3

	271
	Обратная засыпка трубы грунтом  
	м3
	61,1

	272
	Уплотнение грунта 
	м3
	61,1

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	273
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня толщ.10 см
	м2
	30,8

	274
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня толщ.10 см
	м2
	16,1

	275
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня толщ.10 см
	м2
	12,3

	276
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	130,4

	277
	Монолитный бетон упоров  укрепления 
	п.м.
	7,5

	
	
	м3
	1,5

	278
	Укрепление русла на выходе - камнем булыжным
	м3
	200,2

	279
	Разравнивание грунта до 50м
	м3
	61,34

	 
	Временная металлическая труба Ø 0,8м под основной дорогой ПК 3+77.34
	п.м.
	19,4

	280
	Нарезка канав с перемещением в отвал 
	м3
	19

	281
	Устройство временного земляного вала из грунта высотой 2 м
	м3
	245,5

	 
	Устройство трубы
	 
	 

	282
	Разработка грунта существующей насыпи в отвал
	м3
	211,9

	283
	Доработка котлована 
	м3
	23,5

	284
	Устройство подушки из щебня фр.16-31,5 слоями толщиной 10-15 см с уплотнением 
	м3
	28,3

	285
	Устройство тела трубы из металлической  трубы  
	п.м.
	19,4

	
	
	т
	3,1

	 
	Засыпка котлована
	 
	 

	286
	Демонтаж метал. трубы  с транспортировкой в отвал до 15 км
	п.м.
	19,4

	
	
	т
	3,1

	287
	Засыпка котлована грунтом 
	м3
	235,4

	288
	Уплотнение грунта без поливки при толщине слоя 20см
	м3
	235,4

	289
	Уплотнение грунта насыпи, толщина слоя 25см
	м3
	235,4

	290
	Обратная засыпка канавы 
	м3
	19

	291
	Разборка земляных валов с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км. 
	м3
	245,5

	 
	Устройство ж.б. труб d-0,5м на примыканиях
	шт
	4

	
	
	п.м.
	54,1

	292
	Расчистка русел с погрузкой и транспортировкой в отвал до 15км
	м3
	4

	
	
	т
	5,6

	293
	Разработка грунта котлована под тело трубы с перемещением в отвал 
	м3
	306,0

	294
	Разработка грунта котлована под гравийно-песчаную подушку трубы с перемещением в отвал 
	м3
	18,0

	295
	Разработка грунта котлована под оголовки трубы с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 15 км
	м3
	159,0

	296
	Доработка котлована 
	м3
	53,7

	297
	Уплотнение грунта(дно котлована) толщина слоя 0,30м
	м3
	98,6

	 
	Устройство элементов трубы
	 
	 

	298
	Устройство гравийно-песчаной подушки под тело трубы с уплотнением
	м3
	10,8

	299
	Устройство гравийно-песчаной подушки под оголовки трубы с уплотнением 
	м3
	176,6

	300
	Укладка звеньев ж/б труб 
	шт
	9

	
	
	м3
	2,97

	301
	Укладка части звена ж/б труб 
	шт
	3

	
	
	п.м.
	9,6

	
	
	м3
	0,63

	302
	Нарезка звена трубы 
	п.м.
	5,4

	303
	Устройство подготовки из щебня фр. 16-31,5 мм в котловане под оголовками
	м3
	0,4

	304
	Изготовление и установка ж/б портальной стенки, с транспортировкой до 1км
	т
	15

	305
	Обмазочная гидроизоляция наружных ж.б. поверхностей 
	м2
	144,3

	306
	Устройство стыков между звеньями двухслойной армированной битумной мастичной гидроизоляцией полосами шириной 25см
	м2
	5,5

	 
	Засыпка трубы
	 
	 

	307
	Обратная засыпка трубы грунтом  
	м3
	294,8

	308
	Уплотнение грунта
	м3
	294,8

	 
	Укрепительные работы
	 
	 

	309
	Укрепление русла на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см
	м2
	22,4

	310
	Укрепление русла на выходе монолитным бетоном толщ.12см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см
	м2
	37,4

	311
	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см
	м2
	21,5

	312
	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном толщ.10см на слое щебня фр.4-16мм толщ.10 см
	м2
	19,6

	313
	Армирование монолитного бетона арматурными сетками. 
	кг
	222,0

	314
	Монолитный бетон упоров укрепления 
	п.м.
	16,8

	
	
	м3
	3,4

	315
	Разравнивание грунта до 50м
	м3
	29,2

	 
	Дорожные знаки
	 
	 

	316
	Разборка грунта насыпи основной дороги и перемещением до 50м для присыпных берм под знаки.
	шт.
	12

	
	
	м3
	76

	317
	Уплотнение грунта 
	м3
	76

	318
	Устройство ям под стойки дорожных знаков, заполненных смесью грунта с каменными материалами с последующим уплотнением слоями по 0,1м.
	шт.
	12

	319
	Дополнительное укрепление бетоном стоек в верхней части защемления 
	м3
	4,68

	320
	Фундамент Ф-1 
	шт.
	4

	321
	Устройство ям под фундамент Ф1 и перемещением грунта по местности до 10м
	м3
	2,16

	322
	Устройство оснований из песка под фундамент Ф1, толщиной 0,1м с уплотнением
	м3
	0,68

	323
	Устройство монолитного ж/б фундаментов Ф-1 под стойки дорожных знаков. 
	шт.
	4

	
	
	м3
	1,4

	324
	Дополнительное укрепление бетоном стоек в фундаментных блоках 
	м3
	0,312

	325
	Установка металлических труб под стойки
	шт.
	15

	326
	Установка металлических оцинкованных стоек
	шт.
	31

	 
	Установка дорожных знаков
	 
	35

	 
	Сигнальные столбики
	 
	 

	327
	Установка пластиковых направляющих столбиков
	шт./кг
	77/69,3

	 
	Разметка (термопластик)
	 
	 

	328
	Разметка 1.1 сплошная шириной 0,10м
	п.м.
	686,00

	
	
	м2
	68,60

	329
	Разметка 1.2.1 сплошная шириной 0,20м
	п.м.
	1278

	
	
	м2
	255,60

	330
	Разметка 1.6 прерывистая (3:1) шириной 0,10м
	п.м.
	194

	
	
	м2
	14,6

	331
	Разметка 1.7 прерывистая (1:1) шириной 0,10м
	п.м.
	162

	
	
	м2
	8,10

	332
	Разметка 1.13 
	п.м.
	79

	
	
	м2
	22,28

	333
	Разметка 1.14.1
	п.м.
	7

	
	
	м2
	16,8

	334
	Разметка 2.7
	п.м.
	328

	
	
	м2
	98,4

	 
	Барьерное ограждение
	 
	 

	335
	Установка нового металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине 
	п.м.
	86

	336
	Установка существующего металлического одностороннего барьерного ограждения на обочине 
	п.м.
	54

	 
	Перильное ограждение
	 
	 

	337
	Установка металлического перильного ограждения 
	п.м.
	248

	
	Временная труба под объездной дорогой
	п.м.
	11,0

	338
	Разработка грунта существующей насыпи в отвал
	м3
	32,6

	339
	Доработка котлована 
	м3
	2,0

	340
	Устройство подушки из щебня фр.16-31,5 слоями толщиной 10-15 см с уплотнением 
	м3
	16,1

	341
	Устройство тела трубы из металлической  трубы  
	п.м.
	11,0

	
	
	т
	1,8

	 
	Земляное полотно
	 
	

	342
	Уплотнение насыпи без поливки водой при толщине слоя 20см
	м3
	319

	343
	Уплотнение насыпи без поливки водой при толщине слоя 25см.                                                                                                                                                                                                                                                                           
	м3
	319

	344
	Планировка верха земляного полотна и откосов 
	м2
	850

	 
	Дорожная одежда
	 
	 

	345
	Устройство основания серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС С5.
	м2
	693,16

	
	
	м3
	109,98

	346
	Устройство покрытия серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС С1
	м2
	634,59

	
	
	м3
	98,69

	 
	Разборка временной объездной дороги
	 
	 

	347
	Разборка покрытия серповидного профиля из ЩПС С1 толщиной 15см с погрузкой и транспортировкой  в отвал  на расстояние до 15км
	м2
	634,59

	
	
	м3
	98,69

	348
	Разборка основания серповидного профиля толщиной 15 см из ЩПС С5 с погрузкой и транспортировкой  в отвал  на расстояние до 15км
	м2
	693,16

	
	
	м3
	109,98

	349
	Разборка земляного полотна с перемещением в насыпь основной дороги на расстояние до 20м. 
	м3
	319

	 
	Демонтаж трубы
	 
	 

	350
	Демонтаж метал. трубы  с транспортировкой в отвал до 15 км
	п.м.
	11,0

	
	
	т
	1,8

	351
	Засыпка котлована грунтом 
	м3
	34,6

	429
	Уплотнение грунта без поливки при толщине слоя 20см
	м3
	34,6

	430
	Уплотнение грунта, толщина слоя 25см
	м3
	34,6








Таблица №2 – Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1
	Асфальтобетонная
смесь
	Плотная горячая мелкозернистая смесь тип
А марки II
	ГОСТ 9128-2013

	2
	Асфальтобетонная
смесь
	Пористая горячая мелкозернистая смесь
марки II
	
ГОСТ 9128-2013


	3
	Асфальтобетонная
смесь
	Горячая песчаная смесь тип Г
	ГОСТ 9128-2013

	4
	Бетоны тяжелые
	Класс прочности на сжатие В15; В20; В25  (требуются все указанные классы). Марка по морозостойкости F1300
	ГОСТ 26633-2015

	5
	Битум нефтяной дорожный вязкий
	БНД 100/130

	ГОСТ 33133-2014

	6
	Щебеночно-
песчаная смесь
	Номер смеси по зерновому составу: С1, С5
(требуются все указанные номера смеси).
Марка щебня по дробимости: не ниже 800.
	ГОСТ 25607-2009

	7
	Щебень
	фракция 4-16 мм, фракция 8-16 мм,  фракция 16-31,5 мм (требуются все указанные фракции). Марка щебня по дробимости: не ниже 800.
	ГОСТ 32703-2014

	8
	Знаки дорожные
	Номера: 1.12.1; 1.12.2; 2.1;2.3.1; 2.3.2; 2.3.3; 2.4; 3.20; 3.24; 5.19.1; 5.23.1; 5.24.1; 6.13; 8.2.1  (требуются все указанные знаки). Тип знака: со световозвращающей поверхностью
	  ГОСТ 32945-2014

	9
	Сигнальные
столбики дорожные
(пластиковый)
	Тип С2
	  ГОСТ 32843-2014

	10
	Металлическое
барьерное
ограждение
	Тип 11ДО(1А), группа Д, одностороннее,
высотой 0,75м, с шагом стоек 2м,
удерживающей способностью 190 кДж,
	 ГОСТ 26804-2012

	  11
	Железобетонные
трубы
	Звенья железобетонные Т50.50.3.
Морозостойкость не ниже F50,
водонепроницаемость не ниже W4
	ГОСТ 32871-2014

	12
	Труба водопропускная круглая из гофрированного металла по серии 3.501.3-185
	Гофра 150х50мм.
Полезная длина 1048мм, ширина 1050мм.
Толщина листов 2,5мм.
Марка стали не выше 20.
	http://ДОРМАШ54.РФ
http://www.gofrostal.ru/

	13
	Бортовые камни
	БР 100х20х8
Класс бетона по прочности на сжатие не
менее В30.
	ГОСТ 32961-2014

	14
	Бортовые камни
	БР 300х30х18
Класс бетона по прочности на сжатие не
менее В30.
	ГОСТ 32961-2014

	15
	Мастика
	По назначению: гидроизоляционная. Битумно-полимерная, горячая.
	ГОСТ 30693-2000

	16
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	По типу профиля – гладкая. Класса А-I.  Диаметром: 6 мм, 8 мм, 14 мм; (требуются все указанные диаметры)
	ГОСТ 5781-82*

	17
	Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций
	По типу профиля – периодического профиля. Класса А- III. Диаметром: 10мм
	ГОСТ 5781-82*

	18
	Термопластик
	Терморазмягчаемый пластичный материал,
Цвет: белый6.1711ннойй вязкийости F1
Класс по коэффициенту яркости: не ниже В6
	ГОСТ 32830-2014

	19
	Термопластик
	Терморазмягчаемый пластичный материал,
Цвет: желтый
Класс по коэффициенту яркости: не ниже В3
	ГОСТ 32830-2014

	20
	Микростеклошарики
	- максимально допустимое содержание дефектных МСШ не более 20 %;
	ГОСТ Р 53172-2008

	21
	Трубы стальные электросварные прямошовные (для стоек дорожных знаков)
	материал: труба стальная
- наружный диаметр: 53 мм; 70 мм; 76 мм; 83 мм
 (требуются все указанные диаметры)
	
ГОСТ 10704-91
ГОСТ 10705-80
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 Пояснительная записка

Обоснование размещения заказа по  выполнению комплекса работ по капитальному на а/д «54 км а/д «М-52»  - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области

Проведение комплекса работ по капитальному ремонту «54 км а/д «М-52»  - Завьялово - Факел Революции» в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ   км 65+225 – км 66+100 протяженностью 0,875 км, обусловлено разрушением существующего покрытия в связи со значительным износом, в результате многократного превышения межремонтных сроков.
На данной дороге осуществляются регулярные пассажирские перевозки и движение школьного маршрута. Для обеспечения бесперебойного безопасного движения транспортных средств необходимо проведение работ по капитальному ремонту указанного участка. 
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