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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2013.79875
на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»
г. Новосибирск                                                                                                               «05» июня 2013 г.     
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «АРИН» (ООО «АРИН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Нешумаева Николая Львовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона  от «23» мая 2013 г.), о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по строительству объекта: «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»  (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.
1.2.  Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.  
 1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет областного бюджета Новосибирской области.  
2. Стоимость работ по Контракту
2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа № 0351200003813000032 и составляет: 18 784 220 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:
на 2013 год – 18 784,22 тыс. руб. 
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3. Управление Контрактом
3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. 
3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчика на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.
3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.
3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.  
4. Сроки выполнения работ по Контракту.
4.1 Срок выполнения работ по Контракту:
4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта; 
4.1.2. Срок окончания работ – «25» декабря 2013г.
4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).  
5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Объемы работ по Контракту:
5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.
5.2. Сдача-приемка работ
5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе). 
5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
5.3. Порядок приемки скрытых работ:
5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней. 
5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.
5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику: 
- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- комплект Технической документации;
- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.
6. Порядок и условия расчетов по Контракту
6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск №3. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом
6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;
- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта. 
6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.
6.6. Оплата затрат по производству работ в зимнее время производится в размере 3% от стоимости фактически выполненных работ в период с 20 октября 2013г. до 25 декабря 2013г. включительно.
6.7. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.
6.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте. 
7. Обязательства Сторон по Контракту
7.1. Подрядчик обязуется: 
7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом. 
7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.
7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.  
7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.
7.1.5. Принять от Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами актом приема-передачи.
Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.
7.1.6. Разработать и предоставить на согласование Заказчику в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Контракта утвержденный Подрядчиком и согласованный с необходимыми организациями проект производства работ.
Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  
7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации. 
7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.  
7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте. 
7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.
7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).
7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  
7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.
7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.
7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.
7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.
7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике. 
7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.
7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. 
7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.
7.1.24. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 
7.1.25. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
7.1.26. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.
7.1.27. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.1.28. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.  
7.1.29. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
7.1.30. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора. 
7.1.31. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора. 
7.1.32. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.
7.1.33. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику. 
7.2. Заказчик обязуется: 
7.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.
7.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.
7.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту.
7.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.
7.2.5. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.
7.2.6. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом. 
7.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:
- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;
- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;
- проверять последовательность выполнения работ;
- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.
- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;
- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;       
- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;
- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;
-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту; 
- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;
-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.
8. Гарантии  и ответственность Сторон
Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.
Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.
За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:
за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;
за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;
за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.
Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4, 8.5 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке. 
B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
  Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту обеспечивается банковской гарантией в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет  в сумме 1 878, 42 тыс. руб.
 Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
      9.1 Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.
10. Условия и порядок расторжения Контракта
10.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении Контракта или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. На момент расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны обязаны  урегулировать все финансовые и иные обязательства, связанные с исполнением настоящего Контракта.
10.4. Заказчик, наряду с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае:
- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 30 календарных  дней с момента, предусмотренного п. 4.1.1 Контракта;
- если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает сроки выполнения работ;
- если Подрядчик выполнил работы некачественно и устранение недостатков повлечет за собой задержку завершения работ (или завершения соответствующего этапа работ) более чем на 2 месяца;
- если Подрядчик выполнил работы с нарушением требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данного вида работ, при этом доказательством, подтверждающим данное нарушение, является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях и/или предписание или иной документ контрольно-надзорных органов в области строительства;
- прекращения действия свидетельства Подрядчика о допуске к работам, предусмотренным настоящим Контрактом, либо свидетельства о членстве Подрядчика в саморегулируемый организации, предусмотренной действующим законодательством; 
- если в ходе исполнения настоящего Контракта обнаружена недостоверность сведений, предоставленных Подрядчиком в части обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;
- уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон.
11. Заключительные положения
11.1. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 
11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.
11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).
Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»:
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21
Платежные реквизиты:
УФК по Новосибирской области 
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 
л/с 240020071, л/с 02512052350)
р/с 40201810200000100045 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001



Директор 

_________________ В.В. Васильев
м.п.
	Подрядчик:
ООО «АРИН»:
Адрес: 117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б, ОКАТО: 45293566000
Тел.: +(7)-(495)-(5434383)
Платежные реквизиты:
ИНН/КПП  7717621639/772801001
р/с 40702810800000093068
ВТБ 24 (ЗАО)
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716


Генеральный директор

____________________  Н.Л. Нешумаев
м.п.





Приложение № 1
                                                                                                                                       к Государственному контракту
                                                                                                                                         № 2013.79875 от «05» июня 2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»
Все указания, встречающиеся в настоящем Техническом задании и приложениях к документации об открытом аукционе в электронном виде на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.
	Проектная и рабочая документация, расчет обоснования (максимальной) цены контракта на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна», расположенного по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5а, в составе Технического задания  приложены к документации открытого аукциона в электронной форме.
Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.
	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
	Работы по монтажу систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.                                             
Технико-экономические показатели объекта:

1. Площадь застройки                        ………………............................................288,30 м2
2. Общая площадь           ……………………..……..............................................652,53 м2
3. Строительный объем (в том числе ниже отм. 0,000)        ……..…….2115,98 (523,99 м3)
4. Площадь участка в границах  отвода        ….......................................................4270,00 м2


	  № п/п                                                                                                                                                                                                          
	Перечень основных 
данных  и требований
	Содержание требований

	1. Общие требования

	1.1
	Основание для строительства
	Закон Новосибирской области «Об областном бюджете НСО на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» от 17.12.2012 г. № 284-ОЗ.

	1.2
	Государственный заказчик
	Государственное казенное  учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») Приказ МС и ЖКХ НСО №6 от 29.01.2013. «О наделении полномочиями Государственного заказчика»

	1.3
	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области

	1.4
	Проектная и рабочая документация для выполнения работ.
	Проектная и рабочая документация  выполнена ООО «Водный мир» в 2011г, (положительное заключение экспертизы от 31.08.2011г. № 54-1-3-0007-11).

	1.5
	Район и место строительства
	Участок строительства здания бассейна (малая ванна) расположен по улице Молодежная, 5а в р.п. Сузун  Сузунского района Новосибирской области.

	1.6
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.7
	Существующее положение планировочной организации земельного участка
	Участок строительства площадью 4270м2, граничит с западной стороны — с территорией почтового отделения связи, с северной и восточной стороны — с территорией школы №301, с южной — с ул.Молодежная. Рельеф площадки ровный. Участок свободен от застройки.
Климатический подрайон — IB, зона влажности — сухая, снеговой район — IV с расчетным значением снегового покрова 2,4кПа, ветровой район — III с нормативным значением ветрового давления 0,38 кПа, температура наиболее холодной пятилетки обеспеченностью 0,92 — минус 39 градусов Цельсия, сейсмичность района — 6 баллов по карте «А» ОСР-97.

	1.8
	Объемно-планировочные решения
	Здание бассейна запроектировано одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях 1´-3´/А´-Г´  16,2х15,46м с чердачной крышей и техническим подпольем. Здание пристраивается к строящемуся зданию бассейна (с ванной 22х11м) со стороны  дворового фасада. Высота помещений первого этажа до низа конструкций – 4,5 м; до низа подвесного потолка – 3,1  и 3,58м (в ванном зале). Высота помещений  технического подполья – 1,95м
Вход в здание запроектирован через тамбур из коридора строящегося здания бассейна  (с ванной 22х11м).
На первом этаже предусмотрено размещение зала с ванной размерами 10х6м, мужской и женской раздевальных, комнаты дежурного тренера и медицинской сестры.
В техническом подполье запроектирована  венткамера. Доступ в чердачное помещение предусмотрен по вертикальной металлической стремянке из холодных коридоров между пристройкой и ранее запроектированным зданием.  Выход на кровлю по наружной лестнице.
Наружная отделка здания – система вентилируемого фасада с заполнением керамогранитом.

	1.9
	Проектные (конструктивные) решения


	Здание бассейна запроектировано II уровня ответственности с жесткой конструктивной схемой — с несущими поперечными и продольными стенами. Устойчивость обеспечивается продольными и поперечными стенами, объединенными дисками перекрытия и покрытия. Наружные и внутренние стены — из керамического полнотелого кирпича, толщиной 510 и 380 мм. Перекрытие на отм.0.000 монолитное железобетонное общей толщиной 220мм. Покрытие — монолитное толщиной не менее 150мм. Ванна бассейна размерами 6х10м, максимальной глубиной 1,0м — монолитная железобетонная из бетона. Конструкция ванны поднята над полом подвала на 1,2м и опирается на 10 опор длиной 2,4м из фундаментных блоков. Толщина стен и днища ванны 250мм.
Лестницы на обходных дорожках запроектированы из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ8717.1-84 по металлическим косоурам. Перегородки из керамического кирпича толщиной 120мм, с армированием и с устройством цементно-полимерной гидроизоляции для помещений с мокрым и влажным режимом работы. Крыша чердачная со стропилами из бруса составного сечения 75х275(h)мм. Кровля из оцинкованного профнастила по деревянной обрешетке. Окна и наружные двери из белых ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ30674-99.  Металлические двери – с заводским полимерным покрытием.
Фундаменты — монолитные железобетонные ленточного типа на естественном основании.
Стены подвала запроектированы из сборных бетонных блоков толщиной 600мм. Проектом предусмотрено утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом толщиной 100мм. Вертикальная гидроизоляция стен подвала битумная обмазочная. По верху блоков предусмотрено устройство монолитного железобетонного пояса 150мм

	1.10
	Строительство и техническое присоединение инженерных сетей
	Электроснабжение предусмотрено от щита ВРУ, расположенного в здании плавательного бассейна (1-я очередь). Горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение от ИТП того же бассейна.
Сеть водоотведения врезаются в ближайший колодец, построенный ранее со стороны здания школы

	1.11
	Срок выполнения строительно-монтажных работ
	Начало выполнения – с момента заключения контракта.
Срок выполнения работ – 25.12.2013г.

	
2. Основные требования к строительству и поставке оборудования

	2.1
	Основные требования к выполнению работ по строительству 
	Работы должны выполняться качественно и   удовлетворять требованиям ПСД, СНиП и техническим регламентам.

	2.2
	Требование к применяемым материалам.
	Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, оборудования,  соответствие ПСД, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам.

	2.3
	Требования к инженерному и технологическому  оборудованию
	При поставке оборудования, производству строительно-монтажных работ по основному и вспомогательному оборудованию объекта, инженерным сетям, пусконаладочным и режимно-наладочным работам на основном и вспомогательном оборудовании, средствах автоматизации - руководствоваться рабочей документацией и следующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в Российской Федерации;
«Правила технической эксплуатации тепловых
энергоустановок»;
«Правила технической эксплуатации электрических
установок потребителей»;
«Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации ППБ 01-03;

	2.4
	Требования и соблюдение мер безопасности
	Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 ч.1 и СНиП 12-04-2002 ч.2, СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве».
Подрядчик несет ответственность за:
технику безопасности и охрану труда своих работников;
противопожарную безопасность;
за случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация подрядчиком заказчику в денежном выражении.

	2.5
	Порядок контроля и приемки работ
	Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком.
Подрядчик, предъявляя выполненные объёмы работ, обязательно представляет Заказчику исполнительную документацию.
После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов включая:
- сертификаты и паспорта на применённые  материалы и оборудования;
- акты на скрытые работы;
- акты испытаний всех инженерных сетей и систем;
- общий и специальные журналы работ;
- исполнительные схемы всех инженерных сетей;
- протоколы испытаний технологического оборудования;

	2.6
	Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров
	В обязательном порядке согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам.

	3. Дополнительные требования

	3.1  До получения заключения ИГСН по НСО о соответствии построенного объекта проекту, получить справки о выполнении всех ТУ.
3.2 Подготовка пакета документов для предъявления в ИГСН по окончанию этапов строительства.
3.3 Оформление исполнительной документации согласно СНиП.



	Заказчик:
_________________ В.В. Васильев
м.п.
	Подрядчик:
____________________  Н.Л. Нешумаев
м.п.




Приложение №1
к Техническому заданию
Государственного контракта 
№ 2013.79875  от «05» июня 2013 г.
	
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм-ия
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	                            Земляные работы

	1
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,345

	2
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,805

	3
	Перевозка грузов  на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	1368,5

	4
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,805

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м , группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,345

	6
	Уплотнение грунта, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,45

	                           Фундамент

	                           Фундаментная лента ФЛ1

	7
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,169

	8
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,14745

	9
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,28455

	10
	Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,33

	11
	Устройство гидроизоляции  боковой обмазочной битумной в 2 слоя по  бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2044

	                           Фундаментные блоки

	12
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	13
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,5

	14
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,09

	15
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,92

	16
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,0155

	17
	Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,1686

	                           Монолитный пояс МП1

	18
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,125

	19
	Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1577

	                           Железобетонные конструкции

	                           Балки  Б1,Б2,Б3,Б4,Б5 на отм.-0,750 и 0,000

	20
	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м
	1 т конструкций
	0,92667

	21
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки)
	10 т конструкций
	0,092667

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью  на 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	                           Монолитные плиты перекрытия ПМ1, ПМ2, ПМ3, ПМ4, ПМ5

	24
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1,507

	25
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,2221

	                           Лестница из косоуров Кс1т и Кс1н со ступенями ЛС1, ЛС2

	26
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0908

	27
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	0,074

	                           Опорные подушки и балки БМ1, БМ2, БМ3 на  отм.+4,700

	28
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00405

	29
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	1 т
	0,0885

	30
	Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до 25 м
	1 т конструкций
	5,042

	31
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,36

	32
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью  на 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,36

	                           Чердачное перекрытие

	33
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	2,387

	34
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,1762

	                           Крыльцо по оси 3" в осях А" - Б"

	35
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,017

	36
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0258

	37
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003

	38
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,1

	39
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	40
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	41
	Устройство гидроизоляции боковой обмазочной битумной в 2 слоя по бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,272

	42
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	2,688

	43
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,112

	44
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,0398

	45
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	0,156

	46
	Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по  бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,1728

	                           Крыльцо в осях В"-А/2"-3"

	47
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,015

	48
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,046

	49
	Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по  кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0359

	                           Переход в осях Г"-А

	50
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0224

	51
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0475

	52
	Устройство гидроизоляции стен, фундаментов боковая оклеечная по кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,0762

	                           Плиты покрытия перехода в осях Г"-А

	53
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,08651

	54
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0065

	                           Плиты пола подвала Пп1, Пп2, Пп3, Пп4, Пп5 и приямок Пр1

	                           Пп1

	55
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0314

	56
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0627

	                           Пп2 (4 шт.)

	57
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0228

	58
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0456

	                           Пп3

	59
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0029

	60
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0057

	                           Пп4

	61
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0088

	62
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0286

	                           Пп5

	63
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0036

	64
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,008

	                           Приямок Пр1

	65
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,001

	66
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,002

	                           Деформационный шов

	67
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,44

	                           Перемычки

	68
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,3

	69
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,51

	                           Чаша бассейна

	70
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,175

	71
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 200 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,109

	                           Конструкция кровли

	72
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,39352

	73
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1063

	74
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью  на 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1063

	75
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	8,9

	76
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 покрытия
	2,43

	77
	Антисептическая обработка деревянных конструкций 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,43

	78
	Нанесение огнебиозащитного покрытия на деревянные конструкции для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,43

	79
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	3,81

	                           Навес

	80
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,175

	                           Стены и перегородки

	81
	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м
	1 м3 кладки
	230

	82
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	44,14

	83
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	11,83

	84
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	2,5325

	85
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	2,761

	                           Отмостка

	86
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,24

	87
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,56

	88
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,56

	89
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,56

	                           Полы

	                           Тип 1

	90
	Устройство стяжек цементных толщиной 85 мм
	100 м2 стяжки
	0,578

	91
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,578

	92
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,85

	                           Тип 2

	93
	Устройство стяжек цементных толщиной 80 мм
	100 м2 стяжки
	0,093

	94
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе 
	100 м2 поверхности
	0,093

	95
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,093

	96
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,14

	                           Тип 3

	97
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,7491

	98
	Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм
	100 м2 стяжки
	0,7491

	99
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,110118

	100
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе 
	100 м2 поверхности
	0,7491

	101
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,7491

	102
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	1,1

	                           Тип 4

	103
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	31,686

	104
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,1124

	105
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	10,562

	106
	Устройство покрытий бетонных толщиной 95 мм
	100 м2 покрытия
	2,1124

	107
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,404

	108
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	2,1124

	109
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе 
	100 м2 поверхности
	2,1124

	110
	Устройство покрытий бетонных толщиной 35 мм
	100 м2 покрытия
	2,1124

	111
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2 шлифуемой поверхности
	2,1124

	                           Ножные ванны

	112
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0654

	113
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе 
	100 м2 поверхности
	0,0654

	114
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,0654

	                           Отделочные работы

	                           Стены

	                           На отм. 0.000

	115
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	5,5242

	116
	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе 
	100 м2 поверхности
	2,1124

	117
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	5,3406

	118
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (низ стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,1513

	119
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону (низ стен)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1513

	120
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1836

	121
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (обшивка стояков и коробов)
	100 м2 отделываемой поверхности
	0,42

	122
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов  с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон  глухих (обшивка радиаторов отопления)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,18

	                           На отм. -2,170

	123
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,3473

	124
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3473

	125
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (низ стен)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,6038

	126
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (низ стен)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,6038

	                           Потолок

	                           На отм. 0.000

	127
	Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг)
	100 м2
	0,8642

	128
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,3255

	                           На отм. -2.170

	129
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,869

	130
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,869

	131
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ)  двухуровневых 
	100 м2 потолка
	0,129

	132
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников
	100 м2 поверхности облицовки
	0,129

	133
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,129

	                          Окна и двери

	                           Окна

	134
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,21168

	135
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0,1764

	                           Двери

	136
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (алюминиевые двери)
	100 м2 проемов
	0,2516

	137
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (металлические двери)
	100 м2 проемов
	0,0653

	138
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (противопожарные двери)
	100 м2 проемов
	0,0804

	                           Отделка чаши бассейна

	139
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	100 м2 стяжки
	0,6

	140
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,38

	141
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,881

	142
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,9713

	143
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону (переливной желоб)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,038

	                           Крыльцо №1

	144
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,1182

	145
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,1182

	                           Ограждение входа в подвал

	146
	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 140 мм
	100 отверстий
	0,12

	147
	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород
	100 м ограждения
	0,11

	148
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,0024

	                           Чердачное помещение

	149
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,3422

	150
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,3422

	151
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,3422

	152
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо
	100 м2 утепляемого покрытия
	2,3422

	                           Ограждение кровли, лестницы,площадки, окна слуховые

	153
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,51

	154
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	0,5628

	155
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	1,213

	156
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0,0964

	157
	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х490 мм (окно слуховое)
	1 решетка
	6

	                           Водоснабжение и канализация

	                           Оборудование

	158
	Установка трапов диаметром: 50 мм
	10 компл.
	1,3

	159
	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,3

	160
	Установка раковин
	10 компл.
	0,5

	161
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,2

	162
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,8

	                           К1

	163
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	164
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	                           К3(технологические стоки)

	165
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	166
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	                           В1

	167
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	168
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	169
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	170
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,11

	171
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	172
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	173
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	174
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	1

	175
	Щит, масса, кг, до: 100
	1 шт.
	1

	                           Т3,Т4

	176
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,12

	177
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	178
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,85

	179
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,072

	                           Монтаж пожарной сигнализации

	180
	Монтаж извещателя  автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении
	1 шт.
	10

	181
	Монтаж прибора пожарной сигнализации на 1 луч
	1 шт.
	2

	182
	Устройство ультразвуковое, прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении
	1 шт.
	3

	183
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	1

	184
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,81

	185
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,4

	186
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	1,04

	187
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,95

	                           Система радиаторного отопления

	188
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,019

	189
	Установка конвекторов
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,12191

	190
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 70 мм
	100 м труб нитки регистра
	0,12

	191
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	16

	192
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	10

	193
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	194
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2

	195
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	196
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,65

	197
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,75

	198
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	1 м3 изоляции
	4

	199
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,7

	200
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	201
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской  серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	202
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	203
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25

	                           Узел управления 1

	204
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	3

	205
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	4

	206
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	5

	207
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	8

	208
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	209
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0,01

	                          Система напольного отопления

	                           Узел управления 2

	210
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	211
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т
	1 шт.
	1

	212
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	9

	213
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0,01

	                           Трубопроводы контуров напольного отопления

	214
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	4,1

	215
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	1,1

	216
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	15

	217
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,1

	                          Вентиляция

	                           В1

	218
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	219
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 250 мм
	1 шт.
	1

	220
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	221
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	9

	222
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1413

	223
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0897

	224
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1682

	225
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,04008

	226
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем  составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,16

	227
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	2

	                           В2

	228
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	1 вентилятор
	1

	229
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 125 мм
	1 шт.
	1

	230
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	231
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	232
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,05209

	233
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06506

	234
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем  составом  с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,07

	235
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	1

	                           В3

	236
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	1 вентилятор
	1

	237
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размер пластин 200х500х1000 мм
	1 пластина
	2

	238
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных  с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм
	1 шт.
	1

	239
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,16

	240
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	241
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,19

	242
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,25234

	243
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0159

	244
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,23

	245
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	2

	                           В4

	246
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	247
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 200 мм
	1 шт.
	1

	248
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	249
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	3

	250
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,11962

	251
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,133

	252
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	м2
	13,3

	253
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем  составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,13

	254
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	2

	                           П1

	255
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	1

	256
	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых, размер пластин 400х500х1000 мм
	1 пластина
	4

	257
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	5

	258
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	10

	259
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1719

	260
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0201

	261
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,00314

	262
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,036

	263
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,195

	264
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,131

	265
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,06

	266
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,148

	267
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,29

	268
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,27

	269
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,00314

	270
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом  с пределом огнестойкости 0,5 часа
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,76

	271
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	5

	                           Кондиционирование

	272
	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 камера
	3

	273
	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 10 тыс.м3/час
	10 блоков
	0,1

	                           Теплоснабжение приточной установки

	                           Узел теплоснабжения УР1

	274
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	1

	275
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	276
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	277
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	278
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	2

	279
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	1

	                           Низковольтное оборудование

	                           ЩРН-П-24 (з.)

	280
	Установка прибора или аппарата
	1 шт.
	1

	281
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	9

	                           ЩРН-36 (з.)

	282
	Установка прибора или аппарата
	1 шт.
	1

	283
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	10

	                           ЩМП-3

	284
	Установка прибора или аппарата
	1 шт.
	1

	285
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	10

	286
	Монтаж контактора переменного тока на конструкции на ток до 160 А
	1 шт.
	5

	287
	Установка прибора или аппарата
	1 шт.
	3

	288
	Установка прибора или аппарата
	1 шт.
	1

	289
	Установка переключателя неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	6

	290
	Установка выключателя или переключателя пакетного в металлической оболочке, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А
	1 шт.
	4

	291
	Ящик с понижающим трансформатором
	1 шт.
	2

	                           2. Кабельные изделия

	292
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
	100 м
	7

	293
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,69

	294
	Монтаж кабеля контрольного с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	0,33

	295
	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	1,15

	                           3. Монтажные материалы

	296
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	9,5

	297
	Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,05

	298
	Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,04

	299
	Монтаж кабель-канала длиной 2 м
	100 м
	0,15

	300
	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,07

	301
	Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,14

	302
	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической
	100 шт.
	0,02

	303
	Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,06

	304
	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,14

	305
	Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2
	100 шт.
	0,35

	306
	Установка светильника потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,13

	                           Светильники эвакуационного освещения и аксессуары к ним:

	307
	Установка световых настенных указателей
	100 шт.
	0,03

	                           Оборотное водоснабжение бассейна

	                           Оборудование

	308
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,1

	309
	Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	100 шт.
	0,08

	310
	Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	100 шт.
	0,06

	311
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,5 т
	1 шт.
	1

	312
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т
	1 насос
	2

	313
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,5 т
	1 шт.
	1

	314
	Установка калориферов массой до 0,5 т
	1 калорифер
	2

	315
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	2

	316
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	2

	317
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	318
	Монтаж блока управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене
	1 шт.
	1

	319
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	2

	320
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	321
	Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,1 т
	1 шт.
	1

	322
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	323
	Монтаж трубопроводов из винипластовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный 160-200 мм
	10 м
	3,2

	                           Система В4,В4-1,В4-2,В5

	324
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	325
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм
	100 м трубопровода
	0,33

	326
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм
	100 м трубопровода
	0,38

	327
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	328
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	329
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,13

	330
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	2

	                           Система В1

	331
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	                           Система К3,К3н,К13н,К14

	332
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 200 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	333
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм
	100 м трубопровода
	0,005

	334
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм
	100 м трубопровода
	0,19

	335
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	336
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	337
	Монтаж оросителей, насадок установок водяного и пенного пожаротушения спринклерные с декоративной розеткой
	100 шт.
	0,02

	338
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	                           Автоматизация вентиляции

	                           Аппаратура и средства автоматизации

	339
	Монтаж щитов и пультов, масса до 100 кг
	1 шт.
	1

	340
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	341
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	2

	342
	Монтаж приборов, устанавливаемых на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	                           Электрооборудование

	343
	Монтаж механизма исполнительного, масса до 20 кг
	1 шт.
	1

	                           Кабельные изделия

	344
	Монтаж кабеля двух-четырехжильного по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,32

	345
	Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям
	100 м
	0,41

	                           Монтажные изделия

	346
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	347
	Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,1

	                           Устройство фасада

	348
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,2275

	349
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами  на металлическом каркасе (керамогранит)
	100 м2 поверхности облицовки
	2,9075

	350
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа на металлическом каркасе (цоколь, керамогранит)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,32

	                           Откосы

	351
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	21,168

	352
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	2,12

	Заказчик:
_________________ В.В. Васильев
	Подрядчик:
____________________  Н.Л. Нешумаев



Приложение № 2
к Государственному контракту
№ 2013.79875 от «05» июня 2013 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
производства работ
	Наименование работ
	[footnoteRef:1]Объемы выполненных работ в стоимостном выражении [1: ] 

(тыс. руб.)
	Срок выполнения работ
(c начала выполнения Контракта)


	Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Здание плавательного бассейна с ванной размерами 25*11, расположенного по адресу: Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Молодежная, 5«а». Малая ванна»
	

18 784,22
	

25.12.2013г.

	
	

	Заказчик:

_________________ В.В. Васильев
м.п.
	Подрядчик:

____________________  Н.Л. Нешумаев
м.п.














Приложение к Приложению № 2
№ 2013.79875  от «_05_» июня 2013 г.


ГРАФИК
выполнения работ
(тыс. руб.)
	№
п/п
	

Наименование работ
	Объем работ в стоимостном выражении [footnoteRef:2] [2: ] 


	
	
	2013 год

	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Итого в 2013 г.

	1
	Подготовительные и общестроительные работы
	300,00
	2000,00
	2000,00
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	2484,22
	18 784,22

	2
	Монтаж внутренних инженерных систем и системы оборотного водоснабжения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Автоматизация и пуско-наладочные работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	18 784,22




	Заказчик:

_________________ В.В. Васильев
м.п.
	Подрядчик:

____________________  Н.Л. Нешумаев
м.п.



Приложение № 3
к Государственному контракту
№ 2013.79875  от «05» июня 2013 г.

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «АРИН» (ООО «АРИН»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Нешумаева Николая Львовича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:
1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 18 784 220 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать)  рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% .
2. Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 0351200003813000032 от «23» мая 2013г.) составляет 18 784 220 (Восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
3. Понижающий коэффициент составит:  18 784 220,00/18 784 220,00 =1

	Заказчик:

_________________ В.В. Васильев
м.п.
	Подрядчик:

__________________  Н.Л. Нешумаев
м.п.



[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-20\Scan1.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-20\Scan10001.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-20\Scan10002.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-20\Scan10003.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-20\Scan10004.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan1.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan10001.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan10002.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan10003.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan10004.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan10005.JPG][image: C:\Users\belonogova.UKS-NSO\Pictures\2014-03-21\Scan10006.JPG]
image3.jpeg
roCYJIAPCTBEHHOE
KASEHHOE YUPEX/IEHHUE I'KY HCO «YKCuc»
HOBOCUBUPCKOM OBJIACTH
(YTIPABJIEHHUE KANATAIbHOro  KamsGonaiiut ALJL
CTPOUTEJLCTBA»
yi1. OpyHuse, 21 \
r. HosocnGupek-91, 630091
e, 211-00-07. 201-26-41, gaie 227-19-64
office(@uks-nso.ru
D23 A N 50
Hay . ... OL. _2014r.

I'KY HCO «YKC» HanpasieHo oOpallleHHe O COIIaCOBaHUU PAaCcTOPKCHHA
rocyapcTeennoro kounrpakrta Ne 2013.79875 ot 05.06.2013 Ha «BLIMOJHEHHE
MOJAPAIHBIX PAGOT 10 CTPOMTEILCTBY 00bEKTa «31aHHe TIABATENBHOrO Gacceiina
¢ BaHHOH pazmepamp 25%11, pacnosoKeHHOro Mo aapecy: Hosocubupckas
o6nactu, Cy3yHckuit paiton, p.i. Cysys, yi. MonozexHast, 5 «a». Manast BaHHa»,
nena kontpakra 18 784 220,00 pyGaeii.

B cBA3M ¢ MOCTYNMBIIMM 3alPOCOM O MPEIOCTABICHUH JOMOIHUTENLHOM
HHPOPMALIMHI NOSCHAEM ClIe/lytoLIee.

[lo JaHHOMY | FOCYNapCTBEHHOMY —KOHTPakTy —B3bickad —utpad 32
HEBBITIONHEHHE  TIOAPSAUMKOM O0BeMOB pafoT, COINAcOoBaHHBIX B rpaduke
Bbinontenus pabot (rpunoxkenne k I'K). Cymma witpada pacyuTana 3a Mepuos —
wioks 2013 .- mioab 2013 1) - asryer 2013 r. Hapactaformym urorom. 1lTpad
B3bLICKAH HA OCHOBAMWM [PETEH3UH, IUIATEeKHOE IOpy4YeHHe O HanpaBleHHH
cymMmBl 1Tpada B 10X01 00:1aCTHOTO Or0/pKeTa [pujaraeM.

Pelienne 0 pacTOpXKEHHH rOCYIapCTBEHHOIO KOHTpAKTa NPUHATO B CBA3A C
BO3HHUKIIEH HEOOXOMMMOCTBIO  KOPPEKTHPOBKM — MPOEKTHOW  JOKYMEHTALKH,
orcyTcTBUeM B 3akone HosocnGupekoii obmact 06 o6nacTHoM GrofukeTe Ha 2014
u ranosbli mepuoa 2015 w 2016 r.r. IMMHTOB GIOJUKETHBIX ACCHTHOBAHHH.
Kpowme TOro NpHHSATO pelieHne o repetade GpyHKIHH 3aKa3unKka JaHHOro 00bekTa
anvunncrpaimn Cysyuckoro paifona Hosocubupekoit obnacry.

[punoxkenre: nperensust or 29.08.13, n/m Nel360 ot 26.09.13, npoexr
COIJIALICHHS O PACTOPIKEHHH

Jlupexrop

Hen. Mocuna O.C.
Ten. 201-28-64

B.B. Coutien

e
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FOCYJIAPCTBEHHOE TeHepatbHOMY AHpeKTOpY
KABEHHOE YUBEXTEHYE B0 i
HOBOCHBHPCKOM OBJIACTH

«VIPABJIEHUE KAIIUTAJLHOTO H.JL Hemymaeny
CTPOUTEJILCTBA»
yn. dpynae, 21
r. HosoenBupek-91, 630091
e 211-00-07, 201-26-4 |, dhake 227-19-64
fice@uks-niso.ru

2

<

OBbekT: «3nanue miasatenpHoro Oacceiina, pacnoaoKeHHOro
8 p.a1. Cysyn, yir. Mononexsas, S«ay». Manas BaHHa»

'Bazkaemblit Hukura Hukonaesuy!

Hacrosimm coodiae

1, 1T0 110 rocyaapeTBeHHOMY KOHTpakTy Ne2013.79875
01 05.06.2013 1. Ha ceroanswunmi jneHs YIKe NMOATEHKHUT BIBICKAHUIO ITpad 3a He
BbINOHCHIE 00beMOB pabyT, COrNACOBAHHbIX CTOPOHAMH B rpad ke BbIIOMHEHMS
pador. Cymmva wrpada 3a BhlueToM H/IC cocrasaser 52 443,77 py6uaeit. [Tpocum

HCHOAHITL  CBOM O0saTeILCTBA B COOTBETCTBHH 3aKJIIOUYEHHBIM
FOCNAAPCTBCHHbIM )\'(JHTp’dKI‘OI\m

lHpunoxenne: Pacuer wrpada no K Ne 2013.79875 o1 05.06.2013 rona.

Jlupexrop > /| B.B. Bacuanes

F /S)

Yieen E.U.
201-10-37
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26.09.2013 30.09.2013
[Mocry . B GaHk ruiar. CrMCAHO €O ¢Y. MIAT,
TUIATEKHOE [HOPYYEHHE Ne 1360 26.09.2013 3MIEKTPOHHO
Jara Bun niarexa
Cywmma [STLAECST ABE ThICA4M UYETHIPECTA COPOK TPW pyBna 77 Koneek
NP OMHCHIO
WHH 5406509800 | KITI1 540601001 Cymmva |52443-77
YOK no Hosocubupckoi obnactu(Med v HNHCO , FKY HCO "YKC",
nfc 240020071)
Cu. Ne  |40201810200000100045
Tnarens unxk
TPKL| 1Y BAHKA POCCUM MO HOBOCUBMPCKOW OB T BUK | 045004001
HOBOCWBUPCK Cu. No
Bank niarensimka
TPKLL TY BAHKA POCCWM MO HOBOCUBUPCKOM OBJ1. T. bUK  |045004001
HOBOCWBUPCK Cu. Ne
batk nony qarens
WHH 5406509800 [ knii 540601001 Cu. Ne |40101810900000010001
Y@K no Hosocubupckoin obnact (FKY HCO "YKC" nicy
04511053970)
Bua. on. 01 Cpok nar. I
Hasz. . Quep. iar. || 6
Moy yarenn Koxt Pes. none 1
0

[ o

[

(124-1102-5223000-411-310=52443,77 nic 02512
000 "APUIH", Bacceitt p.n.CysyH, KC-3Ne1 o1 26.0:
HIC He obraraetcs

Hasnauenne arexa

52350)*400138*Heycroitka (n.8.4 koHTpakTa oT 05.06.13 Ne2013.79875,

13)

Moanveyn

Ormeriu 6am<z{

M HHHCTEP CTBO ()MHAHCOB
W Ha0roBoit rouruk HCO

[TPOBEJIEHO

30 cenrsbps 2013 r.

W.B.IMTymckas





image7.jpeg
COI'JTAIIEHUE
0 pacrop:kennn 'ocy1apeTBEHHOT0 KOHTPAKTA Ne 2013.79875
Ha BBINOJHEHHE OAPSTHBIX PAGOT 110 CTPOHTENLCTBY 00beKTa «3nanune MIABATEILHOTO
Gacceiina ¢ BaHHOI pasmepamu 25*11, pacnooKeHHOro M0 aapecy: Hosocubupekasi
obacth, Cysynekuii paiton, pai. Cysyn, yi1. Mososeanas, S«an. Majas BaHHa» ot
05.06.2013 r.

r. HoBocubupek I _2014r.

[ocyaapeTBeHHOE Ka3eHHOE  YUpexienne Hosocubupexoii  ob1actu  «YnpasjeHue
KAINTATLHOI0  CTPONTEILCTEAY  (COKpAIenHoe HAUMEHOBAHHC - I'KY HCO «YKC»),
uMenyemoe B lanibHeifiiem  «3aKa3duk», B JIHMIE  AMPEKTOpA Coanuesa Baaaumupa
BopucoBuya, IeHCTBYOLIET0 Ha OCHOBAHUA Verasa, ¢ 0/1HOH CTOPOHBI, 1

O0uecTBO ¢ OrpaHHYeHHol 0TBETCTBEHHOCThIO «APHH» (000 «APHUH»), nmenyemoe
5 nampueiimes «[ToApsauuK», B Jile renepaibHoro ampexropa Heumymaesa Huxonas
JIbBOBHYA, NECTBYIONIEro Ha OCHOBAHWM YCTasa, C JAPYroi CTOPOHDI, COBMECTHO MMEHYyEMbIC
«CTOpOHbI», 3AKIIOUMIIH HACTOAIIEE Coramenne 0 HIKEeCIE Iy OIIeM:

1. CTOpOHBI MPUILIM K COIVIALICHUIO O PacTOPKCHHH [‘ocyapcTBEHHOTO KOHTpakTa Ne
2013.79875 ot 05.06.2013 |r. Ha BBINOJHCHHE TOIPAMHBIX PabOT MO CTPOHTENBCTBY obbexra
«3jaHKe NaBaTelbHOr0 Gacceifna ¢ BaHHON pasmepavu 25%11, pacmojIOKEHHOrO IO ajpecy:
HosocuGupekas 061acthb, Cy3yHekuii paion, p.i. CysyH, yii. Monozexsast, 5 «a». Manaa BaHHa»
(nanee — 'ocyapcTBEHHbIH KOHTPaKT). CTOPOHBI CBHIETENBCTBYIOT, UTO PELIEHHE O PACTOPIKCHUH
FOCY/IApPCTBEHHOTO KOHTPAKTa MPUHHMAIOCh CTOPOHAMM HAa OCHOBE JI0GPOBOJIBHONO  COTIACHst
CTOPOH.

2. Ha MOMEHT pacTOp)KEHHsL:

2.1. TloApsHHK BBINOIHI paboThl, MPelycMOTpeHHbIe ['0Cy1apCTBEHHBIM KOHTPAKTOM HA
cymmy 0,00 (Homb py6.aeit 00 Koneelc).‘ B T. 4. HIC 18%.

2.2. 3akazuuk oriatiil [ToapAIuMKy 3a BBIMOJHEHHbIE N0 ['0CYAapCTBEHHOMY KOHTPAaKTy
pabotbi cymmy B pasmepe 0,00 (nous py6aeit 00 koneex), B T. 4. HAC 18%.

3. HacTosiee cornaiieHie BCTYNAeT B CHJIY C MOMEHTa ero MOAMMCAHUA CTOPOHAMH H
SBISIETCS HEOTHEMJIEMOH HaCThiO [ 0Cy 1apeTBEHHOI0 KOHTPAKTA.

4. Hacrosiiuee corfiaiieHue o pacTOpKeHHH ['0cy/1apCTBEHHOTO KOHTPAKTa COCTABICHO B
X 9K3eMIUISpax. HMEIOUIUX OJMHAKOBYIO IOPUIUYECKYIO CHILy, IO OJHOMY OK3EMIUISPY JUId
7104 CTOPOHBI.

3aKka3unK: IoapsipunK:
I'KY HCO «YKC»: 000 «<APHH»
JupexTtop [eHepa/ibHbIH AHPEKTOD
/B.b. Conunes/ /H. JI. Hemrymaes/

M. IL M. IL
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MUAHHCTEPCTBO
CTPOUTEJIBCTBA U JKUJIHIIHO-
KOMMYHAJBHOI'O XO3SICTBA

HOBOCHUBHUPCKOI OBJIACTH B.B. Connueny

(MC u KX HCO)

Kpacbiit npocnex, 4.18, r. HoBocHGHpeK, 630011
Ten.: (383) 223-06-06 dake: (383) 223-54-26

E-mail: minstro
WWW.minstroy.

Ha Ne

O nepeyne 00BEKTOB

Y pakaeMplit Biagumup Boprcosut!

MUHHCTEPCTBO ~ CTPOMTENBCTBA U KMIHIIHO-KOMMYHAIBHOTO X0341CTBa
Hosocubupcko#t ofnacti Harpasiser Bam — mepedcHb 0OBEKTOB 110 COCTOSHHIO Ha
28.01.2014, 1o xotopbiv I'KY HCO «YKC» BbICTYIIaT rocy1apCTBEHHbIM 3aKa34unKOM
52014-2016 romax.

Bce ykasaHHble B [epeuHe 00BEKTh! ONpe/IesieHbl B IIPHIOKEHNH Ne 17 k 3akoHy
Hosocubupckoit obmactu ot 10.12.2013 Noe 401-0O3 «Q6 obnactHom OrofpKeTe
Hosocnbupckoit o6iactii Ha 2014 TOA U IIHOBBIA MEPHO 2015 u 2016 rogos» 1o
konaM GromxerHod krnaccudukaumu: ['PEC 124 — «MHUHHCTEpCTBO CTPOHTENIBCTEA H
JKUTHIIHO-KOMMYHAIIBHOTO | XO35HUCTBA HosocuGupckoit  obmactu», BP 414 —
«BroKeTHBIe MHBECTULIMK B O0BEKTBI KAMTAIHOIO CTPOUTEIIBCTBA rocy1apcTBEHHOM
(MyHHUHMIIATBHOR) COBCTBEHHOCTHY.

[Ipunoxenne: Ha 6 JI. B 1 9K3.

3amecTUTENb MUHHCTpA -

L
HaYaIbHUK YIPABICHNs 9KOHOMUKH ?//W E.A. BoHIapeHKo

E.JI. 'yrosa
8(383)2238713
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Pacnpeaencuiie HIOAKETHEIX acCHPHOBAIIMIT 1A KANITAIBILIC BAoAenNs U3 00/12CTHOTO GrokeTa 10 HanpaBaeHitAM i
ofwerxTam B 2014 roay
| Thic. pybaeH
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BromkeTHas Knaccuukauus

JTumutel

Haumenosarne HanpaeHHii i 061exToB - [ KaMHTabHBIX
TPEC | P3| P LICP BP —
Hopomoukosekuit PAII TBY3 HCO «Moukoscxas LIPB» 124 {0901 |01} 2] 0926 [ 414 2000,0
Osumsckuit DA IBY3 HCO «Bonorsusickas LIPE» 124 [09]01|01| 20926 | 414 2000,0
Tsmunerckuit ®AI [BY3 HCO "Yepenaxosckas L[PB" 124 {09101 |01f2]0926 | 414 2000,0
PaspatoTka THnosbIx [[C/] ropoACKkiX NOMHKINKKK 124 |09 | 01 |01f 2 | 0926 | 414 100 000,0
r.Hosocu6upcka i
PekoHCTpykUHs GoabHH4HOrO kommiekea [5Y3 'OLIBE" 124 |09 [ o1 ]or]| 2| 0926 | 414 100 000,0]
PekoncTpykuis Gonsruaroro kommexca Koukogekoii LIPB 124 10901 [0 2] 0926 : 414 78 382,3
PEeKOHCTPYKLIHS H TEXHHUYECKOE NEPEBOOPYKEHHE| GOMbHUMHOTO | (24 09 | 01 |01 0926 | 414 70 000,0
kommnekca MY3 BapaGunckas LIPS (pexoncrpykius
ne4ebHoro kopivea)
Pexoncrpykuus L[PB Macnaunkckoro paiona 124 109 [ O1 |O1| 2 | 0926 | 414 50 000,0
Cokononckuit ®AIT [FY3 HCO «Konsinasckas LIPB» 124 |09 | 01 [O1] 2 | 0926 | 414 2000,0
CrpouTenbetso BpedeGHoi amGynatopuu I'BY3 HCO 124 [ 09 | 01 [01] 2 | 0926 | 414 7600,0
"Konsipasckas LIBP" ¢. Boiost yn. Coserckas, 212
CTpOHTENLCTRO M PEKOHCTPYKLUIA 31aHuit 1 coopyxkenuit TBY3[ 124 | 09 | 01 |01 2 | 0926 | 414 80 000,0]
HCO «HosocuGrpeknii 061acTHOM OHKOAOTHUECKHH
JHCIIAHCED )
Crpoutenscto Tyfiepiysestoro auctiatcepa Y3 HCO 124 [ 09 | 01 [01] 2 | 0926 | 414 50 000,0
«Toryuunckas LIPB»
®AIT ¢.Xepeduoso [BY3 HCO "Honocubupexas LIP" 124 | 09| 01 |01 0926 | 414 2000,0]
AT c.Ymmbuno T5Y3 HCO HMcekutimekoro paijona 124 09 | 01 {01 0926 | 414 2000,0
"Jlunesckas [[PB" I
DefiepanbHblil LCHTP BHICOKHX MEAMLIMHCKHX TEXHOMOrHHA 124 109 | 01 012 0926 414 10000,0
ueHTp Hefipoxupyprin no yn.H-/lanuenxo s 1. Hosockbupex
Yuurucckuit AT BY3 HCO «Opabinckas LIPB» 124 [09 |01 [01] 2 [ 0926 414 2000,0
CTPOHTENLETBO CMOPTHBHOIO KOMILeKea B p. N1, KonuiBaus. |- 124 111102 [491 0 | 0404 ) 414 150000
# 3Tan - yT60NLHOE M0E ¢ HCKYCCTBEHHDIM NOKDBITHEM
CTpONTENLCTBO (H3KYTBTYPHO-0310POBHTENBHOO KaMIIekea | 124 1102 [49] 0 | 0404 || 414 36 960.8
¢ MCKYCCTBEHHDIM f1bJIOM B T MICKHTHME
JlBopetl HrpoBbIX HHAOB CTIOPTA M0 Y Hemuposyua-/lanyenko | 124 11002 [49] 0 | 0404 || 414 20 000,0]
8 KHPOBCKOM pafioHe
31anMe MaBaTeNbHONO bacceiita ¢ BaHHOM pasmepom 2511 m 124 1102 [49] 0 | 0404 || 414 17 592,0]
s r. Kynuro Hosocubupckoit ofiacty
Tnasatenbisiii Gacceiin B ¢. JoponsHoe (Gacceiin 1 nouazka) 128 1002 [497] 0 f 0404 |f 414 25000,0
Inasatensybiii Gacceii B c.Cesepom 124 [ 1102 [49| 0 [ 0404| 414 60 632,1
PervonansHsiii cnoprusHbiii uentp Hosocubupexoit obnactu 124 1[0z )49] 0] 0404} 414 30000:0
10 dpexToBaHmIo 1 TPaHCHOPMATHAS MOACTAHLMA N0 |
yn.Tionennua & Kanunuuckom patiose n r.HosoguGHpeka
PertonanbHbiii LienTp Boneii6oa b r.HosocHGHpEKe 124 [ 11]02[49] 0 | 0404 | 414 40 000,0
PekoHCTPYKLUHS GacCeiHa ¢ BaHOR 50x21 M no yi1. Bouucko# 124 11{02]49]| 0 04041 414 50000,0
s 1. Hopocu6upeke |
PekorcTpyKUHs (pyTOOMLHOTO NMOMA ¢ HCKYCCTBEHHBIM 124 11]02|49| 0 | 0404 | 414 4000,0
[OKPBITHEM Ha CTAIHOHE "Jlokomorus" no yi. Typrenesa 8 !
r.Kapacyke HosocuGupckoii ofnacti
Croprusibiit 301 8 1. O6b 124 11| 0249 0 | 0404 | 414 33000,0
5 124 1102 [49] 0| 0404 | 414 50 000,0:
CriopTHBHbIH KOMIUIEKC B r.BoloTHoE (cropT3as | CTaaHoH) |
CropTHBHBIH KOMIUIEKC B ¢. Y GHHCKOE 124 |11 [02[49] 0 | 0404 | 414 22 000,0
VeGHO-TPEHHPOBOY HBLI KATOK ¢ HCKYCCTBEHHDIM /ILAOM M0 124 11]02[49] 0 [ 0404 | 414 40 000,0
0. b Xmenbruuoro 8 r. Hosocnbupeke
5 124 | 11|02 [49] 0| 0404 [ 414 271880
DHIKYILTYPHO-0310POBUTENBHBII KOMILICKC ¢ HEKYCCTBCHHBIM |
Abaom 10 y1. Boctourod B p. 11 KpacuooGeke
124 11 02]49] 0 [ 0404 | 414 25 000.0
BUIKYABTYPHO-0310POBHTENbHbIH KOMIUIEKE C Y IMBEPCAThHbIM |
UrpoBBIM 3a0M (cropT3an 36x18) aeTckoro crnopTHBHOrO
nareps Kpyrioro/IHHHOr0 1eHCTBHS "Onumnuen'| 8 ¢. Boposom
41 126 500,0]
Pexonerpykuns [[sopua GpakocodeTaniig 124 Jor] 131990 ) 0613 it 4

Crpamua 2 3 3
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’7 BrovkerHas KiaccuuKalms | JlniTel
HaumMeHoBaiHe HanpapieHnii i 001,eKToB = T KannTalbHbIX

k TPEC | P3| TIP T
MeponpHATIA B PaMKaX FOCY/lapCTBEHHOM MPOrPaMMBb! 124 |04 ]10[52] 0| 0407 | 414 37500,0
HopocuBupekoii o6.1acti "Co3nanne i PasBHTHE B i
HosocuBHpckoM AraaeMrOpoIKe TEXHONAPKA B chepe
BbICOKHX TexHOnOrwi 1ia 2011 - 2014 roast”
PekoncTpykis 3namii no yn.Hukonaena, 11,12 ana 124 [ 04 [ 10 |45] 0 | 0407 | 414 32 000,0}
DpasMelleHis Pe3epBHOrO UeHTpa 06paboTki BbI30ROB 112
PekorcTpykuis 3nanus 8 r.HosocuGupeke no yn. Caepaiosa, 124 104 110 |45 0 | 0407 | 414 160.000,0
14 11 pasmeltens uenTtpa 06paGoTks Bbi3oson 112
Co3/1aHue TeXHONapKa 124 [ 04] 10 {52 0 | 5061 | 414 37500,0

Crpanua3 i3
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PacupejesenHe G100KeTHbIX ACCHIHOB

Tabauue 2

TMpuaoxenue 17

HHH HA KANHTAJbHbIE BJIKEHHA H3 06/1aCTHOrO OrokeTa no Hanpasnenunm H
ob6bexrtam B 2015 roay

ThiC. pyOneit
BrokeTHas kiaccHuKaLms IR
HaxmeroBaHHe HANpaBIIeHHA 1 0GHEKTOB KarUTalbHBIX
I'PEC | P3 | ITP uce BP anowenndi
TIprcTpoiika MoaYAa k 06UIe06pasoBaTeNLHOM WKoNe- 124 |07 ] 02(37] 0 || 0404 | 414 10 Fo(),o
WHTEPHATY C YTy G/ICHHBIM H3YYEHHEM MPEAMCTOR |
croptisroro npoduas Nel49 r. Hosocubupek ‘ I
Jlocronpumeyatenbiioe Mecto "Cy3yHCKHA Me/enaBrILHbIH 124 08 | 01 |47 ] 0 | 0404 | 414 341000,0
38BO/L H MOHETHBI BOP" - MY3EHHO-TYPHCTUHECKHA KOMIIEKT |
"3aoat-CysyH. MoHeTHbIH 180p", 3aauue "LleHtp
HCTOPKUCCKOH HEdOpMaLHH" |
Kowmniekc "Kpacbie kazapmbl” I".HosocuGupck, 124 08 | 01 [47] 0 | 0404 | 414 301000_0
n.Braaumuposckas,2
TEY3 HCO "Uncroosepiiast LIPG" CTpouTe/ibeTBo Komnekca 124 |09 ] 01 |01] 2| 0926 | 414 50{000,0
UEHTD/ILHOH DaioHHOH 6ONbHHLLL
. o . 124 | 09| 01 |01] 2 | 0926 | 414 100 000,01
Ilerckas TyGepky/iesas 60bHHIA B 11 ModHiue-QHakan
['BY3 HCO "IocyaapeTsenHoii 001acTHOH HOBOCHOHPCKOH |
TyBepky.1e3Hoi GONbHHLUBL", PEKOHCTPYKIUHA
JleueBHo auarnocTHueckuit kommaeke LIPB|r. Toryunt 124 |09 | 01 |OI 0926 | 414 2500,0
PekoHcTpykuna Gobhiuroro kommekca [BY3 "OLIE" 124 |09 | 01|01 0926 | 414 149 104.8
Pexonctpykuna | BY3 HCO "Koabipatckas LIPB". 124 [ 09 | 01 |01 0926 | 414 6 000,0
CTpoMTEbeTBO J1eYeOHO-IHArHOCTHYECKOrD KOpIIyca
Pekotictpykis ynanns [BY3 HCO "Kapacyxekeas LIPB" 124 |09 ] 01 01| 2| 0926 | 414 27000,0
PekoHCTpyKuHs eueGHoro kopriyca Nel u Ne 8 ¢. Barait 124 | 09 | 01 [01] 2l 0926 | 414 200,0
PexoncTpykia jievedHoro kopryca ['BY3 HCO 124 |09 [ 01 01| 2| 0926 | 414 5000,0
"Benreposckas LIPB" (2 ouepess) |
Pekonctpykis LIPB MacisHHHCKOrO paiqHa 124 | 09 | 01 |01 0926 | 414 50 000,0
CTPOHTENSCTBO 30!IbHHILbI B P.11. IOpOrHH( UepenaHoBcKoro 124 [ 09| 01 |01 0926 | 414 2000,0
panoHa {
CTPOHTE/ILCTBO W PEKOHCTPYKIHS JaHHE 1 COOpYXKEHHH IBY3| 124 09 1 01 01| 2| 0926 | 414 33 000,0
HCO «HoBocuGApCKHH 061aCTHOH OHKONOTHUECKHHA |
Jucnakceny
CTpOHTENLCTBO TyOEpKyIE3HOrO JHCrancepa I'BY3 HCO 124 | 09| 01 [O1] 2]| 0926 | 414 2B 000,0!
«Toryuunckas LIPB» |
¢ N - g | o124 | 1|02 |49 0]| 0404 | 414 5500,0
TPOHTENLCTBO CIIOPTHBHOIO KOMILIIEKEa B p. M. KonbiBais. | I
i a1an - hyTOONBHOE MOME C HCKYCCTBEHHBIM MOKPLITHEM | |
CTpOHTEBCTBC QH3KYABTYPHO-0310POBHTENLHOTO komnaekea | 124 11]02]49] 0| 0404 | 414 8p 000,0
C MCKYCCTBEHHBIM JIbjIOM B T, MICKHTHME |
Tl o 124 | 11|02 [49] 0| 0404 | 414 50 000,0
[nasarensHbiii Gacceitt 5 ¢. JloBoAbHOE (BACCEHH H MIOUENKE)
PernoatbHbli CIOPTHBHAI UeHTp HoBOCHGHPCKOA oGnacti 124 117|702 {49 Df| 0404 ] #la 11814654
110 eXTOBAHHIO U TPaHCQOPMATHAS NOACTAHUKA N0
ya.TronenuHa b Kannunckom pakore BT HosocubHpcka |
Pervonanbhblil ueHTp Bonei6oa B r.HosocHOHpeke 124 11] 02 |49] 0 | 0404 | 414 40000,0
PexoncTpyKiiia Gaccedia ¢ BanHOH 30X21 v 110 v BounHckoR 124 11|02 (49| 0 | 0404 414 85000,0
B . HoBocuBHpeKe
CriopTHBHbIi 34 B I 066 124 11|02 (49] 0 | 0404 | 414 1}9 400,0
V1eOHO-TPEHHPOBOUHBIH KATOK € HCKYCCTBEHHBIM JILAOM 110 124 11| 02 |49 0404 | 414 77 000,0

yii. B.Xmedbiikoro B . HosocHOMpeke

Crpannua | w3 |
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Pacnpeﬂeneuue 6}0[[7K€THHX ACCHIHOBAH il HA KANHTaJIbHbIe BJOKEHHS H3 OﬁﬂﬂCTIIOI"Q BroeTa no HANPABJIEHHAM H
obbextam B 2016 roay

Thic. pybaei
BiopkeTras kiaccuukalis JlamwTsl
HammeHoBanHe nanpas/icHuit 1 06bexToB £ KalUTaIbHbIX
CPBC | P3 | TP uap BP BriaruL
Kommuexc "Kpactibie kasapmbi”. [.HoBOCHOHPCK, 124 | 08 | 01 | 47| O [ 0404 | 414 30 000,0
yn.Baagumuposckas,2
CTpOMTENBCTBO CELHANH3HPOBAHHOrO 31aHHA Llentpa 124 08 | 01 [47] 0 | 0404 | 414 30 000,0
XDAHEHHS W PECTABPALMH
TBY3 HCO "Uncrooseptas LIPB" CTPOMTENECTBO KOMIIEKCa 124 | 09|01 |01 0| 0432 | 414 50 000,0
LEHTPaLHOH pailOHHOM GOABHHLbL
Jlerckas TyGepkynessas GobHUUA B 11 MouMue-puanan 124 [ 09 |01 [O1| 0| 0432 | 414 312.000.0
IBY3 HCO "Tocyaapctsertoi 061acTHOR HOBOCHOHPCKOH
TyGepkyaesHoit GO/ILHHLUBI". PEKOHCTPYKLHS
PekoHcTpykuus Conbimutoro kommiekca Y3 "OLITE" 124 [ 09|01 {01 O | 0432 | 414 75 500,0
Pekoncrpykuns snanns [BY3 HCO "Kapacykekas LIPB" 124 [ 09 ] 01 [01| 0 | 0432 | 414 5000,0
Pexonctpykuns LIPB MacarHHCKOro paios 124 |09 | 01 |01] 0| 0432 | 414 115738,2
CTPOHTENLCTBO K PEKOHCTPYKLMA 31aHHH K Coopywerni TBY3] 124 | 09 | 01 {01 | O [ 0432 414 150 000,0
HCO «HoBocHGHpCkHi 061aCTHOR OHKONOTHUCCKHit
JUCTIAHCEDY
CTpOHTENBCTBO C6AACTHOM TyGepKy 1e3HOH GDABHHLEL Ha 1000] 124 [09 |01 |01 | O | 0432 | 414 50000,0
xoek - puanana [BY3 HCO «TOHKTE» | |
[CrpouTenbeTBO IPHCTPORKH H PEKOHCTPYKUHA 124 |09 |01 o1} 0] 0432 | 414 2000,0
‘cymccraywmero Kkopryca TyGepKy/Ie3HOro Adcnancepa rey3 |
HCO «Tarapckast LIPBy, um. 70-netus HCO"
CTpOHTENLCTBO [PHCTPOHKH K TYGCPKYJIC3HOMY OTACICHHIO 124 | 09|01 [01] 0 0432 | 414 12 000,0
[BY3 HCO "Macnanusckas LIPB"
CTpoHTelIbCTBO TYGEPKy.Ie3HOr0 AHCNaHcepa I'BY3 HCO 124 | 09|01 [01| O 0432 | 414 5000,0
«Mekurumekasn LITB»
CrponTenbeTB0 TYGEPKY/IE3HOr0 JMenancepa FBY3 HCO 124 | 09| 01 |[01] O 0432 | 414 97 000,0
«Toryuutckas LIPB»
CTpOUTENLCTBO TYGEPKYIC3HON0 OTACCHHA 'BY3 HCO 124 | 09| 01 |0L| 0} 0432 | 414 8000,0
«Kouenesckas LIPB»
CTPOKTENLCTBO TYOEPKY/ICIHOTO OTACHCHHA c TyOKabHHETOM 124 09 | 01 |01 0} 0432 | 414 19 000,0
[BY3 «Opasitickas LIPB» |
CTPOMTENLCTBO QHIKYIILTYPHO-03A0POBHTEIBHOTO koMmmekea | 124 110214 0} 0352 | 414 8000,0
¢ MCKYCCTBCHIbIM JIbAOM B T. MckuTHME
CTpOHTENLCTBO GHIKYIBTYPHO-03A0POBHTEBHOTO komniaekea | 124 11 (0214] 0ff 0352 | 414 50 000,0
C HCKYCCTBEHHbIM JIbAOM B T. BapabuHcke
PersonanbHblit cnopTHBHLIH uenTp HosocHBHpekod obsacTh 124 1102 ]14f 0] 0352 | 414 15 000,0
N0 KOHHKIM BHEM CIOPTA
Pervonanbhblii Lentp poneiGona s r.HoBocHGHpCke 124 | 1002 [14] 0] 0352 | 414 50000,0
PEKOHCTPYKIHS SHATAOHHOTO KOMILIEKCA ¢ CO3AAHHEM 124 | 11 ] 02 |14] O 0352 | 414 20 000,0
yCAOBHH [U1A 3AHATHI THLL C OrPAHHHEHHEIMY BO3MOKHOCTAMHU
1o va.Buariounoi s r.HoBockOUDCKE
PeKOHCTPYKLMS CIOPTHBHONO KOMILIEKCA M0 yi1. Bouxckas, 1 B | 124 1102 ][14] 0f 0352 | 414 30 000,0
OKTAGPLCKOM ParOHe T HosocHO1peka
124 | 11|02 [14] 0| 0352 | 414 40 500,0]
CTPOHTENLCTRO STIOPTHBHOTO KOMMUIEKEd B . 11, Opastxckoe. 1+
it 97an - hyTOONLHOE NONE C HCKYCCTBEHHLIM MOKPLITHEM {
[CrponTenbeTBo SNOPTHBHONO KOMMIEKC B ToryunHcKOM 124 11102 ]14] 0f 0352 | 414 30 000,0
paiione (cnopr3ai 36x18 M) |
CTPOHTE/ILCTBO CTAAHOHA B .11 MouKoBO 124 11]02]14]0 ‘ 0352 | 414 5000,0
CTpOHTEIILCTBO CTAIHOHE B .1l YaHbi 124 | 11|02 14] 0]] 0352 | 414 10 000,0
CTpOHTENLCTBO PHIKYTBTYPHO-030POBHTE/BHOIO KOMILIEKCA 124 [11]02]14[0 ] 0352 | 414 50 000,0,
110 y1. JleGeeBeKoro B 3aebLOBCKOM paHoHe . ‘
Hosocubupeka |

Crparua | 132
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{Kauus

JIUMHTBI

BiofkeTHas K1accH(
HauMeHOBaHHE HANPABICHHH H 0TbekTOB KanHTaIbHbIX
PBC | P3 | ITP Licp BP —

¢ 2 : 124 [ 11]02 (14| 0 [[0352 | 414 30 000,0
CTPOHTENLCTBO (PH3EYILTYPHO-03/10POBHTENBHOIO KOMILIEKCE
¢ HCKYCCTBEHHBIM 1b/0M 8 T Kapacyke Kapagykckoro pakona
CTpOMTEbCTBO (PU3IKYIBTYPHO-0310POBHTENBHOTO KOMIICKCA 124 11 ]02]14] 01 0352 414 80 000,0
¢ HekyceTBeHHBIM N5710M B T. Kyli6biiene
CTPOHTENbCTBO PH3KYABTYPHO-03A0POBHTEILHOTO KOMIEKCa 124 11102 [14] 0] 0352 [ 414 79.000,0
co criopTHBHbIMH 3a1amMK TAQY CI1O HCO HY(K)OP no ya.
Hemuposuua-[landenko b r. HosocuGupeke

Crparinua 2 #3 2
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«COTJIACOBAHO»
MuHHCTp CTpOHTe CTEA
HIHILHO-KOMMYHATBHOTO XO3HCTE
HosociGpexoit oG acT

JLB. Bepus

B XL 2014

OBPALIEHHE

O PACTOPACHHH FOCYAAPCTBEHHONO KOHTPAKTA, HIKTIOSEHHOTO 110 PE3yTSTATAN
Topron

B coormercrani ¢ pacniopaxenen Ipasirrensersa HopocuOupexoit obnacn Mo
213-pn or 21052013 I., MPOWY COFIACOBATS PACTOPKEHHE TIO COFIACHIO CTOPOH
TOCYAAPCTREHHONO KOHTPAKTA, AKTIOUEHHORO 110 PEsyTSTATAM TOPIOB CO CACAYIOUMI
XapaKTepHCTHKAMH:

T Bakazanc TocynapcTaentoe Kasetioe
yapesenie HoBocHGHpeKofi
6nacTH «Ynpasnenne
[KanHTaTBHOO CTPOITENBCTE
(coxpamentioe HaveroBaie TKY

HCO «YKC»)
2 5406309800/540601001
3 [ Aapec pernerpatnin 630091, r. HosockOupex, yi.

pyise, 20w 21

4 [Tlowrosif azpec 630091, r. HosocuOupex, yr.
| @pynse, now 21

5 [ Apec a¢KTpONHOM 0TS, Ha KoTopa | E- mail: office@uks-nso.ru
| HEOBXOMMO HANPABHTH YBEOMIEHHS i
| 1pOTOXOH 0 paceyoTpelH oBpaeHis

[67[@.1.0. nowsmoctioro mua, Tiupexcrop Comites Braznsnp
|| oTBETCTBEHHOIO 32 3aKYTIK, ~~{Boprcosn Ha ocoBanmK YeTasa
7| Howep ronraxTHoro tenedona rex. 211-00-07, Garc 227-19-64

[§ [ Tpenveer kontpaxra ¢ ykasanies
XapAKTEPHCTHK H KOTHYECTA
NOCTABIAEMOTO TOBAPA, XaPAKTEPHCTHK 1
oGhena BHTOTHAEMbIX PAGOT,
| oxassisaeybix ycayr

BLnoHeHHe NOAPALIX pagoT 1o
cTpoNTebCTBY 0OBeKTa (3aHe
IUiaBaTenbHOr Gacceiiia ¢ BanKoN
pasmepami 25*11, pacnonokeHHOro
10 anpecy: HoBocuGupexes 06aacts,
Cysynculi palion, p.n. Cysy, y1.
Monozexnas, 5 «a». Masias parmay

9 | Jlara M HOMep KOHTpaKTa Ne 2013.79875 ot 05.06.2013
tposbiit HoMep Ha OOC 0351200003813000062
Ciioco6 3aKynKi OTKpBITli aYKUHOH B STEKTPOHHOH
| | dopwe
12 | Tlena xonrpaxta (5 py6.) 18 784220,00
13| dakriiedkoe MenoAHENHE 110 KOHTpaxTy | 0,00





image2.jpeg
Ha JlaTy nofa4yu obpamenust (B py6.)
14 | ®akTHyeckas cyMMa OIUIAThl 110 0,00
KOHTPAKTy Ha JaTy Mojaa4n obpaueHus (B
py0.)
15  Cymma B3bICKaHHbIX LUTPaQOB, TeHelt, 52 443,77
HEYCTOEK 110 KOHTPAKTy Ha JaTy IoJauw
obpauieHus (B py0.)
16 | HeucnonHeHHble 00s3aTenbcTBA 18 784 220,00
NoJpsiunKa Ha JaTy I101a49i 00paleHust
(8 py6.)
17 | TlpuuKHbl HEUCTIONHEHUS TOAPAIMKA Hapymenue 06s3aTensCcTB
| [Monpsa4rka Mo yCTaHOBIEHHBIM
cpoxam ucnosHeHus Kontpakra
(11.10.4 KonTpakTa):
- 10 IpUYMHE  HEoOXOmMMOH
KOPPEKTHPOBKU IIPOEKTHOH
JOKyMEHTaLUH.
18 | HeucnonHenHsle 00s3aTenbeTBa 3aka3qnka | 0,00
Ha JIaTy noja4yu o0paleHus (B py6.) =
19 | IlpuunHbl HEMCNOJIHEHH S 3aKa34nKa -
20 | OBocHOBaHKE MPUYUH PACTOPKEHHS Hapymenue 00s13aTeNbCTB
KOHTpaKTa I10 COrIacHio CTOPOH [Tompsouuka IO YCTaHOBJIEHHBIM
cpokaM  ucrionHenus  KoHTpakTta
(1.10.4 KonTpakTa).
O6beM accurHoBaHuit B pasmepe 18
784,22 ThIC.py0. NpemycMOTpeH Ha
2013 roz.
BrojukeTHBIE aCCUTEOBAaHUS Ha
CTPOMTENBCTBO YKa3aHHOTO 00beKTa
B 3aKoHe o Gromrere Ha 2014-2016
" rosibl He MPELYCMOTPEHBIL.
[punoxenus K 0OpanieHUro:
1. Korms koHTpakTa Ha 26 nucTtax B 13K3.
Jupextop e B.b. Connuen





