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СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Государственного контракта № _______________

на выполнение подрядных работ по строительству объекта: «_______________________» 

от __.__.201_ г.
г. Новосибирск                                                                                   «____»____________ 201_г. 

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________ (___________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению о расторжении Государственного контракта          № ______________ на выполнение подрядных работ по строительству объекта: _____________________________________ от __.__.201_ г. (далее – Государственный контракт). 

2. На момент расторжения:



2.1. Подрядчик выполнил работы, предусмотренные  Государственным контрактом  на сумму _______ (______________________ ) рублей __ копейки, в т. ч. НДС 18%.



2.2. Заказчик принял  выполненные Подрядчиком работы  на сумму _________  (_______________________________) рублей __ копейки, в т. ч. НДС 18%.


     2.3 Заказчик за выполненные работы  оплатил  Подрядчику  __________________ ( ___________________________)  рубля 00 коп., оставшуюся сумму  в размере _____________________ (____________________________________) рубля 00 коп. Заказчик обязуется оплатить до __.0_.201_ г.


2.4  Подрядчик обязуется  оплатить Заказчику  финансовые санкции за неисполнение обязательств по Государственному контракта, предусмотренные п.8.4   Государственного контракта в размере  __________________ (_____________________) рублей  __ коп. в срок до __.__.201_ г. 

3. Стороны государственного контракта претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящее соглашение  вступает   в  силу с момента  его  подписания  сторонами и является неотъемлемой частью Государственного контракта.

5. Настоящее соглашение о расторжении Государственного контракта составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

	Заказчик:
	Подрядчик:



	ГКУ НСО «УКС»:

Директор

____________________/В.Б. Солнцев/
	___________________/________________/

	М. П.
	М. П.


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2012.118393

г. Новосибирск                                                                                     «21» сентября  2012 г.  
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континент» (ООО СК «Континент»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Васильева Евгения Витальевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона (Протокол открытого аукциона  от «09» сентября 2012 г.), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по реконструкции объекта «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.

1.2.  Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.  

 1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет бюджета Новосибирской области.  


2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа № 0151200000112004390 и составляет: 12 605 429 (двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:

на 2012 год - __8 500 000,00_ руб.

на 2013 год - __4 105 429, 00_ руб. 

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  

Цена контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом, в полном объеме, транспортные и командировочные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Государственному контракту.

2.4. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен, оплате подлежат только надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта работы.  

3. Управление Контрактом

3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. 

3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчик на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.

3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.

3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;

- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.  

4. Сроки выполнения работ по Контракту. 
4.1 Срок выполнения работ по Контракту:

4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта; 

4.1.2. Срок окончания работ – « 30 »___июня__2013г.

4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).  

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Объемы работ по Контракту:

5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.

5.2. Сдача-приемка работ

5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе). 
5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

5.3. Порядок приемки скрытых работ:

5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней. 

5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.

5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику: 

- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;

- комплект Технической документации;

- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).

В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту

6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится в соответствии с действующими нормативными документами, Технической документацией, разработанной по  ТЕР-2001,с переводом в текущие цены в соответствии с «Индексами цен в строительстве», разработанными министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, действующими на дату проведения аукциона. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом. 

6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

6.4. Оплата транспортных расходов по доставке материалов производится на основании счетов-фактур, путевых листов, товарно - транспортных накладных и не может превышать стоимость, учтенную в локальном сметном расчете. 

6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.

6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта. 

6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте. 
7. Обязательства Сторон по Контракту

7.1. Подрядчик обязуется: 

7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом. 

7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.

7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.  

7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.

7.1.5. Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.

7.1.6. Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  

7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации. 

7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.  

7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте. 

7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.

7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).

7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  
7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.

7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.
7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.

7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике. 

7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.

7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. 

7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч. 

Часть оборудования, а именно комплект искусственного покрытия, Подрядчику предоставляет Заказчик в соответствии с приложением № 4 к настоящему контракту. При этом Подрядчик по доверенности Заказчика производит транспортировку комплекта искусственного покрытия и предоставляет его на склад Заказчика.

Подрядчик получает со склада Заказчика оборудование в необходимом объеме в соответствии с проектом, оформляя межотраслевую форму ОС-15 в установленном порядке.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком оборудования, переданного Подрядчику в связи с исполнением контракта.

7.1.24. Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

7.1.25. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 

7.1.26. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 

7.1.27. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.

7.1.28. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

7.1.29. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.  

7.1.30. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

7.1.31. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора. 

7.1.32. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора. 

7.1.33. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.

7.1.34. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику.

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.

7.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.

7.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту.

7.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.

7.2.5. Предоставить Подрядчику доверенность на транспортировку оборудования в соответствии с п.7.1.23 контракта.

7.2.6. Передать Подрядчику необходимое количество оборудования для устройства искусственного покрытия поля на основании ведомости поставки Заказчика (Приложение № 4).

7.2.7. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.

7.2.8. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом. 

7.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:

- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;

- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;

- проверять последовательность выполнения работ;

- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.

- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;

- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;       

- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;

- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;

-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту; 

- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;

-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон

 
8.1 Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

8.2 Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.

8.3
Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.

        8.4 За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:

· за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пеню в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;

· за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;

· за просрочку конечного срока выполнения работ – пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.

Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.5.Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4, 8.5 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке. 

8.6 B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.7 Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
      8.8 Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему контракту обеспечено банковской гарантией в размере 1 260 542 (один миллион двести шестьдесят тысяч пятьсот сорок два) рубля 90  копеек.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
1. Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

10. Условия и порядок расторжения Контракта

10.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания  Соглашения о расторжении Контракта или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. На момент расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны обязаны  урегулировать все финансовые и иные обязательства, связанные с исполнением настоящего Контракта.

10.4. Заказчик, наряду с основаниями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Контракт в случае:

- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 30 календарных  дней с момента, предусмотренного п. 4.1.1 Контракта;

- если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает сроки выполнения работ;

- если Подрядчик выполнил работы некачественно и устранение недостатков повлечет за собой задержку завершения работ (или завершения соответствующего этапа работ) более чем на 2 месяца;

- если Подрядчик выполнил работы с нарушением требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данного вида работ, при этом доказательством, подтверждающим данное нарушение, является двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях и/или предписание или иной документ контрольно-надзорных органов в области строительства;

- прекращения действия свидетельства Подрядчика о допуске к работам, предусмотренным настоящим Контрактом, либо свидетельства о членстве Подрядчика в саморегулируемый организации, предусмотренной действующим законодательством; 

- если в ходе исполнения настоящего Контракта обнаружена недостоверность сведений, предоставленных Подрядчиком в части обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту;

- уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует по « 31 »  июля 2013 г., но до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 

11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.

11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.

11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).

Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

Приложение № 4 - Оборудования поставки Заказчика

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:

ГКУ НСО «УКС»:

Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21

УФК по Новосибирской области 

(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 

л/с 240020071, л/с 02512052350)

р/с 40201810200000100045

в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК 045004001

ИНН/КПП 5406509800/540601001

Директор 

_________________В.В. Васильев

м.п.
	Подрядчик:
ООО СК «Континент»:

Адрес: 630132, Российская Федерация, Новосибирская обл., Новосибирск, 1905 года, 59, ОКАТО: 50401368000
 Тел.: +(7)-(383)-(2201840)
Р/с  40702810501090000202
в ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск
К/с 30101810100000000821
БИК 045004821
ИНН / КПП 5405340572/540701001
Директор

__________________ Е.В. Васильев
м.п.



Приложение № 1

к Государственному контракту

от «21» сентября 2012г.

 № 2012.118393

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием 

на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке»

Все указания, встречающиеся в настоящем техническом задании, документации и проектной и рабочей документации на используемое оборудование, машины, механизмы, товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям и условиям исполнения контракта Подрядчиком. Все указания являются расчетными единицами для определения государственным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.


           Проектная документация на выполнение подрядных работ по реконструкции объекта: «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке» приложены к техническому заданию.

Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.

                             Основные показатели земельного участка

1. площадь земельного участка в границах ограждения     - 24451,5  кв. м;

Основные строительные показатели объекта

1. площадь футбольного поля                                                - 5400 кв. м;

2. площадь площадки для мини-футбола                              - 800 кв. м;

3. проектная мощность объекта                                      -  32 чел./смену;

	№ п/п
	Перечень основных 
данных  и требований
	Содержание требований

	1. Общие требования

	1.1
	Основание для строительства
	Закон Новосибирской области «Об областном бюджете НСО на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» от 09.12.2011 г. № 169-ОЗ.

	1.2
	Государственный заказчик
	Государственное казенное  учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС») Приказ МС и ЖКХ НСО №42 от 05.03.2012. «О наделении полномочиями Государственного заказчика»



	1.3
	Источник финансирования
	Бюджет Новосибирской области 

	1.4
	Проектная документация для выполнения работ.
	Проектная и сметная документация выполнена МППАПБ г. Карасук  в 2011 г, (положительное заключение экспертизы от 21.05.2012 г. № 58-12). 

	1.5
	Район и место строительства
	Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, 

ул. Тургенева,16.

	1.6
	Вид строительства
	Реконструкция.

	1.7
	Существующее положение планировочной организации земельного участка
	Стадион «Локомотив» размещается в зоне жилой застройки в западной части города Карасука. Территория стадиона огорожена и ограничена прилегающими территориями жилых домов с северной, восточной, южной сторон и проезжей частью улицы Тургенева с западной стороны. Территория освещается прожекторами, установленными по периметру.

На территории стадиона располагается двухэтажное здание с помещениями администрации и залами для занятий спортом, имеется футбольное поле размером 106х65 метров с травяным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки, дорожка для бега с искусственным покрытием по периметру футбольного поля.

Сброс поверхностных вод осуществляется по рельефу.

	1.8
	Объемно-планировочные решения
	Проектной документацией предусмотрена замена существующего травяного покрытия на искусственное и уменьшение размеров футбольного поля до 90х60 метров.  Кроме того, дополнительно выполняется площадка для мини-футбола размером 20х40 метров с искусственным покрытием.

  Новое покрытие выполняется из  синтетической искусственной травы  высотой 60 мм. Искусственная  синтетическая трава  по качеству и техническим характеристикам соответствует требованиям предъявляемым Росспортом.  

  Искусственное покрытие укладывается на трехслойное щебеночное основание, общей толщиной 350 мм, под щебеночное покрытие укладывается, по песчаному основанию, пленка из геотекстиля.  Поверхность поля выполнена с уклонами в разные стороны, i=0,006 для сброса талых и ливневых вод за пределы поля. Воды отводятся по бетонным лоткам, запроектированным с уклоном i=0,005.  Для отвода воды  из  конструкции  основания  предусмотрена   дренажная   система  из 

полиэтиленовых перфорированных труб, проходящая   в основании футбольного поля. 

Отвод талых и ливневых вод по проектируемым лоткам  отводится в проектируемую аккумулирующую емкость  объемом 50 куб. метров

	1.9
	Конструктивные решения

[image: image5.wmf]
	Для сбора и отвода дождевых и талых вод с поверхности футбольного поля (90х60м) и мини- футбольного поля (20x40м) предусмотрена открытая система водоотвода (водоотводные лотки). В низших точках лотков предусмотрена установка дождеприёмных колодцев. Для отвода воды из конструкции основания футбольных полей предусмотрена дренажная система. Из дренажных труб и водоотводных лотков предусмотрен отвод ливневых стоков по системе трубопроводов в проектируемую аккумулирующую ёмкость 50м3.

Габаритные размер:  ℓ = 7400 мм, Ø3000 мм. В корпусе емкости имеется патрубок для ввода     канализационных труб. Глубина заложения подводящего коллектора не более 2,5 метра. Емкость  устанавливается на железобетонные дорожные плиты. Обратная засыпка котлована ёмкости предусмотрена привозным сухим грунтом из карьера.

Дренажная система запроектирована из полипропиленовых перфорированных труб Ø200мм. система отводных трубопроводов - из полиэтиленовых напорных технических труб Ø 250х18.4 мм по ГОСТ 18599-2001. На канализационной сети предусмотрена установка колодцев из сборных железобетонных колец Ø  1000мм по ГОСТ 8020-90.



	1.10
	Строительство и техническое присоединение инженерных сетей
	По проекту.



	1.11
	Срок выполнения строительно-монтажных работ
	Начало выполнения – с момента заключения контракта.

Срок выполнения работ:  30 июня  2013 г.

Все работы должны производиться в соответствии с представленным календарным графиком выполнения работ.



	2. Основные требования к строительству и поставке оборудования

	2.1
	Основные требования к выполнению работ по строительству 
	Работы должны выполняться качественно и   удовлетворять требованиям проектной документации, СНиП и техническим регламентам.

	2.2
	Требование к применяемым материалам.
	Обязательно наличие сертификатов качества применяемых материалов, оборудования,  соответствие проектной и рабочей документации, пожарным, гигиеническим и техническим регламентам.

	2.3
	Требования к инженерному и технологическому  оборудованию
	При поставке оборудования, производству строительно-монтажных работ по основному и вспомогательному оборудованию объекта, инженерным сетям, пусконаладочным и режимно-наладочным работам на основном и вспомогательном оборудовании, средствах автоматизации - руководствоваться проектной  документацией и следующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами:

● Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

● Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» в Российской Федерации;

● «Правила технической эксплуатации тепловых

  энергоустановок»;

● «Правила технической эксплуатации электрических 

  установок потребителей»;

● «Правила пожарной безопасности в Российской 

  Федерации ППБ 01-03;

	2.4
	Требования и соблюдение мер безопасности
	Выполнять в соответствии с требованиями проектной документации, СП 12-131-95 ч.1, СП 12-135-2003,  СНиП 12-04-2002 ч.2, СП 48.13330.2011, СНиП 3.05.04-85*, 

Подрядчик несет ответственность за:

● технику безопасности и охрану труда своих работников; 

● противопожарную безопасность;

за случайно поврежденный объект во время производства работ - 100% компенсация подрядчиком заказчику в денежном выражении.

	2.5
	Порядок контроля и приемки работ
	◘ Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком.

◘ Подрядчик, предъявляя выполненные объёмы работ, обязательно представляет Заказчику исполнительную документацию.

◘ После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов включая:

      - сертификаты и паспорта на применённые  материалы и оборудования;

      - акты на скрытые работы;

      - акты испытаний всех инженерных сетей и систем;

      - общий и специальные журналы работ; 

       - исполнительные схемы всех инженерных сетей;

      - протоколы испытаний технологического           оборудования;

	2.6
	Основные требования к наружным инженерным сетям
	Выполнить согласно проектной и сметной документации, СНиП и технических регламентов.

	2.7
	Пусконаладочные работы, исследование и испытание всех требуемых параметров
	В обязательном порядке согласно техническим регламентам, СНиП и другим нормативным документам.

	3. Дополнительные требования

	3.1  До начала строительства предоставляет общий и специальные журналы работ.   

3.2 Подготовка пакета документов для предъявления в ИГСН по окончанию реконструкции.

3.3 Оформление исполнительной документации согласно СНиП. 

3.4 Осуществить доставку комплекта искусственного покрытия футбольного поля на склад Заказчика в г. Карасук.



	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	по реконструкции объекта «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке»

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	Реконструкцию футбольного поля

	                     Земляные работы

	1
	Разработка грунта с перемещением до 50 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,018
	 

	2
	Погрузка грунта
	тонна
	2970,17
	 

	3
	Перевозка грузов, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1
	1 т
	2970,17
	 

	4
	Планировка площадей 
	1000 м2 
	6,2
	 

	                       Покрытие и основания

	5
	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля
	100 м2 
	73,64
	 

	6
	Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации щебеночного
	100 м3 
	21,7
	 

	7
	Устройство газонов из готовых рулонных заготовок горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2
	100 м2
	62
	 

	                         Демонтажные работы

	8
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,32
	 

	9
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	1,2
	 

	10
	Погрузка мусора строительного 
	тонна
	271,2
	 

	11
	Перевозка грузов, расстояние перевозки 7 км: класс груза 1
	1 т
	271,2
	 

	Выгреб емк. 50м3

	                    Земляные работы

	12
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2157
	 

	13
	Разработка грунта с погрузкой, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0617
	 

	14
	Перевозка грузов, расстояние перевозки 5 км: класс груза 1
	1 т
	460,795
	 

	15
	Разработка грунта в отвал в котлованах, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,1364
	 

	16
	Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную  при наличии креплений, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,027
	 

	17
	Водоотлив из котлованов
	100 м3 
	2,25
	 

	18
	Погрузка грунта
	тонна
	403,115
	 

	19
	Перевозка грузов, расстояние перевозки 1 км: класс груза 1
	1 т
	0,2179
	 

	20
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,3546
	 

	21
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,024
	 

	22
	Уплотнение грунта, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 
	3,546
	 

	23
	Планировка площадей 
	1000 м2 
	0,15
	 

	                        Емкость

	24
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	0,0192
	 

	25
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2
	100 м3 сборных железобетонных плит
	0,0176
	 

	26
	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 2 т
	1 шт.
	1
	 

	Безнапорная канализация

	            Земляные работы

	27
	Разработка грунта в траншеях , группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,5361
	 

	28
	Перевозка грузов , расстояние перевозки 5 км: класс груза 1
	1 т
	987,072
	 

	29
	Разработка грунта в траншеях , в отвал группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,346
	 

	30
	Разработка грунта  в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,789
	 

	31
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,4406
	 

	32
	Засыпка  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,13
	 

	33
	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (обратная засыпка дождеприемных колодцев)
	м3
	2,4
	 

	34
	Уплотнение грунта, группа грунтов: 1, 2
	100 м3 
	4,166
	 

	35
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 
	0,18
	 

	36
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2
	1000 м2 
	0,608
	 

	                          Устройство трубопровода

	37
	Устройство основания под трубы: песчаного
	10 м3 основания
	4,67
	 

	38
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм
	1 км трубопровода
	0,313
	 

	39
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм. 
	1 км трубопровода
	0,62
	 

	40
	Устройство фильтрующего основания : щебеночного (траншеи дренажных труб)
	100 м3 фильтрующего основания
	4,503
	 

	41
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 250 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0,08
	 

	42
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 400 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0,032
	 

	                          Водоотводные лотки

	43
	Устройство основания  песчаного
	1 м3 основания
	6,3
	 

	44
	Укладка лотков пластиковых высотой 70  мм
	1 км 
	0,42
	 

	45
	Установка решеток штампованных
	1 шт.
	423
	 

	                       Канализационные колодцы

	46
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах мокрых
	10 м3 
	0,165
	 

	47
	Монтаж лестниц
	т
	0,065
	 

	48
	Кладка горловины
	1 м3 кладки
	0,03
	 

	49
	Устройство глиняного  замка
	1 м3 
	1,81
	 

	50
	Масляная окраска металлических поверхностей лестниц, количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03
	 

	51
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	0,0214
	 

	52
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
	1000 м2 покрытия
	0,0214
	 

	                Дождеприемные колодцы (6 шт)

	53
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	5,1
	 

	54
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах
	10 м3 
	0,1
	 

	
	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ
товара (материала) используемого при выполнении работ                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                     Таблица №1 
	№ пп
	Наименование используемого товара (материала)
	Соответствие ГОСТ

	1
	Бетон тяжелый
	ГОСТ 26633-91

	2
	Электроды 
	ГОСТ 9467-75

	3
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	ГОСТ 5781-82

	4
	Трубы стальные электросварные прямошовные 
	ГОСТ 10704-91 

	5
	Раствор готовый кладочный цементный 
	ГОСТ 28013-98

	6
	Кольца  сборные железобетонные
	ГОСТ 8020-90

	7
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	

	8
	Кирпич керамический одинарный
	ГОСТ 530-2007

	9
	Песок природный для строительных работ 
	ГОСТ 8736-93

	10
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа
	ГОСТ 18599-2001

	11
	Каналы водоотводные пластиковые
	

	12
	 Решетки водоприемные штампованные оцинкованные
	

	13
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	ГОСТ 3634–99

	14
	Щебень из природного камня для строительных работ
	ГОСТ 8267-93

	15
	Геотекстиль
	ГОСТ Р 53225-2008

	16
	Люки чугунные тяжелые
	ГОСТ 3634 - 99


	ПЕРЕЧЕНЬ
товара (материала) используемого при выполнении работ

	Таблица №2

	№ п/п
	Наименование используемого товара (материала)
	Показатели для определения соответствия, предлагаемые Заказчиком
	Соответствие ГОСТ
	Показатели для определения соответствия, предлагаемые Подрядчиком

	1
	Аккумулирующая емкость 
	Корпус из армированного стеклопластика, объемом не менее 50м3
	
	Корпус из армированного стеклопластика, объемом 50м3

	2
	Лоток 
	Пластиковый высотой  не менее 70  мм
	
	Пластиковый высотой  70 мм

	3
	Лоток 
	Пластиковый высотой не менее 120  мм
	
	Пластиковый высотой 120 мм

	4
	Лоток 
	Пластиковый высотой не менее 180  мм
	
	Пластиковый высотой 180 мм

	   Заказчик:

ГКУ НСО «УКС»:

Директор 

_________________В.В. Васильев

м.п.
	Подрядчик:
ООО СК «Континент»:

Директор

__________________ Е.В. Васильев

м.п.



Приложение № 2

к Государственному контракту

от «21» сентября 2012г.

 № 2012.118393

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ  

	Наименование работ
	
Объемы выполненных работ в стоимостном выражении 

(тыс. руб.)
	Срок выполнения работ 

(c начала выполнения Контракта) 



	Выполнение подрядных «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием 

на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке»
	12 605,429
	30.06.2013г

	Заказчик:

ГКУ НСО «УКС»:

Директор 

_________________В.В. Васильев

м.п.
	Подрядчик:

ООО СК «Континент»:

Директор

__________________ Е.В. Васильев

м.п.




	Приложение к Приложению№ 2

к Государственному контракту

от «21» сентября 2012г.

 № 2012.118393
Г Р А Ф И К

	выполнения работ 
(тыс. руб.)

Наименование работ

Объем работ в стоимостном выражении 

2012 год

2013 год

сентябрь

октябрь

ноябрь
декабрь
Итого в 2012 г.

4 105,429

Объект: «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием 

на стадионе «Локомотив» по ул. Тургенева в г. Карасуке», в т.ч.:

2 500,00

5 000,00

750,00

250,00

8 500,00

Реконструкция футбольного поля Безнапорная канализация 

Выгреб емк. 50м3

ИТОГО:

8 500,00

4 105,429

Заказчик:

ГКУ НСО «УКС»:

Директор 

_________________В.В. Васильев

м.п.
Подрядчик:
ООО СК «Континент»:

Директор

__________________ Е.В. Васильев

м.п.




Приложение № 3
к Государственному контракту

от «21» сентября 2012г.

 № 2012.118393

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континент» (ООО СК «Континент»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Васильева Евгения Витальевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:
1.Начальная цена аукциона 12 605 429 (двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № 0151200000112004390 от «09» сентября 2012г.) составляет 12 605 429 (двенадцать миллионов шестьсот пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.
3.Понижающий коэффициент составит:  12 605 429,00/12 605 429,00 = 1
	Заказчик:

ГКУ НСО «УКС»:

Директор 

_________________В.В. Васильев

м.п.
	Подрядчик:

ООО СК «Континент»:

Директор

__________________ Е.В. Васильев

м.п.




Приложение № 4

к Государственному контракту

от «21» сентября 2012г.

 № 2012.118393
ПЕРЕЧЕНЬ 

Оборудования поставки Заказчика, используемых Подрядчиком при выполнении работ

	№ пп
	Наименование оборудования
	Ед.измер.
	Кол-во

	1
	Стыковочный состав, клей
	кг
	596

	2
	Подложка для стыков (полиэстер)
	м
	2173

	3
	Искуственное покрытие зеленое (полиэтилен, полипропилен)
	м2
	6200

	4
	Искуственное покрытие белое для разметки
	м2
	90

	5
	Песок кварцевый
	тн
	96,6

	6
	Порошок резиновый
	тн
	80,5


	Заказчик:

ГКУ НСО «УКС»:

Директор 

_________________В.В. Васильев

м.п.
	Подрядчик:
ООО СК «Континент»:

Директор

__________________ Е.В. Васильев

м.п.




� Стоимостные показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.


�   Стоимостные показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.





