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ПРОЕКТ 

Государственный контракт 
на выполнение работ по реконструкции блока 4 (III очередь) объекта 
«Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ"

г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  2014 г.
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства), именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующий___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить работы по реконструкции блока 4 (III очередь) (далее – Работы) объекта капитального строительства «Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ"  (далее - Объект) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), Проектной и Рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте. 
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, в том числе НДС - _____  % (___ процентов), _______ (___) рублей  (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
 Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:


на 2014 год – 11 901,085 тыс. руб.
на 2015 год – 19 199,112 тыс. руб.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.3. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по состоянию на 01.06.2013г. Письмо МСиЖКХ НСО №2791-05/21 от 31.05.2013г. При определении стоимости фактически выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом.
2.4. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;
- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.5. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.6. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 
2.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.8. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые в порядке, установленном контрактом, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами актов формы КС-2, КС-3, КС-11, в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.11. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
2.12. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: в соответствии с Описанием объекта закупки.
[bookmark: Par1261]3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – с момента заключения контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 130 календарных дней с момента заключения контракта.
3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 
Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).
4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.
4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:
4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11). 
4.9.2. Подрядчик в срок 10(десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:
- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).
В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.9.5. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 
4.6.10. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта проектную и рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 30(тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: p3121]5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта.
[bookmark: Par1360]Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения работ, указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. .
Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063.
Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.


8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % ( тридцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 9 330 059 (девять миллионов триста тридцать тысяч пятьдесят девять) рублей  10 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 31.12.2014 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 15(пятнадцать) календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Форма акта приемки законченного строительством объекта»;
приложение № 3 «Протокол согласования цены».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	                      Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                              М.П.
Приложение № 1 к Контракту 
от «__» __________ 20__ г. №____
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   Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	4
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	5
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	6
	Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	7
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений




Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1. 
	Погружение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг на глубину до 10 м
	 т 
	11,312

	2. 
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см
	м3 
	26,62

	3. 
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	 т 
	1,36056

	4. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	 м3 
	3,5

	5. 
	Разработка грунта  с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2
	м3 
	125

	6. 
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах мокрых
	 м2 
	118,2

	7. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	м3 
	71,6

	8. 
	Погрузка неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	м3
	175

	9. 
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т 
	631,75

	10. 
	Устройство водоотлива из траншей
	        м3
	27,1

	11. 
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	м3 
	137,6

	12. 
	Устройство бетонной подготовки
	м3 
	4,4

	13. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	       м3 
	23,64

	14. 
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры
	т
	0,05288

	15. 
	Устройство фундаментных балок
	        м3 
	2,4

	16. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 
	136,32

	17. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	 м2 
	23

	18. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм 
	м2 
	23

	19. 
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	т 
	1,872

	20. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	 т 
	2,994128

	21. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	 т 
	2,08

	22. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	т
	1,638416

	23. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	7,81276

	24. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	м2 
	607,5

	25. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	м2 
	226,1

	26. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	м2 
	947,7

	27. 
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	м2
	39,5

	28. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	 м3 
	143,114

	29. 
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем
	м3 
	105,3207

	30. 
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	м
	63,27

	31. 
	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	шт. 
	12

	32. 
	Установка арматурных стыковых накладок
	1 т
	0,0214

	33. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	шт.
	28

	34. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	 м3 
	0,22

	35. 
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	1,183936

	36. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	м3 
	5,17

	37. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	м2 
	24

	38. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки 
	м2 
	799,9

	39. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной толщ.2.1мм
	       м2 
	122,4

	40. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	 шт
	15

	41. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2
	шт
	107

	42. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 
	0,01

	43. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3 
	0,28

	44. 
	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)
	т
	1,11176

	45. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	м3 
	15,09

	46. 
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	м3 
	5,99

	47. 
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	м3 
	5,45

	48. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	 т 
	0,02314

	49. 
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	м2 
	300,5

	50. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	т 
	0,26496

	51. 
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	 т 
	1,24416

	52. 
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом
	м2 
	436,7

	53. 
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом
	м2 
	46,4

	54. 
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон с одним дверным проемом
	м2 
	8,3

	55. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	шт.
	34

	56. 
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	46

	57. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок 
	 т
	0,893912

	58. 
	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен
	м 
	42

	59. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 м3
	35,27

	60. 
	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т
	шт. 
	7

	61. 
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
	м2 
	289,66

	62. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	м2 
	289,66

	63. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	м2 
	4,365

	64. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	м2 
	28,38

	65. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2 
	17,85

	66. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	м2
	51,75

	67. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	 п. м
	72,6

	68. 
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные глухие, площадь проема до 5 м2 
	м2
	1,75

	69. 
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	м2 
	2,02

	70. 
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся, площадь проема до 5 м2 
	м2
	0,27

	71. 
	Установка фрамуги в дверной проем
	м2 
	0,174

	72. 
	Остекление оконным стеклом окон в два переплета, открывающихся в разные стороны
	м2 
	0,174

	73. 
	Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	м2 
	139,44

	74. 
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	 м2 
	35,49

	75. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	 м2 
	15,62

	76. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	м2 
	1348,9

	77. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	м2 
	775,9

	78. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм
	м2 
	510,3

	79. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	м2 
	510,3

	80. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее
	м 
	237

	81. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	м2 
	156,31

	82. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	м2 
	156,31

	83. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	м2 
	62,7

	84. 
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	м2 
	61,2

	85. 
	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка
	м2
	265,6

	86. 
	Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм 
	м2 
	265,6

	87. 
	Уплотнение грунта щебнем
	м2 
	79,4

	88. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3 
	19,22

	89. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	м2 
	1049,08

	90. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины
	м2 
	1049,08

	91. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	м2
	521

	92. 
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой
	м2 
	521

	93. 
	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного
	       м2
	106,8

	94. 
	Резка стального профилированного настила
	1 м 
	132,3

	95. 
	Устройство желобов подвесных
	м 
	105,74

	96. 
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб
	м2 
	609

	97. 
	Ограждение кровель перилами
	м 
	110

	98. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)
	1 т 
	0,0062

	99. 
	Изоляция конька кровли паклей
	м
	93

	100. 
	Изоляция проходов канализационных стояков
	м 
	3,76

	101. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	м2 
	53,045

	102. 
	Устройство карнизов
	м2  
	86,7

	103. 
	Антисептическая обработка деревянных конструкций 
	м2 
	766

	104. 
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором потолков
	м2 
	712,8

	105. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	м2 
	173,2

	106. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	м2 
	399,8

	107. 
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	м2 
	139,8

	108. 
	Устройство подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 
	265,6

	109. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	м2 
	586,1

	110. 
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	м2 
	594,18

	111. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	м2 
	270,72

	112. 
	Гладкая облицовка стен сухими смесями столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	м2 
	719,62

	113. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	м2 
	792,14

	114. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	м2 
	1473,11

	115. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	       м2 
	139,44

	116. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	м2 
	20,8

	117. 
	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков
	м2 
	       20,8

	118. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками на цементном растворе стен
	 м2 
	78

	119. 
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа  на металлическом каркасе
	 м2 
	531

	120. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 м2 
	102,3

	121. 
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2 
	15,62

	122. 
	Подшивка карниза металлосайдингом
	м2
	86,7

	123. 
	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием
	м2
	95,37

	124. 
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
	м3 
	1,32

	125. 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	м3  
	0,8

	126. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	т
	1,8304

	127. 
	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида
	 м 
	08,5

	128. 
	Устройство ступеней бетонных
	 м3 
	0,38

	129. 
	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2
	м3 
	17,53

	130. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	м3 
	3,72

	131. 
	Установка закладных деталей весом до 20 кг
	 т
	0,10782

	132. 
	Установка металлического щита Щ1
	 т 
	0,04353

	133. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гильзы из труб)
	 т 
	0,01524

	134. 
	Установка металлического щита Щ2
	т 
	0,05302

	135. 
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм
	 км 
	0,0177

	136. 
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	м3
	0,54

	137. 
	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной до 0,4 м
	ям
	6

	138. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	м3  
	0,68

	139. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	 т 
	0,412152

	140. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 
	м3 
	4

	141. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	шт. 
	8

	142. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	шт. 
	9

	143. 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (монолитные заделки)
	 м3  
	0,85

	144. 
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	м2 
	1,07

	145. 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	м 
	7,05

	146. 
	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м
	м
	7,05

	147. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	м 
	5,2

	148. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	 шт.
	1

	149. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	 м2 
	3,54

	150. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	м2
	94

	151. 
	Пробивка отверстий  в конструкциях из бетона (фундаментах)
	 м3
	0,22

	152. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3 
	0,073

	153. 
	Обрамление проемов угловой сталью
	 т
	0,032

	154. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	м 
	164

	155. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	 м 
	1377,5

	156. 
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3 
	1,6316

	157. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	шт
	6

	158. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	 м 
	24

	159. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	м2 
	446

	160. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	м 
	514

	161. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	шт
	8

	162. 
	Установка воздухонагревателей
	шт
	4

	163. 
	Установка фильтров карманных
	м2 
	0,66

	164. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм
	шт.
	3

	165. 
	Установка глушителей шума
	1 пластина
	24

	166. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	м2 
	9,546

	167. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	м2 
	153,7

	168. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	м2 
	110,9

	169. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2 
	27,8

	170. 
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм
	шт
	61

	171. 
	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм
	шт
	21

	172. 
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР),
	шт
	2

	173. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг
	шт.
	5

	174. 
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	шт.
	1

	175. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2
	шт
	1

	176. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	6

	177. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	кг 
	19,604

	178. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм
	шт.
	4

	179. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, диаметром до 450 мм
	м2 
	71,4737

	180. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	шт
	3

	181. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом эмалью с пределом огнестойкости 0,5 часа
	м2 
	114

	182. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	шт
	1

	183. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	шт
	1

	184. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, периметром 900 мм
	м2 
	26,3

	185. 
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм
	шт
	8

	186. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	м2 
	1

	187. 
	Установка радиаторов чугунных
	кВт 
	91,205

	188. 
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм
	м 
	3

	189. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	м 
	520

	190. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	м 
	120

	191. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м
	26

	192. 
	Монтаж мачты
	шт
	1

	193. 
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала одного
	1 проектная зона
	1

	194. 
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала каждого последующего
	1 проектная зона
	1

	195. 
	Монтаж антенны
	шт
	1

	196. 
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	шт
	1

	197. 
	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала
	шт
	1

	198. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	шт
	5

	199. 
	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал
	шт
	1

	200. 
	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала
	шт
	1

	201. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	м
	20

	202. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 10
	шт.
	10

	203. 
	Устройство контроля шлейфов;
	шт
	10

	204. 
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	10

	205. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	шт.
	14

	206. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2 
	36,5

	207. 
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	129,83

	208. 
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик 
	3

	209. 
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	1фильтр
	2

	210. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	3

	211. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	 м 
	691

	212. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	м 
	158

	213. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	м 
	106

	214. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	м 
	150

	215. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука вспененного полиэтилена трубками
	м 
	425

	216. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	1 компл.
	6

	217. 
	Установка смесителей
	 шт.
	31

	218. 
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	1 фильтр
	1

	219. 
	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб
	шт.
	8

	220. 
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	8

	221. 
	Установка трапов диаметром 50 мм
	1компл.
	19

	222. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	1 компл.
	50

	223. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	1компл.
	14

	224. 
	Установка биде
	1 компл.
	2

	225. 
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	1компл.
	11

	226. 
	Установка воронок сливных диаметром 50 мм
	1 воронка
	3

	227. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	м 
	45

	228. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
	 м 
	45

	229. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	м 
	138

	230. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	м 
	29

	231. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	м 
	264

	232. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	м 
	65

	233. 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками, тканями стеклянными
	м2 
	31,1

	234. 
	Изготовление прочистки в лючке
	 т 
	0,208

	235. 
	Монтаж прочистки в лючке
	1 решетка
	16

	236. 
	Установка трапов диаметром 100 мм
	1 компл.
	1

	237. 
	Демонтаж водомерных узлов
	1 узел
	2

	238. 
	Снятие кранов пожарных
	 шт. 
	4

	239. 
	Демонтаж умывальников и раковин
	1приборов
	20

	240. 
	Демонтаж унитазов и писсуаров
	1приборов
	6

	241. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м 
	315

	242. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	м 
	80

	243. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	 м 
	180

	244. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	м
	80

	245. 
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	м2
	28

	246. 
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	м2
	1832,52

	247. 
	Разборка кирпичных стен
	1 м3
	127,56

	248. 
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	м2 покрытия
	103,6

	249. 
	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
	 м2
	103,6

	250. 
	Погрузочные работы: мусора строительного 
	1 т груза
	325,5

	251. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	15

	252. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2

	253. 
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	1фильтр
	3

	254. 
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	1фильтр
	1

	255. 
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	1 шт.
	2

	256. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	 м 
	26,5

	257. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	м 
	15

	258. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	м 
	3

	259. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	м 
	6

	260. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	м 
	15

	261. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	м2 
	9

	262. 
	Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым, полотном иглопробивным стеклянным 
	1 м3 изоляции
	0,2

	263. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем 
	1 м3 изоляции
	0,35

	264. 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов
	м2 
	20

	265. 
	Присоединение к приборам трубных проводок из труб цветных металлов, наружный диаметр до 10 мм
	1 соединений
	02

	266. 
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 15-38 мм
	 м
	85

	267. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	 м 
	4

	268. 
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича
	шт
	10

	269. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью (за 2 раза)
	 м2 
	20

	270. 
	Устройство электрической проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	м
	20

	271. 
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	м3 
	21,6

	272. 
	Монтаж светильников отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	 шт.
	62

	273. 
	Монтаж светильников отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	шт.
	110

	274. 
	Монтаж светильников потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный
	шт.
	40

	275. 
	Монтаж светильников потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый
	шт.
	28

	276. 
	Монтаж световых настенных указателей
	шт.
	37

	277. 
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	 м борозд
	800

	278. 
	Установка моек на два отделения 
	10 компл
	0,4

	279. 
	Установка сливов больничных, видуар
	10 компл.
	0,1

	280. 
	Установка моек на одно отделение
	10 компл
	0,1




Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
Порядок контроля и приемки работ

◘ Приемка работ осуществляется на объекте Заказчиком.
◘ Подрядчик, предъявляя выполненные объёмы работ, обязательно представляет Заказчику исполнительную документацию.
◘ После окончания СМР Подрядчик передает Заказчику всю исполнительную документацию, согласно СНиП и технических регламентов включая:
      - сертификаты и паспорта на применённые  материалы и оборудования;
      - акты на скрытые работы;
      - протоколы испытаний всех инженерных сетей и систем;
      - общий и специальные журналы работ; 
       - исполнительные схемы всех инженерных сетей;
      - протоколы испытаний технологического оборудования;
      - акты о выполнении технических условий сетевых организаций;
      - акты о допуске к эксплуатации узлов учета тепловой энергии и воды;
      - акты разграничения балансовой принадлежности         и эксплуатационной ответственности;
      - разрешение СУ Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию электро- и теплоустановок».

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов  Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).







	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ



ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ



	№ п/п
	Наименование
	Показатели, позволяющие определить соответствие товара, установленным заказчиком требованиям (максимальные и (или) минимальные значения, значения, которые не могут изменяться)

	1
	Горячекатаная арматурная сталь 
	Периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, 10мм, 12мм.
Площадь поперечного сечения стержня, 0,503-2,010см2
Масса 1 м профиля Теоретическая; 0,395 -1,580кг.
Предел текучести 390 Н/мм2.
Относительное удлинение не более 14 %.
Соответствие ГОСТ 5781-82.

	2
	Битумы нефтяные строительные 
	Изменение массы после прогрева, %, не более 0,50 Растворимость, %, не менее 99,50 
Температура вспышки, °С, не ниже 240 
Минимальная температура самовоспламенения не менее 368°С. 
Температура размягчения по кольцу и шару, °С не менее 70
Растяжимость при 25°С, не менее 1,0

	3
	Минераловатные плиты 
	Плотность не менее 120 кг/м³ 
Теплопроводность:
λ10  не менее 0,038 Вт/(м·К) 
λ25 не менее 0,040 Вт/(м·К) 
Группа горючести НГ 
Габаритные размеры: длина не менее 1000 мм; ширина не менее 500 мм; толщина не менее 40 мм.
Масса плиты не более 12 кг.
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее 50 кПа.
Предел прочности на отрыв слоев, не менее 10 кПа. 

	4
	Клей 
	Предел прочности при равномерном отрыве  не менее 5 кг/см2. Максимальный расход клея 200 г/м2. 
Время высыхания за 1,5-2 часа.

	5
	Антисептик-антипирен для древесины
	Расход при нанесении в 1 слой — не более 180 г/кв. м. 
Температура эксплуатации поверхности  от не выше – 50 °С до не ниже + 110 °С 
Должен наноситься при температуре от не выше 0 °С до не ниже +30 °С

	6
	Панели потолочные 
	Размеры  не менее 600 x 600 мм. 
Материал -  минеральное волокно. 
Содержание сырья вторичной переработки (%) не должно быть более 45%. 
Коэффициент звукопоглощения не менее 0.60
Светоотражение (%)  60-90 
Влагостойкость (%) не менее  95

	7
	Краска акриловая 
	Расход краски 140÷200 г/м2 в один слой
Основа - акриловый латекс
Разбавитель вода
Время высыхания не более 1 часа при 20°С и относительной влажности воздуха 65 %
Вязкость по ВЗ-4 не менее 80 сек
Адгезия 1 балл 
Стойкость к воде более 24 час

	8
	Кран шаровой 
	Условный диаметр Dу 32  мм 
Рабочее давление PN не менее 1,6 МПа 
Максимальная температура не менее 110 °C 

	9
	Кран шаровой 
	Условный диаметр Dу 15  мм 
Рабочее давление PN не менее 1,6 МПа
Максимальная температура не менее 110 °C 

	10
	Кран шаровый 
	Условный диаметр Dу 25  мм 
Рабочее давление PN не менее 1,6 МПа
Максимальная температура не менее 110 °C

	11
	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) 
	Размеры не менее 108х13 мм
Плотность  30-35 кг/м3 
Структура  должна быть ячеистая, равномерная, замкнутая 
Разрушающее напряжение при растяжении  ≥ 0,30 МПа 
Коэффициент теплопроводности (λ) :  ≤  0,039 Вт/м-К при 25 °С 
Устойчивость к диффузии водяного пара (µ)  ≥ 3500 
Способность к поглощению воды: после: 7 дней - < 2% 
Пожарный класс  Г2;   В1 

	12
	Насос циркуляционный  
	Давление в гидросистеме: Макс. 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости: от не выше +2 °C до не ниже +110 °C(TF 110)
Класс защиты не менее IP 44

	13
	Воздухонагреватель водяной трехрядный; 
	Расход воздуха, не более 2700 м3/час.  
 Расход воды, не более 1,84 м3/час.
Гидравлическое сопротивление, менее 18,6  кПа.
Температура наружного воздуха: Тн 40°С     

	14
	Воздухонагреватель водяной трехрядный  
	Расход воздуха, не более 3240 м3/час. 
Расход воды, менее 2,3  м3/час.
Гидравлическое сопротивление, менее 21,8 кПа.  

	15
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	Диаметр стержня не менее 1,4 мм; длина не более 50 мм. соответствие ГОСТ 4028-63.

	16
	Гвозди толевые круглые 
	Масса 1000 гвоздей, не более 2,23 кг.  Диаметр стержня 3,0 мм, длина гвоздя 40 мм. соответствие ГОСТ 4029-63.

	17
	Мастика 
	битумная кровельная горячая
Теплостойкость в течение 5 ч, °С, не менее  55
Температура размягчения по методу «кольца и шара», °С
не более 110
Гибкость при температуре (18±2) °С на стержне диаметром, мм, не менее 10
Содержание наполнителя, % по массе:
волокнистого: 12-15 
пылевидного:  25-30
Соответствие ГОСТ  2889-80

	18
	Мастика 
	клеящая каучуковая, 
Расход при толщине слоя в 2 мм 1,5 - 2 кг/м.кв.                
Время высыхания при температуре +20°С не более 24 часов.  
Массовая доля нелетучих веществ, %  60±2 
Стойкость покрытия при температуре 20±2°С статическому  воздействию воды не менее 72ч.  

	19
	Клей 
	для облицовочных работ водостойкий
Жизнеспособность раствора не менее 4 часов после разведения 
Укладка плитки до 20 минут после нанесения раствора 
Температура основания (при нанесении) от +5 до +30 °С 
Морозостойкость не менее 35 циклов                                                                   
Время высыхания  не более 24 часа 
Плотность растворной смеси  1,5-1,6 г/куб.м  

	20
	Сталь листовая 
	 оцинкованная толщиной листа 0,5-0,8 мм

	21
	Листы гипсокартонные ГКЛ
	Пожарно-технические характеристики: Г1,В2,Д1,Т1.
Толщина более 10 мм

	22
	Шпаклевка 
	Максимальный размер фракции не более 0,15 мм 
Прочность  сжатие не менее 3,0 МПа,  изгиб не менее 1,5 МПа 

	23
	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I ,III, IVсорта

	24
	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм, II сорта

	25
	Бруски обрезные хвойных пород 
	длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта

	26
	Доски обрезные хвойных пород 
	длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16,25 мм, II,III сорта

	27
	Маты 
	прошивные из минеральной ваты без обкладок
Плотность, кг/м3 должна бать не менее 120
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м*К) ≤0,044 
Толщина 40-60 мм
Сжимаемость, % не более 30. 

	28
	Горячекатаная арматурная сталь 
	гладкая, класса А-I, диаметром 6,8,10,14 мм

	29
	Кирпич керамический одинарный, 
	Размером 250х120х65 мм,                                                                                  Марка по прочности на сжатие должна быть не менее М100.                                                                                                   
Водопоглощение, не должно быть менее 8,0 %  
Морозостойкость, должна быть более 50 циклов
Теплопроводность - 0,45- 0,56 Вт/м°С

	30
	Щебень 
	Щебень: должен быть стойкими к воздействию окружающей среды; должен соответствовать ГОСТ 8267-93; не должен содержать посторонних засоряющих примесей; фракции 20-40 мм; марка по дробимости не менее 800; содержание глины в комках не должно быть более 0,25 % по массе; содержание зерен слабых пород не должно быть более 10% по массе; марка по морозостойкости должна быть более  F100; содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм), не должно быть более 2 % по массе; потери массы при распаде, не более 5%; вид породы: из изверженных или осадочных горных пород или из гравия и валунов.

	31
	Фланцы 
	стальные плоские приварные с соединительным выступом 
Условное давление 0,1-0,25 МПа, Диаметр (Dy), мм: 15, 25, 50, 80, 100, 40.  Масса, кг не более 2,14. Температура среды  от минус 70 до плюс 300°. 

	32
	Трубы 
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки не менее 2 мм, должны соответствовать ГОСТ 10704-91

	33
	Трубы 
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2-2,5 мм, должны соответствовать ГОСТ 10704-91

	34
	Трубы 
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм, должны соответствовать ГОСТ 10704-91

	35
	Трубы 
	стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки не менее 3 мм, должны соответствовать ГОСТ 10704-91

	36
	Трубы 
	стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки не менее 2,8 мм;  

	37
	Трубы 
	 стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки не менее 2,8 мм

	38
	Радиаторы отопительные чугунные 
	высота монтажная не более 500 мм, Глубина секции,  не менее140 мм, Теплоотдача секции, не менее 110 Вт

	39
	Решетки 
	щелевые регулирующие, Размер 150х150мм, 200х200мм

	40
	Кабель 
	контрольный  с медной жилой КВВГнг-FRLS сеч. 4х1; КВВГнг-FRLS сеч. 7х1, КВВГнг-FRLS сеч.19х1.
Диапазон температур эксплуатация от -50 °С до +50 °С
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98 %
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более 70 °С

	41
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 3х1,5; 
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С 

	42
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 3х2,5;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	43
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 4х1,5;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	44
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х1,5;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	45
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х4;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	46
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х6;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	47
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х16;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	48
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 1х4;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	49
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 1х6;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	50
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 1х25;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	51
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 1х95;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	52
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 2х1,5;
диапазон температур эксплуатации от -30 °С до +50 °С 
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °С до 98% 
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более +70 °С

	53
	Кабель 
	с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 3х2,5; ВВГнг-FRLS сеч. 5х4; ВВГнг-FRLS сеч. 5х25; ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5; изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 2х1,5;
Диапазон температур эксплуатации от – 50 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С до 98 %.
Огнестойкость кабелей должна быть не менее 180 мин.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации не более 70°С.
Допустимая темпер. нагрева жил в режиме перегрузки не более 90°С.

	54
	Звукоизоляция
	Плотность не менее 45 кг/м³ 
Теплопроводность λ10 не более 0,037  Вт/(м·К)
Группа горючести НГ 
Модуль кислотности, не менее 2,0 

	55
	Огнезащитная краска
	Плотность краски,г/см3 1,35-1,453
Сухой остаток, % более 60 
 Растворимость в воде  - нерастворима 
 Предел огнестойкости, не менее 60мин

	56
	Термостатический смеситель 
	Максимальная рабочая температура: +120°С 
Рабочее давление: не менее 10 бар 

	57
	Кран шаровой 
	полнопроходной латунный с рычажной рукояткой,. диаметр 15-32 мм.
Диапазон температур от не выше -30 °C до не ниже +150 °C 

	58
	Грунтовка 
	стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, не менее 24 ч. время высыхания до степени 3, при (105±5)°C, не более 35мин., эластичность пленки при изгибе, не более 1 мм, массовая доля нелетучих веществ – 54-60%, степень перетира – не более 40 мкм. После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Должна соответствовать ГОСТ 25129-82.

	59
	Эмаль 
	 Должна соответствовать ГОСТ 6465-76. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию воды, ч, не менее, 2 ; время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, не более 48 ч.; степень перетира, не более 25 мкм; цвет покрытия эмали - серый; адгезия пленки не более 1 балла; высшего или первого сорта.

	60
	Воздуховоды 
	 из оцинкованной стали размеры, мм: d=0,5, Ø100; Ø160; 100х100, 100х150,  100х250,  125х125, 150х150, 150х200, 250х200. Должны соответствовать ГОСТ 14918-80*.

	61
	Воздуховоды 
	 из оцинкованной стали размеры, мм: d=0,8 мм 300х300,  300х200,  350х200, 300х300. Должны соответствовать ГОСТ 14918-80*.

	62
	Плитки 
	керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала, цвет - белые, размер не менее 20*20*6,9 

	63
	Светильник 
	потолочный с люминесцентными лампами, степень защиты не менее IP 54; количество ламп не менее 2 шт, мощность лампы не менее 36 Вт. Масса, не более 4 кг.

	64
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20,25,32,40 мм
	напорные из полиэтилена ПЭ80 или ПЭ100, номинальный наружный диаметр 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, должны быть предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 С; Номинальное давление, не менее 1,6 МПа; должны соответствовать ГОСТ 18599-2001; толщина стенки 2,0 -5,5 мм.

	65
	Светильник 
	потолочный с люминесцентными лампами, степень защиты не менее IP 40; количество ламп не менее 4 шт, мощность лампы не менее 18 Вт.




	Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества
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	Заказчик
	             Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                              М.П.


Приложение № 2 к Контракту  
от «__» __________ 20__ г. №____


АКТ ПРИЕМКИ 
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (ФОРМА)


 «____» ____________ 20____г.                                                           г. Новосибирск

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании _______________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Акт приемки законченного строительством объекта  (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Подрядчиком, во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №____, предъявлен Заказчику к приемке __________________________________________
______________________________________________________________________
____________, расположенный по адресу: __________________________________
______________________________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным ____________________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие ______________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ___________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями _______________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена __________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект), имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ____________________________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: _________________________________________________________.
Окончание работ: ______________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.
	Показатель 
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе 
пускового 
комплекса
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе
 пускового
 комплекса
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).
11. Недостатки выполненных Работ  выявлены/не выявлены
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



13. Сумма,  подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями контракта ____________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций)
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительные условия ____________________________________________.

	
Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Объект принял
	_____________
	
	_______________
	
	_____________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




	Заказчик
	Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	 «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                             М.П.  



Приложение № 3 к Контракту 
от «__» __________ 20__ г. №____


Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная (максимальная) цена аукциона ________________ (__________________________) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:  



	
Заказчик:


Директор 
______________________
м.п.
	
Подрядчик:



__________________
 м.п.
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Hoxpsnumx rapantupyer:
¥ -KauecTBO BEIIONHEeHHs Bcex PaGor B coorBercTBHE ¢ Onucannem o6bexTa 3aKyIKH,
ITpoexrHoit, PaGoueit AOKYMEHTallue U AeHCTBYIOMAMH HOpPMaMH H TEXHHYECKHMHU YCIoBUSIMH,
CBOCBPEMEHHOC YCTpaHEHHE HEMOCTATKOR (zeexTOB), BEIIBIEHHBIX TIpH OCYIIECTBICHUH KOHTPOJIS
M Haj3opa 3a XoIOM BBIIONHEHHs PaGor, TIpu npremke PaGor u B meprop TapaHTUHHOIO Cpoka
9KcIutyatanuu O6bekTa;

- BOSMOXHOCTB 9KCITyatanuu O6nseKTa Ha IPOTSDKEHMH FapaHTHHHOIO CpoKa.

I'apanTuitHbIi cpox Ha BBIMOTHSIEMELE 1o Kontpaxry Pa6oTs! cocTapiser 5 (nATB) JIET ¢ MaTE
Toxmucanust CTOpPOHAMH aKTa IPHEMKH 3aKOHYEHHOTO CTPOUTENILCTBOM OOBEKTA.

Hon rapantueit momumaercs yerpanenue Ilonpsmaukom cBomME cunamu u 3a CBOM cueT
AOMYIMIEHHEIX 110 €r0 BUHE HEOCTATKOB, BHIBICHHBIX [IOCTE npueMku Pa6or.

Hozmpsmuuk mecer oreTcTBeHHOCTS 38 HENOCTaTKH (HedeKTEr), 0GHapyKeHHbIC B Impenenax
TapaHTUHHOTO CPOKa, eClH He AOKQKET, YTO OHH MPOM3OLLIM BCIIENCTBHE HOpPMaJIbHOTO M3HOCa
Obwekra nmm ero 9acTel, HeMpPaBUILHON ero SKCILTyaTallMy, HEHAIIEXKAINETO PEMOHTA O65pexra,
TIPOH3BENICHHOTO CaMMM 3aKa39HKOM HIIH [IPHBICUCHHEMMT UM TPETBUMHU JIAIAMH.

Ilpu obHapyxennn B Teuenme TapaHTUAHOTO CPOKAa HENOCTATKOB (medexToB) 3akazumk
HIOTIKEH 3asBUTH 0 HUX [loapsamuuky B pasymumi CPOK IOCJIe UX OOHApYKEHHS.

B Teuenme 5 (matm) pabounx mmeit mocie nonyvenus IlonpsauankoM yBemomenus o6
OOHapyXEHHBIX 3aKazuuKoM HemocTatkax (medexrax) OGwekTa CropoHsI cocraBisgior axT, B
KOTOPOM (DPHKCHPYIOTCS OOHapy KeHHBIE HEIOCTATKH (medexTrr).

B cmygae yxmonenus Iompsmunka B Teuemme 10 (mecsitu) KaJICHOapHBIX JHEH oT
TIPEAONaracMo# JaThl COCTABIIEHHS YKAa3aHHOTO B HacCTOAINEM IIYHKTE aKTa 3aKa3umk BIIpaBe
COCTaBHTE COOTBETCTBYIOIIMI aKT CAMOCTOSTEIBHO,

JUis mpoBepku cooTBeTcTBHS KadecTBa BBMONHEHHBIX [loapsmumkom Pa6or TpeOOBaHMsIM,
yeTanoBIeHHEIM KonTpakToMm, CTopoHs: BIIPAaBE€ IIPUBJIEKATh HE3aBHCHMBIX 9KCIIEPTOB, 3KCIIEPTHBIE
OpraHH3aI|H.

COITIallieHHuEM.

Teuenue rapanTuitnoro CPOKa INPEPEIBAETCS Ha BCE BPeMs, HA IPOTSHKECHUK KoToporo O6sexT
HE MOT  SKCIUTyaTHpOBATBCS BCNENCTBHE HENOCTATKOR (medexToB), 3a KoOTOpEIE OTBewaer
Honpsamaux. Ipu stom Hoxpsounk momken 65TH M3BEILCH 0 HeNoCcTaTKaxX (nedextax) O6bekra.

B cnyuae o6mapyxenus HENOCTAaTKOB  (nedektoB) Ilompsmuuk  06s3am 'YCTpaHHTE
COOTBETCTBYIOIIME HEAOCTATKH (edeKTs), B CPOK, YKasaHHBIA B aKTe, B KOTOPOM bukcupyrorcs
AdHHBIC HENOCTaTKH (medextsr). Ilpu stom 3aka3uuk BmpaBe noTpebosats ot Ilompsmumka
0e3BO3ME3THOTO YCTpaHCHHUS yKa3aHHBIX B aKT€ HEIOCTATKOB (nedexToB) B pasymmsi CPOK HJIH
BOSMEIICHHAS paCXOJI0B Ha HX YCTpaHEeHHUe.

Ionpsmaux rapanTupyer Bo3sMOXHOCTE Ge3omacHOro mcHonB30BaHMs PE3ynbTaTa BHIMOIHEHHBIX
Pabor o HasHauenuro B reyenue seero TapaHTHHHOTO CpOKa.

IlepBsiif samectuTens mupexropa
I'KY HCO «YKC» 2 H.A Cemenrora

W

Havaneaux OVII TKY HCO «YKCy» ﬂ P A.HU. Coxoios

Benymmii uHxenep OVII W

I'KY HCO «YKCx» A. U. Kpusnos
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«COrJTACOBAHO»
MHUHHUCTP CTPOUTENILCTBA 1
SKUTHIHO-KOMMYHAIIBHOTO X03HCTBA
HoBocugupekoit obnactu

)

b

J1.B. Bepunaun
2014

« Oy

" <l

OBPAILIEHME
0 paccMOTPEHUH 0OOCHOBAHHOCTH 3aKYIIKH

B cooTBeTcTBIU ¢ pacriopsikeHueM [1pasutenscrsa HoBocuGupekoit obnacta ot 21.05.2013
Ne 213-pr, POy COIIAcOBATH PAa3MEIEHHE 3aKa3a CO CIeLYOMMH XapaKTePHCTHKAMHI:

1 [3akasuuk [ocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE yUpeKAeHHE
Hosocubupckoii 061acT «YnpasjieHne
KanuTalbHOrO CTPOUTEIBCTBAY (COKpAIEHHOE
| naumenosanne I'KY HCO «YKC»)
2 | MHH/KIIIT 5406509800/540601001
3 | Aspec peructpaiuu 630091, r. Hosocubupck, yi. ®pynse, oM 21
4 | TlouToBBIH aapec 630091, r. HoBocu6upek, yi1. Opynse, gom 21
5 | Alipec 27eKTPOHHOM [10UThI, Ha KOTOPBIH E- mail: office@uks-nso.ru
HEOOXO0/IMMO HAIIPABHTH YBEOMIIEHHUS U
IIPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHHMH 00palleH s
®.1.0. 10IKHOCTHOTO JIMLA, Jupextop ['KY HCO «YKC» - Connues
OTBETCTBEHHOTO 3a 3aKyIKY Buagumup bopucosuy
7 | HoMep KOHTAKTHOrO TejepoHa ten. 211-00-07, daxc 227-19-64
8 | IIpeamer 3aKasa ¢ yKazaHHEM BeImojiHeHHe — MOAPSAHBIX  paboT 1o
XapaKTepUCTUK U KOJIHYECTBa pexoncTpykiun Gnoka 4 (I ouepenn) oObexTa:
[10CTABISIEMOrO TOBAPA, XapaKTEPUCTHK U «PeKOHCTPYKIMsE ~ OOJIBHMYHOIO — KOMILIeKCa
00BeMa BBIOJHSEMbIX paloT, okaspiBaeMbiX | Koukosckoro LIPB».
L JO L
9 | Koast OKJIT 1 ux HauMeHOBaHus 221- 4528103 GosibHHMIA LEHTPAJILHAS palioHHAas.
(paciu(poBKH)
10 | Cnoco0 3aKkynKu OTKPBITBII ayKLHOH B 91EKTPOHHON Bopme
11 | MecTo noctaBKy TOBapa, BHIIOJHEHUS Hogocubupckast 061, Koukosekuit p-H,
paboT, OKa3aHUs yCJIyr ¢.Kouxku, yi1. PeBoiornonsas,35.
[12 [ Cpok nocrasks Topapa, BpinonHeHns pa6or, | Havano  sbionHenns pabotr — ¢ MOMEHTa
OKaszaHmus yeayr 3AKJIIOUEHHS KOHTPAKTA.,
‘ Cpok  BblONHeHHs padoT: 130 KaneHzapHbIX
JUHEH.
13 | Vci10BUS MOCTABKK TOBApPA, BBIIOJHEHHUS! BeImosHsieMble paboThl JOJKHEI IPOBOAUTECS B
pafoT, OKazaHus yc/Iyr COOTBETCTBHM € TPeOOBAHHAMH JEHCTBYIOLINX
TEeXHHYECKHX PErIAMEHTOB (HOPM M TMpaBHIl),
HHBIX  HODMATHBHLIX MPABOBBIX  AKTOB M
| NpOeKTHOH ¥ pabouell  JOKyMEHTAalMH B
f cooTBeTcTBUM ¢ OnucanneM 00beKTa 3aKyIKH.
|14 | Hanuuue jpoctatoutoro (cBoO01HOr0) [pusoxkenne Ne 17 k 3akony HosocuOupekoit
1 (unatcoBoro obecreueHus (JIMMATOB obnactu «O6 o6acTHOM OrojKeTe
G10/UKETHBIX 0043aTelbCTB, oKa3aTelel Hopocubupckoit o6nactu na 2014 rox u
nsana GUHAHCOBO-XO03AHCTBEHHOH naHoBbIH nepuo 20151 2016ronosy» B
JIeSTeIBHOCTH) ULl OCYLIECTBICHUS penaxuuu ot 16.05.2014 Ne 436-03.
|| 38KyNKH
|15 | Havanbhas (MakcnmajibHas) ueHa 31100 197 pyGneii 8 1.4. HAC
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| konTpakTa

116 [ dopwma, cpoku U TOPSOK OMIIAThI 10
‘ KOHTPAKTY (10roBopy)

1. Pacuersi ¢ IToapsaduuKoM MpOU3BOAATCS MyTEM
Ge3HATMUHOrO NePeuHCIIEHHs Ha pPacueTHbIH  CueT
[Moapsiauuka, ykazanbli B KonTpakte.

2. Onnara paBoT OCYLIECTBASETCA 3aKasunKkoM B
crieytoLeM NnopsiaKe:

- paGoThl, TpHHATBIC B  MOPSIKE,
YCTAHOBJICHHOM KOHTPAKTOM, ONIA9UBAIOTCH B‘
CPOK He MO3/HEee MOC/EHEro JHA  MECAld, |
CJIeJIYIOLIETO 38 MeCsleM MOAMHUCAHUS
Croponamu aktos hopmbr KC-2, KC-3,KC-11, B
npezenax 00beMOB ACCUTHOBAHMI Ha TEKYIIHH

rox. Ilpy  Haguuuu  NPEIBABICHHBIX U
HeoIJaueHHbIX Ha MOMEHT TMOIIHCaHHUs K@-2, |
KC-3 wmrpagoB W meHei  BplULaTa 53

BBINOJIHEHHbIE PAOOTBI YMEHbBIIACTCA Ha CyMMY
3THX WTPadOB U MEHEH B COOTBETCTBUM C II. 7.3
nactosmero KoHTpakTa.

|
,F17 ‘ HauMeHOBaHHE U PEKBU3UTBI TPABOBOTO
‘ | akTa Oprasa HCIIOJIHHTELHON BIIACTH
3 ‘ HosocnBupckoii 0671acT 1100 pemeHns
‘ | pYKOBOJIM Tl FOCY/IaPCTBCHHOTO
| | YUPEIKIICHHS, [pe;j1ycMaTprBaIoIEro

| cCOOTBETCTBYIOLLYIO 3aKyIKY

[punoxenue Ne 17 k 3aKoHy HosocnOHpCeKOH
obnacti «O6 obmacTHOM GrojlKeTe
Hosocubupckoit obmactu na 2014 roa
nanoBeli nepuox 20151 2016ro108» B

penakiuy o1 16.05.2014 Ne 436-03.

[18 "Haumeﬂosaﬂne rocy1apcTBEHHOH
| (Be1OMCTBEHHOM, L€JIEBO#) TPOTPaMMBl

| KOTOPO# OCYIIECTBIIALTCA 3AKYKA

[ocynapeTBeHHAs TporpamMma HoBocubupckoit
obnactu «Pazutre GU3MUECKOl KyIbTypPbl 1
cropra B HosocuGupekoi obiactu Ha 2011-
2015roae

|

19 [ Jlononmurenbhas HHOOpMAIUS 110

L HopocnOupeKoit 001acTi, B paMKax
|
l | 06OCHOBAHMUIO 3AKYIIKH, [pUMeYanHs,

| | KOMMeHTapHH

[Ipunoxenue:

1. Kormusi npoeKTa rocy/1apcTBeHHOro KOHTPaKTa Ha 15 nucrax;

2. Omnucanue 00bEKTa 3aKyIKH Ha 18 nmcTax;

3. Komus pacuera HaualbHON (MaKcHMasbHOM) LEHBI 'K Ha 2- nucTe;

Pyxoso,nmenb 3aKa3yuKa

(nbonucy)

«27» nrons 2014 1.

besnoxorosa
224-02-01

/B.B.Connues /

(pacuughposra noonucu)
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YTBEPXKIAIO:
Jup p I «YKC»

B.B. Connies

(Gyar 2014

OIIMCAHUE OFBEKTA 3AKYIIKA
BBINOJIHEHHE MOAPSAXHBIX Pa0doT mo pexoHcTpykuuu G1oka 4 (II1 ouepens) odbexTa
«PexoHcTpYKIHA 60IbHAYHOrO Kommiexca Koukoscxoii IIPB»

Bce YKa3aHus1, BCTPEYArOIIUECs B HACTOSIIEM Onucanuu 06BeKTa 3aKyIIK¥, Ha UCIIOJIb3yEMOE

MalmuHbl, MECXaHU3MBI,

HE SABIAIOTCA TpCGOBa.HI/IeM K IPOHU3BOACTBEHHBIM

momHocTaM Ilonpsmanka. Bcee ykasaHus SBISIOTCS PacueTHBIMH COMHHIAMHA IS OIpPEETCHHS
3aka3unKoOM HayalbHOHN (MakcHMalbHOM) rieHsl KonTpakTa.

IpoexTHas (pabodas) TOKYMEHTALMS Ha BHIOTHEHHE IIOAPSAHBIX PabOT 10 PEKOHCTPYKIHK
610ka 4 (III ouepens)obbexTa «PexkoHCTpyKIHMS GonbHIYHOrO Komiuiekca Koukosckas LIPB» B
coctaBe Onucanuy 00BbeKTa 3aKyIIKH IPHIAraeTcs K JOKyMEHTAUH 00 3/IeKTPOHHOM ayKIHOHE.
Mecto pacmonoxeHus o6bekra — HoBocuGupckas o6macts, c¢. Koukwm. VYuyactox

PEKOHCTPYKIHH

obwekra «PexoHcTpykums GonpHHuHOro Komiuiekca Kouxosckodt I[PB»

PACIIONIOXKEH Ha TEPPUTOPHH JeHicTByromero kommiekca MY3 «KoukoBckasi LieHTpainbHas pafoHHas

GonmpHMIA» 1O  ajpecy: Hosocubupcxas

PeBomonuonnas 35.

obmacts, KouxoBckuit paiion, c. Kouku, yi.

OcHOBHBIE CTPOUTEIBHBIC TI0Ka3aTeIn

ITnomanp 3acTpOKH

Tlone3nas miomans
Pacuernas mnomans

Sh BRI e

B TOM YHCJIE TIOBAT

OO61ast mIomans 31aHus

CTpouTebHBIH 065eM

685,0 M
1024,7v%
974,7 M
823,8 M*
6151,9M°
1953 M

Ne m/n IlepeueHs OCHOBHBIX Copneprxanue TpeGoBaHMH
JaHHBIX ¥ TpeGoBaHHMI
1. O6mme TpeGoBanus

1) OcHoBaHue 1J1s 3akon HoBocubupckoit o61actu «O6 o6racTHOM GropKeTe

CTPOHTEIBCTBA Hoocubupcxkoit o61actu Ha 2014 rox 1 IIIaHOBBIN HEPHOL
2015-2016 rogosy ot 10.12.2013 r. Ne 401-03.

= b O6nacrroii 6romkeT HoBocuOupcKoii obmacta
¢unancupoBanns

13 IIpoexTHas u paGouas IMpoextHas 1 paGoyas JOKyMEHTALHs BbIIOJHEHA

JAOKYMEHTAaNuA NI
BBINNOJIHEHU S paﬁo'r.

or 23.12.2010r.).

* 3A0 «CubnpoexranexTpo» B 2010r., mmdp 254- 1-71p
(TI0JIOKUTENBHOE 3aKII0UeHHe 9KecnepTH3sl Ne54-1-3-0303-10

1.4

Bup CTPOHTE/ILCTBA

Pexonctpykuus

15

Cpoxk BbINOTHEHHS
CTPOHTEJIbHO-
MOHTAKHBIX paboT

Hauano BBIIONHEHHS — C MOMEHTA 3aK/IIOYEHHs] KOHTPAKTa.
Cpoxk BeImonHeHHs paboT: 130 kaneHaapHbIX JHE.





