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ПРОЕКТ
Государственный контракт №_______________
на выполнение подрядных работ по строительству объекта
«Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  2014 г.
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ____на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить подрядные работы по строительству (далее – Работы) объекта «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области» (далее - Объект) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), Проектной документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства работ (приложение № 3 к Контракту). 
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________(__________________________________ ______________)рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% ______________________(_______ __________________________________________________________)рублей____ копеек (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
 Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.
Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:
на 2015 год –23 662 910 рублей.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.3. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001(редакция 2009), с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск № 4 июнь 2013 г. в соответствии с письмом  МСиЖКХ НСО № 2791-05/21 от 31.05.2013г. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 4 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом
2.4. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;
- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.5. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
2.6. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 
2.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.8. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее второго квартала 2015 года. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.
2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.11. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 
2.12. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: НСО, Карасукский район, ул. Тургенева, 16 а.
[bookmark: Par1261]3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – с даты заключения контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ – 30 ноября 2014 года..
Сроки выполнения этапов Работ определяются Графиком производства работ.
3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 
Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).
4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.
4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:
4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11). 
4.9.2. Подрядчик в срок 10(десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:
- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).
В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.9.5. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 
4.6.10. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта проектную и рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 30(тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: p3121]5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной документацией Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта.
[bookmark: Par1360]Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения работ, указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:
- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063.
Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 15% (пятнадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет__________________ (__________________________________) рублей ___ копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 31 декабря 2015, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ более двух раз более чем на 20 (двадцать) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Форма акта приемки законченного строительством объекта»;
приложение № 3 «График производства работ»;
приложение № 4 «Протокол согласования цены».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик 


ГКУ НСО «УКС»
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21
Платёжные реквизиты:
УФК по Новосибирской области 
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 
л/с 240020071, л/c 02512052350)
р/c 40201810200000100045
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001

Директор 
_______________В.Б. Солнцев
«_____»______________20____г.
м.п.
Приложение № 1 к Контракту 
от «__» __________ 20__ г. №____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение подрядных работ по строительству объекта
«Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области».

	Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Проектная документация на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области»  в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.
Район и место выполнения работ: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Тургенева 16 а.
Продолжительность строительства: 2,4 месяца.

Технико-экономические показатели  объекта

1. Площадь асфальтового покрытия                                         13374,3 кв.м.
2. Площадь резинового покрытия                                               3106,3 кв.м.
3. Площадь беговых дорожек                                                      2928,5 кв.м.



Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения строительства

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	1. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	1. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	1. 
	СП 35-101-2001
	Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.

	1. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	1. 
	СП 31-115-2006
	Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения

	1. 
	Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	1. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений



Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Вертикальная планировка

	1
	Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2 
	1000 м3 грунта
	3,3342

	2
	Погрузочные работы при  перевозках
	1 т груза
	6168,27

	3
	Перевозка грузов на расстояние  до 5 км I класс груза
	1 т груза
	6168,27

	4
	Уплотнение грунта  при толщине слоя 10 см
	1000 м3 уплотн. грунта
	0,33342

	                           Раздел 2. Устройство основания

	5
	Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля
	100 м2 экрана
	29,285

	                           Раздел 3. Резиновое покрытие

	6
	Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных (резиновая крошка)
	100 м2 покрытия
	31,063

	7
	Устройство покрытий 
	100 м2
	31,063

	                           Раздел 4. Покрытие из асфальтобетона

	8
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	20,06145

	9
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	13,3743

	10
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,021

	11
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,7

	                           Раздел 6. Песчаное покрытие (прыжковая яма)

	12
	Засыпка  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком)
	100 м3 грунта
	0,09625

	13
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,39

	                           Раздел 7. Демонтаж существующей прыжковой  ямы

	14
	Демонтаж  элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	0,33

	15
	Засыпка  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,028

	                           Раздел 8. Ограждения Б-09.5

	16
	Установка металлических оград  высотой до 1,2 м (ограждение-барьер)
	100 м ограды
	0,896

	17
	Демонтаж металлического ограждения из труб
	100 м ограды
	0,96

	18
	Погрузочные работы при  перевозках  металлических конструкций массой до 1 т
	1 т груза
	0,9216

	19
	Перевозка грузов на расстояние  до 5 км I класс груза
	1 т груза
	0,9216




Требования соблюдения мер техники безопасности
     Обеспечение безопасных условий труда при строительстве объекта возлагается на Подрядчика.
     Необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 48.13330.2011, действующими законодательными и нормативными актами по технике безопасности и охране труда.
     Подрядчик несет ответственность за:
- соблюдение техники безопасности и охрану труда;
- соблюдение правил пожарной безопасности.
     При выполнении работ с участием субподрядчиков Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда и координирует их деятельность по обеспечению безопасного производства работ. Для этого Подрядчику требуется выполнить следующие условия:
- перед допуском субподрядчиков на производственную территорию оформить акт-допуск;
- разработать совместно с субподрядчиками график производства работ, обеспечивающих безопасные условия труда;
- осуществлять допуск субподрядчиков на производственную территорию с учетом выполнения требований акта - допуска;
- разработать общие для всех организаций мероприятия охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения этих мероприятий согласно акту-допуску и графику выполнения работ (СП 12-136-2002).
     Строительный объект должен соответствовать общим требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования), Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также национальным стандартам и сводам правил.
     В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, Подрядчик должен оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.

                            Требования к оборудованию строительной площадки
     Строительная площадка принимается Подрядчиком по акту приема-передачи строительной площадки в течение 3 (трех) дней с момента подписания Контракта в соответствии с СП 48.13330.2011 и условиями Контракта. Указанный акт подписывается лицами, уполномоченными на прием и передачу строительной площадки.
     Подрядчик обязан оборудовать стройплощадку согласно проекту организации строительства, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», а также выполнить следующие мероприятия:
- до начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами оградить в соответствии с требованиями рабочей документации и нормативных документов;  ограждение выполняется по всему периметру забором высотой не менее 2 м;
- при въезде на площадку установить логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком, с указанием наименования объекта, названия Заказчика/застройщика, исполнителя работ (Подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; наименование и номер телефона исполнителя работ наносят, также, на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.
- организовать освещение территории в темное время суток;
- установить посты охраны на въезде и выезде;
- очистить стройплощадку от снега, мусора, сухой травы, порослей кустарника, бытовых и строительных отходов;
- устроить временные автодороги;
- оборудовать стройплощадку пунктами очистки и мойки колес транспортных средств на выездах;
- обеспечить за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на весь период производства работ по настоящему Контракту и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов;
- оборудовать стройплощадку установками с питьевой водой;
- установить биотуалет;
- установить специальные контейнеры для сбора бытовых и производственных отходов;
- оборудовать места складирования и хранения строительных материалов и отходов.
     Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.
     Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.
Состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, должен соответствовать проекту организации строительства.
     При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий или органом местного самоуправления.
     Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются Подрядчиком с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены Подрядчиком в известность. 
 Основные требования к выполнению подрядных работ
     При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями проектной документации, инструкций предприятий-поставщиков материалов и оборудования, технических регламентов, органов государственного строительного и технического надзора, нормативных правовых актов, стандартов, строительных норм и правил, в том числе требованиями следующих нормативных документов:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;
- ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;
- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок;
	- ГОСТ 12.4.027-76 ССБТ Знак электрического напряжения. Форма и размеры. Технические требования;


- ГОСТ  ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества;
- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»;
- «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;
- СП 104-34-96. Производство земляных работ;
- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"
     В ходе выполнения работ Подрядчик обязан:
- обеспечивать контроль за качеством применяемых материалов;
- осуществлять производство работ и складирование материалов в границах земельного участка, отведенного под строительство в границах земельного отвода;
- осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ; 
- обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11;
- обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;
- систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии не менее 5 метров; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;
- поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту;
- не допускать несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;
- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;
- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;
- выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной и утвержденной проектной и рабочей документацией.
     Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.
     Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть документировано.
     При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, Подрядчик обеспечивает, согласно ППР, проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории.
     Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены.
     Организационно-технологические решения следует ориентировать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами населению. 
     Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил:
- в соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций Подрядчик должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию и/или органов местного самоуправления;
- прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки; совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений; представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок;
- не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций; до принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя;
- вскрытые коммуникации должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок; меры по защите коммуникаций должны быть описаны в ППР и согласованы с владельцем коммуникаций;
- при обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, Заказчика; в случае, если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб; при необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке, с проведением повторных согласований.
     При строительстве объекта Подрядчик:
- ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
- ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
- исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
- определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. 
- самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность.


Условия выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:
1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ в соответствии с приложением №3 к Контракту, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.
3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
4. Готовит с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разрабатывает схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректирует имеющуюся или разрабатывает методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  
5. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
6. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
7. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 
8. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
9. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.
10. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику.
11.В ходе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  по реестру исполнительную документацию согласно проектной и рабочей документации, СНиП, СП, техническим регламентам и требованиям органов госстройнадзора и Ростехнадзора.
    Исполнительная документация должна включать:
- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;
- копии свидетельств СРО всех организаций, участвующих в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование;
- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;
- исполнительные чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; при соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет»; 
- оригиналы документов, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования: сертификаты, паспорта, документы качества, сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности (копии должны быть заверены Подрядчиком с подписью ответственного лица с расшифровкой, указанием занимаемой должности, синей печатью);
- техническую документацию предприятий-изготовителей (паспорта на оборудование и механизмы, гарантийные талоны, инструкции, руководства (или составленная инструкция) по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);
- акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций;
- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;
- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний;
- исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям здания комплекса (в качестве основы для исполнительных схем и исполнительных чертежей используются рабочие чертежи);
- исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 
- акты освидетельствования, испытаний и приемки внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, кондиционирования);
- справки о выполнении и акты приемки работ по телефонизации и радиофикации объекта;
- акты испытаний и приемки систем пожаротушения и пожарной сигнализации;	
- протоколы пуско-наладочных испытаний и опробования всего технологического оборудования;
- акты индивидуальных и комплексных испытаний и приемки технологических трубопроводов и технологического оборудования;
- заверенные Подрядчиком копии удостоверений сварщиков, геодезистов и других специалистов, участвовавших в строительстве.
     Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Нумерация актов освидетельствования, испытаний и приемки должна соответствовать технологической последовательности и хронологическому порядку выполнения и приемки работ. К каждому акту должны быть приложены соответствующие документы качества (оригиналы или заверенные Подрядчиком копии).
12. Обеспечивает за свой счёт видеонаблюдение за ходом ведения СМР в режиме «онлайн» с помощью веб-камер и сети интернета. 

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

	№ пп
	Наименование
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Доски 
	обрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	8486-86

	2
	Пленка 
	полиэтиленовая толщиной не менее 0,2 не более 0,5 мм
	10354-82

	3
	Геотекстиль 
	для разделительного слоя
	Р 53225-2008

	4
	Поковки 
	из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	7505-89

	5
	Смола 
	каменноугольная для дорожного строительства
	

	6
	Болты 
	с гайками и шайбами строительные
	Р 52643—2006

	7
	Толь 
	с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	

	8
	Гвозди 
	строительные
	4028-63

	9
	Бруски 
	обрезные хвойных пород длиной  не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	8486-86

	10
	Доски 
	обрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной не менее 44 мм, II сорта
	8486-86

	11
	Доски 
	необрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, все ширины, толщиной не менее 32 не более 40 мм, III сорта
	8486-86

	12
	Паста 
	антисептическая
	20022.0-93

	13
	Песок 
	природный для строительных работ средний
	8736-93

	14
	Краски 
	масляные земляные марки МА-0115 охра
	8292-85*

	15
	Мастика 
	битумно-латексная кровельная
	

	16
	Поковки 
	из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	7505-89

	17
	Портландцемент 
	общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	10178-85

	18
	Битумы 
	нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I
	22245-90

	19
	Кальций хлористый 
	технический, сорт I
	450-77

	20
	Ветошь
	
	5354-79

	21
	Карборунд
	
	

	22
	Дисперсия поливинилацетатная 
	непластифицированная марки Д50Н
	18992-80

	23
	Смесь для устройства наливного пола 
	 
	

	24
	Грунтовка 
	
	

	25
	Бруски 
	обрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной не менее 40 не более 75 мм, III сорта
	8486-86

	26
	Доски 
	необрезные хвойных пород длиной не менее 2 не более 3,75 м, все ширины, толщиной не менее 32 не более 40 мм, IV сорта
	

	27
	Порошок № 2 
	для кислотоупорной замазки
	

	28
	Бетон 
	тяжелый, класс В12,5 (М150)
	26633-91

	29
	Асфальтобетонные смеси 
	дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	9128-2009

	30
	Резиновое покрытие 
	верхний слой не менее 3 мм  нижний слой не менее 10 мм резиновый гранулят и канадское цветное полиуретановое связующее 
	

	31
	Кальций хлористый технический 
	сорт I
	450-77

	32
	Карборунд
	
	

	33
	Дисперсия поливинилацетатная 
	непластифицированная марки Д50Н
	18992-80

	34
	Щебень из природного камня 
	для строительных работ марка 400, фракция не менее 10 не более 20 мм
	8267-93*

	35
	Щебень из природного камня 
	для строительных работ марка 400, фракция не менее 20 не более 40 мм
	8267-93*

	36
	Проволока 
	светлая диаметром не менее 1,1 мм
	3282-74

	37
	Конструктивные элементы 
	вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 
	

	38

	Панели металлические 
	сетчатые 
	

	39
	Бетон 
	тяжелый, крупность заполнителя не менее 10 мм, класс В7,5 (М100)
	26633-12

	40
	Раствор 
	готовый кладочный цементный марки 50
	28013-98

	41
	Кирпич 
	керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	530-2012

	42
	Прочие индивидуальные сварные конструкции
	масса сборочной единицы до 0,1 т (ограждение-барьер) 
	

	43
	Панели металлические 
	сетчатые
	

	44
	Столбы бетонные
	
	



Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества
	

	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 


Приложение № 2 к Контракту  
от «__» __________ 20__ г. №____


АКТ ПРИЕМКИ 
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (ФОРМА)


 «____» ____________ 20____г.                                                           г. Новосибирск

_________________________________________(ИНН/КПП), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании _______________________________, с одной стороны, и __________________________________(ИНН/КПП), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Акт приемки законченного строительством объекта  (далее - Акт) о нижеследующем:

1. Подрядчиком, во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №____, предъявлен Заказчику к приемке __________________________________________
______________________________________________________________________
____________, расположенный по адресу: __________________________________
______________________________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным ____________________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие ______________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ___________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями _______________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена __________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект), имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ____________________________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: _________________________________________________________.
Окончание работ: ______________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.
	Показатель 
(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе 
пускового 
комплекса
или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе
 пускового
 комплекса
или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).
11. Недостатки выполненных Работ  выявлены/не выявлены
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



	Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	



	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.



	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



13. Сумма,  подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями контракта ____________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций)
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительные условия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

	
Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Объект принял
	_____________
	
	_______________
	
	_____________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)




	Заказчик
	                                              Подрядчик 

	
	


_______________/ ______________                                    _______________/ ______________

«___» ____________ 20__ г.                  	                                         «___» ___________ 20__ г.

      М.П.                                                                                                                                   М.П.  





















Приложение № 3 к Контракту 
от «__» __________ 20__ г. №____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
	
№
п/п

	
Наименование работ

	

Объём работ в стоимостном выражении (в руб.)

	
	
	2014
	

	
	
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	
	
	
10 000 000



	

10 000 000




	

3 662 910


	

	1
	Вертикальная планировка
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство покрытия
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Прыжковая яма
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Ограждение
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Приложение № 4 к Контракту 
от «__» __________ 20__ г. №____


Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная (максимальная) цена аукциона ________________ (__________________________) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:  



	
Заказчик:


Директор 
______________________В.Б. Солнцев
м.п.
	
                                         Подрядчик:



                                __________________
                                  м.п.





	                                                   РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул.Тургенева в г.Карасуке 
	
	

	(наименование стройки)
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах ТЕР-2001 (редакция 2009) с переводом в текущий уровень цен сборник "Индексы цен" Выпуск №4, июнь 2013г.
	
	23662,91

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	
	Общая сметная стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	строитель-
ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	1
	ЛС 02-01-01
	вертикальная планировка
	756,4
	
	
	
	756,4

	2
	ЛС 02-01-02
	устройство покрытия
	18848,35
	
	
	
	18848,35

	3
	ЛС 02-01-03
	прыжковая яма
	22,95
	
	
	
	22,95

	
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"
	19627,7
	
	
	
	19627,7

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	4
	ЛС 07-01-01
	ограждение
	227,06
	
	
	
	227,06

	
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
	227,06
	
	
	
	227,06

	
	Итого по Главам 1-7
	
	19854,76
	
	
	
	19854,76

	Непредвиденные затраты
	
	
	
	
	
	

	5
	МДС 81-35.2004
	Непредвиденные затраты - 1%
	198,55
	
	
	
	198,55

	
	Итого "Непредвиденные затраты"
	198,55
	
	
	
	198,55

	Налоги и обязательные платежи
	
	
	
	
	

	6
	МДС 81-35.2004
	НДС - 18%
	3609,6
	
	
	
	3609,6

	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"
	3609,6
	
	
	
	3609,6

	
	Всего по сводному расчету
	23662,91
	
	
	
	23662,91
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ПРОЕКТ


Государственный контракт №_______________

на выполнение подрядных работ по строительству объекта


«Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  2014 г.


Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ____на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный срок выполнить подрядные работы по строительству (далее – Работы) объекта «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области» (далее - Объект) и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат выполненных Работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), Проектной документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства работ (приложение № 3 к Контракту). 


1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________(____​​​______________________________ ______________)рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% ______________________(_______ __________________________________________________________)рублей____ копеек (далее - цена Контракта).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)

 Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.


Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:


на 2015 год –23 662 910 рублей.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 


2.3. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001(редакция 2009), с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск № 4 июнь 2013 г. в соответствии с письмом  МСиЖКХ НСО № 2791-05/21 от 31.05.2013г. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 4 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом


2.4. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:


- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;


- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;


- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).


2.5. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.


2.6. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.4 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 


2.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.

2.8. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:


- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее второго квартала 2015 года. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.


2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.


2.10. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.


2.11. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 


2.12. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: НСО, Карасукский район, ул. Тургенева, 16 а.

3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – с даты заключения контракта.


3.4. Срок окончания выполнения Работ до истечения которого должен быть передан результат Работ – 30 ноября 2014 года..


Сроки выполнения этапов Работ определяются Графиком производства работ.

3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.


3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.


Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.


Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.

Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).


4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 

Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 

4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.


4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).


4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.


4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.


4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.

4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.


Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.


Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.


4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:


4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11). 


4.9.2. Подрядчик в срок 10(десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:


- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;


- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.


4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).


В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.

4.9.5. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.


4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 


4.6.10. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.


5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:


5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).


5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.


5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.


5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.


5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.


5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.


5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:


5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта проектную и рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 


Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.


5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.


5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.


5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.


5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.


5.2.8. В течение 30(тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.


5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.


5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 


При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.


5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).

5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.


5.3. Подрядчик вправе:


5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.


5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.


5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.


5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.


5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.


5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.


5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.


Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.5. Обеспечить:


5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.


5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.


5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.


5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.


5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной документацией Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 


При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 

5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.


5.4.10. Принять от Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 


В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.


5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  


5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:


1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;


2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.


5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.


Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.


В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 


5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.


5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.


5.4.16. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.

5.4.17. Нести расходы:


1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта;


2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по Акту приемки законченного строительством объекта.


Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.


5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.


5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения работ, указанных в Контракте (строительных рисков).


Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.


Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.


5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.22. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.


5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.


5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.


6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:


- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;


- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.


6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.


6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.


В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).


В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.


Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.


При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.


6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.


6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.


6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 


7. Ответственность Сторон


7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).


Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.


Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 


7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).


Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных постановлением Правительства от 25.11.2013 № 1063.


Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  


7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.


7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.


Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 


Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.


Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 15% (пятнадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет__________________ (__________________________________) рублей ___ копеек.

При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).


8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.


Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.


8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.


8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, или возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта.


8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.


8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.


9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до 31 декабря 2015, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 

9.3. Контракт может быть расторгнут:


- по соглашению Сторон;


- по решению суда;


- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):


9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;


9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;


9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ более двух раз более чем на 20 (двадцать) календарных дней;


9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);


9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;


9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.


9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:


9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);

9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);


9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);


9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);


9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 


9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.


Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 


9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.


10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.


10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.


11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.


11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.


11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;


приложение № 2 «Форма акта приемки законченного строительством объекта»;


приложение № 3 «График производства работ»;


приложение № 4 «Протокол согласования цены».

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

		Заказчик

		Подрядчик 





ГКУ НСО «УКС»

630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21


Платёжные реквизиты:

УФК по Новосибирской области 

(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 


л/с 240020071, л/c 02512052350)


р/c 40201810200000100045


в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 


области


ИНН/КПП 5406509800/540601001


БИК 045004001


Директор 

_______________В.Б. Солнцев


«_____»______________20____г.


м.п.


Приложение № 1 к Контракту 


от «__» __________ 20__ г. №____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


на выполнение подрядных работ по строительству объекта

«Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области».

		Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.


Проектная документация на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе "Локомотив" по ул. Тургенева в г. Карасуке Новосибирской области»  в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.


Район и место выполнения работ: Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Тургенева 16 а.


Продолжительность строительства: 2,4 месяца.


Технико-экономические показатели  объекта


1. Площадь асфальтового покрытия                                         13374,3 кв.м.


2. Площадь резинового покрытия                                               3106,3 кв.м.


3. Площадь беговых дорожек                                                      2928,5 кв.м.








Требования к качественным характеристикам работ


Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.


Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.


При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:


		№ п/п

		Шифр, номер

		Наименование нормативного документа



		1

		2

		3



		Организация работ на месте проведения строительства



		1. 

		СНиП 12-03-2001

		Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.



		2. 

		СНиП 12-04-2002

		Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство



		3. 

		СНиП 21-01-97*

		Пожарная безопасность зданий и сооружений



		4. 

		СП 35-101-2001

		Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения.



		5. 

		СП 12-135-2003

		Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда



		6. 

		СП 31-115-2006

		Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения



		7. 

		Постановление Правительства


Российской Федерации


от 25 апреля 2012 г. N 390

		Правила противопожарного режима в Российской Федерации



		8. 

		Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 

		Технический регламент о безопасности зданий и сооружений





Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком. 


Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.


Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).


Требования к объемам выполненных работ


Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ

		№ пп

		Наименование

		Ед. изм.

		Кол.



		1

		2

		3

		4



		                           Раздел 1. Вертикальная планировка



		1

		Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2 

		1000 м3 грунта

		3,3342



		2

		Погрузочные работы при  перевозках

		1 т груза

		6168,27



		3

		Перевозка грузов на расстояние  до 5 км I класс груза

		1 т груза

		6168,27



		4

		Уплотнение грунта  при толщине слоя 10 см

		1000 м3 уплотн. грунта

		0,33342



		                           Раздел 2. Устройство основания



		5

		Устройство противофильтрационного экрана из геотекстиля

		100 м2 экрана

		29,285



		                           Раздел 3. Резиновое покрытие



		6

		Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных (резиновая крошка)

		100 м2 покрытия

		31,063



		7

		Устройство покрытий 

		100 м2

		31,063



		                           Раздел 4. Покрытие из асфальтобетона



		8

		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

		100 м3 материала основания (в плотном теле)

		20,06145



		9

		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых , плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3

		1000 м2 покрытия

		13,3743



		10

		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

		100 м3 материала основания (в плотном теле)

		0,021



		11

		Устройство подстилающих слоев бетонных

		1 м3 подстилающего слоя

		0,7



		                           Раздел 6. Песчаное покрытие (прыжковая яма)



		12

		Засыпка  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (песком)

		100 м3 грунта

		0,09625



		13

		Установка элементов каркаса из брусьев

		1 м3 древесины в конструкции

		0,39



		                           Раздел 7. Демонтаж существующей прыжковой  ямы



		14

		Демонтаж  элементов каркаса из брусьев

		1 м3 древесины в конструкции

		0,33



		15

		Засыпка  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2

		100 м3 грунта

		0,028



		                           Раздел 8. Ограждения Б-09.5



		16

		Установка металлических оград  высотой до 1,2 м (ограждение-барьер)

		100 м ограды

		0,896



		17

		Демонтаж металлического ограждения из труб

		100 м ограды

		0,96



		18

		Погрузочные работы при  перевозках  металлических конструкций массой до 1 т

		1 т груза

		0,9216



		19

		Перевозка грузов на расстояние  до 5 км I класс груза

		1 т груза

		0,9216





Требования соблюдения мер техники безопасности


     Обеспечение безопасных условий труда при строительстве объекта возлагается на Подрядчика.


     Необходимо выполнять работы в соответствии с требованиями проектной документации, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 48.13330.2011, действующими законодательными и нормативными актами по технике безопасности и охране труда.


     Подрядчик несет ответственность за:


- соблюдение техники безопасности и охрану труда;


- соблюдение правил пожарной безопасности.


     При выполнении работ с участием субподрядчиков Подрядчик осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда и координирует их деятельность по обеспечению безопасного производства работ. Для этого Подрядчику требуется выполнить следующие условия:


- перед допуском субподрядчиков на производственную территорию оформить акт-допуск;


- разработать совместно с субподрядчиками график производства работ, обеспечивающих безопасные условия труда;


- осуществлять допуск субподрядчиков на производственную территорию с учетом выполнения требований акта - допуска;


- разработать общие для всех организаций мероприятия охраны труда и координировать действия субподрядчиков в части выполнения этих мероприятий согласно акту-допуску и графику выполнения работ (СП 12-136-2002).

     Строительный объект должен соответствовать общим требованиям пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования), Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности, а также национальным стандартам и сводам правил.


     В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, Подрядчик должен оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности.


                            Требования к оборудованию строительной площадки


     Строительная площадка принимается Подрядчиком по акту приема-передачи строительной площадки в течение 3 (трех) дней с момента подписания Контракта в соответствии с СП 48.13330.2011 и условиями Контракта. Указанный акт подписывается лицами, уполномоченными на прием и передачу строительной площадки.


     Подрядчик обязан оборудовать стройплощадку согласно проекту организации строительства, СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», а также выполнить следующие мероприятия:


- до начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами оградить в соответствии с требованиями рабочей документации и нормативных документов;  ограждение выполняется по всему периметру забором высотой не менее 2 м;


- при въезде на площадку установить логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком, с указанием наименования объекта, названия Заказчика/застройщика, исполнителя работ (Подрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа государственного строительного надзора или местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта; наименование и номер телефона исполнителя работ наносят, также, на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.


- организовать освещение территории в темное время суток;


- установить посты охраны на въезде и выезде;


- очистить стройплощадку от снега, мусора, сухой травы, порослей кустарника, бытовых и строительных отходов;


- устроить временные автодороги;


- оборудовать стройплощадку пунктами очистки и мойки колес транспортных средств на выездах;


- обеспечить за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на весь период производства работ по настоящему Контракту и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов;


- оборудовать стройплощадку установками с питьевой водой;


- установить биотуалет;


- установить специальные контейнеры для сбора бытовых и производственных отходов;


- оборудовать места складирования и хранения строительных материалов и отходов.


     Временные здания и сооружения для нужд строительства возводятся (устанавливаются) на строительной площадке специально для обеспечения строительства и после его окончания подлежат ликвидации.


     Временные здания и сооружения, а также отдельные помещения в существующих зданиях и сооружениях, приспособленные к использованию для нужд строительства, должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических норм и правил, предъявляемым к бытовым, производственным, административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям.


Состав временных зданий и сооружений, размещаемых на территории строительной площадки, должен соответствовать проекту организации строительства.


     При необходимости временного использования определенных территорий, не включенных в строительную площадку, для нужд строительства, не представляющих опасности для населения и окружающей среды, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий определяется соглашением с владельцами этих территорий или органом местного самоуправления.


     Мероприятия по закрытию улиц, ограничению движения транспорта, изменению движения общественного транспорта, предусмотренные стройгенпланом и согласованные при его разработке, перед началом работ окончательно согласовываются Подрядчиком с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения органов внутренних дел и учреждениями транспорта и связи органа местного самоуправления. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены Подрядчиком в известность. 


 Основные требования к выполнению подрядных работ


     При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями проектной документации, инструкций предприятий-поставщиков материалов и оборудования, технических регламентов, органов государственного строительного и технического надзора, нормативных правовых актов, стандартов, строительных норм и правил, в том числе требованиями следующих нормативных документов:


- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;


- ГОСТ Р 51872-2002 Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения;


- ГОСТ 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования;


- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования;


- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;


- ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ Строительство. Нормы освещения строительных площадок;


		- ГОСТ 12.4.027-76 ССБТ Знак электрического напряжения. Форма и размеры. Технические требования;





- ГОСТ  ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;


- ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества;


- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства. Актуализированная редакция»;


- «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;


-СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП III-10-75 Благоустройство территорий;

- СП 104-34-96. Производство земляных работ;

- Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"


- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;


- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"


     В ходе выполнения работ Подрядчик обязан:

- обеспечивать контроль за качеством применяемых материалов;


- осуществлять производство работ и складирование материалов в границах земельного участка, отведенного под строительство в границах земельного отвода;


- осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ; 


- обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11;


- обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия;


- систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии не менее 5 метров; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления места и сроки;


- поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту;


- не допускать несанкционированное сведение древесно-кустарниковой растительности;


- не допускать выпуск воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;


- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;


- выполнять работы по мелиорации и изменению существующего рельефа только в соответствии с согласованной и утвержденной проектной и рабочей документацией.


     Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия.


     Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, исполнитель работ должен немедленно их устранить. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий исполнителем работ должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности их применения без ущерба качеству строительства с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть документировано.


     При производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, Подрядчик обеспечивает, согласно ППР, проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории. После окончания работ указанные устройства должны быть вывезены с территории.


     Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены.


     Организационно-технологические решения следует ориентировать на максимальное сокращение неудобств, причиняемых строительными работами населению. 


     Работы, связанные с вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, должны производиться с соблюдением специальных правил, установленных организациями, эксплуатирующими эти коммуникации, а также следующих дополнительных правил:


- в соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций Подрядчик должен заблаговременно вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии - представителей организаций, согласовавших проектную документацию и/или органов местного самоуправления;


- прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектная документация и вынесенные в натуру оси или габариты намеченной выемки; совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений; представители эксплуатирующих организаций вручают подрядчику предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок;


- не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений организации вызываются повторно с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций; до принятия соответствующего решения приступать к работам нельзя;


- вскрытые коммуникации должны быть подвешены или закреплены другим способом и защищены от повреждений; состояние подвесок и защитных устройств следует систематически проверять и приводить в порядок; меры по защите коммуникаций должны быть описаны в ППР и согласованы с владельцем коммуникаций;


- при обнаружении не указанных предварительно подземных коммуникаций и сооружений работы должны быть приостановлены, а на место работ должны быть вызваны представители эксплуатирующих организаций, проектной организации, Заказчика; в случае, если владелец неизвестной коммуникации не выявлен, вызывается представитель органа местного самоуправления, который принимает решение о привлечении необходимых служб; при необходимости в проектную документацию должны быть внесены изменения в установленном порядке, с проведением повторных согласований.


     При строительстве объекта Подрядчик:


- ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.


- ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.


- исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.


- определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. 


- самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность.


Условия выполнения работ


Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.


Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.


Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.


Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.


Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.


Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.


Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.


Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.


Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.


При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.


Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.


При выполнении работ Подрядчик:


1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ в соответствии с приложением №3 к Контракту, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.


2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.


3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.


Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.


4. Готовит с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разрабатывает схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректирует имеющуюся или разрабатывает методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  


5. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.


Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.


6. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.


7. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 


8. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 


9. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.


10. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику.


11.В ходе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику  по реестру исполнительную документацию согласно проектной и рабочей документации, СНиП, СП, техническим регламентам и требованиям органов госстройнадзора и Ростехнадзора.


    Исполнительная документация должна включать:


- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;


- копии свидетельств СРО всех организаций, участвующих в производстве работ, проводивших испытания, измерения и проектирование;


- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;


- исполнительные чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; при соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет»; 


- оригиналы документов, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования: сертификаты, паспорта, документы качества, сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности (копии должны быть заверены Подрядчиком с подписью ответственного лица с расшифровкой, указанием занимаемой должности, синей печатью);


- техническую документацию предприятий-изготовителей (паспорта на оборудование и механизмы, гарантийные талоны, инструкции, руководства (или составленная инструкция) по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);


- акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций;


- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;


- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний;


- исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям здания комплекса (в качестве основы для исполнительных схем и исполнительных чертежей используются рабочие чертежи);


- исполнительные чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 


- акты освидетельствования, испытаний и приемки внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, кондиционирования);


- справки о выполнении и акты приемки работ по телефонизации и радиофикации объекта;


- акты испытаний и приемки систем пожаротушения и пожарной сигнализации;



- протоколы пуско-наладочных испытаний и опробования всего технологического оборудования;


- акты индивидуальных и комплексных испытаний и приемки технологических трубопроводов и технологического оборудования;


- заверенные Подрядчиком копии удостоверений сварщиков, геодезистов и других специалистов, участвовавших в строительстве.


     Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Нумерация актов освидетельствования, испытаний и приемки должна соответствовать технологической последовательности и хронологическому порядку выполнения и приемки работ. К каждому акту должны быть приложены соответствующие документы качества (оригиналы или заверенные Подрядчиком копии).


12. Обеспечивает за свой счёт видеонаблюдение за ходом ведения СМР в режиме «онлайн» с помощью веб-камер и сети интернета. 


Требования к качеству материалов (товаров)


Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.


Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.


Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:


· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;


· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 


· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.


Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.


Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 


Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.


Применяемые материалы должны:


· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 


· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 


· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 


· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 


· не выделять вредных веществ;


· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 


· быть ремонтопригодными; 


До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).


ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

		№ пп

		Наименование

		Параметры определения соответствия потребностям Заказчика

		Соответствие ГОСТ



		1

		Доски 

		обрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

		8486-86



		2

		Пленка 

		полиэтиленовая толщиной не менее 0,2 не более 0,5 мм

		10354-82



		3

		Геотекстиль 

		для разделительного слоя

		Р 53225-2008



		4

		Поковки 

		из квадратных заготовок, масса 2,825 кг

		7505-89



		5

		Смола 

		каменноугольная для дорожного строительства

		



		6

		Болты 

		с гайками и шайбами строительные

		Р 52643—2006



		7

		Толь 

		с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350

		



		8

		Гвозди 

		строительные

		4028-63



		9

		Бруски 

		обрезные хвойных пород длиной  не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта

		8486-86



		10

		Доски 

		обрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной не менее 44 мм, II сорта

		8486-86



		11

		Доски 

		необрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, все ширины, толщиной не менее 32 не более 40 мм, III сорта

		8486-86



		12

		Паста 

		антисептическая

		20022.0-93



		13

		Песок 

		природный для строительных работ средний

		8736-93



		14

		Краски 

		масляные земляные марки МА-0115 охра

		8292-85*



		15

		Мастика 

		битумно-латексная кровельная

		



		16

		Поковки 

		из квадратных заготовок, масса 1,8 кг

		7505-89



		17

		Портландцемент 

		общестроительного назначения бездобавочный, марки 400

		10178-85



		18

		Битумы 

		нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I

		22245-90



		19

		Кальций хлористый 

		технический, сорт I

		450-77



		20

		Ветошь

		

		5354-79



		21

		Карборунд

		

		



		22

		Дисперсия поливинилацетатная 

		непластифицированная марки Д50Н

		18992-80



		23

		Смесь для устройства наливного пола 

		 

		



		24

		Грунтовка 

		

		



		25

		Бруски 

		обрезные хвойных пород длиной не менее 4 не более 6,5 м, шириной не менее 75 не более 150 мм, толщиной не менее 40 не более 75 мм, III сорта

		8486-86



		26

		Доски 

		необрезные хвойных пород длиной не менее 2 не более 3,75 м, все ширины, толщиной не менее 32 не более 40 мм, IV сорта

		



		27

		Порошок № 2 

		для кислотоупорной замазки

		



		28

		Бетон 

		тяжелый, класс В12,5 (М150)

		26633-91



		29

		Асфальтобетонные смеси 

		дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А

		9128-2009



		30

		Резиновое покрытие 

		верхний слой не менее 3 мм  нижний слой не менее 10 мм резиновый гранулят и канадское цветное полиуретановое связующее 

		



		31

		Кальций хлористый технический 

		сорт I

		450-77



		32

		Карборунд

		

		



		33

		Дисперсия поливинилацетатная 

		непластифицированная марки Д50Н

		18992-80



		34

		Щебень из природного камня 

		для строительных работ марка 400, фракция не менее 10 не более 20 мм

		8267-93*



		35

		Щебень из природного камня 

		для строительных работ марка 400, фракция не менее 20 не более 40 мм

		8267-93*



		36

		Проволока 

		светлая диаметром не менее 1,1 мм

		3282-74



		37

		Конструктивные элементы 

		вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 

		



		38




		Панели металлические 

		сетчатые 

		



		39

		Бетон 

		тяжелый, крупность заполнителя не менее 10 мм, класс В7,5 (М100)

		26633-12



		40

		Раствор 

		готовый кладочный цементный марки 50

		28013-98



		41

		Кирпич 

		керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100

		530-2012



		42

		Прочие индивидуальные сварные конструкции

		масса сборочной единицы до 0,1 т (ограждение-барьер) 

		



		43

		Панели металлические 

		сетчатые

		



		44

		Столбы бетонные

		

		





Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества


		



		Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 


Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.


Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.


Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.


Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.


В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 





Приложение № 2 к Контракту  


от «__» __________ 20__ г. №____


АКТ ПРИЕМКИ 


ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (ФОРМА)

 «____» ____________ 20____г.                                                           г. Новосибирск


_________________________________________(ИНН/КПП), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании _______________________________, с одной стороны, и __________________________________(ИНН/КПП), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Акт приемки законченного строительством объекта  (далее - Акт) о нижеследующем:


1. Подрядчиком, во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №____, предъявлен Заказчику к приемке __________________________________________


______________________________________________________________________


____________, расположенный по адресу: __________________________________


______________________________________________________ (далее – Объект).


2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным ____________________________________________________________.


3. В строительстве принимали участие ______________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ___________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями _______________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).

5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).

6. Проектно-сметная организация утверждена __________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект), имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ____________________________________________________________.

7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:


Начало работ: _________________________________________________________.


Окончание работ: ______________________________________________________.


8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.

		Показатель 


(мощность, производительность и т.п.)

		Единица измерения

		По проекту

		Фактически



		

		

		общая с учетом ранее принятых

		в том числе 
пускового 
комплекса


или очереди

		общая с учетом ранее принятых

		в том числе
 пускового
 комплекса


или очереди



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).


10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользо​вателями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских экс​плуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).

11. Недостатки выполненных Работ  выявлены/не выявлены


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации


		Всего

		

		руб.

		

		коп.



		в том числе:

		

		

		





		стоимость строительно-монтажных работ

		

		руб.

		

		коп.





		стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

		

		руб.

		

		коп.





		Стоимость принимаемых основных фондов

		

		руб.

		

		коп.



		в том числе:

		

		

		





		стоимость строительно-монтажных работ

		

		руб.

		

		коп.





		стоимость оборудования, инструмента и инвентаря

		

		руб.

		

		коп.





13. Сумма,  подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями контракта ____________________________________________________________.


14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций)

15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________.


16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.


17. Дополнительные условия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


		Объект сдал

		

		

		

		

		



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)



		Объект принял

		_____________

		

		_______________

		

		_____________________________________



		

		(должность)

		

		(подпись)

		

		(расшифровка подписи)





		Заказчик

		                                              Подрядчик 



		

		





_______________/ ______________                                    _______________/ ______________


«___» ____________ 20__ г.                  
                                         «___» ___________ 20__ г.


      М.П.                                                                                                                                   М.П.  


Приложение № 3 к Контракту 


от «__» __________ 20__ г. №____

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

		№


п/п



		Наименование работ




		Объём работ в стоимостном выражении (в руб.)



		

		

		2014

		



		

		

		сентябрь

		октябрь

		ноябрь

		



		

		

		10 000 000



		10 000 000




		3 662 910



		



		1

		Вертикальная планировка

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		2

		Устройство покрытия

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		3

		Прыжковая яма

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		4

		Ограждение

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Приложение № 4 к Контракту 


от «__» __________ 20__ г. №____


Протокол согласования цены


Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Солнцева Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная (максимальная) цена аукциона ________________ (__________________________) рубля 00 копеек, в том числе НДС.


2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.


3. Понижающий коэффициент составляет:  


		Заказчик:


Директор 

______________________В.Б. Солнцев

м.п.

		                                         Подрядчик:


                                __________________


                                  м.п.
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MHUHUCTEPCTBO
CTPOUTEJBbCTBA Y JKUJIUIIHO-
KOMMYHAJILHOI'O XO35IiICTBA

HOBOCHUBHMPCKOU OBJIACTU

(MC u )KKX HCO)

KpacHsiit npocniexr, 4.18, r. Hopocu6upek, 630011
Ten.: (383) 223-06-06 daxc: (383) 223-54-26

E-mail: minstroy@nso.ru
Www.minstroy.nso.ru

Jupexropy I'KY HoBocubupckoit
obnactu «YIpaiieHue
KaIMTAIBHOTO crpomenbj\ma»

) ) /t/
%l/,qw

B.b. ConnueBy Yk/

yi. Opynze, 21

11 Hion 200 Ne  23%4y-p5/24
HaNe 1816-10 or 17.07.2014
06 uH(OpMALIH 110 3aKyIIKaM

r. HoBocubupc 1//
630091 s v/p

\;Q:

Veakaembiit Biragumup bopucosuy!

B cooTBercTBHH ¢ pacropsvkeHnem IlpasurenscrBa HoBocubupckod obnactu 01
21.05.2013 Ne 213-pm,  coryacoBanre OOpalIeHHH 3aKa3uMKOB O 3aKyNKaX C Ha4albHO¥
(MaKCHMAITbHOM) TieHol koHTpakTa (nanee — HMLIK) ot 10 M. py6reft (BKIIOUHTENBHO,
10 100 MH. py6reit BXOAWT B MONHOMOYMS MeXBeIOMCTBEHHON pabouell rpymroi mc
sakynkam HoBocuGupekoii obmactu (manee — MPT). IloxroToBky MarepuasioB s
pacemotperus MPI 1 opramsarmo Tekymedt patorsr MPI' ocymectsiger T'KY HCC
"YKCuc".

OGpamenue o coracopannu HMIK B cymme 23 662,910 thic. pyCmedt Ha
BBIIIOHEHHE TOIPAHBIX paGoT 0 PeKOHCTPYKIuK DyTOOIBHOrO MO ¢ HCKYCCTBEHHBIM
IOKphITHEM Ha cTafuoHe «Jlokomotusy mo yii. Typrenesa B r. Kapacyxe HoBocubupckoi
obMacTH clefyeT HarpaBuTh Ha cornacosanie MPI gepes TKY HCO «YKCruo».

BpeMeHHO HCIIONHAIOIME 0053aHHOCTH

MUHHUCTPa J1.B. Bepiuunug

N S B,
Ynpasnenue
KanuransHoro chOMIenchBa
Hosocubupckon 0dnacTv

“ﬁ,, ﬁ___ #20%47'

" ren. 211-0007

LlenkoHorosa
21018 58
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rOCY JAPCTBEHHOE

KA3EHHOE YYPEXEHVE
HOBOCUBVPCKOM OBJIACTH Bpro MUHKCTPA
CTPOMTENBCTBA M HKUIHILHO-
«YTIPABJIEHUE KATIMTAJIBHOI'O KOMMYHAJIBHOTO X0351/CTBa
CTPOUTEJIBCTBA» Hosocubupckoit obmactu
yn. Gpynse, 21 / ~ Bepumunny 1.B.

r. Hosocu6upck-91, 630091

Ten. 211-00-07, 201-26-41, daxc R27-19-64 WRHCTEPLTRO
K it Lre

office@uks-nso.ru CTPOHTEABCTBA H i X
Ne 076 - 7 HOBOCHBHRCKOR 0BJACTH
Ha oL« 4. » 2014r. Bx &
, | z 17 108 01¢
O cornacoBaHuu 0GOCHOBAHHOCTH TEN. 223-54-26

3aKYITKH

VeaxaeMslii Jenuc Baagumuposu4!

B cooTBeTCTBHH ¢ pacniopsokenuem [lpaparesnbeTsa Hosocubupckoii 06nacti
Ne 213-pn or 21.05.2013 r., a TakKe NPHKA3OM MHHHMCTCpCTBA CTPOUTENIBCTBA M
KUHLLHO-KOMMYHATbHOTO  xo3siiicTBa  HoBocnOupekoi obrmactu or 31.05.2013Ne32
[ocy apCTBEHHBIH 3aKa3quK — I'KYj HCO «YKC» mnampasnsetr Bam Ha cornacosadue
ofpalieHue 0 PaccMOTPEHUH 06OCHOBAHHOCTH 32Ky TIOK.
[TpunoxeHHs: |
1. OBparieHye 0 PACCMOTPEHHH 3aKYKH HA BHINOIHEHHE NOAPIAHBIX pabot o
CTpouTeNECTBY 00BeKTa «PEKOHCTPYKIHS (yTOONIBHOrO TIONS C HCKYCCTBEHHLIM
MOKPBITHEM Ha CTaMOHe «JIOKOMOTHBY 110 yIL. Typreresa B r. Kapacyke
Hosocubupckoit 06mactu» ¢ MPUIOKEHHAMH Ha 49 51. B 1 ax3emmsipe.

JlapekTop B.b. ConHues

Jamenxo 10.JL.
T. 224-02-01
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[TPUJIOXKEHHUE Nel
«COT'JIACOBAHO»

J1.B. Beprunnun

2014

« »

OBPAILIEHUE
0 PaccMOTPeHMH 060CHOBAHHOCTH 3aKY IKH

B cootsercThun ¢ pacnopskenuem [paButenscrsa Hosocubupckoit obnactu ot 21.05.2013 Ne
213-pn, a TaKKe NPUKA30M MHHUCTEPCTBA CTPOMTENBCTBA U KUTHIIHO-KOMMYHAIBHOTO X03HCTBa
HosocuGupekoit obmacti or 31.05.2013 N 52, mpowy cornacosats pasMelIeHHe 3akasa co
CIEJIYIOLIMMH XapPEKTEPHCTHKAMM:

1 | 3akasunk TocynapeTeennOe Ka3eHHOE yupexaeHne
Hosocubupckoit 061acti «Ynpasnenue
KallHTaIbHOTO CTPOHTENBCTBAY (COKpalieHHoe
HanmeHoBanue IKY HCO «VKC»)
2 | MHH/KIII] 5406509800/540601001
3 | Aapec perscrpaiuu 630091, r. Hoocubupck, yn. ®pyuze, nom 21
4 | ITlo4roBslii anpec | | 630091, r. HoBocu6upck, yi. ®pynae, gom 21
5 | Anpec 3MeKTPORHOM I10UTH], Ha KOTOPBIH E- mail: office@uks-nso.ru 1
Heo0X0/MMO HANPABHTE yBEIOM/ICHHS H
IPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHHH OOpalleHus
6 | ®.1.0. nomxHOCTHOTO JIMLIA, Jupextop ['KY HCO «YKC» - Connues
i OTBETCTBEHHOTO 3@ 3aKyIKy Bragumup Boprcosuy
|7 | Homep koHTaKTHOrO TenepoHa Ten. 211-00-07, daxe 227-19-64
18 | [Ipemver 3akasa ¢ ykazaHneM BrinonHeHue noapaaHbIX paboT no
| XapaKTePUCTHK U KOJNAYECTBa CTPOUTEIBCTBY 06BeKTa «PeKOHCTPYKLHs
TOCTABIAEMOTO TOBaPa, XapakTEPUCTHK U | HYTOOIBHOTO OIS C HCKYCCTBEHHBIM
) 061eMa BBINOMHAECMBIX PabOT, OKA3BIBAEMBIX | IOKPHITHEM Ha CTAAHOHE «JIOKOMOTHBY M0 yI1.
| yemyr Typrenesa B r. Kapacyke HoBocnbupckoit
| obnacti»
9 | Koa OKIIJ] u ux HaMMEHOBaHHS I'p.221
(pacmnbpoBKH) -45.23.21.110 ~ PaGoTs! 110 CTPOHTENLCTBY
HOBBIX INIOCKOCTHBIX COOPYXEHHUH CTaHOHOB 1
CIIOPTHBHBIX IJIOMIAN0K,
10 | Cnoco6 3aKkynku OTKpBITHII ayKIHOH B dNEKTPOHHOH (opme
11 | MecTo mocTaBKH TOBapa, BbINOIHEHHUS HoBocubupckas obnacts, r. Kapacykckuit paifoH,
paboT, OKa3aHUs YCIyr V. Typreuesa, 16a.
12 | Cpok mocTaBku TOBapa, BEIMONHEHUs paboT, | CpOK BhINOIHEHHS paGoT — 30 HosaGps 2014
0Ka3aHUs yCIyr roja.
13 | YenoBust mocTaBKd TOBapa, BEIOJHEHHS BeinosHseMble paboTh! A0JIKHBI IPOK3BOANTHCS
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| paboT, oKazauus yeIyr |
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4k |
| B cooTBETCTBUN C Tpe6oBaHMMﬂ ‘nefCTBYIOLMX
iTeXHW{CCKHX pernamenTos (HOPM ¥ npaBui) ¥
JHBIX HOPMATHBHBIX MPABOBbIX AKTOB, |
yII0BIETBOPATE MCJH, CHull. |

Lt

14 [ Hanuuue nocTarc4Horo (cBOGOIHOTO)
(p¥HaHCOBOrO 00ECIEYCHHA (nuMuTOB
610 HKETHBIX 0043aTeIBCTB, riokasatene

| onana (bHHchOBwZ)-XOSS{ﬂCTBeHHOﬁ
NesTeNbHOCTH) LI OCYECTBACHHS

HauanbHasi (MakcHMaIbHas) LeHa

'1

3AKYIKH
5

KOHTpaKTa

Gioywxere HosocuGHPeKoH o6nactu Ha 2014 rox
 muranosbit mepuox 2015 # 2016rogos» OT |

i

| g - | S5REE]
3akon HoBocHOUPCKOH obnacTh «O0 00.1aCTHOM |
05.12.2013 Ne 401-03

1

1
l
[

123 662 910 py6.00 xoneek
|

dopma, CPOKH H TIOPAIOK orIaThl 0
KOHTPAKTY (morcBopy)

3

|
|

| aicra oprasa HCEOMHHTENbHOM BIacTd

| HosocuGupekot ofnacTy M0 PemeHHS
| pYKOBOAUTEIS [0CYApCTBEHHOTO

| yupexaeHus, [1peyCMaTpHUBAIOLIEr0

| COOTBETCTBYIOILYIO 3aKyNKY
1

i
|
|
@
{

|
E Onnara HpOH’JB()ﬂHTCﬂ nyTeM e3HAIMHHOI0
| rIepeuHCIIcHHs JCHEIKHBIX CPEIICTB Ha pacueTHBIH |
| cuer Tocrasumka nocie MOANUCAHAS AKTA

| (PHEMKH BLIMONHEHHBIX 6ot -
[ TIpunoxenue Ne 17 K 3akoty HoBoCHOUPCKOH |
| oBnacty «OG obnacTHOM GIOIKETE
Hosocubupckoi 061acTi Ha 2014 ron 1

| n1aHOBRIH MEPUOL 20151 2016roz08» OT
105.12.2013 Ne 401-03.

| |

[ N e
18 | HammeHOBaHHC FoCyIapCTBEHHOM
(BENOMCTBEHHOH, [{enieBOi) MPOrpamMmbl

| KOTOEOﬂ OCYLHCCTBIISICTCSI 3AKYIKa

BT 158 AN L
[ Tocypapetsennas nporpamma HosochOupexoit
obnactu «PazBUTHE (bu3nuecKoi KyIbTyphl 1 |
cropTa B Hosocubupekoii 06/1acTh Ha 20112015 |
rOABD). |

|
| | Hopocubupekoit 06.1aCTH, B paMKax
i
|

19 I)lonom-xmenbﬂaz wHpOpMALKS IO
| 0GocHOBAHHIO 3AKYIKH, TIpUMEHAHHS,

__|xowenTapun

[TprnoKen s, KoUK JOKYMEHTOB:

S _‘_‘A___i

1. OBocHoBaHMe HAUATBHOH (MchnMansHoﬁ) LeHBI KOHTPAKTa, B TOM HHCJIE
1.1.pacuer HauanbHO’ (MaKcHMaTBHOH) IeHb! KOHTpaKTa Ha 1 jmcTe B 1 aK3eMApe;
Tpoekt ['ccynapeTBEHHOrO KOHTPAKTa Ha 34 qucrax B 1 SK3EMILIAPE;

3. Ouucanne ofbexTa Ha 14 TMCTAX B 1 sk3eMmasApe.

/B.B. Constues /
(pacuudhposra noonuc)




