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	Место поставки товара, выполнения                
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	Новосибирская область
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	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                            
	Срок выполнения работ: начало с момента заключения государственного контракта по 1 декабря 2016 года
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	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                   
	В соответствии с техническим заданием
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	Наличие достаточного (свободного) финансового обеспечения (лимитов бюджетных обязательств, показателей плана финансово-хозяйственной деятельности) для осуществления закупки
	2015 – 3 750 000 руб.
2016 – 11 913 070 руб.
соглашение от 27.02.2015 № МТ-54/09
о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субвенций на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии с Законом Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
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	Начальная (максимальная) цена контракта          
	15 663 070 руб.
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	Форма, сроки и порядок оплаты по контракту (договору)
	Оплата по Контракту осуществляется единовременно  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30-ти календарных дней после подписания акта сдачи-приемки работ. Основанием для оплаты выполненных работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки работ и счет-фактура, сроки выполнения работ  с момента заключения государственного контракта – 01 декабря  2016 года.
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	Наименование и реквизиты правового акта органа исполнительной власти Новосибирской области либо решения руководителя государственного учреждения, предусматривающего соответствующую закупку
	Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области «О размещении заказа» от 08.04.2015 
№ 358
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	Наименование государственной (ведомственной, целевой) программы Новосибирской области, в рамках которой осуществляется закупка
	Государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годах, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п
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	Дополнительная информация по обоснованию закупки, примечания, комментарии             
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Приложения к обращению:

1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ на выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области;
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1. Приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области «О размещении заказа» от 08.04.2015 
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1. Проект контракта
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области

	1
	Цель работ 
	Изготовление и установка специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 с целью информирования граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращение загрязнения рек и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

	2
	Местоположение объекта
	реки Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Новосибирская область

	
3
	Основание для проведения работ:

	Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 марта 2008 г. № 61
Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 № 74-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».
Приказ Минприроды России от 13 августа 2009г. № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

	4
	Объем работ
	Протяженность береговой линии 312 км (по двум берегам).
количество устанавливаемых специальных информационных знаков – 1260 шт. (знак водоохранная зона-530 шт.; прибрежная защитная полоса – 530 шт.)

	5
	Виды работ
	1. Изготовление и установка подрядчиком информационных знаков на границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленных при составлении отчетов по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и нанесенных на картографический материал
Изготовление информационных знаков в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»:
-специальный информационный знак «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса» представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2:1 со скругленными углами;
- размер знаков 500х1000 мм;
- знаки изготавливаются из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и прочность при эксплуатации к механическому воздействию знакопеременных температур и иным климатическим факторам Новосибирской области;
- информационная надпись выравнивается по центру и наносится на знаки печатными буквами белого цвета;
- текст, нанесенный на знаки, должен быть виден в светлое время суток с расстояния 50 метров;
- фон знака должен иметь синий цвет.

	6
	Сроки выполнения работ
	Начало работ – дата заключения контракта, окончание 01 декабря 2016 г..

	7
	Этапы выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ (приложение 3 к контракту  №____ от __________)

	8
	Требования к выполнению работ
	Изготовление информационных знаков по образцам, утвержденным приказом Минприроды России от 13 августа 2009 № 249

	9
	Основные требования к выполнению работ
	Материалы выполненных работ предъявляются Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки. Изготовление информационных знаков в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

	10
	Результаты работ
	Отчет должен содержать:
- пояснительную записку по установке специальных информационных знаков, определяющих границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, с описанием их координат и опорных точек;
- картографические материалы с нанесением опорных точек установки специальных информационных знаков;
- каталоги координат и опорных точек установленных информационных знаков.
К отчету должны быть приложены:
-  фотоматериалы.

	11
	Прочие условия и требования
	1. Документацию выдать в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра в электронном варианте на CD- диске.
2. Согласование документации (приемка) будет осуществляется в соответствии с «Регламентом о размещении заказов на выполнение научно-исследовательских, опытно – конструкторских работ и мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов», и изменениями, внесенными Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 16 июня 2008 № 123.
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Контракт 
на выполнение работ

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области,  с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице руководителя департамента Марченко Юрия Юрьевича, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 № 225, с одной стороны, и, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Исполнитель _____________ (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области, в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области (субвенции, предоставляемые из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ в течение десяти рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область. Материалы, являющиеся результатом выполненных работ, передаются Заказчику по месту его нахождения.
3.3. Срок выполнения Работ Исполнителем по Контракту в полном объеме: 
Начало выполнения работ – со дня следящего за днем заключения контракта 
Окончание выполнения работ – 01.12.2016 г.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту (поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ). 
4.2. После завершения выполнения Работ (этапа), предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ (этапа) и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства и результат выполненных работ согласно описанию объекта закупки.
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки выполненных Работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение трех рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителя о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Исполнителем Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее трех рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителю в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Исполнителя – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Исполнителя отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 1 (один) год с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком Исполнителем, обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 698 921 (четыре миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать один) рубль 
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Исполнитель в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на один месяц.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 1 декабря 2016 г., но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
9.6.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Исполнителем конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителем, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ»;
приложение № 3 «График выполненных работ». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» ________ 20__ г. №____
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области

	1
	Цель работ 
	Изготовление и установка специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 с целью информирования граждан и юридических лиц о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, предотвращение загрязнения рек и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

	2
	Местоположение объекта
	реки Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2, Новосибирская область

	
3
	Основание для проведения работ:

	Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 марта 2008 г. № 61
Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 № 74-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».
Приказ Минприроды России от 13 августа 2009г. № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

	4
	Объем работ
	Протяженность береговой линии 312 км (по двум берегам).
количество устанавливаемых специальных информационных знаков – 1260 шт. (знак водоохранная зона-530 шт.; прибрежная защитная полоса – 530 шт.)

	5
	Виды работ
	1. Изготовление и установка подрядчиком информационных знаков на границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленных при составлении отчетов по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос и нанесенных на картографический материал
Изготовление информационных знаков в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»:
-специальный информационный знак «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса» представляет собой прямоугольник с соотношением сторон 2:1 со скругленными углами;
- размер знаков 500х1000 мм;
- знаки изготавливаются из материалов, обеспечивающих достаточную устойчивость и прочность при эксплуатации к механическому воздействию знакопеременных температур и иным климатическим факторам Новосибирской области;
- информационная надпись выравнивается по центру и наносится на знаки печатными буквами белого цвета;
- текст, нанесенный на знаки, должен быть виден в светлое время суток с расстояния 50 метров;
- фон знака должен иметь синий цвет.

	6
	Сроки выполнения работ
	Начало работ – дата заключения контракта, окончание 01 декабря 2016 г..

	7
	Этапы выполнения работ
	В соответствии с графиком выполнения работ (приложение 3 к контракту  №____ от __________)

	8
	Требования к выполнению работ
	Изготовление информационных знаков по образцам, утвержденным приказом Минприроды России от 13 августа 2009 № 249

	9
	Основные требования к выполнению работ
	Материалы выполненных работ предъявляются Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки. Изготовление информационных знаков в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13 августа 2009 № 249 «Об утверждении образцов специальных информационных знаков для обозначения границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

	10
	Результаты работ
	Отчет должен содержать:
- пояснительную записку по установке специальных информационных знаков, определяющих границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, с описанием их координат и опорных точек;
- картографические материалы с нанесением опорных точек установки специальных информационных знаков;
- каталоги координат и опорных точек установленных информационных знаков.
К отчету должны быть приложены:
-  фотоматериалы.

	11
	Прочие условия и требования
	1. Документацию выдать в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (два) экземпляра в электронном варианте на CD- диске.
2. Согласование документации (приемка) будет осуществляется в соответствии с «Регламентом о размещении заказов на выполнение научно-исследовательских, опытно – конструкторских работ и мероприятий по информационному обеспечению в области водных ресурсов», и изменениями, внесенными Приказом Федерального агентства водных ресурсов от 16 июня 2008 № 123.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____

[bookmark: Par1076]АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

г. Новосибирск   	«___» _________ 201__ г.

______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                         (наименование организации)
в лице ____________________________________________________________________________________________,
                               	                                          (должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________,
                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________________________,
                                                                                 (должность, ФИО)
действующего на основании ____________________________________________________________________,
                                   			            (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_____________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта _____________________
6. В соответствии с п. ____Контракта сумма штрафных санкций составляет___________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет ____________________________________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту:
_____________________________________________________________________________________________


Сдал:    	Принял:
Заказчик	Исполнитель                           
_______________________     	_______________________
МП          	МП



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» _________2015 г. №____
[bookmark: Par1048]ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Количество знаков, шт.
	Срок выполнения работ
	Примечание

	1
	1-этап. Выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области
	302
	01 декабря 2015 г.
	

	1
	2-этап. Выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области
	958
	01 декабря 2016 г.
	




Заказчик   	Исполнитель
_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 2015 г.                  	 «___» ___________ 2015 г.

МП   	МП
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COTJAIMEHUE WJ//W'F//W

0 mpeocTaBjieHHH U3 (eaepasibHOrO O10KeTa OloKeTy cyObexTa Poccuiickoii
®egepanuu cyGBeHIHIi HAa OCYIECTB/ICHHE OPIaHAMH rOCYAapCTBEHHOH BJIACTH
cyonexToB Poccuiickoii @enepannn oTaebHbIX NoaHOMOuHi Poccniickoii
@enepauuu B 00/1aCTH BOJAHBIX OTHOIIEHH I

r. MockBa «Z» ?ﬂ/(’//njl,ﬁ 2015 .

defepanbHOe areHTCTBO BOAHBIX PECYPCOB, MMEHyeMOe B JallbHEHIIeM
ATeHTCTBO, B JIMIE 3aMeCTUTeNs pyKoBoxuTels TapacoBa Marses AHATONbEBUYA,
NEHCTBYIONIEr0 Ha OCHOBaHUM NpHKa3a {DenepanbHOro areHTCTBa BOAHBIX PECYypPCOB
or3 mapra 2014 r. Ne 48, ¢ oxHoii cropoHsl, 1 IIpaButensctBo HoBocuGupckoi
obnacTH, uMeHyemoe B JanbHeidimiem [lomyudarens, B juue ['ybepnaropa
Hosocubupckoii obmactu I'oponenxoro Bianumupa Ouiunmnosuya, AeHCTBYIOWETO
Ha ocHoBaHMM YcraBa HoBocubGupckoii obmacti ot 18 ampens 2005 r. Ne 282-03,
ot umeHH HoBocHOUpCKoOii 00J1aCTH, ¢ APYTroi CTOPOHEIL, B JallbHEWIIEM HMEHYeMble
«CTOpOHBI», 3aKII0UMIN HacTosiee CornalieHre 0 HIKeCIeayoIeM:

1. lIpeamer CornameHus

1.1. Tlpenmerom  Hactosimiero  CoryalleHust  SBJSETCS — MPEIOCTaBICHHE
ArentctBoM B 2015 romy Oromxery HoBocuOupckoil obmactu, aenapTameHT
PUPOIHBIX PECYPCOB M OXpaHbl OKpyxatomleil cpemsl Hosocubupckoii obnacty,
cyOBeHIMIl Ha OCYIIECTBIEHHE OpraHaMH TOCYJIapCTBEHHOH BIacTH CyObeKTa
Poccuiickoit Menepaunu  OTAENbHBIX MonHOMOuMH Poccuiickoit  ®enepauuu
B 00JacTH BOJHBIX OTHOLIEHWH, MEPeJaHHBIX B COOTBETCTBUM CO CTaTbeH
26 Boxnoro koxekca Poccuiickoit ®enepaunu ot 3 nions 2006 r. Ne 74-03 B 06beme
26720 100 (xBaAnarth LeCTh MUIUIMOHOB CEMBCOT IBAJLATh THICAY CTO) pyOiew,
B COOTBETCTBUM CO CBOJIHOH OIODKETHOW PpOCIHCHIO (enepanbHOro OrouKeTa
B TIpejieNIax IMMUTOB OIOUKETHBIX 0053aTeNbCTB, NPelycMOTpeHHbIX DenepanbHoMy
areHTCTBY BOJHBIX pecypcoB Ha 2015 roa.

2. lIpaBa u o6si3anHocTH CTOPOH

B cOOTBETCTBHH ¢ HocTaHoBieHueM [IpaBurenseTBa Poccuiickoit Menepaunn
ot 27 oktabps 2006 r. Ne 629 «O6 yreepxnenuu [IpaBui pacxonoBaHus U ydeTa
CpeCTB, NpEIOCTABIseMbIX B BHAe cyOBeHuMi u3  denepanbHoro Gromkera
GromkeTaM cyObekToB Poccuiickoii Penepanyn Ha OCYLICCTBICHHE OTAETBHBIX
nosHoMounii Poccuiickoit Meepanin B 001aCTH BOJHBIX OTHOLIEHAN»

2.1. AreHTcTBO 00s13yeTcsl:

2.1.1. B cnyyae BO3HHKHOBEHMS KOHOMMH CpPEICTB IO HMTOraM 3aKyIKH
TOBapoB, paboT, yciayr I obecrmedeHHs rOCYJapCTBEHHBIX — HYXA IO
MepOnpUsTHAM, HUHAHCHPYEMBIM 3a CUET CYOBEHLMIl, pacCMOTPETh M COIacoBaTh
npezncrapieHHble llomydaTeneM LiesieBble [POTHO3HBIE TIOKA3aTeNIU M [MEpEvucHb
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MeponpisTHIi ¢ GOKETHON FABKOM  KOMILIEKTOM 0GOCHOBHBAIOIINX MATEPHATOB
0 MepepacTpeseITeHHH THMHTOB GIOTAETHAX OGHIATENLCTS.

2.1.2. Cpoespemertio 10BomuT, 10 [0yaTeis YBeOMICHNA 10 pacieTam
Mexay GiomkeTaun Ha 2015 rox.

2.13. OcyICCTRIAT, B PAMKaX CBOWX NOTHOMOWHI HETOCPEICTACHHO WK
“ePe3 CBOM TEPHTODHATSHBIC OPIaHE KOHTPOT 3 UETEBEIM HCTIOTH3OBANHEM
cyGpesumit Horysaresien.

2.2. ArenteTso nrpase:

2.2.1. 3anpaumbars ot TlonyHaTers TOKYMEHTH! H MATEHATH, HEOGXOHMHIC
15 peamsauy HacTosiero Cortauenis

2.22. OcymecToasTs npopepkH  uenesoro ncnomssosanns  Tlorysareren
cyGBeHLi, MOTyHEHHBIX B PAMKAX HACTOSITIEro COTTAERHS.

223.Brocuts npemoenns 5 Muudur Poccun 0 BIMCKamuH b
Gencpamibii  GlomKeT cyGBeHIMH, MOTYNEHHHX B PAMKEX HACTOAMIEFO
Cornaieihs, b cyae YCTaHOBTEHHA (IKTA HX HEISTEBOTO HCTObIOBANHA.

2.3, Tlonysatess oGssyeTch:

2.3.1. OcyeCTRIAT: PACKOZOBAHHE M YHET CPENCTS, MPElOCTABIACMBIX B
e cybnenumit w3 penepasoro GlomKera Gomketam cyGbextos Poccutickoit
@eaepamnn B cootaercramm ¢ TIpaBiiaMH PACKOTOBAHHS M YHETA CPEICTS,
npenocTaBIAEMHX B Binie cyGBeHmi 3 (EISPAIBHOTO GOIKeTA GlomKeTaM
cyGuexton Pocciiickoli DEfepallin Ha OCYUIECTRICHNE OTACTHHBIX MOTHOMONHIT
Poccwiickoll  (Defepaiin B OGIACTH BOUNMIX OTHOWCHNH,  YTBEPAICHHLIMI
nocrasosesten Mpaswrennctsa Poccuiickoli dexepaunn ot 27 okTaGpA 2006 .
N 629.

23.2. OcymecTansTs 3aKynKi T0apoB, paGoT, YCIYT AT oGecrieuenus
FOCYIAPCTBEHHbIX HYKT MO MEPOTPHATHAM, HANPABICHHHM Ha JOCTHKGHiHE
UeneBHIX MpOrHOMEIX mOKaaTeNieli M (MHAHCHPYEMSIM 33 CHET CDEXCTS,
npenocTaBIAENIX B BUAe cyGBeHUMii W3 (enepathHOro Giomkera GlomKeTam
cybbexton Poccniickoii (Delepallan Ha OCYIIECTBIEHHE OTIETHHbIX TIOTHOMOWHI
Poceuiickoii Delepaii b OGIACTH BOIHX OTHOWEHHH B COOTBETCTBUH C
exeparibi 3akonom o 5 anpens 2013 1. No 44-03 «O KOHTPAKTHO CHCTeME B
ciepe 3aKYIIOK TOBAOB, PAGOT, YCAYT ATA OGECTIENEHHS FOCYAGPCTBEHHBIX H
MYHHIHTQTOHbX HY KL

233.00ecieunts  peamuameio  MpONDHATHIl,  HATABICHHBX  Ha
JOCTIReHHe  NI€BHX TPOTHOSHBX TOKaaTenci, B cOCTae  mepeti,
YTBEPAACHHOTO 1 COTTACOBANHOTO B COOTRETCTBAH C MpHKasoM DEIEPaTsHOr0
areuteTsa BOMBIX pecypeon or 14 asrycra 2014 r. Ne211, B npenenax amvmTOR
GloUKeTHAIX O0IATEHCT, MEAYCMOTpERHbIX Ha 2015 rox.

23.4.B clyuac BOIMMKHOBENMS JKOHOMMH CPEICTB MO HTOFaM 3aKYMKH
ToBapos, paboT, YCIYT LA  OBECMCNEHMS TOCYIACTBEHHBIX HYKA 1O
MCpONpUATHAM,  (HARCHPYeMbM 34 CHET CyGBeHUMH, MpeiCTaBHTH Ha
cornacosanme B ATHTCTBO UeTeBHE MPOTHOSNbE NOKAATCIM W Mepewcilh
MepORPIITHIE ¢ GloKeTHOl 3ABKOH O NEPEPACTPECTHIIN THMHTOB GIOKETHbX
OG3TETLCTR 1 KOMILIGKTOM OGOCHOBMBIOUINX MATEPHATOB 110 KaAIOMY
MeponpHsTHIo.

2.3.5. OBecrieunTs. 1eneaoe, coeapemenHoe i HpbexTHBHOE HCTOTIOBANME
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NIPEIOCTARTEHHHIX W3 (ETEPATLHOTO GIO/DKETA CPECTE.

2.36.TIpelCTanIsTe B  COOTBETCTAyIOm  TepPHTOpHATBHB  Opran
PocBOApeCypCoB eXEKBAPTATEHO, He TIOSTHEE 5 WHCAG MECAINE, CIEYIOIErD 3
OTHCTHBIM  MEPHOZOM, KOWH TIEPBHNHBIX JOKYMHTOB, MOITBEpHIAIOUIX
BhMOTHEnHe PAGOT M WX OIATY (FOCYISPCTBEHHbIE KOMTPAKTS, PACHCTHO-
ILIGTEAMHbIE JOKYMEHTH, BKTH BHIOTHEHHBIX PAGOT, GOTOMATEPHATH W T.01) JUIK
cornacoBas OTHETA O PACKONAX GHOmKeTa cyGbekta Poccfickoli Meaepa,
HCTOSHMKOM (HHAICOBOTO OGCCTIEHEHHS KOTOPIX ABIAIOTCA CYOBEHIN, H O
HOCTHAHHH LETIEBbIX TPOTHOSHEIX TIOKasaTeIeH

23.7. Hanpaiste AreHTcTsy eAeKBapranbho, He mosmiee 15-ro wncna
MeCAla, CTEAYIOUIEr0 32 OTHETHEIM MEPHOTIOM, COTTACOBAHIH C COOTRETCTBYIOIM
TepPHTOpHATEHbIM OpraloM POCROIPECYPOB OTHET O PACXOIAX GloXKeTa cyGbexTa
Poccitickoll (Delepaii, HCTOMHHKOM ~QUHANCOBOTO OGECTICUEHNS  KOTOPHIX
ABIAIOTCA CYGRCHLIN, W O JOCTAEHHH LEEBbX NPOTHOSHMX noKasareneii mo
dopme, yraepaaenoli npukazon Munnpuporsi Poccuu or 1 asryera 2008 r.
Ne 168,

238 OGeCeMTs  COCBPEMEHHOCTS,  NOAHOTY M JOCTOBCPHOCTS
NpEiCTABSEMSIX CEZCHAH M OKYMEWTOB Ha GYMIXHOM HOCHTENe W B
SMEKTPORHOM BILTIE B COTIACOBANHHIX ¢ ATETCTBOM GOpMATax.

23.9.0Gecriesms  MpeiCTABICHHE  AIMMHHCTPATOPY  JOXOZOB  Komiit
YBEIOMIIEHNA 10 PACHETAM MeATy GIOIUKETaMi B 3-X AHCBHbII CPOK C AGTul €ro
nonysenig 0T PocBoApecypeos.

2.4. Tonyuatens Bpase:

24.1.0Gpamaties B ATEHICTBO C NPEUIOKEHMEM O NpEIOCTABIEHHH
JONOTHHTETBHEIX  CPEACTE  HA  QHHAHCOBOE  OGECTIEYEHHE  OCYUICCTBICHHA
nlepenAHKAIX TOMHOMORHIi W3 HEPACHPEIETEHHOO Pesepsa cyGBentui, npi STox
peACTABIAIOTES: IOKYMEHTHI, 0GOCHOBHBAIONIE PA3ME 3APAIIHBASMbIX CPELICTS,
N0 mepeuio, yTBEpAIEHHOMY MpHKa3oM MeIEPATHHOTO ATEHTCTBA BOAHBIX
pecypeo ot 27 Hiors 2008 r. Ne 130.

3. Ornercraentocts cropon

3.1.B ciyige HEHCIOTHEHM W HEHALIEAAUIET0 HCTIOTHEHHE CBOWX
obwmatenscts 10 Hactosmemy Corauteninio CTOPOHL HECYT OTBETCTBEHHOCTS B
COOTBETCTBIH C 3aKOHONATEMLCTBOM PocCHIICK Ol Detepaut.

32.Tlonyuarens — HECET  OTBETCTBHNOCTH B COOTBOTCTBH
aKOHOZATENBCTBOM  PoccuiicKoli  Delepaltii 33 HOUCICBOE  HCMOMB30BAMHE
cybmenuit, nomywewmsx B pavkax HacTosmtero COTIQUIEHWA, ROIHOTY,
CBOCBPEMEHHOCTS M ZI0CTOBEPHOCTS IPEIICTABTAEMBIX CBECHHIE  OKYMCHTOB.

4. Musie ycaosms

4.1. Viawenenna wactosuiero COTTaIIEHNS 0CYIECTBAAIOTCA O MHHLHATHBE
Cropon B muckMeHROf (opMe B BIE MONOMHeHHii K HACTOReMY COTTAmENHIO,
KOTOPHIE SBISIOTCA €0 HEOTBENUIEMOT] HACTO.

4.2. Hactostiee COTTalEHHe COCTARIEO 5 J5YX IKSEMILIAPAX, HMCIOWUIX
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ONMHAKOBYIO IODHIMNECKYIO CHIY, ONMH OKIMIISD — ATEHTCTRY, OmMH —
TMonysaremo.

4.3. Hactosmiee Coraineniile BCTYNAeT B CHIy ¢ MOMEHTA MOTHCAHHS W
aeicTayer o 31 zexaGpa 2015 roza.

5. Pexpusnit Cropon

Arextctso [ Tonyarems

eaepannioe arenterno ponubx | pasuteancrso HosocuGupexoit obaactu
pecypeon i

Mecro naxomzerms: Mecto naxomaens:

117292, Poccis, Mocksa, 630011, r. HosockGupex,

ya. Kenposa, 1.8, kopr.1 Kpacuuit npocriex, 18

e (495) 719-01-11 -~

'BaHKORCKHE PEXBHINT: 'BaliKORCKHE PEKBHINTH QIMHHHCTPATOpa
V@K o HosocuGpexofi o6nacTh Jox0n08:

/e 14511000520 VHH 5406313420

ple 40105810100000010001 KIIIT 540601001

Cubupexoe I'Y Baka Poccih V@K o HoocuGupexo oGact

UK 045004001 (A€napTaMEHT IPHPOIBIX Pecypeos it

| oxpasi oxpyaromtefi cpest
HoocuGupexofi obacth /e 04511005280)
TPKLITY Baska Pocci

| 110 HosocHGHpeofi o6,

r. HosocuGupek

_ plc 40101810900000010001
MHH 7728513882 | BMK 045004001
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