














	№№ п.п.
	Номера сметных расчётов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая стоимость строительства

	
	
	
	строительных (ремонтно-строительных) работ
	монтажных работ
	борудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 
	Глава 1: Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	01-01-01
	На культуртехнические работы 
	73,25
	-
	-
	 
	73,25

	3
	 
	Итого по главе 1
	73,25
	0,00
	0,00
	0,00
	73,25

	4
	 
	Глава 2: Основные объекты строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	02-01-01
	На устройство дамб обвалования площадки складирования грунта №1
	210,49
	 
	 
	 
	 

	6
	02-01-02
	На устройство дамб обвалования площадки складирования грунта №2
	110,73
	 
	 
	 
	 

	7
	02-01-03
	На монтаж и демонтаж пульпопроводов
	851,53
	 
	 
	 
	 

	 
	Возврат средств по 02-01-03
	Возврат средств от реализации стальных труб 
	-673,85
	 
	 
	 
	 

	8
	02-01-05
	На расчистку озера
	1521,62
	-
	-
	-
	1521,62

	9
	 
	Итого по главе 2
	2020,52
	0,00
	0,00
	0,00
	2020,52

	10
	 
	Итого по главам 1-7
	2093,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2093,77

	11
	 
	Глава 8: Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	08-01-01
	На устройство площадки сборки земснаряда
	212,88
	 
	 
	 
	 

	13
	08-01-02
	На устройство временных проездов
	269,10
	-
	-
	-
	269,10

	14
	 
	Итого по главе 8
	481,98
	0,00
	0,00
	0,00
	481,98

	15
	 
	Итого по главам 1-8
	2575,75
	0,00
	0,00
	0,00
	2575,75

	16
	 
	Глава 9: Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Отчёт "Оценка воздействия планируемой деятельности на гидрофауну водотока и меры по сохранению биоресурсов 
	Дополнительные затраты связанные с возмещением ущерба нанесённого рыбному хозяйству (стоимость принята из сводного сметного расчёта прошедшего экспертизу в ценах 2001 г.)
	-
	-
	-
	72,93
	72,93

	19
	 
	Итого по главе 9
	0,00
	0,00
	0,00
	72,93
	72,93

	20
	 
	Итого по главам 1-9
	2575,75
	0,00
	0,00
	72,93
	2648,68

	21
	 
	Глава 10: Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Департамент строительства и жилищно-коммунального  хозяйства НСО ПРИКАЗ №77 от14.05.2010 г.
	Содержание службы технического надзора заказчика-1.6%х0,7=1,12% (принимается к сумме затрат по главам 1-9 и 12)
	-
	-
	-
	29,72
	29,72

	23
	 
	Итого по главе 10
	0,00
	0,00
	0,00
	29,72
	29,72

	24
	 
	Глава 12: Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	г.Новосибирск МДС 81-35. 2004 п. 4.91
	Авторский надзор 0,2% ( от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета)
	-
	-
	-
	5,30
	5,30

	31
	 
	Итого по главе 12
	0,00
	0,00
	0,00
	5,30
	5,30

	32
	 
	Итого по главам 1-12
	2575,75
	0,00
	0,00
	107,95
	2683,70

	33
	 
	Итого по сводному сметному расчету 
	2575,75
	0,00
	0,00
	107,95
	2683,70

	34
	Закон РФ от 06.12.91г.  №1002-1
	Налог на добавленную стоимость-18%, по графе 7 от суммы 107,95-(5,3)=102,65
	463,64
	0,00
	0,00
	18,48
	482,11

	35
	 
	Всего по сводному сметному расчету в базовых ценах 2001 г.
	3039,39
	0,00
	0,00
	126,43
	3165,81

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчёту по состоянию на 1 кв. 2015г. Без НДС
	14166,63
	0,00
	0,00
	709,77
	14876,40

	 
	Закон РФ от 06.12.91г.  №1002-1
	Налог на добавленную стоимость-18%
	2549,99
	0,00
	0,00
	124,20
	2674,19

	 
	 
	Всего по сводному сметному расчёту по состоянию на 1 кв. 2015г. С НДС
	16716,62
	0,00
	0,00
	833,97
	17550,59

































ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области

Данное мероприятие разработано в рамках переданных Российской Федерацией Новосибирской области полномочий в области водных отношений, а именно: осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, в целях предотвращения истощения, загрязнения и засорения водного объекта, а также предупреждения загрязнения и засорения озера в дальнейшем.
Деревня Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области расположена в 19 км западнее города Новосибирска 54°56'04'' СШ. 82°35'06'' ВД. Количество жилых домов деревни составляет 225 шт. Площадь деревни составляет 1,25 км2.
Водоем – озеро Алексеевское располагается в деревне Алексеевка и интенсивно используется его жителями. Здесь наблюдается рекреационная деятельности в летний период: зона «тихого» отдыха жителей деревни Алексеевка, любительское рыболовство. С одной стороны озера расположены жилые дома, с другой лес.
Актом обследования водного объекта озера Алексеевское, установлено, что берега озера топкие, заболоченные, захламленные, на илистых прибрежьях озера массово разрастаются тростник, рогоз, осока. Водная поверхность озера частично покрыта плавающей растительностью: ряской и многокоренником. 
Качество воды в озере соответствует классу качества 4 А» («грязная»).
Нарушение водного баланса озера приводит к заиливанию мелководий и прибрежных земель. В озере накоплен мощный слой иловых отложений, в основном сапропеля. Эти отложения в сочетании с малыми глубинами обуславливают заиливание родников, постоянный зимний дефицит кислорода, что приводит к массовой гибели рыбы.
Основное назначение реализации мероприятия – ликвидация угрозы полной деградации озера Алексеевское и восстановление биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления озера, доведение класса качества воды в озере с 4 «А» класса («грязная») до качества воды в водном объекте  не ниже 3 «А» класса «загрязненные».
Результаты анализов качества воды:

	Показатель
	Концентрация, мг/дм3
	ПДК, мг/дм3

	1
	2
	3

	ХПК
	65,6
	30

	БПК5
	8,0
	2

	Нефтепродукты 
	0,2
	0,05

	Аммоний-ион NH4
	0,38
	0,5

	Нитрат-ион NO3
	1,08
	40

	Нитрит-ион NO2
	0,07
	0,08

	А-СПАВ
	0,043
	0,5

	Железо 
	0,18
	0,1

	Марганец
	0,027
	0,01

	Растворенный кислород
	9,45
	не менее 4,0

	pH, ед. pH 
	8,15
	6,5-8,5



Для восстановления озера необходима очистка озера от донных отложений, от гниющей органики и биогенных элементов, восстановление кислородного режима и механизмов биологического самоочищения озера.
При расчистке озера предусматривается разработка грунта береговой части озера экскаватором с погрузкой грунта в автосамосвалы и транспортированием до мест временных отвалов грунта. Разработка дна озера предусматривается земснарядом, с подачей пульпы по трубопроводам 400 мм длинной 800 м на места временных отвалов грунта.
Проектом расчистки озера предусмотрено выполнение следующих подготовительных работ:
- расчистка от кустарника и камыша в зоне работы земснаряда, экскаватора и технологических проездов;
- устройство монтажных площадок, технологических проездов и подъездов к площадкам складирования грунта;
- укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 400 мм;
Предусматривается выполнение следующих основных видов работ:
- подготовка прибрежной линии озера, культуртехнические работы;
- разработка грунта экскаватором в объеме 60,0 тыс. м3 с укладкой в отвалы;
Разработка грунта и укладка в отвалы плавучими землесосными снарядами в объеме 55,4 тыс. м3.
Ведомость объемов работ
	Поз
	Наименование
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	 
	Объёмы культуртехнических работ
	 
	 

	1
	Срезка  растительности вдоль берегов вручную
	га
	7,25

	2
	Сгребание растительности и погрузка на а/с
	т
	10

	3
	Транспортировка кустарника и растительности на полигон ТБО на расстояние 3 км
	т
	10

	 
	Объёмы работ на устройства обваловки площадок складирования грунта (площадка №1)
	 
	 

	1
	Срезка растительного грунта и перемещение его на расстояние до 10 м бульдозером
	м3
	2900

	2
	Разработка грунта экскаватором с ковшом 1 м3 в отвал для устройства дамб обвалования
	м3
	23522

	3
	Устройство дамб обвалования бульдозером 
	м3
	23522

	4
	Планировка гребня дамб обвалования бульдозером
	м2
	6025

	5
	Разравнивание растительного грунта бульдозером по поверхности толщиной 10 см с перемещением до 20 м
	м3
	2900

	 
	Объёмы работ на устройства обваловки площадок складирования грунта (площадка №2)
	 
	 

	1
	Срезка растительного грунта и перемещение его на расстояние до 10 м бульдозером
	м3
	2400

	2
	Разработка грунта экскаватором с ковшом 1 м3 в отвал для устройства дамб обвалования
	м3
	11740

	3
	Устройство дамб обвалования бульдозером 
	м3
	11740

	4
	Планировка гребня дамб обвалования бульдозером
	м2
	5618

	
	Объёмы работ на сборку пульпопровода
	
	

	1
	Монтаж пульпопровода №1 Д=400 мм
	м
	800

	2
	Монтаж пульпопровода №2 Д=400 мм
	м2
	855

	3
	Демонтаж пульпопроводов
	м
	1655

	 
	Объёмы работ на устройство проезда 
	 
	 

	1
	Устройство дорожной насыпи бульдозером 
	м3
	8100

	2
	Планировка временных технологических проездов грейдером для транспортировки грунта на а/с
	м2
	8100

	3
	Отсыпка проезда щебнем толщина слоя 150 мм.
	м2
	8100

	 
	Объёмы работ на отсыпку площадки для сборки земснаряда 
	 
	 

	1
	Разработка грунта экскаватором 1м3 в а/с, грунт 2 гр.
	м3
	5700

	2
	Перевозка грунта на а/с до 1 км
	т
	10260

	3
	Устройство насыпи бульдозером 
	м3
	5700

	4
	Уплотнение грунта кулачковыми катками
	м3
	5700

	5
	Планировка насыпи бульдозером
	м2
	1200

	6
	Отсыпка площадки щебнем фр 40-70мм,  250 мм
	м2
	1200

	 
	Объёмы работ на расчистку озера
	 
	 

	1
	Разработка грунта  с погрузкой в а/с экскаватором драглайн с ковшом 0,8 м3 
	м3
	60000

	2
	Транспортировка грунта в отвал на расстояние до 2 км
	т
	69000

	3
	Разравнивание грунта бульдозером на отвале
	м3
	60000

	4
	Разработка грунта земснарядом 
	м3
	55400


Основные технико-экономические показатели
	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	2
	Площадь на которой проводятся культуртехнические мероприятия по срезки кустарника и камыша
	га
	7,25

	3
	Объём расчищаемого грунта всего
	м3
	115400

	4
	Объём расчищаемого грунта экскаватором
	м3
	60000

	5
	Объём расчищаемого грунта земснарядом
	м3
	55400

	6
	Устройство дамб обваловки, отвала грунта №1
	м3
	23522

	7
	Устройство дамб обваловки, отвала грунта №2
	м3
	15940

	8
	Площадь отвала грунта №1
	м3
	61830

	9
	Площадь отвала грунта №2
	м2
	72540

	10
	Площадь зеркала озера до расчистки
	м2
	115619*

	11
	Площадь зеркала озера после расчистки
	м2
	188133*

	12
	Объём озера до расчистки
	м3
	223270

	13
	Объём озера после расчистки
	м3
	338670

	14
	Длинна пульпопровода №1
	м
	800

	15
	Длинна пульпопровода №2
	м
	855


Площадь озера, на которой необходимо выполнить расчистку, уточнена по результатам изыскательских работ, составляет 7,25 га.
Срок выполнения работ: 01.12.2016
В 2015 году планируется выполнить подготовительные работы по расчистке озера и работы по расчистке озера. В 2016 году планируется завершить работы по расчистке озера.
Суммы финансирования и объемы выполненных работ по годам могут быть изменены в зависимости от результатов торгов по  мероприятиям, финансируемым за счет федеральных субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, выделяемых Новосибирской области.
Период сохранения положительного влияния планируемого мероприятия на качество соответствующего водного объекта и водохозяйственного участка не менее 10 лет.
Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее действующим техническим регламентам, ГОСТ, СНиП.
Перед началом производства работ Исполнитель обязан получить решение о предоставлении в пользование водного объекта озера Алексеевское с целью проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта. Площадка для складирования донных отложений при производстве работ организуется за пределами прибрежной защитной полосы озера Алексеевское.
Оформление и состав технической документации, а именно: Общий и (или) специализированный журнал работ, исполнительные схемы, документы, подтверждающие качество выполненных работ и материалов должны соответствовать требованиям, установленным нормативным документам.
Финансирование выполненных работ будет осуществляться поэтапно, после предоставления отчетов по унифицированным формам КС 2 и КС 3 о выполненных видах работ.



















Контракт 
на выполнение работ

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области,  с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице руководителя департамента Марченко Юрия Юрьевича, действующего на основании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 № 225, с одной стороны, и, именуем___ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Исполнитель _____________ (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по расчистке озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области, в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________ (___) рублей, 
без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Исполнителю, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области (субвенции, предоставляемые из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений).
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ в течение десяти рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область. Материалы, являющиеся результатом выполненных работ, передаются Заказчику по месту его нахождения.
3.3. Срок выполнения Работ Исполнителем по Контракту в полном объеме: 
Начало выполнения работ – со дня следящего за днем заключения контракта 
Окончание выполнения работ – 01 декабря 2016 г.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Контракту (поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ). 
4.2. После завершения выполнения Работ (этапа), предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ (этапа) и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, а также комплект документации по результатом выполненных работ согласно описанию объекта закупки.
4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.
Для проверки представленных Исполнителем результатов на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки выполненных Работ обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Исполнителю срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Контракта. 
4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение трех рабочих дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта. 

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.3 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителя о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Исполнителем Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее трех рабочих дней с момента возникновения права требования от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителю в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Исполнителем документов, указанных в п. 4.2. Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет. 
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также, в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.
5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Исполнителя – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Исполнителя отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 
6.2. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 3 (три) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком Исполнителем, обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Штрафы в размере ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
Штрафы в размере _______(_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Исполнителем его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 5 265 177 (пять миллионов рублей двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят семь) рублей. 
При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Исполнитель, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Исполнитель в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Исполнитель может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на один месяц.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 1 декабря 2016 г., но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. при существенном нарушении Контракта Исполнителем;
9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;
9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;
9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.4.5. установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;
9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
9.6.2. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.6.5. если при нарушении Исполнителем конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Исполнителем Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителем, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ»;
приложение № 3 «График выполненных работ». 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	                      Исполнитель 

	департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
630011 г. Новосибирск, Красный проспект,18
ИНН 5406313420 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области л\с 150010011 )
Сибирское ГУ Банка России
 г. Новосибирск
р\сч. 40201810200000100045
БИК 045004001
	

	Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области

_______________ Ю.Ю. Марченко
«____»_______________ 2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области

Данное мероприятие разработано в рамках переданных Российской Федерацией Новосибирской области полномочий в области водных отношений, а именно: осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, в целях предотвращения истощения, загрязнения и засорения водного объекта, а также предупреждения загрязнения и засорения озера в дальнейшем.
Деревня Алексеевка Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области расположена в 19 км западнее города Новосибирска 54°56'04'' СШ. 82°35'06'' ВД. Количество жилых домов деревни составляет 225 шт. Площадь деревни составляет 1,25 км2.
Водоем – озеро Алексеевское располагается в деревне Алексеевка и интенсивно используется его жителями. Здесь наблюдается рекреационная деятельности в летний период: зона «тихого» отдыха жителей деревни Алексеевка, любительское рыболовство. С одной стороны озера расположены жилые дома, с другой лес.
Актом обследования водного объекта озера Алексеевское, установлено, что берега озера топкие, заболоченные, захламленные, на илистых прибрежьях озера массово разрастаются тростник, рогоз, осока. Водная поверхность озера частично покрыта плавающей растительностью: ряской и многокоренником. 
Качество воды в озере соответствует классу качества 4 А» («грязная»).
Нарушение водного баланса озера приводит к заиливанию мелководий и прибрежных земель. В озере накоплен мощный слой иловых отложений, в основном сапропеля. Эти отложения в сочетании с малыми глубинами обуславливают заиливание родников, постоянный зимний дефицит кислорода, что приводит к массовой гибели рыбы.
Основное назначение реализации мероприятия – ликвидация угрозы полной деградации озера Алексеевское и восстановление биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления озера, доведение класса качества воды в озере с 4 «А» класса («грязная») до качества воды в водном объекте  не ниже 3 «А» класса «загрязненные».
Результаты анализов качества воды:

	Показатель
	Концентрация, мг/дм3
	ПДК, мг/дм3

	1
	2
	3

	ХПК
	65,6
	30

	БПК5
	8,0
	2

	Нефтепродукты 
	0,2
	0,05

	Аммоний-ион NH4
	0,38
	0,5

	Нитрат-ион NO3
	1,08
	40

	Нитрит-ион NO2
	0,07
	0,08

	А-СПАВ
	0,043
	0,5

	Железо 
	0,18
	0,1

	Марганец
	0,027
	0,01

	Растворенный кислород
	9,45
	не менее 4,0

	pH, ед. pH 
	8,15
	6,5-8,5



Для восстановления озера необходима очистка озера от донных отложений, от гниющей органики и биогенных элементов, восстановление кислородного режима и механизмов биологического самоочищения озера.
При расчистке озера предусматривается разработка грунта береговой части озера экскаватором с погрузкой грунта в автосамосвалы и транспортированием до мест временных отвалов грунта. Разработка дна озера предусматривается земснарядом, с подачей пульпы по трубопроводам 400 мм длинной 800 м на места временных отвалов грунта.
Проектом расчистки озера предусмотрено выполнение следующих подготовительных работ:
- расчистка от кустарника и камыша в зоне работы земснаряда, экскаватора и технологических проездов;
- устройство монтажных площадок, технологических проездов и подъездов к площадкам складирования грунта;
- укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 400 мм;
Предусматривается выполнение следующих основных видов работ:
- подготовка прибрежной линии озера, культуртехнические работы;
- разработка грунта экскаватором в объеме 60,0 тыс. м3 с укладкой в отвалы;
Разработка грунта и укладка в отвалы плавучими землесосными снарядами в объеме 55,4 тыс. м3.
Ведомость объемов работ
	Поз
	Наименование
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	 
	Объёмы культуртехнических работ
	 
	 

	1
	Срезка  растительности вдоль берегов вручную
	га
	7,25

	2
	Сгребание растительности и погрузка на а/с
	т
	10

	3
	Транспортировка кустарника и растительности на полигон ТБО на расстояние 3 км
	т
	10

	 
	Объёмы работ на устройства обваловки площадок складирования грунта (площадка №1)
	 
	 

	1
	Срезка растительного грунта и перемещение его на расстояние до 10 м бульдозером
	м3
	2900

	2
	Разработка грунта экскаватором с ковшом 1 м3 в отвал для устройства дамб обвалования
	м3
	23522

	3
	Устройство дамб обвалования бульдозером 
	м3
	23522

	4
	Планировка гребня дамб обвалования бульдозером
	м2
	6025

	5
	Разравнивание растительного грунта бульдозером по поверхности толщиной 10 см с перемещением до 20 м
	м3
	2900

	 
	Объёмы работ на устройства обваловки площадок складирования грунта (площадка №2)
	 
	 

	1
	Срезка растительного грунта и перемещение его на расстояние до 10 м бульдозером
	м3
	2400

	2
	Разработка грунта экскаватором с ковшом 1 м3 в отвал для устройства дамб обвалования
	м3
	11740

	3
	Устройство дамб обвалования бульдозером 
	м3
	11740

	4
	Планировка гребня дамб обвалования бульдозером
	м2
	5618

	
	Объёмы работ на сборку пульпопровода
	
	

	1
	Монтаж пульпопровода №1 Д=400 мм
	м
	800

	2
	Монтаж пульпопровода №2 Д=400 мм
	м2
	855

	3
	Демонтаж пульпопроводов
	м
	1655

	 
	Объёмы работ на устройство проезда 
	 
	 

	1
	Устройство дорожной насыпи бульдозером 
	м3
	8100

	2
	Планировка временных технологических проездов грейдером для транспортировки грунта на а/с
	м2
	8100

	3
	Отсыпка проезда щебнем толщина слоя 150 мм.
	м2
	8100

	 
	Объёмы работ на отсыпку площадки для сборки земснаряда 
	 
	 

	1
	Разработка грунта экскаватором 1м3 в а/с, грунт 2 гр.
	м3
	5700

	2
	Перевозка грунта на а/с до 1 км
	т
	10260

	3
	Устройство насыпи бульдозером 
	м3
	5700

	4
	Уплотнение грунта кулачковыми катками
	м3
	5700

	5
	Планировка насыпи бульдозером
	м2
	1200

	6
	Отсыпка площадки щебнем фр 40-70мм,  250 мм
	м2
	1200

	 
	Объёмы работ на расчистку озера
	 
	 

	1
	Разработка грунта  с погрузкой в а/с экскаватором драглайн с ковшом 0,8 м3 
	м3
	60000

	2
	Транспортировка грунта в отвал на расстояние до 2 км
	т
	69000

	3
	Разравнивание грунта бульдозером на отвале
	м3
	60000

	4
	Разработка грунта земснарядом 
	м3
	55400


Основные технико-экономические показатели
	Поз.
	Наименование
	Ед. изм.
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	2
	Площадь на которой проводятся культуртехнические мероприятия по срезки кустарника и камыша
	га
	7,25

	3
	Объём расчищаемого грунта всего
	м3
	115400

	4
	Объём расчищаемого грунта экскаватором
	м3
	60000

	5
	Объём расчищаемого грунта земснарядом
	м3
	55400

	6
	Устройство дамб обваловки, отвала грунта №1
	м3
	23522

	7
	Устройство дамб обваловки, отвала грунта №2
	м3
	15940

	8
	Площадь отвала грунта №1
	м3
	61830

	9
	Площадь отвала грунта №2
	м2
	72540

	10
	Площадь зеркала озера до расчистки
	м2
	115619*

	11
	Площадь зеркала озера после расчистки
	м2
	188133*

	12
	Объём озера до расчистки
	м3
	223270

	13
	Объём озера после расчистки
	м3
	338670

	14
	Длинна пульпопровода №1
	м
	800

	15
	Длинна пульпопровода №2
	м
	855


Площадь озера, на которой необходимо выполнить расчистку, уточнена по результатам изыскательских работ, составляет 7,25 га.
Срок выполнения работ: 01.12.2016 г.
В 2015 году планируется выполнить подготовительные работы по расчистке озера и работы по расчистке озера. В 2016 году планируется завершить работы по расчистке озера.
Суммы финансирования и объемы выполненных работ по годам могут быть изменены в зависимости от результатов торгов по  мероприятиям, финансируемым за счет федеральных субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, выделяемых Новосибирской области.
Период сохранения положительного влияния планируемого мероприятия на качество соответствующего водного объекта и водохозяйственного участка не менее 10 лет.
Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее действующим техническим регламентам, ГОСТ, СНиП.
Перед началом производства работ Исполнитель обязан получить решение о предоставлении в пользование водного объекта озера Алексеевское с целью проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водного объекта. Площадка для складирования донных отложений при производстве работ организуется за пределами прибрежной защитной полосы озера Алексеевское.
Оформление и состав технической документации, а именно: Общий и (или) специализированный журнал работ, исполнительные схемы, документы, подтверждающие качество выполненных работ и материалов должны соответствовать требованиям, установленным нормативным документам.
Финансирование выполненных работ будет осуществляться поэтапно, после предоставления отчетов по унифицированным формам КС 2 и КС 3 о выполненных видах работ.
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к Контракту
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[bookmark: Par1076]АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

г. Новосибирск                                    					   «___» _________ 20___ г.

_____________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                         (наименование организации)
в лице _______________________________________________________________________________________,
                               	                                          (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
                                                                                     (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с одной стороны, и _________________________________________________________________________________,
                                                                                       (наименование организации)
именуемый (ая) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________________________________________________________
                                                                                 (должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________________________________________________,
                                   			            (Устава, Положения, Доверенности, иного акта)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с контрактом от «___» __________ 20__ г. № ____ (далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные работы согласно контракту должны быть выполнены «___» ________ 20___ г., фактически выполнены «___» ________ 20___ г.
4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта _____________________
6. В соответствии с п. ____Контракта сумма штрафных санкций составляет___________________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 
Общая сумма штрафных санкций составляет: _____________________________________________________________________________________________
7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____________________________________________________________________________________________
8. Результаты выполненных работ по Контракту:
_____________________________________________________________________________________________


Сдал:                             					Принял:
Заказчик						Исполнитель                           
_______________________             			_______________________
МП                               					МП
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» _________2015 г. №____

[bookmark: Par1048]
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 


	№ п/п
	Наименование работ
	Количество, га
	Срок выполнения работ
	Примечание

	1
	Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области
	2,8
	1 декабря 2015 г.
	

	2
	Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области
	4,45
	1 декабря 2016 г.
	




Примечание:
Суммы финансирования и объемы выполненных работ по годам могут быть изменены в зависимости от результатов торгов по  мероприятиям, финансируемым за счет федеральных субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений, выделяемых Новосибирской области.
Финансирование выполненных работ будет осуществляться поэтапно, после предоставления отчетов по унифицированным формам КС 2 и КС 3 о выполненных видах работ.


Заказчик                                                        Подрядчик
_______________/ ______________           _______________/ ______________

«___» ____________ 2015 г.                  	 «___» ___________ 2015 г.

МП                                                                  МП
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o6sacta ot 28.01.2015 Ne 28-11

19

JlononauTenpHas HHGopMAaLUs 110 000CHOBaHHIO -
3aKyIIKH, IPUMEYaHUsl, KOMMEHTapUH

[TpunoxxeHus K oOpalleHuIo:

1. OIIMCAHUE OBBEKTA 3AKVYIIKM Ha BbImonHeHHe paboT 110
pacurcTKe o3epa AJIeKCeeBCKOe, PacloIOKEHHOro B J. AJIeKCeeBKa B
HoBocubupckoM paitone HoBocubupckoi o6acTy,

2. Pacuer HavanpHO# (MakCHMaJIbHOM) LIEHBI IOCYJapCTBEHHOIO KOHTpPAaKTa

(moroBopa);

CMeTHBIN pacyer;

4. Tlpuka3 JgenapraMeHTa NPUPOAHBIX PECYPCOB W OXpaHbl OKpYKarolleH
cpensl HoBocubupcekoit o6mactu «O pasmemenun 3akasa» ot 08.04.2015
Ne 358;

5. IlpoekT KOHTpaKTa.

e
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		№№ п.п.

		Номера сметных расчётов и смет

		Наименование глав, объектов, работ и затрат

		Сметная стоимость

		Общая стоимость строительства



		

		

		

		строительных (ремонтно-строительных) работ

		монтажных работ

		борудования, мебели и инвентаря

		прочих затрат

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		1

		 

		Глава 1: Подготовка территории строительства

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		01-01-01

		На культуртехнические работы 

		73,25

		-

		-

		 

		73,25



		3

		 

		Итого по главе 1

		73,25

		0,00

		0,00

		0,00

		73,25



		4

		 

		Глава 2: Основные объекты строительства

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		02-01-01

		На устройство дамб обвалования площадки складирования грунта №1

		210,49

		 

		 

		 

		 



		6

		02-01-02

		На устройство дамб обвалования площадки складирования грунта №2

		110,73

		 

		 

		 

		 



		7

		02-01-03

		На монтаж и демонтаж пульпопроводов

		851,53

		 

		 

		 

		 



		 

		Возврат средств по 02-01-03

		Возврат средств от реализации стальных труб 

		-673,85

		 

		 

		 

		 



		8

		02-01-05

		На расчистку озера

		1521,62

		-

		-

		-

		1521,62



		9

		 

		Итого по главе 2

		2020,52

		0,00

		0,00

		0,00

		2020,52



		10

		 

		Итого по главам 1-7

		2093,77

		0,00

		0,00

		0,00

		2093,77



		11

		 

		Глава 8: Временные здания и сооружения

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		08-01-01

		На устройство площадки сборки земснаряда

		212,88

		 

		 

		 

		 



		13

		08-01-02

		На устройство временных проездов

		269,10

		-

		-

		-

		269,10



		14

		 

		Итого по главе 8

		481,98

		0,00

		0,00

		0,00

		481,98



		15

		 

		Итого по главам 1-8

		2575,75

		0,00

		0,00

		0,00

		2575,75



		16

		 

		Глава 9: Прочие работы и затраты

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Отчёт "Оценка воздействия планируемой деятельности на гидрофауну водотока и меры по сохранению биоресурсов 

		Дополнительные затраты связанные с возмещением ущерба нанесённого рыбному хозяйству (стоимость принята из сводного сметного расчёта прошедшего экспертизу в ценах 2001 г.)

		-

		-

		-

		72,93

		72,93



		19

		 

		Итого по главе 9

		0,00

		0,00

		0,00

		72,93

		72,93



		20

		 

		Итого по главам 1-9

		2575,75

		0,00

		0,00

		72,93

		2648,68



		21

		 

		Глава 10: Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

		 

		 

		 

		 

		 



		22

		Департамент строительства и жилищно-коммунального  хозяйства НСО ПРИКАЗ №77 от14.05.2010 г.

		Содержание службы технического надзора заказчика-1.6%х0,7=1,12% (принимается к сумме затрат по главам 1-9 и 12)

		-

		-

		-

		29,72

		29,72



		23

		 

		Итого по главе 10

		0,00

		0,00

		0,00

		29,72

		29,72



		24

		 

		Глава 12: Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

		 

		 

		 

		 

		 



		30

		г.Новосибирск МДС 81-35. 2004 п. 4.91

		Авторский надзор 0,2% ( от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета)

		-

		-

		-

		5,30

		5,30



		31

		 

		Итого по главе 12

		0,00

		0,00

		0,00

		5,30

		5,30



		32

		 

		Итого по главам 1-12

		2575,75

		0,00

		0,00

		107,95

		2683,70



		33

		 

		Итого по сводному сметному расчету 

		2575,75

		0,00

		0,00

		107,95

		2683,70



		34

		Закон РФ от 06.12.91г.  №1002-1

		Налог на добавленную стоимость-18%, по графе 7 от суммы 107,95-(5,3)=102,65

		463,64

		0,00

		0,00

		18,48

		482,11



		35

		 

		Всего по сводному сметному расчету в базовых ценах 2001 г.

		3039,39

		0,00

		0,00

		126,43

		3165,81



		 

		 

		Всего по сводному сметному расчёту по состоянию на 1 кв. 2015г. Без НДС

		14166,63

		0,00

		0,00

		709,77

		14876,40



		 

		Закон РФ от 06.12.91г.  №1002-1

		Налог на добавленную стоимость-18%

		2549,99

		0,00

		0,00

		124,20

		2674,19



		 

		 

		Всего по сводному сметному расчёту по состоянию на 1 кв. 2015г. С НДС

		16716,62

		0,00

		0,00

		833,97

		17550,59
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YTBEPXIAIO

PykoBoauTens nenapraMeHTa MpUPOIHBIX
PECypCoB M OXpaHbl OKpPYIKAIOIIEH cpe/ibl

HoBocubupckoit o6nactu
: 10.}O0.Mapuenko

2015 r.

OBOCHOBAHUE HAYAJIbHON (MAKCUMAJIbHOM) HEHBI KOHTPAKTA

PacuncTka o3epa AnekceeBcKoe, pacoIOKEHHOrO B 1. AJIEKCEEBKa B
HoBocubupckom paitone HoBocubupckoit o6nactu

HaumeHoBaHHe 00BEKTA 3aKyIKH

3aKa3yuK: JlemapTaMeHT NPHPOIHBIX PECYPCOB M OXPaHbl OKPYKaroLIeh
cpenb! HoBocubupcekoit obiactu
JTIP u OOC HCO

[TonHoe n COKpaleHHOC HANMEHOBAHHE

yHOHHOMOquHBﬁ”I [TonHoe n COKpauieHHOC HAaHMEHOBAHHE

opraH* , YIIOJTHOMOYCHHOC

yUpeXICHUE™® (uacts 3 craton 2
®enepansHoro 3akona ot 05.04.2013 N
44-D3 «O KOHTPAKTHOH CHCTEME B
cepe 3aKynok ToBapos, pabor, ycnyr
115 oBecreueHus rocy1apCTBEHHBIX U
MYHHLMNATBHBIX HY®HI»)

Crnenuanu3upoBaHHas

TTonHoe U COK| 0€ HAUMCHOBAHHE
OpraHu3anus™: TH PallieHHOE A

* [Ipu HanMU4YUK
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YTBEPKJAIO
PyKOBOAKMTEIIb JapTAMEHTa IIPUPO/IHBIX
 QXPAHBI OKPYKAIOLIEH CPeIbl
-, “FloBocGHpCKO# 061acTH
‘ 10.10.MapueHko

2015 .

OINMCAHHUE OBBEKTA 3AKYIIKHA

PacuucTka o3epa AJeKCeeBCKOe, PacroyioKeHHOro B A. AJleKceeBKa B
Hosocubupckom paiione HoocnGupckoi obnacTu

HaumeHoBaHHe 00BEKTa 3aKYIKH

3aka3z4uK: JlenapTaMeHT IPUPOHBIX PECYPCOB U OXPAHBL OKpY KaroIen
cpemsl HoBocuGupekoi 061acTi
JIITP u OOC HCO

TTonHoE U COKpPALIEHHOE HAaWMEHOBAHHC

YHOIIHOMO‘-IGHHHﬁ TTonHOE U COKpPALIEHHOC HAWMCHOBAHHEC

opran*, ynoJIHOMOYCHHO®C

YUPEKICHUE™ (uacts 3 cratom 2
denepanpHOro 3akoHa oT 05.04.2013 N
44-®3 «O KOHTPAKTHO# CHCTEME B
cepe 3aKynok ToBapos, pabor, ycayr
uis o0ecneueHns rocy1apCTBEHHBIX H
MYHHUMNATBHBIX HYXK/)

Crienuanu3upoBaHHasA

% TToNHOE U COKpPAIEHHOS HAMMEHOBAHHEC
opraHuA3alysa™.

* TIpu HAJTMYUH
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— YTBEPX/IAIO
O 1 oy /enapTaMeHTa NPHPOIHBIX
paHbl OKPYXKaroLEeN Cpebl
HoBocubupckoii ob6actu
1O.1O. Mapuenko

IMPOEKT KOHTPAKTA

PacuncTka 03epa AJIEKCEEBCKOE, PACIIONIOKEHHOrO B 1. AnekceeBka B HoBocuGupcekom paione
HoBocubupckoii obnactu

3aka3uuK: JlenapTaMeHT IPUPOIHBIX PECYPCOB U OXPaHbl OKPYIKAIOIIEH CPe/Ibl
HoBocubupckoii obnactu

JATIP u OOC HCO

[TonHoe 1 COKpaueHHOEC HAaHMEHOBAHHE

VI0IHOMOYEHHBIH opran®,
YIOJIHOMOYEHHOE

yqpemeHHe* (uacts 3 cTaThu 26
denepansHoro 3akoHa ot 05.04.2013 Ne
44-®3 «O KOHTpAKTHOH cucTeMe B chepe
3aKyIMoK TOBapoB, paboT, yeayr ais TTosHOE M COKPALLIEHHOE HAUMEHOBAHHE
o0ecneueHns rocy1apCTBEHHBIX H

MYHHLMNATBHBIX HYXK»)

Crnenuanu3upoBaHHas
opraHu3anus*:

[TonHoe ¥ COKpalEHHOC HAUMEHOBAHHE

* Tlpu HaMMYHK
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COTJAIMEHUE WJ//W'F//W

0 mpeocTaBjieHHH U3 (eaepasibHOrO O10KeTa OloKeTy cyObexTa Poccuiickoii
®egepanuu cyGBeHIHIi HAa OCYIECTB/ICHHE OPIaHAMH rOCYAapCTBEHHOH BJIACTH
cyonexToB Poccuiickoii @enepannn oTaebHbIX NoaHOMOuHi Poccniickoii
@enepauuu B 00/1aCTH BOJAHBIX OTHOIIEHH I

r. MockBa «Z» ?ﬂ/(’//njl,ﬁ 2015 .

defepanbHOe areHTCTBO BOAHBIX PECYPCOB, MMEHyeMOe B JallbHEHIIeM
ATeHTCTBO, B JIMIE 3aMeCTUTeNs pyKoBoxuTels TapacoBa Marses AHATONbEBUYA,
NEHCTBYIONIEr0 Ha OCHOBaHUM NpHKa3a {DenepanbHOro areHTCTBa BOAHBIX PECYypPCOB
or3 mapra 2014 r. Ne 48, ¢ oxHoii cropoHsl, 1 IIpaButensctBo HoBocuGupckoi
obnacTH, uMeHyemoe B JanbHeidimiem [lomyudarens, B juue ['ybepnaropa
Hosocubupckoii obmactu I'oponenxoro Bianumupa Ouiunmnosuya, AeHCTBYIOWETO
Ha ocHoBaHMM YcraBa HoBocubGupckoii obmacti ot 18 ampens 2005 r. Ne 282-03,
ot umeHH HoBocHOUpCKoOii 00J1aCTH, ¢ APYTroi CTOPOHEIL, B JallbHEWIIEM HMEHYeMble
«CTOpOHBI», 3aKII0UMIN HacTosiee CornalieHre 0 HIKeCIeayoIeM:

1. lIpeamer CornameHus

1.1. Tlpenmerom  Hactosimiero  CoryalleHust  SBJSETCS — MPEIOCTaBICHHE
ArentctBoM B 2015 romy Oromxery HoBocuOupckoil obmactu, aenapTameHT
PUPOIHBIX PECYPCOB M OXpaHbl OKpyxatomleil cpemsl Hosocubupckoii obnacty,
cyOBeHIMIl Ha OCYIIECTBIEHHE OpraHaMH TOCYJIapCTBEHHOH BIacTH CyObeKTa
Poccuiickoit Menepaunu  OTAENbHBIX MonHOMOuMH Poccuiickoit  ®enepauuu
B 00JacTH BOJHBIX OTHOLIEHWH, MEPeJaHHBIX B COOTBETCTBUM CO CTaTbeH
26 Boxnoro koxekca Poccuiickoit ®enepaunu ot 3 nions 2006 r. Ne 74-03 B 06beme
26720 100 (xBaAnarth LeCTh MUIUIMOHOB CEMBCOT IBAJLATh THICAY CTO) pyOiew,
B COOTBETCTBUM CO CBOJIHOH OIODKETHOW PpOCIHCHIO (enepanbHOro OrouKeTa
B TIpejieNIax IMMUTOB OIOUKETHBIX 0053aTeNbCTB, NPelycMOTpeHHbIX DenepanbHoMy
areHTCTBY BOJHBIX pecypcoB Ha 2015 roa.

2. lIpaBa u o6si3anHocTH CTOPOH

B cOOTBETCTBHH ¢ HocTaHoBieHueM [IpaBurenseTBa Poccuiickoit Menepaunn
ot 27 oktabps 2006 r. Ne 629 «O6 yreepxnenuu [IpaBui pacxonoBaHus U ydeTa
CpeCTB, NpEIOCTABIseMbIX B BHAe cyOBeHuMi u3  denepanbHoro Gromkera
GromkeTaM cyObekToB Poccuiickoii Penepanyn Ha OCYLICCTBICHHE OTAETBHBIX
nosHoMounii Poccuiickoit Meepanin B 001aCTH BOJHBIX OTHOLIEHAN»

2.1. AreHTcTBO 00s13yeTcsl:

2.1.1. B cnyyae BO3HHKHOBEHMS KOHOMMH CpPEICTB IO HMTOraM 3aKyIKH
TOBapoB, paboT, yciayr I obecrmedeHHs rOCYJapCTBEHHBIX — HYXA IO
MepOnpUsTHAM, HUHAHCHPYEMBIM 3a CUET CYOBEHLMIl, pacCMOTPETh M COIacoBaTh
npezncrapieHHble llomydaTeneM LiesieBble [POTHO3HBIE TIOKA3aTeNIU M [MEpEvucHb
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MeponpisTHIi ¢ GOKETHON FABKOM  KOMILIEKTOM 0GOCHOBHBAIOIINX MATEPHATOB
0 MepepacTpeseITeHHH THMHTOB GIOTAETHAX OGHIATENLCTS.

2.1.2. Cpoespemertio 10BomuT, 10 [0yaTeis YBeOMICHNA 10 pacieTam
Mexay GiomkeTaun Ha 2015 rox.

2.13. OcyICCTRIAT, B PAMKaX CBOWX NOTHOMOWHI HETOCPEICTACHHO WK
“ePe3 CBOM TEPHTODHATSHBIC OPIaHE KOHTPOT 3 UETEBEIM HCTIOTH3OBANHEM
cyGpesumit Horysaresien.

2.2. ArenteTso nrpase:

2.2.1. 3anpaumbars ot TlonyHaTers TOKYMEHTH! H MATEHATH, HEOGXOHMHIC
15 peamsauy HacTosiero Cortauenis

2.22. OcymecToasTs npopepkH  uenesoro ncnomssosanns  Tlorysareren
cyGBeHLi, MOTyHEHHBIX B PAMKAX HACTOSITIEro COTTAERHS.

223.Brocuts npemoenns 5 Muudur Poccun 0 BIMCKamuH b
Gencpamibii  GlomKeT cyGBeHIMH, MOTYNEHHHX B PAMKEX HACTOAMIEFO
Cornaieihs, b cyae YCTaHOBTEHHA (IKTA HX HEISTEBOTO HCTObIOBANHA.

2.3, Tlonysatess oGssyeTch:

2.3.1. OcyeCTRIAT: PACKOZOBAHHE M YHET CPENCTS, MPElOCTABIACMBIX B
e cybnenumit w3 penepasoro GlomKera Gomketam cyGbextos Poccutickoit
@eaepamnn B cootaercramm ¢ TIpaBiiaMH PACKOTOBAHHS M YHETA CPEICTS,
npenocTaBIAEMHX B Binie cyGBeHmi 3 (EISPAIBHOTO GOIKeTA GlomKeTaM
cyGuexton Pocciiickoli DEfepallin Ha OCYUIECTRICHNE OTACTHHBIX MOTHOMONHIT
Poccwiickoll  (Defepaiin B OGIACTH BOUNMIX OTHOWCHNH,  YTBEPAICHHLIMI
nocrasosesten Mpaswrennctsa Poccuiickoli dexepaunn ot 27 okTaGpA 2006 .
N 629.

23.2. OcymecTansTs 3aKynKi T0apoB, paGoT, YCIYT AT oGecrieuenus
FOCYIAPCTBEHHbIX HYKT MO MEPOTPHATHAM, HANPABICHHHM Ha JOCTHKGHiHE
UeneBHIX MpOrHOMEIX mOKaaTeNieli M (MHAHCHPYEMSIM 33 CHET CDEXCTS,
npenocTaBIAENIX B BUAe cyGBeHUMii W3 (enepathHOro Giomkera GlomKeTam
cybbexton Poccniickoii (Delepallan Ha OCYIIECTBIEHHE OTIETHHbIX TIOTHOMOWHI
Poceuiickoii Delepaii b OGIACTH BOIHX OTHOWEHHH B COOTBETCTBUH C
exeparibi 3akonom o 5 anpens 2013 1. No 44-03 «O KOHTPAKTHO CHCTeME B
ciepe 3aKYIIOK TOBAOB, PAGOT, YCAYT ATA OGECTIENEHHS FOCYAGPCTBEHHBIX H
MYHHIHTQTOHbX HY KL

233.00ecieunts  peamuameio  MpONDHATHIl,  HATABICHHBX  Ha
JOCTIReHHe  NI€BHX TPOTHOSHBX TOKaaTenci, B cOCTae  mepeti,
YTBEPAACHHOTO 1 COTTACOBANHOTO B COOTRETCTBAH C MpHKasoM DEIEPaTsHOr0
areuteTsa BOMBIX pecypeon or 14 asrycra 2014 r. Ne211, B npenenax amvmTOR
GloUKeTHAIX O0IATEHCT, MEAYCMOTpERHbIX Ha 2015 rox.

23.4.B clyuac BOIMMKHOBENMS JKOHOMMH CPEICTB MO HTOFaM 3aKYMKH
ToBapos, paboT, YCIYT LA  OBECMCNEHMS TOCYIACTBEHHBIX HYKA 1O
MCpONpUATHAM,  (HARCHPYeMbM 34 CHET CyGBeHUMH, MpeiCTaBHTH Ha
cornacosanme B ATHTCTBO UeTeBHE MPOTHOSNbE NOKAATCIM W Mepewcilh
MepORPIITHIE ¢ GloKeTHOl 3ABKOH O NEPEPACTPECTHIIN THMHTOB GIOKETHbX
OG3TETLCTR 1 KOMILIGKTOM OGOCHOBMBIOUINX MATEPHATOB 110 KaAIOMY
MeponpHsTHIo.

2.3.5. OBecrieunTs. 1eneaoe, coeapemenHoe i HpbexTHBHOE HCTOTIOBANME
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NIPEIOCTARTEHHHIX W3 (ETEPATLHOTO GIO/DKETA CPECTE.

2.36.TIpelCTanIsTe B  COOTBETCTAyIOm  TepPHTOpHATBHB  Opran
PocBOApeCypCoB eXEKBAPTATEHO, He TIOSTHEE 5 WHCAG MECAINE, CIEYIOIErD 3
OTHCTHBIM  MEPHOZOM, KOWH TIEPBHNHBIX JOKYMHTOB, MOITBEpHIAIOUIX
BhMOTHEnHe PAGOT M WX OIATY (FOCYISPCTBEHHbIE KOMTPAKTS, PACHCTHO-
ILIGTEAMHbIE JOKYMEHTH, BKTH BHIOTHEHHBIX PAGOT, GOTOMATEPHATH W T.01) JUIK
cornacoBas OTHETA O PACKONAX GHOmKeTa cyGbekta Poccfickoli Meaepa,
HCTOSHMKOM (HHAICOBOTO OGCCTIEHEHHS KOTOPIX ABIAIOTCA CYOBEHIN, H O
HOCTHAHHH LETIEBbIX TPOTHOSHEIX TIOKasaTeIeH

23.7. Hanpaiste AreHTcTsy eAeKBapranbho, He mosmiee 15-ro wncna
MeCAla, CTEAYIOUIEr0 32 OTHETHEIM MEPHOTIOM, COTTACOBAHIH C COOTRETCTBYIOIM
TepPHTOpHATEHbIM OpraloM POCROIPECYPOB OTHET O PACXOIAX GloXKeTa cyGbexTa
Poccitickoll (Delepaii, HCTOMHHKOM ~QUHANCOBOTO OGECTICUEHNS  KOTOPHIX
ABIAIOTCA CYGRCHLIN, W O JOCTAEHHH LEEBbX NPOTHOSHMX noKasareneii mo
dopme, yraepaaenoli npukazon Munnpuporsi Poccuu or 1 asryera 2008 r.
Ne 168,

238 OGeCeMTs  COCBPEMEHHOCTS,  NOAHOTY M JOCTOBCPHOCTS
NpEiCTABSEMSIX CEZCHAH M OKYMEWTOB Ha GYMIXHOM HOCHTENe W B
SMEKTPORHOM BILTIE B COTIACOBANHHIX ¢ ATETCTBOM GOpMATax.

23.9.0Gecriesms  MpeiCTABICHHE  AIMMHHCTPATOPY  JOXOZOB  Komiit
YBEIOMIIEHNA 10 PACHETAM MeATy GIOIUKETaMi B 3-X AHCBHbII CPOK C AGTul €ro
nonysenig 0T PocBoApecypeos.

2.4. Tonyuatens Bpase:

24.1.0Gpamaties B ATEHICTBO C NPEUIOKEHMEM O NpEIOCTABIEHHH
JONOTHHTETBHEIX  CPEACTE  HA  QHHAHCOBOE  OGECTIEYEHHE  OCYUICCTBICHHA
nlepenAHKAIX TOMHOMORHIi W3 HEPACHPEIETEHHOO Pesepsa cyGBentui, npi STox
peACTABIAIOTES: IOKYMEHTHI, 0GOCHOBHBAIONIE PA3ME 3APAIIHBASMbIX CPELICTS,
N0 mepeuio, yTBEpAIEHHOMY MpHKa3oM MeIEPATHHOTO ATEHTCTBA BOAHBIX
pecypeo ot 27 Hiors 2008 r. Ne 130.

3. Ornercraentocts cropon

3.1.B ciyige HEHCIOTHEHM W HEHALIEAAUIET0 HCTIOTHEHHE CBOWX
obwmatenscts 10 Hactosmemy Corauteninio CTOPOHL HECYT OTBETCTBEHHOCTS B
COOTBETCTBIH C 3aKOHONATEMLCTBOM PocCHIICK Ol Detepaut.

32.Tlonyuarens — HECET  OTBETCTBHNOCTH B COOTBOTCTBH
aKOHOZATENBCTBOM  PoccuiicKoli  Delepaltii 33 HOUCICBOE  HCMOMB30BAMHE
cybmenuit, nomywewmsx B pavkax HacTosmtero COTIQUIEHWA, ROIHOTY,
CBOCBPEMEHHOCTS M ZI0CTOBEPHOCTS IPEIICTABTAEMBIX CBECHHIE  OKYMCHTOB.

4. Musie ycaosms

4.1. Viawenenna wactosuiero COTTaIIEHNS 0CYIECTBAAIOTCA O MHHLHATHBE
Cropon B muckMeHROf (opMe B BIE MONOMHeHHii K HACTOReMY COTTAmENHIO,
KOTOPHIE SBISIOTCA €0 HEOTBENUIEMOT] HACTO.

4.2. Hactostiee COTTalEHHe COCTARIEO 5 J5YX IKSEMILIAPAX, HMCIOWUIX
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ONMHAKOBYIO IODHIMNECKYIO CHIY, ONMH OKIMIISD — ATEHTCTRY, OmMH —
TMonysaremo.

4.3. Hactosmiee Coraineniile BCTYNAeT B CHIy ¢ MOMEHTA MOTHCAHHS W
aeicTayer o 31 zexaGpa 2015 roza.

5. Pexpusnit Cropon

Arextctso [ Tonyarems

eaepannioe arenterno ponubx | pasuteancrso HosocuGupexoit obaactu
pecypeon i

Mecro naxomzerms: Mecto naxomaens:

117292, Poccis, Mocksa, 630011, r. HosockGupex,

ya. Kenposa, 1.8, kopr.1 Kpacuuit npocriex, 18

e (495) 719-01-11 -~

'BaHKORCKHE PEXBHINT: 'BaliKORCKHE PEKBHINTH QIMHHHCTPATOpa
V@K o HosocuGpexofi o6nacTh Jox0n08:

/e 14511000520 VHH 5406313420

ple 40105810100000010001 KIIIT 540601001

Cubupexoe I'Y Baka Poccih V@K o HoocuGupexo oGact

UK 045004001 (A€napTaMEHT IPHPOIBIX Pecypeos it

| oxpasi oxpyaromtefi cpest
HoocuGupexofi obacth /e 04511005280)
TPKLITY Baska Pocci

| 110 HosocHGHpeofi o6,

r. HosocuGupek

_ plc 40101810900000010001
MHH 7728513882 | BMK 045004001
KO 772801001 KT 540601001
OKIIO 00083434 - OKTIO 77560005
OKBONTS.ILIL OKBOJ175.11.21
[OKTMOS0T01000 |
KBK (zoxoza) 098 2 02 03019 02 0000 151
«CyGnenmmm Gromkeraw cyGhexTon
OKTMO 45397000 Poceniicxol Dexepamii Ha ocyImecTBelHe
OTIEBHBIX MOTHOMONH B OGTACTH BOANbIX |
| ommowenmiiy.
3avecTHTes pyKOBOHTETR TyGepuatop HoocuGupexofi
DeaepansHoro arepTezna. obacti
BOHIX Pecypeo
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AEITAPTAMEHT INPUPOAHBIX PECYPCOB "
OXPAHBI OKPYXKAIOIIEW CPEABI HOBOCUBUPCKOM OBJIACTH

IIPUKAS3
J8.04 205 w359

O pa3meleHun 3aKasza

B coorBerctBUn ¢ ®epepanbHbiM 3akoHOM OT 05.04.2013 Ne 44-®3 «O
KOHTPaKTHOHM CHCTeMe B cdepe 3aKylOK TOBapoB, paGoT, ycuyr s obecredeHus
FOCYNapCTBEHHBIX ¥ MYHHULIUITAJIBHBIX HYXI»

NPHKAa3bIBaIo:

1. CocraBy Ne 2 EnuHON KOMHCCHH HpPOBECTH pa3MeIleHHe 3aKa3a IyTeM
OTKPBITOTO KOHKypCca Ha IpaBO 3aKIIOYEHHs TOCYJapCTBEHHOTO KOHTpaKTa Ha
BBINIOJIHEHHE pabOT M0 pacYUCTKe 03epa AJIEKCEeBCKOE, DacIIOJOXEHHOTO B .
AnexceeBka B HoBocubupckom paitone HoBocuGupckoit o6mactw.

2. OTmeny Help W perynMpoOBaHUs BOJIONONB30BAHHS MOATOTOBHTH 3asBKy Ha
OpraHH3alMIo pa3sMEIIeHHs 3aKasza IS [POBEIEHHUs OTKPBHITOrO KOHKYpCa Ha NPaBo
3aKIFOYCHUSA rOCYIapCTBEHHOIO KOHTPAaKTa Ha BBINOIHEHHE paboT [0 pacuyrcTKe 03epa
AJIeKCEeBCKOe, PACMONIOKEHHOro B JI. AlekceeBka B HoBocHGHpCKOM paifone
HoBocubupckoit obnactu

3. YIIoTHOMOYEHHOMY JTHILY:

3.1. HanpaBuTh KOMIUIEKT TOKYMEHTOB CNELHAIM3MPOBAHHON OPTraHH3aLUH I
MOATOTOBKY KOHKYPCHOM NOKYMEHTAlMU U pa3MelleHus Ha 0(ULHATBLHOM caifTe.

3.2. O0ecrnieynTh Ha[UIeKAIIUK y4eT U XpaHeHHE JTOKYMEHTOB, IIpeCTaBIEHHBIX
YYaCTHMKaMH pa3MeIleHHUs 3aKasa.

4. KoHTpOJIb 32 UCIIOTHEHUEM IIPHKa3a OCTaBIISIO 3a COBOI.

PykoBoauTtens nernaprameHTa 10.}O.Mapyenko
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Ne 213-pn ot 21.05.2013 r,

OBPAIIIEHHME

COI''TACOBAHO
PykoBouTens AenapTaMeHTa
MIPUPOIHBIX PECYPCOB U
OXpaHbI OKPY’KaroIIeH CPe/Ibl
Hoxaocnﬁupcxon obnactu

m% IQ }O. Mapuenko

0 pacCMOTPEHUH 0O0CHOBAHHOCTH 3aKyIIKH

CIIeayOIIUMHA XapakTepUCTHKAMHU!

B cooTBeTCTBHH ¢ pacniopsikenuem IIpasurensctea HoBocuGupekoii obnacTu
poLIy COIJacoBaTh pa3MelIeHHe 3aKasa Co

paboT, OKa3aHus yciIyr

1 |3axa3zuuk JlemapTaMeHT IPHPOIHBIX PECYPCOB H
OXpaHbI OKPYKAIOLIEH CPeIbl
HoBocubupckoit 061actu
2 | MHH/KIIIT WHH 5406313420 KIIIT 540601001
3 | Aopec perucTpaiuu 630011, r. HoBocubupck, KpacHsrit
IIPOCIEKT, 18
4 | [TouToBBI azipec 630011, r. HoBocubupck, KpacHsrii
pOCIHeKT, 18
5 | Apec 2IEKTPOHHOM MOYTHI, HA KOTOPBIH dproos@nso.ru
HeoOX0IMMO HAIIPABUTh YBEIOMIICHHS ¥ TPOTOKOJIBI
0 pacCMOTPEHHUH O0palleHus
6 | ®.1.0. 10JDKHOCTHOTO JIMIA, OTBETCTBEHHOI'O 32 ManoxuH EBrenmuii [ 'eHHagpeBUY
3aKyTIKY KOHCY/IBTaHT OTAENa Hellp U
peryJupoBaHHs BOIOMOJIb30BAHHA
JenapTaMeHTa IPHPOIHBIX PECYpPCOB U
OXpaHbI OKPYKAIOIIEH CPEIb
HosocuGupckoit 061acTi
7 | Homep koHTakTHOrO TesnehoHa 203-53-89
8 |IIpemmer 3aka3a ¢ yKa3aHHEM XapaKTEPUCTUK U PacuuncTka o3epa AJIEKCEEBCKOE,
KOJTHYECTBa IOCTABIAEMOTO TOBapa, XapaKTEPUCTHK | PACTIONIOKEHHOTO B /1. AJIEKCECBKA B
1 06eMa BBIIOJHAEMBIX paboT, OKa3bIBaeMbIX YCIIyT HoBocubupckoM paioHe
HoBocubupckoi 0bacTu
9 | Komel OKIIJI 1 nx HanmeHOBaHus (pacunppoBKH) 74.20.37.990 Yciryru HHXCHEPHO-
TEXHHYECKOT0 XapaKTepa Ipovue, He
BOLIE/IIME B IPYTHe IPYIIIHPOBKU
10 | Cnoco6 3aKyIK# OTKpBITHIA KOHKYPC
11 |MecTo MOCTaBKH TOBapa, BHINOTHEHHS HoBocubupckas 061acTh
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12

Cpok MOCTaBKH TOBApa, BBIIOIHEHHUs paboT,
OKa3aHHMs YCIIyT

CpoK BBITIOJTHEHHS paboT: HA4asIo C
MOMEHTA 3aKJII0YEHUS
roCy/IapcTBEHHOTO KOHTpaKTa 1o 1
nexabps 2016 rozna

13

VcnoBus MMOCTaBKHA TOBAapa, BBIITOJTHCHHUS pa60T,
OKa3aHus yCJIIyr

B cOOTBETCTBUH C TEXHHYCCKUM
3aJaHuEM

14

Hasure 10cTaTo4yHoro (CBo6oaHOro) GHHaHCOBOTO
obecreueHns (JIAMUTOB OIOJDKETHBIX 0053aTEIbCTB,
nokasarteneit maHa pUHAHCOBO-XO3SHCTBEHHON
JESATEIHLHOCTH) IS OCYILIECTBIICHHS 3aKyTIKH

2015 — 6 774 620 py®.

2016 — 10 775 970 py6.

cornamenue ot 27.02.2015 Ne MT-
54/09

0 MPEeJOCTABJICHHH U3 (eiepaIbHOro
6ro0/KeTa OIODKETY CyOBeKTa
Poccuiickoit @enepanun cyOBEeHIHI HA
OCYIIECTBIICHHE OpraHaMH
roCyIlapCTBEHHOM BJIacTH CyOBEKTOB
Poccuiickoii @enepanuu OTACIbHBIX
nonHoMounii Poccuiickoit ®enepannu B
006J1aCTH BOJHBIX OTHOIIEHUH B
COOTBETCTBHH C 3aKOHOM
HoBocubupckoit obmactu ot 22.12.2014
Ne 500-03 «O6 obGacTHOM Oro/XKETE
Hoocubupckoit oomactu Ha 2015 roa u
miaHoBbId nepuox 2016 u 2017 rogos»

15

HavanpHas (MakcHMasbHas) lIEHA KOHTpaKTa

17 550 590 py6.

16

®opma, CpPOKH U IOPAJIOK OILIATHI [I0 KOHTPAKTY
(moroBopy)

Omnata o KoHTpakTy OCyIIECTBIIACTCA
eIMHOBPEMEHHO ITyTeM OE3HATHYHOTO
TIepeYHCIICHAS JCHEXKHBIX CPE/ICTB Ha
pacueTHbI# cueT McnonHuTens B
teueHue 30-TH KaJICHIAPHBIX JHEH
mocJie MOIKCAHNUS aKTa CAaYu-TIPHEMKH
pa6ot. OCHOBaHHEM [Isl OILIATEI
BBINIOJIHEHHBIX paloT SBJIAETCSA
0(OPMIICHHBIA B YCTAHOBJICHHOM
TOpSAJIKE aKT CAAYU-TIPHEMKH paboT 1
cueT-(haKTypa, CPOKH BBIIIOJTHEHUS
paboT ¢ MOMEHTa 3aK/IFOYCHHA
rocyaapcTBEHHOro KoHTpakTa — 01
nexabps 2016 rona.

17

HarMeHOBaHHE M PEKBH3HTHI IPABOBOTO aKTa opraHa
MCIIONHUTEIBHOM BacTu HoBocuOupckoi 061acTH
nu60 permeHust PyKOBOJUTENIS FOCY1apCTBEHHOTO
yupexIeHus, IIPeLyCcMaTPUBAIOIIETrO
COOTBETCTBYIOIIYIO 3aKyINKY

[Ipuka3 JenapraMeHTa  IPHPOIHBIX
pecypcoB M OXpaHBl OKpyXXaromleH
cpemsl  Hosocubupckoit obnactu  «O
pasmemenuu 3akasa» or 08.04.2015
Ne 359

18

HanMeHOBaHHE FOCYIapCTBEHHOM (BEIOMCTBEHHOH,
nenesoit) mporpammsl HoBocuGupckoi obnacTy, B
paMKax KOTOPO# OCYIIECTBIIACTCA 3aKyIka

[ocymapCTBEHHON MPOrpaMMBl
HoBocubupckoit o6nactu «OxpaHa
okpyKarome# cpeap» Ha 2015-2020
rojiax, yTBep)KI€HHOH MOCTaHOBICHUEM
IIpasurensctBa HoBocuOupceko#
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