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РАЗДЕЛ III
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
на выполнение подрядных работ по строительству объект «Плавательный бассейн в с. Довольное (бассейн и площадка) 

г. Новосибирск                                                                                         «____» ___________ 2013 г.  
   
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________,  действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона  от «____» ____________2012 г.), о нижеследующем:
 
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить подрядные работы по строительству объекта: «Плавательный бассейн в с. Довольное (бассейн и площадка)» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.
1.2.  Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.  
 1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет областного бюджета Новосибирской области.  

2. Стоимость работ по Контракту
2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа______________ и составляет: ______________(указать «в т.ч. НДС» или «НДС не предусмотрен»).
2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:
на 2013 год - 8 000 000 руб. 
на 2014 год – 65 811 240 руб.
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3. Управление Контрактом
3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. 
3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчика на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.
3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.
3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.  

4. Сроки выполнения работ по Контракту. 

4.1 Срок выполнения работ по Контракту:
4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта; 
4.1.2. Срок окончания работ – «01» октября 2014г.
4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).  

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Объемы работ по Контракту:
5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.
 
5.2. Сдача-приемка работ
5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе). 
5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
5.3. Порядок приемки скрытых работ:
5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней. 
5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.
5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику: 
- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- комплект Технической документации;
- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту
6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск №__. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом
6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;
- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта. 
6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.
6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.
6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте. 
7. Обязательства Сторон по Контракту
7.1. Подрядчик обязуется: 
7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом. 
7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.
7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.  
7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.
7.1.5. Принять от Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами актом приема-передачи.
Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.
7.1.6. Разработать и предоставить на согласование Заказчику в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Контракта утвержденный Подрядчиком и согласованный с необходимыми организациями проект производства работ.
Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  
7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации. 
7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.  
7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте. 
7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.
7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.1 Контракта).
7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  
7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.
7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.
7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.
7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.
7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике. 
7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.
7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. 
7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.
7.1.24. Самостоятельно определить  и обеспечить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций. При этом, затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пускта Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
7.1.25. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
7.1.26. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.
7.1.27. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.1.28. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.  
7.1.29. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
7.1.30. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора. 
7.1.31. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора. 
7.1.32. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.
7.1.33. После проведения пусконаладочных работ на системах вентиляции и кондиционирования, тепло- и водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика) - вибрация, шум, радиация, электромагнитные излучения, кратность воздухообмена, гипогеомагнитные поля; передать указанные акты Заказчику. 
7.1.34. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
-  отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
- за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

7.2. Заказчик обязуется: 
7.2.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.
7.2.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.
7.2.3. Согласовать Подрядчику, определенные им точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ по настоящему контракту. Заказчик не несет ответственности по обязательству третьих лиц.
7.2.4. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.
7.2.5. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.
7.2.6. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом. 
7.3. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:
- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;
- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;
- проверять последовательность выполнения работ;
- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.
- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;
- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;       
- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;
- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;
-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту; 
- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;
-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта
8.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.3. Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.
8.4. Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.
8.5. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:
· за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;
· за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;
· за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.
Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2, КС-3 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке. 
8.7. B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.8. Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.
8.10. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _____ рублей, что составляет ___% от начальной максимальной цены Контракта, в форме ___ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ).
8.11. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата штрафных санкций за неисполнение условий Контракта.
8.12.  Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).
8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Государственному заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.14. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Государственному заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
8.15. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Государственного заказчика с возмещением убытков в полном объеме.
8.16. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Государственный заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта (п. 8.12 Контракта).
8.17. Обеспечение по настоящему контракту сохраняет свою силу при внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а также при реорганизации Подрядчика или Государственного заказчика по настоящему контракту.
8.18. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия:
а) Указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);
б) Срок действия обеспечения должен полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Государственным заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 3 месяцев с даты прекращения обязательства.
в) Согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;
г) Согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Генерального подрядчика и Государственного заказчика по государственному контракту;
д) Обязанность гаранта отвечать за полное исполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:
0. выполнение Генеральным подрядчиком  объемов выполнения работ, 
0. соблюдения Генеральным подрядчиком  сроков выполнения работ, 
0. соблюдения качества выполнения работ Генеральным подрядчиком, 
0. обязательства по возврату Генеральным подрядчиком  авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Государственным заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком  своих обязательств по Контракту;
е) Срок рассмотрения (не более 10 календарных дней) гарантом предъявленных требований;
ж) Обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение десяти календарных дней со дня получения требования Государственного заказчика;
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несёт Подрядчик (Исполнитель).
8.20. В случае продления срока выполнения работ Подрядчик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).



9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

10. Условия и порядок расторжения Контракта
10.1. Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским  законодательством.
10.3. На момент расторжения Контракта по соглашению сторон Стороны обязаны  урегулировать все финансовые и иные обязательства, связанные с исполнением настоящего Контракта.
10.4. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае:
- если Подрядчик не приступает к выполнению работ свыше 30 календарных  дней с момента, предусмотренного п. 4.1.1 Контракта;
- если Подрядчик систематически (два и более раза) нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту)
- если Подрядчик существенно нарушает условия Контракта;
- если в ходе исполнения настоящего Контракта обнаружена недостоверность сведений, предоставленных Подрядчиком в части обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту;
- уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон.
 
11. Заключительные положения
11.1. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 
11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.
11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).
Приложение № 3 - Протокол согласования цены.

12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»
	Подрядчик:

	630091, г. Новосибирск,  ул. Фрунзе, 21
	

	Платежные реквизиты:
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21
Платежные реквизиты:
УФК по Новосибирской области 
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 
л/с 240020071, л/с 02512052350)
р/с 40201810200000100045
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001
	

	
Директор 
_______________В.В. Васильев
м.п.
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	Приложение к Приложению №  2

	к государственному контракту
№ ____ от "____"__________________20__г.




ГРАФИК 
выполнения работ
                                                                                                                                                                                                                                                                   
	№
	Наименование работ
	2013 г.
	Итого
За 2013 
	2014 г.
	Итого за 2014

	
	
	сент
	окт
	нояб
	дек
	
	янв
	фев
	март
	апр
	мая
	июнь
	июль
	авг
	сент
	

	1
	Водоотлив
	
1 150 000

	5 249 765
	4 628 023
	3 243 645
	
	2 587 582
	3 258 987
	5 023 195
	5 048 140
	7 000 720
	9 663 283
	9 666 566
	9 625 566
	7 665 768
	

	2
	Фундаменты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обратная засыпка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Метал.каркас, перекрытие
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Чаша бассейна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Стены, перегородки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Фасад
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кровля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Лестницы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Двери, окна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Отделочные работы, полы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Отделка чаши
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ВиК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Отопление, тепломеханика
	
	
	
	
	
   14 271 433
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	   59 539 807

	15
	ИТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Оборотное водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Вентиляция, вент шахта, атоматиз. вент
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Электроснабжение внутреннее
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ПНР
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Наружная водопровода и канализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Наружные сети теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Наружные сети электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Благоустройство (проезды, тротуары), озеленение
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Непредвиденные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»
Директор______________________ В.В. Васильев
	
Подрядчик:





Приложение № 2
к Государственному контракту
№____ от _____


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
производства работ  
	Наименование работ
	[footnoteRef:1]Объемы выполненных работ в стоимостном выражении  [1:  Стоимостные показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя торгов.] 

(тыс. руб.)
	Срок выполнения работ 
(c начала выполнения Контракта) 


	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Плавательный бассейн в с. Довольное (бассейн и площадка).
	73 811,24
	               01.10.2014г.




	
Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»
Директор______________________ В.В. Васильев
	
Подрядчик:
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OMIaYUBAIOTCSA B CPOK HE IIO3JHEE IIOCIIEHEr0
JIHS ~ Mecsla, CIeAyIOIero  3a  MECIIEM
moxmicanus  Cropomamu KC-2 u KC-3 B
npenenax o6BEMOB ACCHTHOBAHWH HA TEKyIIHit
rog. Ilpg HamMuuM  OpENBABIEHHBIX U
HEOIUIAYE€HHBIX Ha MOMeHT mnozamucanus KC-2,
KC-3 mrpagoB wu nmemedft BeOUIaTa  3a
BBINIOJIHEHHBIE PA0OTHI YMEHBIIACTCS. HA CYMMY
9THX MTpahoB U TeHell B COOTBETCTBHH ¢ TI. 8.5
Hacrosmero Konrpakra.

7. B ciydae, eci 3aKa3duK HECET PAacXOJIbI Ha
anekTpocHabkenne OOBeKTa, 9TH  pPacxomsl
JIOJKHEI OBITH BO3MEIIEHbI TonpsimuuxoM myTem
YMEHBIIEHHUS BBIIIATHI 3@ BBIIOJIHEHHbIE PAGOTHL,
npebABIeHHBIE K omtaTe 1o ¢popmam KC-2, KC-
3. VkaszaHHas cymMMa BO3MEIICHHS IIOJUIEKAT
00s3aTebHOMY yKa3aHHIO B aktax $popmer KC-2
M yCTaHABIMBAETCs HA OCHOBAHHH CYETOB HA
oruaty DJIEKTPOIHEPTHH, OITaueHHbIX
3aKa34yuKOM, WM IOKA3aHUH OIEKTPHIECKOrO
CYETYHKA, yCTaHOBJIEHHOro Ha O6beKTe

PyKOBOlII/ITeJ'[L 3aKa3yuKa

17 | HaumeHoBaHME M PEKBU3UTHI IPABOBOTO Ipunoxenne Ne 15 k 3akory HoBocubupekoit
axKTa oprasfa HMCIIOJHUTENBHON BIaCTH obmactu «O BHECEHUH U3MEHEHHH B 3akoH
Hosocubupckoit 061actu mu60 permeHus Hosocubupckoit obnacti «O6 obracTHOM
PYKOBOJIUTEISI TOCY IAPCTBEHHOTO 61owxere HoBocuGupckoii o6mactu Ha 2013 rox
YUPEKJIEHHs, IPETyCMaTPHBAIOIIETO U miaHoBki neproz 2014u 2015ro10B» ot
COOTBETCTBYIOIIYIO 3aKYIKY 05.07.2013 Ne 359-03

18 | HammeHOBaHHE rocy1apCTBEHHON Jlonrocpoynas 1enesast nporpamma «Passurie
(BEIOMCTBEHHO}A, 11eJIeBOiT) MPOrpaMMBI (uzmgeckoii KynbTypsl 1 ciiopra B HCO Ha
HoBocubupckoit 06macti, B paMmKax 2011-2015rob1»

KOTOPOM OCYIIECTBIIAETCS 3aKyIIKa
19 | HonomxutensHas HHGOPMALAS 110
000CHOBAHHIO 3aKYIIKH, IPUMEYAHHS,
KOMMEHTapHH
1. Komus mpoekTa rocyJapcTBEHHOr0 KOHTpaKTa Ha 11 jmcrax;
2. Komnus Texunueckoro 3aganus Ha 201ucTax;
3. Kommus pacyera HaganpHO# (MakcuMaitbHOM) renst I'K Ha 2- mucrax;
4. Komms kaneHnapHoro rpapuka IpoH3BOACTBA PabOT Ha 3- JIHCTAX.

/B.B. Bacunben /

« _» 20 1.

(noonuce)

(pacuugpposra noonucu)

w
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MUHWCTEPCTBO CTPOUTEJILCTBA
U OKWIITHO-KOMMYHAJIBHOTO
XO3SMCTBA
HOBOCUBUPCKOM OBJIACTU
YIIpaBJICHI/IC OKOHOMHKHU

CIYIKXEBHASI 3ATINCKA
31.07.2013

06 060cHOBaHHOCTH 3aKyMOK

Paccmotpes obpamenne mupexropa TKY HCO «YKCy» Ne 2329-10 ot 26.07.2013
O COrNacoBaHWH OOOCHOBAHHOCTH 3aKyIKH Ha BBINOTHEHHE HOAPSMHBIX paboT 1Mo
CTPOUTENCTBY oOBhekTa: «[lmaBaTenbHeli Gaccelfin B c. JloBonsHOe (GacceitH u
IIOIAKA)» COOOLIA0, YTO HaYaIbHas (MaxcuMarbHasT) LeHa KOHTPAaKTa COIACOBaHA
Ha cymmy 73 811,24 ThIC. PY6.

3aMecTUTeNb MUHHCTPA — W
HavyaJIbHUK yIIPaBIeHUS ﬂ E.A. Bounapenko

oy -

VKkC . 98.03, pupercon )
KABMTANEHOTO /WMF““‘ o.c.
CEREEI  ———m

} Yrnipasieuue
KannTaibHOTO CTPOMTENLCTRS
Honocubupcexoi obnactu

Bx. Ne _ é(; a é____
0.B. 3aBbssnoBa i «m dz 20/5

22399 89 Ton. 211-00-07
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PA3JIEJI 11

TEXHHUYECKOE 3AJIAHUE

HA BBINOJHEHHE NOAPSIAHBIX paboT Mo cTpouTeabeTBY 00beKTa: «[luaBarennbiii 6acceiin B c.
Hososbnoe (6acceiin u nuiomaaka)».

Bee ykasamms, BeTpeuatonmiecss B HactosuieM  TeXHMUECKOM 3aaHHH M [IPHIOKCHHAX K
JIOKYMCHTAllMH 06 OTKPbLITOM ayxunonc B 3}]0KTP\)HHOM BHJIC Ha HCNoJIb3yeMoe ()60}7”{0!3&“]46. MallluHbI,
MEXaHU3Mbl U TOBAPHbIC 3HAKH, HE SIBJISIOTCS TpC6OBaHH€M K IIPOHU3BOJICTBEHHBIM MOIIHOCTAM H YCIOBHAM
HCIIOJIHEHHSA KOHTpaKkTa nOIIpﬂﬁl’-lHKa‘ Bcee YKazanus SBJIsOTCS pacHCTHLIMH C/IMHHULIAMU J1JIst Onpe/Ie/ICHU
roCcy1apCTBCHHBIM 3aKa34HKOM HavyaJIbHOH (MaKCHMaJIhHOﬁ) LICHBI KOHTpAaKTa.

IlpoexTHas u paGouas JOKYMEHTALMsS, CMETHbIE PACHEeThl, BEJOMOCTH OOBLEMOB PadOT, pacuer
obocHoBaHUs (Maxcnma.rn,uoﬁ) HEHbI KOHTpAaKTa Ha BbIITOJIHEHHE MOJIPAJIHBIX })2160T o CTPOUTEIILCTBY
obbekra: «llnaBarensueiii Gacceltn B ¢. Jloonboe (Gaccelin u niomaaka)» B coctaBe TexXHHUECKOro
3a/laHks TIPUJTOIKCHBI K JIOKYMEHTAIlHH OTKPBITOTO ayKIIMOHA B ')HCKTPOIH[OI;I [l)OpMC.A

U,CHOBBIC nokasarejim 6)’11)’T OTKOppCKTI/IpOBaHH B COOTBETCTBHHU C I[ICHOBbLIMH [PEC/UTOKCHUAMHA
no6e/IuTeNs TOProB..

TeXHHKO-I)KOHOMHYECKHE I0KA3ATEIH 110 6acce|7|uy

1. Inowaib 3acTpoiku 700,28 M2
2. Inomane yyacrka, B rpanuuax 6aaroycrpoiictea 3 300,00 m2
3. DTaXHOCTh 3/1aHusl 2 oraxa

4. Obuas nuoua/ib 31aHus 1136.5 m2
5. CrpouTebHbli 00beM 31aHus 8283.86 M3

Coneprxanue TpeboBaHmii

NoNe l IlepeyeHb OCHOBHBIX JAaHHBIX H
.11 J TpeboBaHui

1. O6mue TpeboBanus

e -

1.1 3axon HosocnGupekoii obuactn «O6 obacTHOM !
Grojukere HosocnGupekoit oGnacti na 2013 roa
OcHOBaHHUE /Ul CTPOUTEIILCTRA nianoblit neprost 2014 n 2015 rososy No 284-03 ot
17.02.2012 r. (npusoxenne 15) B penakimu ot 28.03.2013
Ne314-03.

1.2 [ocynaperBennoe kazénnoe yupexaenue HoBocubupekoi
I"ocynapcTBeHHBIH 3aKa3uuK obnacTu «YnpaBaeHHe KalUTalbHOTO CTPOUTENLCTBAY
(FKY HCO «YKC»)

1.3 | Mcrounnk gpunancupoBanus Cpencrsa obnactioro 610,ukera Hosocubupcekoit ob:1actu

e  Ortuer MHKEHEPHO-TCOJIOIHUCCKHX W3bICKaHuii,
soinoanennbii OAO  «Crpoinsbickanus B 20111,
wndp No 155-14 uus. Ne36934 CIT (nonoxutennnoe

, | PaGouas nokymenTatins juis 3aKJTIOUCHHE IKCTIEPTH3bI).
it BbINOJHCHUS paboT e [lpockrnass u  pabouas  JlOKyMcHTallHs 110
nasatesibHoMy Gaccediny Binonnena OO0 «Boanwi
mup» B 20111, umdp [154- 043-11 (nonoxurensuoe
3aKmoueHue skeneptussl o1 14.02.2012r.)
1.5 VYacToK CTPOUTENILCTBA T1aBaTe/ibHoro facceifna

PaiioH ¥ MECTO CTPOMTENILCTBA

PacIooKeH Ha TEPPUTOPHHM CYLIECTRYIOMICH KoLl B





image6.jpeg
KBapTaje, ()l’pallM‘[ElIllOM yJiMamMn [-Opbl(OI‘O. Ob6ckast n ‘

[laprusanckas. Ajpec — Hosocubnpekas 00J1acTh.
¢.Jlososnbiioe.  yania Obcekast No la.

1.6 t |

MOBEPXHOCTH ‘

W/ CTPOUTENILCTRA HoBoe CTPOHTEILCTBO

Pestbep  criokoiiublii, ¢ OTMCTKAMA
semin138.44 — 138,49 M.

OCHOBHBIE OKA3aTEIIM 3eMCIILHOTO yuacTKa: l
[Tnowab yuacTka B rpaHHIlax 0TBOJA - 14442,0 M2
[Ilouas yuacTka  CTpOMTENLCTBa Oacceiia B rpatmiiax
GularoycTpoicTBa cBobo/IHA OT 3aCTPOUKH H 'éeﬂCHh[X‘

Hacak/1CHuH.
. [To naBatenbHoMy Gaccefiny: ‘
CyecTBytomiee noJIoKeHue

[lnomaas  TBEPALIX  MOKPBITHH 1564.67m2 B T.4.
TPOTYapoB U OTMOCTOK - 598.76Mm2.
[nomaap osenenenus - 1035.05M2. ‘

1.7 |njaanupoBOUHOH OpraHn3alnH
3eMEJIBHOTO yvacTKa

’ [0 OCHOBANHE 3AHMS BLITOJIHCHO YCTPOHCTBO CBAHIBIX |
‘ (hyHJAMEHTOB B 1I0THOM 00BEMe (184 wt.)

‘ [ MaTHUECKrii NOJPaion CTPOMTEIILETRA 1O CHull 23-

01-99 - IB. cuerosoil paiion — IV (pacueTnoc 3HauCHHC
creroBoit Harpy3kn — 2.4 klla). 301a BIGKHOCTH — CYXasL.
getponoit paiion — 1V (Betposas Harpyska 0.38 klla).|
ceifeMUaHocTh — 6 6amios.

3nanue nJ1aBaTe/bHoro Gacceitna
3anpoeKTHPOBaHO 11 ypOBHS OTBETCTBEHHOCTH, 2-5TakHOE
Ges noasana, pasMmepamu B Iuiate (1o ocsim) 30.0x21.0Mm,
1-6,A-E. Heeyuas  cucrema jli\]lH}I‘
3AUPOCKTHPOBANA B BHIE CTAIBHONO JIBYX TPOACTHONO
KapKkaca PaMHO-CBSI3CBOTO THIA € nponéramu 15w 6,\1..|
COCTOALEIO W3 KOJIOHH, OalloK 1 (hepm. Beicota 10
jusa KoHCTpYKIMH mOKphITHs 10.5M. Hlar Honcpc‘mux‘
‘ pam — 6m.  [lokperrue — pepucTbie K/OETOHHBIC TIIHTEL
Conpskenue  KOJOHH ¢ (pyHjaMenTanmy KECTKOE.

Conpsvikenne  O@IOK € KOJIOHHAMH -~ HIAPHHPHOC.

[comMeTpuyceKkas — HEH3MCHACMOCTL 1 'rpc())cmax‘

‘ SKECTKOCTh  0OCCTICUHBAIOTCS  IKECTKOCTBIO  [OMEPEHHbIX

‘ pam W cBa3cH B TIPOJIOJIBHOM - H HOTMCPEUHOM |
] panpassictusx.  Kpblina 3anpoektiposatia JByXCKaTHas |

Hajl OCHOBHOM UacTbIO M OJIHOCKATHAs Hal [IOMCLI[CIIMHMVI‘

TpoekTHbIE (KOHCTPYKTHBHBIC)

: pasjeBaieH W JyLIEBBIX, C HapyXHbIM BOJI0OTBOJIOM.

1.8 p;meﬁm OUMHKOBAHBIHA POQHACTHI 10 JCPEBAHHON oGpeméTKc“

OUBEKTE 50x50 mar 1000 ma, mar 1200 mu. Beicora yrakeit: 1-#
STk — 5.4M: 2 — i oTak — 6.31 M B IOMCUICHHH Gacceitna
(Banna 25x11m), B JLyIIEBBIX U pa3jicBalbHAX ~ 430 mn ‘

‘ 3,10 m.
l Uama GacceifHa ycTpauBactes W3 MOHOJMTHOTO
‘ Ke1e300eTOHa, ¢ MCTOML30BANHEM [HAPOU3OIIALMOIIHBIX
‘ MaTCpHalloB, c 110CJIe Y OLIEH OKJICHKOM
lcncunaﬂn'mpimaunoﬁ [1OIMMEPHON TIIEHKOH. |
\ I ] Bxojwas rpynna  pacriojioskena  €o  CTOpOHbL yul.
‘ \ [opbkKoro (1maBnbiii - (pacall 37aus) B OCHAX 3-4/E-J1. |
\ CMmexHo ¢ BecTHOOJIEM  PacnosloKCHbl rap/icpod ;um‘
) l BEpXIICH O/ICHIbl, CAHWTAPHBIC Y3IIbl 1 CTOMKA peceriet.
C  npaBoil  CTOPOHDI pecTHOIOIS,  Hepe3  KOPHIOp
\ OCYILECTBIIACTCS CBA3L CO BTOPLIM BBIXOJIOM W3 3/laHus.

Buonb  kopujiopa pacroioKCHbI aJIMHHHCTPATHBHBIC |
TMOMEHICHHA, Kkabuuer Bpaua H CJI)’)KEGHHC l]OMCI[lCHHSI‘
bl BecTHOI01 ])ilCIl\)}l()?l(Cll&V i

nepconana. C JieBoit cropoi
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HoMelleHue Ul NPOBEIEHUST HHCTPYKTaxa. canyzm,l.\

Texuuueckne MomelieHns — (TEnIoBoOH HyHKT. ').'lCK’I'pU“
‘ [ATOBAs, BOJAOMEpHBI y3ej, BEHTHIANHOHHAA K‘dMCpa)\
pactoNoKeHbl 110/ Halei Gacceiiia 1 UMEIOT OTEbH bl
BBIXOJL M3 3/1aHUs.

Ha BropoM OTaxe B OCAX 1-6/A-I" pacnojiosken 3ajl ¢
Gacceiinom 25x11M, MyxKckas W oKeHckas pasACBalIKH ¢
nywesbiMu.  [Tojbém Ha BTOPOH DTa’k OCYIICCTBIACTCS |
qepe3 JIECTHHUHDBIE KICTKH PAaCHONOKCHHBIC B ocsx 1—2/11‘

Jln 5-6/T-J1 ‘
Oyi@menTsl 101 KOJOHHBL - TIPHITATE €T nGuaThic |
MOHOJIHTHBIE Kene306eTonHble Ha cBasx. 1107 KOIOHIbI
\ [PE/LyCMOTPEHO YCTPOHCTBO KyCTOB 13 4-6 cBail.

Crenpl  caMoHECylMe M3 KMPIHUa  KEpaMUtecKoro
noanotesoro M100 ¢ nasecHbIMi BCI['!'H.’IVIpyCMMMH‘
(acajiaMu € BOZYLIHBIM 3a30poM H € 00IIMIIOBKOH
| qacerami M3 AIIOMHMIMEBBLIX KOMIO3HTHBIX Hanesci
‘ CKOMGUHMPOBAHIBIMA ¢ METALTHHCCKHMU - MATICIEIMM
‘ CHCTEMbl CAHIMHT. \
‘ | 3anoNHeHHe  HAPYKHBIX JIBEPHLIX  1POEMOB Gaoku

\ eepible 13 TTBX mpoguts 1 METALTMUECKHC.

3AN0NHCHHE OKOHHBIX MPOEMOB - OJOKH OKOHHBIC H3/|
[IBX npoduisi ¢ JIBYXKAMCPHBIM CTEKJIONAKETOM |101
FOCT 306774 — 99 u TOCT 23166 — 99. |
BHyTpeHHss OTAe/Ka: CTCHbL [OMEIICHHA Gacceiina,
JyIEBBIX, CAHY3NI0B — Kepamuucckas [HIHTKA: CTEHbI
TEXHUUCCKHX TTOMCHICHHH CTEKI0000M 101 OKPACKY.
oKpacka BOJOIMYJILCHOHHOM M MATOBBIMH MacIIsHbIMK
KpacKamH. ‘
[lonbl - KepamMuueckas IIMTKA, KEpamMorpatnT. O6x0HbIC
n0poskkn  Gaccelina, MOJIbI B YHICBLIN npu Oacceitne

[1pe/lyCMOTPEIibI OTATINBACMbIC (Cucrema «rénbli non»)‘
IIpoekToM — NpEeAyCMOTpeH sl MeponpHUATHiE Ul
obecrieueHust €CTECTBCHHOIO OCBCIICHHS, AU ThI

|

\ [TOMELICH I OT lIyMa H BUOpaltiy. |
HPQCK’I'OM IlpC}lyCMOTpCHH clIejLy LOIIHEe BH'\']‘DCHHHC
CHUCTCMBbI! XO'M%CTBC!lllO'IlpO’l'HBOIIO}K‘deOI0"
Bouonpouona‘ l'Opﬂ‘lCI'O BO,‘IOCHLI()‘/I\‘CIIHSI.1
TEXHOJIOTHUYECKOr o BO]IOI]pOBOJlﬂ (OGOPOTHOI'O
\ BojlocHabkenns GacceiHOB), XO351CTBEHHO-ObITOBOI 1
\

TeXHOIOIHYECKOH KanalM3anH.

B COOTBETCTBMH C PEKOMCH/IALMAMH C]‘]}l~ll(>—2003‘
[0 CTENeHH  HAJIGIKHOCTH yeKkTpocHabKeH I ‘
SJIEKTPONPUEMHHKH Oacceiilia OTHOCHTCA K norpeGuTenam |
‘l w 1l kareropun.  Ilnranue pROJUION manenn Oyier
‘ OCYIECTBISTHCS  HA  HANPSKCHHC 0.4 kB no ,vmym‘

B3AUMHOPE3CPBHPYEMbIM KAOCTLHBIN JIHITHAM.
Mosiuesaiirta  31anust  ofecrneuena  dICKTPHHCCKH
CBA3AHHBIMU MEHILY coboit MeTaLHIECKAMH
‘ KOHCTPYKIHSIMI, & HMCHHO: METAJLIHHICCKas KPORJIs (J.X“
| | MM, TOKOBOABI M3 KPYTJIOH —cTain  uam. 8 MM.

'I’pOﬂC'I BO 3/1aHUA. |

\

3a3CMJISIOLILEE Y

Hauano BbINOJIHEHHS ¢ MOMEHTA 3aKJIIOHCHHUS KOHTpaKTa
PaGoTbl  BBIMOJHAIOTCA B CPOKH, [PELYCMOTPEHILIC
rpaduKOM NPOH3BOACTBA paGor 10 01 oxrabpst 2014 r.

CpoK BBINIOJHEHHS! CTPOUTEIIBHO-
MOHT&KHBIX paboT

2. OcHoBHBIC TPEOOBAHUS K CTPOHTEILCTBY H nocraske oGopyoBanus |
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OcnosHble TpeboBaHHUs K

Paborhl JIOJDKHBI BLITTOJIHATBCS Ka4eCTBCHHO u|

:
’

P

L l - ﬂthl H(.]II;II'lHHVl BCL‘( VHI/I\LHLPIU)]\ C

1| BbIIOJHCHHIO PabOT 110 yJloBAeTBOPATH  TpeGoBaNMM  POCKTHON 1 pabovcit
CTPOUTEIILCTBY nokymenraiiu, CHull n TEXHHUCCKHM PIIaMEHTAN.
TpeGoBanus K KavyecTBy " TEXHMYUECCKHM
XApaKTePUCTHKAM — MaTepuanos W oGopyjosanns.
MPHMEHSAEMBIX [IPH BBITIOJIHEHHH PaGOT MO HACTOALICMY
| Tpeonanme K npuvenseybiy v1<yo.n’rpal<Ty yl(ar'l'a»l‘i\l)] B [IPHIIOKCHHH J\R Ik rc».wchcxoyy
2 | watepuanam zajtanuio. O0s3aTeIbHO HATHIHE ccpm(l)mmﬁmn KauecTa
IIPUMEHSEMBIX MarepraloB, obopyloBatns.
COOTBETCTBHME [POCKTHOH M PabOUCH  JOKYMCHTALHH.
10YKAPHbBIM, UIHCHHUCCKUM w TEXHUUCCKHM
perniaMenTam.
[Ipu nocTapke o(opy)lOBaHm CFpOWILJIHlO MOHTAIKHbIM
paGoTam 10 OCHOBHOMY M BCIOMOIaTCilbHOMY
060pY/1I0BAHUIO 00BEKTA. HIIKCHEPHBIM - CETSM. nvcm—‘
HANAMOUHBIM M PEKMUMHO-HANAIOIBIN - paboTaM  11a
OCHOBHOM W BCHOMOrarcibiom — 00opyjloBaHiuH,
cpesicTBaX aBTOMATH3ALMM PYKOBOICTBOBATLCH paGoucit
JOKyMeHTalleli W CIC/YIOUHMH  HOPMATHBHBIMH
NPABOBBIMM  AKTAMM M HOPMATHBHO-TEXHHHUCCKHMHA
JIOKYMCHTaMM:
TpeGoBanus K MHKCHEPHOMY 1 - 1" pajiocTpoOnTEIILHBIM Kosekcom Pocceniickoit
3 | TEXHOJIOTHHCCKOMY Dejiepanmu;
060py/10BaAHHIO - depepanbibiv 3akonom Ne261-B3 or 23. 11.2009r.
«O6 sHeprochepeKeHnH u o [OBbILIEHHH
JHEPreTHUCCKOH SGPeKTUBHOCTH. .. B Poccuitckoit
Denepannu;
- «IlpaBuna TEXHUUECKOI OKCILTyaTalny TEIIOBHIX
HHEProyCTaHOBOK»?
-«IlpaBuia TEXHHUCCKOH HKCILTyaTalnm
5JICKTPOYCTAHOBOK 1OTPedHTENCH»
- «[lpasuna mnoxapuoii Oesonacnoctn B Poccuiickoit
(De:lcpauym llﬂb 01 O_a
Boino/insTh B COOIBCICFBHV{ 5 [pmonanmwu upoummn
u pabouecit nOKyMEHTalWH, CHulIT 12-03-2001 u.l w
CHull 12-04-2002 u.2.
[To/ps/IHK HECET OTBETCTBEHHOCTD 3a:
4 TpeGosanus npu coOIIOACHHH - TexHMKY OE30MacHOCTH M OXpally Tpyia CBOWX

mep Ge3onacHocTH

lﬂopﬂnox KOHTPOJIs W IPHEMKH
pabot

l

paboOTHUKOB;
- MpOTHBONOKAPHYIO OE30MaCHOCTh;
- 3a cayuaiino  NOBPEAJICHHBIH  0OBEKT  BO Bpems |
npousso/cTBa pabor 100% komuerncanus HoApi; JIUHKOM |
3aKA3UMKY B ICHCIKHOM BLIPKCHHH,

o [lpuemka paborT —ocyuiecTsisieres  Ha obberre

3aKa3uuKoM.
o Ilocie oxonuanus CMP  Tloapsiank  1Heperact|
3'&1(8'}‘”11()’ HCIOJIHUTEIILHYIO I[Ol\')MCIH'LU[HIQ.‘

COMIAcoBANHYIO € CETCBBIMH  Opranu3aliiMi c.‘
JloBOJIBHOE.  BHIIABACMBIMM TY,| OAO «PIC»,
OAO «HosocubupckaneprocObIT " (‘Y‘
PocTexna30pa, BKJovas:

- cepTH(HUKaThl U f1acnopra Ha NpUMEHEHIbIE MATECPHATIBI

" obopyosaus (ecim 9TO 11PEILy CMOTPEHO

JICHCTRYIONIMM 3aKOHO/IATEIECTBOM) l

|
|

- aKThl Ha CKPbITLIC pa()o’rm‘
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- 061Kl M CrICHHaANbHBIC XKYPHABI paboT;

- MPOEKT HJeKTPOCHAGKEHHs MiaBate/ibHoro Gacceiina.
BBITOIHEHHBIH OTICIIBHBIM TOMOM;

- HCITOJIHUTEIILHYIO CXEMY JIEKTPHUECKHX CETEH!

- IPOTOKOJIBbI UCHIBITAHKH;

- CIIPABKH O BBIIOIHCHHH TEXHUUECKHX YCIOBHH:

- aKkThl pasrpanuuctisg  6anancoBoi  IPHHANICKIOCTH |
W IKCIUTYaTallMOHHOH OTBETCTBECHHOCTH!

[}

TpeGyeMbIX IApamMeTpols

OcHoBHbIe TpeOOBaHMs K
Hdp)’)l(!IbIM MH)KC‘HCprIM CceTamM

[lyckonasanounbie paboThbl.
MCC/IC/I0BAHME M HCTIBITAHHE BCOX

- paspeuienHe  Ha  JIONYCK  DJICKTPOYCTAHOBKH B
skerutyaranuio CY Pocrexnajzopa.
Boinonnuth COrIacHO MPOEKTHOM " paboucii

JIOKyMCHTALH, C Hull M TEXHHUECKHX PerIamMenTos,

”POBD,’[HIB BCC ll}LKO']Ifbld,l()‘lll]zlc Pd()l)l bl, UCIIbITAHUS W
MCCIIC/IOBAHUEC BCCX 'l'pCG_\'CMth rnapameTpon corjlacto
pCI‘Jla.‘\ICHTaM.

TpeGosanus k 6:1aroycTpoicTBy

Ilpoekrom  mpeaycmarpupacres — 0jaroyct pom TBO |
npuieraioleit Kk o0heKTy TeppUTOpHH ¢ yCTpOHCTBOM
MPOe3/10B, MIOWANOK ¢ achaibTOOCTOHHBIM TOKPLITHEM.
TpoTyapoB. [1pe/lycMOTPCHO O3CIICHCHHC TCPPHTOPHH 1
YCTaHOBKA MAIILIX (POPM. [IpestyeMOTPEHO YCTPOHCTBO
nantyca Juis MaloMOOH/IbHBIX PPYIITT HACC/ICHHS.

Ha TeppuTOpHIO Opranu3oBan  Bhedl CO  CTOPOHbI
yi.  lopbkoro.  Bokpyr — 3iamus  3alpocKTHpOBaH
MOXapHbIit  MPOe3Jl ¢ TBEPIbIM (acanbTOOETOHHDIM)
nokpbiTHeM. Ha TeppuTopHH MpeycMOTpeHa OTKphITad
crosnka asromobuieit ¢ rtopra  3janug.  Tokpbrtue
ABTOCTOAHKH — acajibToOeToH.

OTBOJL OBEPXHOCTHBIX BOJL OT
COBJAHMEM  [IPOJIOJIBHBIX M TONCPCHHbIX
BLITYCKOM BOJIbI HA MPOC3KYIO HacTh NpOC3ia.

31AHKAST OCYHICCTBIIACTCS
YKJIOHOB €

ITokazaTeny 3eMeJIBHOIO y4acTKa:
[Tnowaib ydacTka B rpaHuLiax
Gnaroycrpoiicrea  — 3 300.00 m2:
[omas 3actpoitkn — 700,28 M2:
[T0Mmats TBEPBIX NOKPbITHT — 1564.67 M2
B TOM 4MClIE:

TPOTYapoB, OTMOCTOK - 598.76M2:
Inomaan ozenenenns - 1035.05 M2:

[I pLGOBaHM K ()(\)annuwuo
JIOKYMEHTALMHM TIPH clave
06BeKTa B IKCITyaTalllio

TpeGopanus no ’)J'lLKTpO TErNJo-.
BOJl0CHAOKEHUIO 00BEKTA
CTPOMTEIILCTBA

JlonoJjHuTEABHbIE I[)CGOBJIIHH |

(BOCBPLML]HI(\L 0(‘)0])’\1'[LHMC pdipCI[ICIII/lH Ha JIoNycK B

JKCITyaTalmio 34[6[(1’]’)0)(,[21”0]“\” H TEIJIOBOH
DIICPI‘OyCTHHOBKM,

[ToaroroBka naxera JIOKYMEHTOB Jutst T[pC]l'bS{B.‘ICHVISI H{
I'CH. ‘

OQopmiIeHHe HCTOTHUTEIbHOM TOKYMEHTAIIH corm\cno‘
CHulT.
A

no

Jlo nosyueHus  3akJIOUCHHS Ul CH
COOTBETCTBHM 110CTPOCHHOIO 00BEKTA MPOCKTY 0] |
CHpaBki O BBIMOJIHCHHH  BCEX TY W axThi-JIOIYCKH n‘
skertyataio  CY o Poctexuaasopa  no 9JCKTpo-. |
TerocHabKEHHIO. ’

co

/YU Th

0
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’7343 TpebGosanus k cTponTenbHOi
njomake

CrpountenbHas niomaka Bo H3Gexanue Jlocryna —’
IMOCTOPOHHUX JIKIL JIOJIKHA OBITh orpaxjicHa.
Kouerpykiwms orpaxaennit omkna YJIOBJIETBOPSTH
rpebosanmnam OCT 23407-78. Orpaxichus,
IIPUMBIKAIOIIME K MECTAM MaccoBOI'O npoxojia JIOJICH,
HCOGXO]IMMO ()GOPyIlOBﬂTb CIJIOUIHBIM 3aIIHTHBLIM
KO3BIPLKOM. Y Bhe3/ia Ha CTPOHTENBHYIO MIOAIKY
JOJUKHBI OBITh YCTAHOBJICHBI ACHIOPT 0GheKTa H cXemMa
JIBHIKEHHSA CPEJICTB TPAHCIIOPTA, a Ha 060UYMHAX JI0pPOT 1
ITpoe3/108 - XOpOIIO BH/IMMbIE JIOPOYKHBIC 3HAKH,
ycTaHaBJIMBaIOLIHEe MOPsJIOK JIBUKCHH S TPaHCIOPTHBIX
CPEJICTB B COOTBETCTBUHU C npﬁBHHaMH JIOPOKHOTO
ABrKeHns. CKOPOCTh JIBUIKEHHS aBTOTPAHCIIOPTa BOJIN3H
MECT [POU3BO/CTBA PabOT He 10IIKHA HpeBbimath 10 kM/d
Ha NPAMBIX y4acTKax v 5 KM/u na nosoporax. lupuna
NPOE3MEH YaCTH BPEMEHHBIX aBTOMOOHIIBHBIX JIOPOI HE
MeHee 3,5M MpH JIBHKCHUH TPAHCHIOPTHBIX B O/HOM
Harpas/JICHUU H 6 M TPH JIBUKCHUH B JIBYX HaAllpaBJICHHMSIX.
CTPOHTCJ]bHaH Iioaka, y4acTtk1 paGm: }32160‘[”0 MecTa.,
MPOE3AbI U MMOJAXO0/1bI K HUM B TEMHOC BpeMs CYTOK
JIOJKHBI OBITh OCBCUICHBI.

Cocrasnr:
Beayuwmit uixkenep 110

AN Kpusios

CornacosaHno:
['naBHBI HHKEHEp
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OBPAIIEHVE

«COI''TACOBAHO»
MHUHHCTp CTPOHTENBCTBA 1
JKHJTHITHO-KOMMYHAIBHOTO X03sicTBa
HoBogcnpupckoit obmactu

J1.B. Bepiuauna
2013

O pacCMOTpPEHUN 060CHOBAHHOCTH 3aKyIIKH

B cootsercTBHE ¢ pacnopsukennem Ipasutensctsa HoBocuOupekoit o6mactu ot 21.05.2013
Ne 213-pm, mpomTy coracoBaTh pa3MeleHne 3aKas3a co CEAYIOMMMA XapaKTePHCTHKAMH:

1 |3aka3umx T'ocynapcrennoe GromKeTHOE yupeskeHne
Hosocubupckoit obnactu «Ynpasienune
KaIlUTaJIbHOTO CTPOUTEIBCTBAY (COKpAIIEHHOE
naumenosadue I'KY HCO «YKCy)
2 | MHH/KIIIT 5406509800/540601001
3 | Azpec perucrpaniu 630091, r. HoBocubupck, yi1. @pynse, gom 21
4 |IloyroBslii angpec 630091, r. HoBocubupck, yi1. ®@pynse, gom 21
5 | Azpec 51eKTPOHHOI IIOYTHI, Ha KOTOPBIHA E- mail: office@uks-nso.ru
HEO0OXOMMO HalPaBHTh YBEJOMIICHHUS H
TIPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHHH 00palIeHust
6 | ®.1.0. 10/mKHOCTHOTO JIHIIa, Jupexrop I'KY HCO «VKC» - Bacuibes
OTBETCTBEHHOTO 3a 3aKyIIKY Buranuit Braguciaosug
7 | Homep koHTaKTHOrO Tenedona Tein. 211-00-07, pakc 227-19-64
8 |IIpeamer 3aka3a ¢ yKkazaHHEM Brmonuenne TIO/IPSTHBIX pabot o
XapaKTEPUCTHK U KOJIMYECTBA CTPOUTEILCTBY obbexTa «[TnaBaTebHBIH
TIOCTaBJIIEMOT0 TOBApa, XapaKTEPUCTUK U GacceiiH B c. JloBosbHOE (Gacceiid 1 mIomaKa).
oObeMa BBIIOIHIEMBIX PaboT, OKa3bIBAEMBIX
yciayr
9 | Kogsr OK/IIT 1 nX HaHMEHOBaHHUs. 221-4528321, BacceltH KpBITBI 1715 1aBAHHUS.
(pactuu(ppoBKH)
10 | Coco6, 3aKynku OTKpBITHII ayKIHOH B JIEKTPOHHON (opme
11 | MecTo nocTaBK# ToBapa, BEITOTHEHUS Hosocubupcxas 0611., JoBoIeHCKHIA P-H, C.
paboT, OKa3aHHs yCIyr JosoubHoe, yi1. O6ckas, 1a
12 | Cpoxk nocraBky ToBapa, BHIIONHEHHS paboT, | Hagamo BemonHeHnss pabor — ¢ MOMEHTa
OKa3aHHus yCIyT 3aKJIFOYECHHUs] KOHTPAKTa;
CpoK OKOHYAHHS BBITOIHEHHS PaboT -
01.10.2014 ;
PaGoTHI BEIIOTHSIOTCS B CPOKH,
HpelyCMOTPEHHBIE TPaQHKOM IPOM3BOACTBA
pabot.
13 | YcioBus OCTaBKH TOBApa, BHIIOIHEHUS Conepxanne, o00beM H  TpeOOBaHHI K
paboT, OKa3aHHs yCIyT BBIIOJNHAEMBIM ~ paboTaM  yCTaHOBJIEHBI B
TexHHUUECKOM 3a71aHUH.
PaboTsl, SBISIOMHECS TPEIMETOM KOHTPAKTA,
JIOJDKHBI OBITH BBIIOJIHEHBI B IIOJIHOM 00beMe,
yKa3zaHHOM B TeXHHYEeCKOM 3aaHMH.
14 | Hammame nocratoyHoro (¢cBOGOJHOrO0) ITpunoxernne Ne 15 k 3akony HoBocubupckoit
(uHanCcoOBOro OGECIIeYeHHS (JTMMHTOB o6mactu «O BHECEHWH H3MEHEHHH B 3aK0H
GIOJUKETHBIX 00513aTeIIbCTB, TOKa3aTeNeH HoBocubupckoit o6macta «O6 obmacTHOM
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1aHa (UHAHCOBO-XO3SHCTBEHHOM
JIeSATEILHOCTH) JUIS OCYIIECTBIICHHUS
3aKyNKH

6romrere HoBocubupcekoit obmactu va 2013 rox
u naHoBblit nepuos 2014u 2015rom0B» ot
05.07.2013 Ne 359-03

15 | HavanbHast (MakcuMasibHas) LeHa 73 811 240,00 py6aeii B T.u. HAC
KOHTpaKTa
16 | Dopma, cpoKH M MOPSAIOK OIIATHI 110 [TopsiIoK ¥ YCJIOBHS pacyeToB o KoHTpakTy

KOHTpAKTy (110roBopy)

1.0npenenense  CTOUMOCTH  (DAaKTHYECKH
BBINOJIHEHHBIX PabOT MPOM3BOAMTCA — GasMCHO-
HHIEKCHBIM MeTosioM 1o cbopuukam TEP-2001,
¢ MEpeBOJOM B TEKyIIHE LEHHI 1O COOpPHUKY
«Mnnekcon LeH B CTPOUTENBCTBEY,
paszpaboTaHHbIM MHHHCTEPCTBOM CTPOMTENLCTBA
u KUJIUIHO-KOMMYHAQJIBHOTO X03sIUCTBA
HoBocubupckoit obmactu, Bbmyck Ne . Ilpu
omnpeiesIeHUN CTOMMOCTH akTHueckn
BBIIOJIHEHHBIX ~ paboT 33 TeKymuH Mecsn
HCTIOJB3YETCsl  NMOHIKAIOMME  Kod(uiment,
OJly4eHHBI IIyTeM JeJeHHs CTOMMOCTH paboT
no  KoHTpakTy  (m.2.1) Ha  HayaJbHYIO
(MaKCUMAaNbHYI0) LIEHY ayKIIMOHA (MOHUdICAIOWU
KO puyuenm  npumensemcs Kk umozy 00
nayucnenus  H/C). Pasmep  NOHMKAIOILErO
kooddurmenta  dukcupyerca  IIpoTokonom
cornacoanus uenbl (Ilpunoxenne Ne 3 K
HaCTOAILEMY Kourpaxry), KOTOPBIH
noanuckiBaercs CTOPOHAMH OJHOBPEMEHHO C
Hactosium KoHTpakrom

2. OcHoBaHueM JUIsL OIUIaThl 3@ BBINOJIHEHHBIE
paboThI SIBJISAIOTCS:

- AKT TpHEMKH BbIIOJHEHHBIX paboT
(KC-2), noanucannblii o6enmu CTOpoHamu;

- CripaBka O CTOMMOCTH BBITIOJHEHHBIX
pabor u sarpar (KC-3), noanucanHas obeumu
CropoHamu;

- Cuer-¢axrypa INoapsaurka (HacTosiee
yCcIOBHE HE INPHMEHAETCs B ciydae, e€ciH
Toapsauuk He sBnstercs mwiarenbiukoM HIC).

3. Pacuersl ¢ [ToapsmuMKoM MPOM3BOASTCS
nyrem  OE3HAIMYHOTO  MEPEUUC/ICHHS — Ha
pacuetHblif cuer [lompsjuuka, yKasaHHbIi B
Konrpaxre.

4. Omara paGoT 10 BO3BEICHUIO BPEMEHHBIX
3JaHUi M COOPYKEHWH  POM3BOAMTCA 34
(axTHyeCcKH BBITOJIHEHHBIE paboThl.
OcHOBaHHUEM JIJIsl OIIAThI ABJISIOTCS JOKYMEHTBI,
yKasaHHble B 11.6.2 HacTosiero Konrpaxra.

5 Onnara pabor, BBINOJIHEHHBIX
TToApsiAMMKOM B CUET HENPEBHACHHBIX 3aTpar,
yuTeHHBIX TpH  pacuete uens KonTpakta,
NpoM3BOAMTCS 33  (DAKTHUECKH  BBLIOJHEHHBIE
paboTbl. OCHOBAaHHEM JUlsl OILIATBI ABIAIOTCS
JIOKYMEHTBI, yKasaHHble B 11. 6.2 KonrpakTa.

6. Onnara paboT OCYIIECTBIIAETCS 3aKa3duKOM
B CJIE/LYIOIIEM TOPAJIKE:

- pabotel, npunsteie mo KC-2 u KC-3,

2




