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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №___________________ 
на выполнение подрядных работ по строительству внутриплощадочных тепловых сетей, сетей водоотведения, водоснабжения объекта «Детская туберкулезная больница                      в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы»


г. Новосибирск                                                                                         «____» ___________ 2013 г.  
   
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________,  действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол открытого аукциона  от «____» ____________2012 г.), о нижеследующем:
 
1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить подрядные работы по строительству внутриплощадочных тепловых сетей, сетей водоотведения, водоснабжения объекта  «Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы» (далее – Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком, на условиях настоящего Контракта.
1.2.  Подрядчик обязан осуществлять строительство Объекта и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие  предъявляемые к ним требования, а именно в соответствии с Техническим заданием, проектной и рабочей документацией (далее – Техническая документация) и техническими регламентами.  
1.3. Финансирование по настоящему Контракту осуществляется за счет областного бюджета Новосибирской области.  

2. Стоимость работ по Контракту
2.1. Цена Контракта определена по итогам размещения государственного заказа______________ и составляет: ______________(указать «в т.ч. НДС» или «НДС не предусмотрен»).
В случае, если Контракт заключается с лицом – неплательщиком НДС, либо лицом, освобожденным от уплаты НДС, цена Контракта уменьшается на сумму НДС путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.
2.2. Объемы ассигнований на оплату по настоящему контракту составляют:
на 2013 год - ___5 531,832____________тыс. руб.
на 2014 год - ___17 486,591___________тыс. руб. 
на 2015 год - ________________________ тыс. руб. 
2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.  
Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в полном объеме, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены настоящего контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.
2.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате настоящего контракта: не установлено.

3. Управление Контрактом
3.1. Строительный контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые на основании доверенности, подписанной руководителем Заказчика, подписывают акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3,  иные документы, связанные с осуществлением строительного контроля, кроме того участвуют в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. 
3.2. Интересы Подрядчика по настоящему Контракту представляют работники Подрядчика, которые уполномочены руководителем Подрядчика на основании доверенности подписывать акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, получать от Заказчика предписания, письма, претензии, участвовать в совещаниях и комиссиях, связанных со строительством Объекта. Подрядчик обязан предоставить Заказчику указанные доверенности одновременно с подписанием настоящего Контракта и незамедлительно уведомлять Заказчика об их отзыве и назначении новых уполномоченных работников с обязательным предоставлением их доверенностей.
3.3. Все взаимоотношения Сторон по настоящему Контракту оформляются Сторонами в письменном виде, при этом указания Подрядчику могут даваться в журнале учета выполненных работ, которые должны находиться на Объекте.
3.4. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Технической документацией Подрядчик должен в течение 10 дней после заключения настоящего Контракта разработать организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
3.5. Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную и рабочую документацию и корректировать структуру сметного расчета в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации при обязательном наличии следующих условий:
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение цены настоящего Контракта;
- если указанная корректировка не влечет за собой изменение объемов работ по Контракту.  

4. Сроки выполнения работ по Контракту. 

4.1 Срок выполнения работ по Контракту:
4.1.1 Начало выполнения работ по Контракту - с момента заключения настоящего Контракта; 
4.1.2. Срок окончания работ – « 15 » мая 2014г.
4.1.3. Промежуточные сроки выполнения работ определяются Графиком выполнения работ (Приложение к Приложению № 2 к настоящему Контракту).  

5. Объем работ. Порядок сдачи-приемки работ
5.1. Объемы работ по Контракту:
5.1.1. Объемы работ по настоящему Контракту определяются Технической документацией.
 
5.2. Сдача-приемка работ
5.2.1. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком согласно Графику выполнения работ (Приложение к Приложению № 2) после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. Подписание форм КС-2, КС-3 производится Заказчиком в течение 6-ти рабочих дней  с момента их получения от Подрядчика. В случае отказа Заказчика от приемки работ последний в сроки, установленные для подписания КС-2, КС-3, направляет Подрядчику предписание, в котором указывается  перечень замечаний (недостатков в работе) и сроков их устранения. Повторная приемка работ проводится Заказчиком только после устранения Подрядчиком всех замечаний (недостатков в работе). 
5.2.2. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).
5.3. Порядок приемки скрытых работ:
5.3.1. Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней. 
5.3.2. В случае, если представителем Заказчика в журнал учета выполненных работ формы КС-6а внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию работам, то эти скрытые работы предъявляются повторно Заказчику и закрываются Подрядчиком с письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика Актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.
5.4. Подрядчик не позднее, чем за один месяц до завершения работ на Объекте и до начала приемки Объекта по акту формы КС-11 обязан направить Заказчику официальное извещение об окончании работ на Объекте и предложение принять работы по акту формы КС-11.
5.5. Одновременно с актом формы КС-11 Подрядчик направляет Заказчику: 
- перечень субподрядчиков, выполнявших работу на Объекте с указанием ФИО инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение;
- комплект Технической документации;
- два комплекта исполнительной документации (оригинал и копию), общий журнал работ формы КС-6 и специальные журналы передаются без копий).
В случае отсутствия вышеуказанных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта по акту формы КС-11 до момента предоставления Подрядчиком этих документов.

6. Порядок и условия расчетов по Контракту
6.1. Определение стоимости фактически выполненных работ производится  базисно-индексным методом по сборникам ТЕР-2001, с переводом в текущие цены по сборнику «Индексов цен в строительстве», разработанным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, выпуск № 3 декабрь 2012г. с поправками в соответствии с письмом  МСиЖКХ № 5701-05/22 от 23.12.2012г. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену аукциона (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом
6.2. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;
- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
6.3. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

6.4. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.6.2 настоящего Контракта. 
6.5. Оплата работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, учтенных при расчете цены Контракта, производится за фактически выполненные работы. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 6.2 Контракта.
6.6. Оплата работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 8.5 настоящего Контракта.
6.7. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте. 
6.8. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 205-рп "О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины", при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 млн. рублей в течение двух месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. При этом порядок исполнения обязательств по Контракту может быть изменен по соглашению Сторон.

7. Обязательства Сторон по Контракту
7.1. Подрядчик обязуется: 
7.1.1. Выполнить все работы в полном объеме в соответствии с Технической документацией, действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Контрактом. 
7.1.2. Выполнить работы в установленные Контрактом сроки.
7.1.3. Обеспечить выполнение работ в пределах цены Контракта.  
7.1.4. Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполняемых субподрядчиками.
7.1.5. Принять от Заказчика в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения Контракта строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами актом приема-передачи.
Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под строительство (реконструкцию) в границах земельного отвода, указанных в Технической документации.
7.1.6. Разработать и предоставить на согласование Заказчику в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего Контракта утвержденный Подрядчиком и согласованный с необходимыми организациями проект производства работ.
Представить Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания настоящего Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
7.1.7. Подготовить с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разработать схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректировать имеющуюся или разработать методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  
7.1.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего контракта, Технической документации. 
7.1.9. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства (реконструкции) Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала производства работ по Контракту до подписания акта КС-11.  
7.1.10. Представлять Заказчику в течение 5-ти дней со дня получения запроса от Заказчика письменные разъяснения о ходе выполнения работ на Объекте. 
7.1.11. Исполнять указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.
7.1.12. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика; в течение 5-ти  рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика письменно уведомить его о ходе устранения замечаний.
7.1.13. Устранять в сроки, установленные Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока (п.8.2 Контракта).
7.1.14. Предоставлять Заказчику для проведения приемки/освидетельствования выполненных работ автотранспорт (для проезда от местонахождения Заказчика до места производства работ и обратно) и помещение (комнату), оборудованную необходимой оргтехникой.  
7.1.15. Извещать Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций, в сроки, указанные в п. 5.3.1 настоящего Контракта.
7.1.16. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности.
7.1.17. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную проектную и рабочую документацию в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты проектной и/или рабочей документации восстановить ее за свой счет.
7.1.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта, а также действующим законодательством РФ.
7.1.19. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
7.1.20. В 10-дневный срок до подписания акта формы КС-11 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; получение согласования этих мест лежит на Подрядчике. 
7.1.21. Обеспечить за свой счет охрану строительной площадки.
7.1.22. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до подписания Сторонами актов об устранении выявленных недостатков. 
7.1.23. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  проч.
Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Вышеуказанные документы должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Подрядчиком Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.
7.1.24. Осуществить в установленном порядке временные присоединения инженерных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и выполнить присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 
7.1.25. Самостоятельно согласовать с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные Технической документацией, входят в цену настоящего Контракта. Для исполнения настоящего пункта Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 
7.1.26. Произвести монтаж, пуско-наладочные работы всего монтируемого оборудования, предусмотренного Технической документацией.
7.1.27. Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 
7.1.28. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку от мусора и снега строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 5 метров. Установить на ограждении строительной площадки логотип Заказчика, информационный щит и паспорт объекта, утвержденные Заказчиком. Поддерживать в надлежащем состоянии ограждение строительной площадки и паспорт объекта в течение всего периода производства работ по настоящему Контракту.  
7.1.29. Вести с момента начала работ и до их завершения общий журнал (форма КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Вести при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом вести отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передавать в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
7.1.30. Извещать Заказчика о завершении соответствующего цикла (этапа) работ за 10 дней до планируемого завершения с целью проведения комплексной проверки с участием инспекции Госстройнадзора. 
7.1.31. Передать Заказчику по окончании строительно-монтажных работ законченный строительством Объект по акту формы КС-11. Подготовить документы, необходимые для получения  «Заключения о соответствии построенного объекта капстроительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных норм и правовых актов проектной документации», подключение инженерных сетей и  т.п. документов для предъявления в инспекцию государственного строительного надзора. 
7.1.32. Получить за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передать их Заказчику.
7.1.33. После проведения пусконаладочных работ на системах, тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявить соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передать указанные акты Заказчику. 
7.1.34. Незамедлительно письменно предупредить (уведомить) Заказчика о наступлении обстоятельств, влияющих на невозможность выполнить работы в срок и до получения от него указаний приостановить работу. Подрядчик, не предупредивший Заказчика о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
7.1.35. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами, изменение способа выполнения работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.  
7.1.36. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:
-  отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.
- за последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

7.2. Подрядчик вправе:
7.2.1. Требовать своевременной приемки надлежащим образом выполненных работ. 
7.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ  в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ  в рамках настоящего Контракта.
7.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
7.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

7.3. Заказчик обязуется: 
7.3.1. Передать в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта Подрядчику строительную площадку. Приемка-передача строительной площадки оформляется Сторонами Актом приемки строительной площадки. Строительная площадка должна быть подготовлена для начала строительства надлежащим образом, в том числе освобождена от мусора и от имущества, принадлежащего Заказчику и другим лицам, которое не связано с выполнением работ по настоящему Контракту.
7.3.2. Представить Подрядчику перечень исполнительной документации, которую Подрядчик обязан передать Заказчику по завершении строительства Объекта для ввода его в эксплуатацию.
7.3.3. Осуществлять строительный контроль за строительством Объекта,  контроль за соблюдением Подрядчиком Графика выполнения работ.
7.3.4. Участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведении испытаний.
7.3.5. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренные настоящим Контрактом. 
7.3.6. При наличии оснований направить Подрядчику претензию с требованием оплатить, пени, предусмотренные Контрактом.
7.3.7. При неоплате Подрядчиком пени в течение срока для оплаты пени, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты пени, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
7.3.8. Направить в Арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с требованием о расторжении Контракта при наличии оснований. 
7.4. Заказчик вправе, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика:
- проверять соответствие выполненных работ, применяемых технологий, материалов и технических изделий Технической и нормативной документации;
- проверять наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации, подтверждающей качество применяемых материалов и изделий на Объекте, проверять условия хранения материалов и изделий на Объекте;
- проверять последовательность выполнения работ;
- принимать участие в комплексной проверке завершенного цикла (этапа) строительства Объекта совместно с участием инспекции Госстройнадзора, генподрядной и субподрядных организаций, а также в итоговой проверке по завершению строительства Объекта.
- давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Технической документации, нормативно-технических документов, настоящего Контракта, о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае: 1) несоответствия работ Технической документации; 2) невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки; 3) если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности строящегося Объекта, либо при выполнении работ Подрядчиком не соблюдаются требования экологической безопасности, прочих норм, обеспечивающих безопасность строящегося Объекта и/или находящихся вблизи него объектов. Все издержки и негативные последствия, вызванные приостановкой работ в соответствии  с настоящим абзацем, несет Подрядчик, кроме того, приостановка работ не является основанием для изменения сроков окончания работ по Контракту. Предписания (распоряжения) издаются должностными лицами Заказчика в письменной форме на имя представителя Подрядчика (п. 3.2) с указанием срока исполнения;
- направлять Подрядчику предложения о замене субподрядчиков и инженерно-технических работников Подрядчика, при обнаружении их недостаточной профессиональной подготовленности при выполнении работ по Контракту;       
- участвовать в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ на Объекте, участвовать в проведении испытаний;
- проверять готовность исполнительно-технической документации для ввода Объекта в эксплуатацию;
-  производить любые измерения, испытания, отборы образцов, взвешивания для контроля качества работ по Контракту; 
- иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства Объекта;
-  производить соответствующие записи в журналы учета выполненных работ в течение всего периода строительства Объекта.

8. Гарантии  и ответственность Сторон
8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта
8.2. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту устанавливается - 5 (пять) лет с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (акта допуска на эксплуатацию энерго- и теплоустановки, на подключение инженерных сетей, подписанного эксплуатирующей организацией  и  т.п. документы). Гарантийный срок на оборудование устанавливается в соответствии с гарантией производителя, действующей с момента подписания Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
8.3. Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов (недостатков), на акте об этом делается соответствующая отметка. В целях установления факта некачественно выполненных (и/или невыполненных) работ Заказчик вправе привлечь независимую экспертную организацию, а в случае, если результатами экспертизы будут подтверждены дефекты (недостатки), обнаруженные Заказчиком, - потребовать от Подрядчика возмещения расходов, затраченных на проведение экспертизы.
8.4. Устранение дефектов (недостатков) осуществляется Подрядчиком за свой счет. При отказе Подрядчика устранить дефекты (недостатки), Заказчик устраняет выявленные дефекты (недостатки) силами третьих лиц, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику произведенные в связи с этим расходы.
8.5. За просрочку исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему:
· за просрочку начала выполнения работ более чем на 5 дней – пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки, начиная с 5-го дня от даты заключения настоящего Контракта;
· за невыполнение объемов работ, установленных Приложением к Приложению № 2 к настоящему Контракту, – штраф в размере 1% от стоимости неисполненных Подрядчиком обязательств соответствующего отчетного периода нарастающим итогом с начала производства работ;
· за просрочку конечного срока выполнения работ – пени в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.
Подрядчик освобождается от уплаты предусмотренной настоящим пунктом неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 8.4 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3. Оплата указанных штрафов и пеней производится путем уменьшения выплаты Подрядчику по соответствующему Акту формы КС-2, КС-3 на сумму указанных в нем штрафов, пеней, а при невозможности уплаты штрафов, пеней указанным образом - Заказчик производит их взыскание в судебном порядке. 
8.7. B случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате по настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8.8. Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, объекта несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством объекта по акту формы КС-11.
8.10. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 2 301 842,30 рублей, что составляет 10 % от начальной максимальной цены Контракта, в форме ___ (УКАЗЫВАЕТСЯ ФОРМА, В КОТОРОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРАКТОМ).
8.11. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата штрафных санкций за неисполнение условий Контракта.
8.12.  Обеспечение исполнения Контракта должно полностью покрывать срок действия обеспеченного(ых) им обязательства(в) и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней с даты прекращения обязательства(в).
8.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.
8.14. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик  обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная банковская гарантия.
8.15. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям конкурсной документации (документации об аукционе в электронной форме) обеспечение исполнения Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением убытков в полном объеме.
8.16. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте, или возврат документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока обеспечения исполнения Контракта (п. 8.12 Контракта).
8.17. Обеспечение по настоящему контракту сохраняет свою силу при внесении изменений и дополнений в Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика по настоящему контракту.
8.18. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия:
а) Указание на Контракт, обязательства по которому обеспечиваются: стороны Контракта, предмет и основание заключения Контракта (протокол торгов, иные основания в соответствии с законодательством о размещении заказов);
б) Срок действия обеспечения должен полностью покрывать срок действия обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 3 месяцев с даты прекращения обязательства.
в) Согласие гаранта с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, не освобождают его от обязательств по предоставленному обеспечению;
г) Согласие гаранта с тем, что обеспечение сохраняет свое действие в случае реорганизации Подрядчика и Заказчика по государственному контракту;
д) Обязанность гаранта отвечать за полное исполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как:
0. выполнение Подрядчиком  объемов выполнения работ, 
0. соблюдения Подрядчиком  сроков выполнения работ, 
0. соблюдения качества выполнения работ Подрядчиком, 
0. обязательства по возврату Подрядчиком  авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком  своих обязательств по Контракту;
е) Срок рассмотрения (не более 10 календарных дней) гарантом предъявленных требований;
ж) Обеспеченные обязательства должны быть исполнены гарантом в течение десяти календарных дней со дня получения требования Заказчика;
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения контракта, несёт Подрядчик.
8.20. В случае продления срока выполнения работ Подрядчик обязуется переоформить (СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ, ВЫДАННУЮ БАНКОМ ИЛИ ИНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ИЛИ (ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗЧИКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ФОРМЕ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА).

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Если в ходе исполнения Контракта обнаруживается невозможность исполнения Сторонами обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и неблагоприятные последствия которых не могут предотвратить в предусмотренные государственным контрактом сроки, Стороны обязаны немедленно (в течение не более одного дня) письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последующих месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по решению суда или по соглашению Сторон.

10. Условия и порядок расторжения Контракта
10.1. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта.
10.2. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
10.2.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
10.2.2. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
10.2.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
10.2.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта;
10.2.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии);
10.2.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчиком - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
10.2.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10.2.8. уменьшения средств бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, если с Подрядчиком не достигнуто согласие о дальнейшем исполнении настоящего Контракта и Подрядчик отказывается расторгнуть Контракт по соглашению сторон;
10.2.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:
10.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
10.3.2. при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом;
10.3.3. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
10.3.4. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения государственного заказа, указанного в преамбуле Контракта.
10.3.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям настоящего Контракта (в случае предоставления Подрядчиком обеспечения настоящего Контракта в виде банковской гарантии).
10.3.6. установления факта проведения ликвидации Подрядчиком - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
10.3.7. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчику, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и  Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.10.3. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документации об аукционе требованиям к участникам размещения заказа или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать участником конкурса или аукциона.
 
11. Заключительные положения
11.1. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного Заказчиком, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. 
11.2. Подрядчик не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать проектную и рабочую документацию, предоставленную Заказчиком, кроме как для выполнения работ по настоящему Контракту.
11.3. В случае реорганизации Подрядчика к его правопреемнику переходят обязательства по исполнению настоящего Контракта, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение.
11.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
11.5. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
11.6. На момент заключения Контракта, приложениями к нему являются:
Приложение № 1 - Техническое задание.
Приложение № 2 – Календарный график производства работ (с приложением).
Приложение № 3 - Протокол согласования цены.
12. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик:
ГКУ НСО «УКС»
	Подрядчик:

	630091, г. Новосибирск,  ул. Фрунзе, 21
	

	Платежные реквизиты:
Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 21
Платежные реквизиты:
УФК по Новосибирской области 
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС» 
л/с 240020071, л/с 02512052350)
р/с 40201810200000100045
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001
	

	Директор 
_______________В.В. Васильев
м.п.
	



Приложение № 3
к Государственному контракту
от ____________. № _______


Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Васильева Виталия Владиславовича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:

1.Начальная цена аукциона 23 018 423,00 (двадцать три миллиона восемнадцать  тысяч четыреста двадцать три) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № __ от ______________________.) составляет ____________________(прописью) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

3.Понижающий коэффициент составит:  



	
Заказчик:


Директор 
______________________В.В. Васильев
м.п.
	
Подрядчик:



__________________
 м.п.
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MUHUCTEPCTBO CTPOUTEJILCTBA
U KWIMITHO-KOMMYHAJILHOT'O
XO3AUCTBA
HOBOCUBHPCKOM OBJIACTU
YHpaBIICHHC O3KOHOMUKH

CIIYKEBHASI BATIUCKA

s 02.08.2013

O6 060cHOBaHHOCTH 3aKyIIOK

Pacemotpes o6parnenne aupexropa IKY HCO «YKC» Ne 2389-I0 ot 30.07.2013
0 COIIAacoBaHWH OGOCHOBAHHOCTH NPOBENEHHS TOPIOB HA BHINONHEHHE HOAPSIAHBIX
paboT 110 CTPOUTENBCTBY BHY TPUIIOIIALOYHBIX TEMIOBBIX ceTeld, ceTelt Bogonposoaa u
BONOCHAGKeHmA ‘Ha obbekte «JleTckas TyGepKynesHas GONbHHIA B IL. Moyume —
¢umaanr TBY3 HCO «T'OHKTB», CYHTal0, YTO 3aKIIOYEHHE TIOCYIapCTBEHHOTO
KOHTDaKTa Ha HAYaIbHYIo (MAKCUMAaNbHYI0) cymmy 23 018,423 Tric. py6. o6ocHoBaHHO.

3aMecTHTeIh MUHHCTPA — WW
HavagbHUK yIpaBIeHUs i %

.
.o

-;:li( C O5,08.7%,. Rupexrop

KARWTANBHOTO R4
CTPOMTENLCTBA /éam 2
HosocuBHpCKOR oBnacTi /—-———"""'

O.B. 3aBb1108B3
22399 89

E.A. Bornapenko

Ynpasnenue i
KanuTansHoro CTpoMTensctas
Homocubupckoi obnacty

Bx. Ne .om-———
B S 7 > A

von. 211-00-07
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«YTBEPXJIAIO»
I'KY HCO «YKC»

Bacunben

Py ez 2013r

TEXHUYECKOE 3ATAHUE
Ha BBIMNO/IHEHHE MOAPS/IHBIX PA0OT MO CTPOHTENLCTBY BHYTPHILIOMAXOUHBIX TEMIOBbIX cerel, ceTel
BOROOTBE/eHMUS, BOROCHA0KeHHA 00bexTa «/leTckas TyGepKyiesnas 60IbHHANA B II. Mounmte - pusinan
I'BY3 HCO «ocynapcTsennoii 061acTHoi Hogocubupckoii TyGepky.iesnoii 60abHRIBI.

Bee ykasamus, BeTpedaromuecs B HACTOSIIEM TEXHHUECKOM 3a/laHuH, JOKYMEHTAMH K
TPOCKTHO-CMETHOH JOKYMEHTAIMH HA HCIOIb3yeMOe 06OPYIOBAHHE, MaIIHHEI, MEXaHHU3MBI, TOBAPHBIE
SHAKW, HE ABIIOTCA TPeGOBAHHEM K NPOW3BOACTBEHHEIM MOWIHOCTSM H YCIOBHSM HCTIONHCHUS
komtpaxra [loapsmunkom. Bee yKasaHUS SBISIOTCS PACYETHBIMH  eTHHHLAME IUIS  OIIpeneseHus
TOCYAAPCTBEHHDIM 3aKa34MKOM HAYabHON (MAKCHMANBHOH) LIEHB! KOHTPAKTA.

Pabouass u cMeTHAs NOKYMeHTANMS, pacder HAYANBHON CTOHMOCTH KOHTPAKTa, JIOKAIbHbIE
CMETHBIC PACteThl Ha BEIIONHEHHE MOAPSIHEIX PaGOT MO CTPOMTENBCTBY M PEKOHCTPYKIHH OOBEKTA
«Jletckas TyGepkynésnas GompHuna B 1. Moumme - ¢uman I'BY3 HCO "Tocymapcrsennas obnactaas
Hosocnbupekas winHudeckas TyGepkynésmas Gompmumay Ha CTPOHUTENBCTBO BHYTPHUILIONIAI0YHEIX
TEIUIOBLIX CETeH, CeTeil BONOOTBEIHHS, BOXOCHAGKERHS, PACIIONOKEHHOTO 110 anpecy: Hosocubupckas
o6macts, Hosocubupekuii paitor, B p-He 1. 1. Mounmne, yi. KpacHoGaesa,6 mpHioKeHsI K TEXHUYECKOMY
3aJIAHHIO H NOKYMEHTAIMH OTKPBITOrO ayKIIHOHA B SJIEKTPOHHOMH dopme.

[leroBbie noxasarenn GyiyT OTKOPPEKTHPOBAHBI B COOTBETCTBHH C [EHOBBIME TIPETTOKEHHSIMA
0O IUTeIs TOProB.
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Ne n/ni

ITepeueHb OCHOBHBIX
JaHHBIX M TpeboBaHumii

Conep:xanue tpeGosanmii T

1. Obmue TpeGopanus

OcHoBaHue A CTPOUTENIbCTBA

3akon or 17.12.2012 r Ne284-03 «O6 oGnactHom Giomiere
Hosocubupckoi o6aacti va 2013 rog U naaHoBbIi nepron 2014 u
2015 romoey;

JILTT «CTpoHTENbCTBO M PEKOHCTPYKLIKS 06BEKTOB
3apaBooxpanenua HCO Ha 2013-2015 rozmsi»

TocynapcTBeHHbIH 3aka3umk

I'’KY HCO «VKC» Ha ocrosanuu ITpukasa MC u )KKX HCO Ne 6
ot 29.01.2013 r. «O Hazenenuu IoCyapcTBEHHOrO KaseHHOro
YHPeKISHHs Hosocubupckoit  obmactu  «Ynpasnenue
KaruTanbHOrO CTPOUTENBCTBAY) MOJHOMOYHSMH FOCYAAPCTBEHHOrO
3aKa3uMKa»

WcTounuk guHaHCHpoBaHUs

Bromker HoBocubupckoii obnactu

PaGoyas foxyMeHTaLys A
BBINOJIHEHHS PaboT.

PaGoyas wu  cwmerHas JOKyMeHTauuss  BeimojiHeHa Q0O
«Cubetpotinpoext» B 2011 r. (MONOKHTENbHOE 3aKIOYeHUE
9KenepTHsel o1 15.11.2011r. Ne 54-1-3-0495-11).

Paiion u mecto cTpouTesiscTBa

MecTo pacniosnioxeH s 3ampoeKTHPOBAHHOTO 31aHNS —
Hosocu6upcekas o6nacts, HoBocuGupekwii paiion, . Mounime, ya.
KpacnoGaesa,6

Bup ctpoutenscrsa

Hogoe CTPOMTENILCTBO M PEKOHCTPYKLIMS.

CyecTsytowiee nonoxeHue
N1aHUPOBOYHOM OpraHH3aLUH
3€MENBHOTO0 yyacTKa

Jetckas TyGepkynésnas GonbHMLA PA3MEIIacTCs HA 3eMETBHOM
Y4acTKe, pacCrOJIOKEHHOM B 30HE MoceleHui B 1. Moymnie
HogocrGupckoro  pationa HoBocuGupekoii ofmactu mo  ya.
KpachoGaesa, 6.

Bawxaiias noavesnHas aBrojopora npoxoaut B 200 M. k
CeBEPO-BOCTOKY OT TEPPHTOPHH GOIBHHLIbL.

3eMenbHBIH YUacTOK MpeACTaBseT co60H YACTHUHO 3aCTPOEHHYIO
TEPPHUTOPHIO, OCJIOKHEHHYHO BHYTPHILUIOLNAA0YHBIMH
UHKCHEPHBIMH  CeTAMH, OKONO 50% TeppHTOpHH GONMbHHIIbI
[IOKPBITO JIECHBIM MaCCHBOM.

TTaBOAKOBEIMM BONAMH MIIOLIAAKA CTPOMTENLCTBA HE 3ATOMISETCH.
Penbed mnowankn HepoBHBIi ¢ OGWMM NajeHHeM B ceBepo-
3aMajgHOM HarpaBleHuM, mepenan aGCOMOTHBIX OTMETOK B
npeaenax TeppuTopur coctaemget ot 108,57 no 119,09.
3eMeNbHBIH y4acToK OrpaHUHeH:

C ceBepa — TePPUTOPUEH Na4HBIX KOONEPaTHBOB;

¢ 3anaja — pekoii O6b;

-C fora — TeppuTopHeii GbiBIIero noMa oT/bixa «Mouuiey;

C BOCTOKA — MaJlO3TaXKHOM JKMIIOH 3aCTPOMKOA.

YuacTok cTpouTenscTBa OTHOCHTCS Kk 1B kiMMatHueckomy
noapanoHy.

Tlo JaHHbIM HHKEHEPHO-re0/IOrHUYecKHX U3bICKaHHH,
BoinonHenHbIx 3A0 «Kepu» 8 2010 r. B reomopdosioruueckom
OTHOLIGHHWH TMMOIIANKA pAcMONoXKeHa B Mpedeiax BTOpoi
HAJNOAMEHHOH Teppackl p. O6b. B reosorudeckom cTpoenuu
AI0WanKu NPUHUMAIOT yuactuie Cpe/IHEUeTBEPTHHHbIE
aJTIOBHAJIbHBIE OTJIOKeHUs BTOPOH HaanoHMeHHON Teppachl p.
O6b, npeicTaBieHHbIE CYMIMHKAMH M CYNECAMH, ¢ MOBEPXHOCTH
HaBI0NAETCs HACBIMTHON IPYHT MOLHOCTBIO 10 2,0 M.

OBBeMHO-NIaHUPOBOYHbIE
peLuenus

CTpOoMTEeNECTBO BHYTPHIUIOIIANOUHBIX TEMJIOBBIX CeTell, ceTel
BOJOOTBE/ACHHA, BONOCHAGKEHUA. BHyTpUIIOWanoYHas —CeTb
XO038HCTBEHHO-NUTLEBOrO  (MPOTHBONOKAPHOr0) BOAOMNPOBOAA OT
TOYKH BPE3KH BO BHCHHOLLlaHOLleIﬁ BOJOBOJ [0 MOBBICUTENBLHOR
HAaCOCHOW CTaHLMH U no KOHTPOJIBHO-TIDOMYCKHOIO IMyHKTa
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npoknanpiBaerca B semiue. OT  34aHHA Tas0BOH  KOTEIBHOM

MpOeKTHpyemMas CeThb BOJOMPOBOJA MPOKMANBIBACTCH B KaHAle
TEMJIOCETH C TENJIOBOH H30MsLMeit. [Monzemuele
TPOCKTHPYEMbIE  CETH  XO3fHCTBEHHO-TMTHEBOTO  BOJOMPOBOA
MpOKNajbiBaioTes Ha rityGuHe 2,60+2,80 MeTpa oT mosepxHocTH
semnd.  CeTw, npoknajbiBaeMble B 3emie, MOHTHPYIOTCS W3
MOJIM3THIICHOBLIX HanopHeix Tpy6 I13 100 SDR 17 «murtbeBasy mno
T'OCT 18599-2001. Cern, NPOKJIa/IbIBAEMbIE B KaHANE TEIIOCETH,
MOHTpr}OTCﬂ U3 CTaJIbHBIX BOHOF&OHPOBOHHMX OLMHKOBaHHBIX
Tpy6 no FOCT 3262-75* ¢ aHTHKOPpO3MHHBIM MOKPLITHEM 3a 2
pasa u Tennopoii usonauueii. OcHoBaHme nox Tpy6hi rpyHTOBOE
MJI0CKOE. [lonustuneHosble  Tpy6b YKJIaJbIBAIOTCS Ha
€CTECTBEHHOE OCHOBaHHE ¢ MOATOTOBKOM M3 Mecka ToAwuHOH 100
MM. OGpaTHast 3aChiNka MONHITUIEHOBHIX TPY6 BBINOMHAETCH Ha
0,3 metpa Han BepxoM TpyGbl MeckoM ¢ yILIoTHeHHeM. B MecTax
TMPOKNAAKH BOAONPOBO/A I10/i aBTOMOGHIIBHOM J0pOroii 06paTHyo
34CBINKY BbIMOMHATE HECXKHMAEMBIM TPYHTOM (MeCKOM cpejHeii
KPYMHOCTH) Ha BCIO TyGHHY TPaHLIeH ¢ MOCAORHbIM YIIOTHEHHEM
He menee K>0,95. Ocwosanue noa TpyGbi rpyHTOBOE miockoe.
HonuotuneHosble  TpyObl  yKNaIbIBAIOTCS HA  ECTECTBEHHOE
OCHOBAHHE C MOArOTOBKOH M3 necka ToJuuHoH 100 mm. O6patHas
3aCbINKa MOJIMITHICHOBLIX TPYO BbINoHseTCs Ha 0,3 MeTpa Hax
BEPXOM TPYOBl MeCKOM C yIUlOTHeHHeM. B mecTax mpokiamku
KaHaJM3alWMy NoJl aBTOMOOHMIIBHOH Ioporoit o6paTHyo 3aCBINKY
BBLIOJIHATE HEC)KUMAEMBIM FPYHTOM (MECKOM CPEIHEH KpyIHOCTH)
Ha BCIO MyGMHY TpaHILeH C MOCHOMHBIM YIIOTHEHHEM He MeHee
K>0,95. Cern NPOM3BOACTBEHHOM KaHATM3aLHH u3
TIOJIM3TH/ICHOBBIX KaHaIM30BaHHbIX TPy6 no [OCT 22689-89 u us
CTalbHBIX ~ BOAOras’ompoBoaHbX TpyG mo TOCT 3262-75%.
CMOTPOBbIE KOOI BBIMOJHSIOTCS U3 COOpPHBIX KeNe306eTOHHBIX
konew o FOCT 8020-90 u THIOBEIM MPOEKTHBIM perteHusM 902-
09-22.84. 3ajesika CTBIKOB KeNe306ETOHHBIX KoMell KOJIOZLIEB, a
TaKxke TUIPOU3OIALIHS KOJIOZILIEB, BBIMOJTHSIETCS
THAPOU30NHPYIOLLMM MaTeprasiom «Kanbmarpony.

[lepeceuennie  cTeHOK KOMOALEB MOMMATHACHOBBIMM TpyGamu
BbITIONHACTCSA B (DYT/IAPAX M3 CTATbHBIX BIIEKTPOCBAPHBIX TPYG MO
FOCT 1070491 ¢  Becema ycuieHHo# usonsumeii. OTBox
TMPOU3BOACTBEHHBIX CTOKOB KOTe/IbHOMI 3aMPOEKTUPOBAH OJHUM
BBITycKOM @100 MMm.
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TTpOeKTHBIMU pELICHHAMY MIPH CTPOUTEITBCTRE WHXXEHEPHbIX ceTel
l'lpeﬂyCMOTpeHO BBIMOJIHCHHE CIeQYOUX OCHOBHBIX
CTPOUTE/IEHO-MOHT@XHBIX pabot: B 2013r mpemycmarpusaetcs
CTPOHUTENILCTBO TEIIOBON CETH: razoBas KoTesbHas — kamepa YT-

ITpoexTHble 1-kamepa YT-6-BomonpoBoaHas HacocHas cTaHuus -
19 (KOHCTPYKTHBHBIE) peLueHHs CYLIECTBYIOLIAsH TEMJIOBAs CETh, OCTAlbHAs TeruioBas ceTb -2014r,
obbeKra. BHyTpuniomanouHas CeTh KaHATM3IMH BHITOJIHAETCS TOIBKO:
ra3oas KoTenbHas-K24-K25-K26-K27-cymectsytomas cets (K11)
1 BHC-K28-K25. BuyTpumiiomanousas ceTb BOJONPOBOAA B
2013r pmonnsercs: BHC-Yr7-Yr6-Yr5-VYr.3-Vr.4-K1-Vr2-Vri-
MI2;Yr9-Yr8-K2-MK7-KITIT - 2013r.
Mo pa6oueit nokymeHTaLyu.
CTpOHTe/IbCTBO 1 TeX.
1.10 | npucoenMHeHNe HHKEHEPHBIX
ceTel
Hauaso BeimosHeHHs paboT - ¢ MOMEHTA 3aKJTIOUEHHS HACTOSLIEro
Cpok BbINONTHEHNUsI K §
141 CTPOUTETEHO-MOHTAK PR,
P HO-MO HBIX
Sy Cpok okoHuanus paGoT — « 15 » mag 2014r
2. OcHoBHble TpeGOBaHUS K CTPOUTENLCTBY U IIOCTaBKE 06OPYAOBAHUS
2.1 OcHoBHbIe TpeGoBaHus K
PaboTbl MOJKHBI BBITIONHATECS KAYECTBEHHO W yIOBNETBOPATD
BBINOJIHEHHIO paboT 110
Tpe6osanusam INCJ], CHull 1 TeXHHYECKUM periaMeHTaM.
CTPOMTENBCTBY
2.2 T OGs3aTeNbHO  HallMuKe CepTH(UKATOB KAYECTBA NPUMEHIEMbIX
peboBaHye K MPUMEHAEMbIM
Matepuanos, obopyaosauus, cootserctsue IICJ], moxapHbim,
ME R TMIHEHMYECKUM U TEXHHYECKHM PETJIAMEHTaM.
2.3 Ipu nocraske 060py10BaHHs, CTPOHTENLHO-MOHTAKHBIM paboTam
M0 OCHOBHOMY W BCMOMOTraTelbHOMY OGOpYIOBAHUIO OGbEKTa,
WHXEHEPHDBIM CETAM, MyCKOHAIAL0YHBIM H PEXKUMHO-HAANOUHbIM
paboTaM Ha OCHOBHOM M BCIIOMOraTelbHOM OGOpPYIOBaHHH,
CpelCTBaX  aBTOMATU3aLHH PYKOBOJICTBOBATHC paboueii
JOKyMEHTalUMe! W CleylolUMHE HOPMATHBHBIMA TIPABOBBIMH
TpeGoBaHus k HHKEHEPHOMY | akTaMHM M HOPMATHBHO-TEXHHUYECKMMH JOKYMEHTaMH:
1 TEXHOJIOTHYECKOMY - I'papocrpounrensHbiM Kogekcom Poccuiickoit Denepanuy;
060pyHOBAHHIO - MepepanbHbIM 3akoHOM Ne261-®3 ot 23.11.2009r.
«O6 aHeprocOepeskeHHH M O [OBBILUEHUH JHEPTETHYECKOil
s dexTuBHOCTH. .. B Poccuiickoit ®enepauun;
- «[lpaBuna  TexXHMYECKOH  OKCIUTyaTaldd  TEILIOBBIX
3HEProyCTaHOBOKY;
- «IlpaBuna noxapuot 6esonacHoctu B Poccuiickoit @enepaunn
II15 01-03;
2.4 BbIMONHATE B COOTBETCTBUH C  TPeGOBAHMAMH  MPOEKTHOH
nokymentaunn, CHull 12-03-2001 u.l u CHull 12-04-2002 4.2,
CHulT I11-4-80* «TexHnka 6e301acHOCTH B CTPOUTENBCTBEN.
TpeRbsatiApY IoapsnumK HeceT OTBETCTBEHHOCT 3a:
e TexHWKy 0e30MacHOCTH M OXpaHy TpyAa CBOHX
cobmogeHnu Mep paGOTHHKOB;
GesomacHocTH ©  MPOTHBOMNOXKAPHYIO 6€30MacHOCTh;
- 3a ciay4alHO MOBPEXIEHHBIH 0OBEKT BO BpeMs MPOU3BOLCTBA
pabot 100% xomneHcaLys MOAPANYHKOM 3aKa34HKy B ACHEKHOM
BbIPAXKEHUH.
e Tlpuemka paGoT ocyLiecTBIAETCA Ha OGBEKTE 3aKa3UUKOM.
e Tlocne okonuanus CMP IMonpsanuuk nmepenaer 3akasduKy BCHO
25 Iopsnok KOHTposis U WCTIONHUTENBHYIO  JOKyMeHTauuio, cormacHo CHull u

npueMKH paboT

TEXHUYIECKHX PEeriaMeHTOB, BKIIIOUast:
- cepTU(UKATLl ¥ TMACMOPTA Ha MPUMEHEHHBIE MAaTepHaibl U
obopynoBaHus _ (ecnd  5TO  MPELYCMOTPEHO  [eHCTBYIOLIMM
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- aKThl Ha CKpBITBIE paﬁOTbl;

- aKTbl HCTIBITAHHE BCEX HHIKEHEPHbIX CeTeil;

- 06wt ¥ cieLyasbHEIE KypHaTbI paboT;

= HCIIOJIHUTEJIbHBIE CXEMBI BCEX HHXEHEPHBIX ceTeﬁ;

- TpOTOKOJIBl  MCMBITaHHH W onpo6oBaHHs  Bcero
TEXHOJIOTHYECKOro 060pyI0BaHus;

OcHoBHble TpeGoBaHUs K

BbInonHUTL cornacHo npoexTHo-cMeTHO#H mokymenTarn, CHull u

TEII0-, BOAOCHAGKEHHIO,
BOJ0OOTBEIEHHIO 0ObeKTa
CTPOMTENbCTBA

2.6 Hapy>KHbIM HHXKEHEPHbIM

TEXHUYECKHX PErIaMEHTOB.
ceTsIM
IpoBoauTL Bee MycTo-Hanano4Hble PaGOTHI, UCHIBITAHHA U
TMyckoHananousie paGors, | MCC1CAOBaIHE Boex TpebyeMbIX MapaMeTpoB COracHO

TexXHu4eckuM pernamentam, CHull u apyrum HopMaTHBHBIM

2.9 HCCIIe[I0BAaHKE H UCTIBITAHHE
JIOKYMEHTaM.

BCex TpebyeMbIX NapameTpos
3. JlononuuTeNnbHble TpeGoBaHUs
3. Tpebosanus k opopmieHHto [Moaroroeka nakera 10KyMEeHTOB A NpeababieHus B MT'CH.
JIOKYMEHTALMH NIPH caave OdopmiieHre UCMONHUTENBHOR DOKYMeHTaLuH coracko CHuII,
06beKTa B 3KCILTyaTaLo BECTH MPH MPOU3BO/JCTBE BCEX BUOB PabOT XPOHOIOrUYECKHEL

LiJOTO)KypHaﬂ B SJIEKTPOHHOM BHAE, TPy 5TOM BECTH OTRBJ'II)HLIFI
Goroxcypran na ckprithie paGotsl. Bee GoTonokymenTs,
TOJIrOTOBJIEHHbIE BO MCHIOJIHEHKE HACTOsIIIero ab3ana, nepenasats
B 3JIEKTPOHHOM BU/Ie 3aKa3UUKY OJJHOBPEMEHHO C HCTIOMHUTENBHOM
JIOKYMeHTalKeH. BINOTHUTE re01e3HYecKyr0 CheMKY
MOCTPOCHHBIX CeTell Ha Tonorpaduyeckom riane M1:500.

3.2 TpeboaHus 1o anexTpo-, ToapsnHas opraHu3alys caMOCTOSTENbLHO obecreurBaeT

BBINOJIHEHUE CTPOUTENIbHO-MOHTAaXKHbBIX paGOT HeOGXOﬂHMb]Ml/l
pecypcam ( 31€eKTpo-, Temo-, BOAOCHAGIKEHHE, BOTOOTBEIEHHE)

[nagnbiii nxenep FKY HCO «VKC»

Benmywuii nnxenep I10
I'KY HCO «YKC»

i K. B. ApremeHko
1 gl ‘
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«COI'JTACOBAHO»
MHHHICTp CTPOHTEIBCTBA K
JKUITMITHO-KOMMYHAIEHOTO X03sICTBa
HogocuGrpckoit obmacta

J1.B. Bepmuaun
2013

OBPAIIIEHME
0 paccMOTPeHHH 000CHOBAHHOCTH 3aKyIIKH

B cootserctBun ¢ pacnopsikennem IIpasutenscra HoocuGupekoit o6mactu ot 21.05.2013
Ne 213-pm, mporry corsnacoBaTh pasMelleHHe 3aKa3a co CIIEAYFONMMU XapaKTePUCTHKAMH:

1 | 3axasumk TocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE yUpeKIeHne
Hopocubupckoit o6nactu «Yupasienue
KalMTaIbHOTO CTPOUTENCTBAY (COKPAIEHHOE
nanmenosanue I'KY HCO «YKCy)
2 | MHH/KIIIT 5406509800/540601001
3 | Aznpec peructparyu 630091, r. HoBocubupck, yi1. @pynse, gom 21
4 | ITogroBsrlii axpec 630091, r. HoBocubHpCK, yi1. ®pyHse, oM 21
5 | Anpec 51eKTpOHHOM HOYTHI, Ha KOTOPBI E- mail: office@uks-nso.ru
HE0OXOIMMO HallpaBHTh YBEIOMIICHHUS H
IPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHHH O0paleHHs
6 | ®.1.0. 10IKHOCTHOTO JIHIIA, JHupexrop IKY HCO «YKC» - Bacuibes
OTBETCTBEHHOIO 32 3aKyIIKy Buranuit BiaguciaBosuy
7 | Homep KOHTaKTHOrO TenedoHa Ten. 211-00-07, dakc 227-19-64
8 | IIpemmer 3akasa ¢ yKazaHHEM Bemonuenne TIOIPSTHBIX pabot o
XapaKTEePHCTUK U KOIMIECTBA CTPOUTENBCTBY BHYTPHILIOMATOYHBIX TEIIOBBIX
MOCTABIIAEMOTO TOBAPA, XapaKTEPHCTHK U ceTel, ceTell BONOOTBENEHHS, BOJOCHAGKCHHS
00beMa BEIIONHAEMBIX paboT, OKa3bIBaeMbIX | 00beKkTa «JleTckas TybepKynesHas GoJbHHIA B
yeryr n.  Mowme - ¢mwmanr I'BY3 HCO
«I"ocymapctBennoii o6mactHoit HoBocuGupckoit
TyOepKyIe3HOH GOIBHHIB)
Copepxkanme, 00beM ®  TpeGoBaHHSI K
BBIIOJIHAEMBIM ~ paboTaM  yYCTAHOBIEHBI B
TexuudeckoM 3a/1aHUH.
9 | Kozsr OK/IIT 1 X HanMeHOBaHHS 221- 4528112 BonbHuna TyGepKyne3Has
(pactupoBKH)
10 | Cnocob 3akynku OTKPBITHI ayKIMOH B SJIEKTPOHHOM opme
11 | Mecto mocTaBK: TOBapa, BEIIOTHEHHUS. Hogocu6upckas o6macts, HoBockGupckuii paiioH, m.
paboT, OKa3aHUs yCIyT Mounmne, yi1. KpacHoGaeBa,6
12 | Cpox mocTaBKy TOBapa, BRIMONHEHH paboT, | Hawano BemomseHnMs paboT — ¢ MoMeHTa
OKa3aHHs yCIyT 3aKITIOUSHHS KOHTPAKTa;
Cpox OKOHYaHHMS BBIIOJIHEHHUS paboT -
15.05.2014 r;
PaGoThI BBIMOTHSIOTCS B CPOKH,
NpeyCMOTPEeHHBIE rpadHKOM IIPOH3BOJICTBA
pabor.
13 | YcnoBust mOCTaBKH TOBapa, BHINOIHEHHS Copmepxanne, 00beM H  TpeOOBaHHI K
paboT, OKa3aHHs yCIyT BBIIOJHAEMBIM ~ paboTaM  YCTAaHOBIEHBl B

TexHIYECKOM 3a/1aHHH.
PaGoThl, ABISIOIIEECS IPEIMETOM KOHTPAKTa,
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JOJDKHBI OBITH BBIIOJIHEHE] B II0JTHOM OG’BeMe,
yKkazaeHOM B TeXHHYECKOM 3amanum.

14 | Hamuame nocratoyHoro (CBOGOIHOTO) Ipunoxenne Ne 15 k 3axony HoBocuGupckoit
(buHaHCOBOTO OGECIeYeH s (IAMUTOB obmactu «O BHECeHHH H3MeHeHHUH B 3aKOH
OIO/PKETHBIX 00513aTeNbCTB, HOKa3aTeNneit HoBocubupckoii o6nactu «O6 061acTHOM
n1aHa QEHAHCOBO-XO3SHCTBEHHON Gromkere HoBocubupekoit oGmactu va 2013 rox
JIEATETFHOCTH) JULSL OCYIIECTBIICHHS o 11anoBki nepron 20141 2015ron08» o
3aKYIIKH 05.07.2013 Ne 359-03

15 | HauanbHas (MakcHMajibHasl) IeHA 23 018 423,00 py6ueii B T.u. HIC
KOHTpPaKTa

16 | ®opma, CPOKH U HOPSIOK OILIATEHI 10 1. Ompenenenne  CTOEMOCTH  (baKTHYECKH

KOHTPAKTY (JIOrOBOPY)

BBINOJIHEHHEIX PabOT MPOM3BOAUTCS — Ga3sHCHO-
HMHJIEKCHBIM MeTozoM 110 cOoprukam TEP-2001,
C MEPEeBOJIOM B TEKyIIHE IEHBI IO COOPHHKY
«MHnexco LeH B CTPOHTEINBCTBE Y,
Ppa3paboTaHHBIM MHHHCTEPCTBOM CTPOMTENBCTBA
H JKUJUITHO-KOMMYHAJIBHOTO Xo3sicTBa
Hosocubupexkoii obmactn, Bemryck Ne 3 nexaGps
2012r. ¢ HonpaBKaMH B COOTBETCTBHH C IIHCHMOM
MCHXKKX Ne 5701-05/22 or 23.12.2012r. Ilpu
oIpeeIeHHA CTOMMOCTH (baxTruecKn
BBINOJIHEHHBIX ~ paboT 3a TeKyIMHd Mecsi
MCIONB3YeTCsl  HOHMIKAIOmMUH  Koddduiment,
TIOJIYEHHBIH IyTeM IeNeHHs. CTOMMOCTH paboT
mo  KOHTpakTy  (m2.1) Ha  HayalbHYIO
(MakCHMAaIbHYIO) IEHY ayKIHOHA (ROHUNCAIOuUT
KO3 Puyuenm  npumensemcs Kk umozy 00
Hayucienus H/C). Pasmep moHHXKarOmEro
xodpdummenta  dukcupyercs  IIporokonom
cornacoBanus wneHsl (IIpmroxenme Ne 3 K
HAacTOAIIEMY Kontpaxry), KOTOPBII
nojnuceBaeTcs CTOPOHAMH OIHOBPEMEHHO C
HacrosmuM KoHTpakTom

2. OcHOBaHMEM JUIS OIUIATHI 33 BBINOJHEHHBIE
PabOTHI SBISIOTCS:

- AKT NpHEMKH BBIIOTHEHHBIX paboT
(KC-2), nongnucaunstii o6enmu CTOpoHamMu;

- CrpaBka O CTOMMOCTH BBITOJHEHHBIX
pabor m 3arpar (KC-3), moxmucannas oGeumu
Croponamu;

- Cuer-gaxrypa IToxpsiiunka (Hacrosiee
YCIOBHE HE TIPHMEHSETCSl B ClIydae, ecid
Tlonpsimuuk He sBsercs miarensmukom HJIC).
3. Pacuetst c¢ IloapsmuuKOM IPOU3BOISATCS
myreM — O€3HaNMYHOrO  HEPEYHCIEHHs  Ha
pacuerHblif cuer Ilozpsjumka, yKasaHHBIH B
KonTtpaxre.

4. Ommara paboT 1O BO3BEJEHHIO BPEMEHHBIX
31aHAH M COOpY)KEHHH IpPOM3BOIMTCA 3a
(daxTHIecKn BBIIOJTHEHHBIE paboTsL.
OCHOBaHHEM IIUIsl OILIATHI SBILSIOTCS TOKYMEHTHI,
yKasaHHbIE B 11.6.2 HacTosimero Konrpakra.

5. Omunata paGoT, BEIIOIHEHHBIX TToapsaaankom B
CYeT HENPEIBHACHHBIX 3aTpaT, YYTEHHBIX IIPH
pacuere 1eHbl KoHTpakTa, IpOH3BOIMTCA 3a

2
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baxrageckn BEIIIOJTHEHHEIE paboTsL.
OcHoBaHWEM st OILIATEI SBISIOTCS TOKYMEHTEL
ykasanHble B 1. 6.2 KonTpakra.

6. Omata paboT ocymmecTBiseTcs 3aKa3aiKoM B
CITETyFOIIEM IIOPSIIKE:

- paboter, mpumsTele mo KC-2 u KC-3,
OIJIAYMBAIOTCS B CPOK HE MO3JHEE MOCIETHEro
OHS ~ Mecdla, CIeAYIOMEro 3a  MeCSIeM
noxmucanus Cropomamz KC-2 u KC-3 B
npenenax O0BEMOB ACCHUTHOBAHHN Ha TeKyIuit
rog. Ilpy HatuY9EM  OpeNBABNEHHBIX M
HEOIIAYeHHBIX Ha MOMEHT mojmucanms KC-2,
KC-3 mrpadoB wu memeit Bemmata 3a
BBITIOJHEHHBIE PabOTHI YMEHBINACTCS HA CYMMY
9THX MTpadoB ¥ IeHe B COOTBETCTBHH C II. 8.5
Hacrosmmero Kontpakra.

7. B criydJae, ecnu 3akasdurk HeceT PacXonbl HA
anextpocHabxenne O6GBEKTa, OTH  Pacxoms
JIOJDKHBI OBITH BO3MeIeHs! I10psnanKoM myTem
YMEHBIIEHNS BBILIATEI 33 BBIIONHEHHEIE PaGOTEL,
TperbsBlIeHHbIE K omnare no Gopmam KC-2, KC-
3. VkasaHHas CymMMa BO3MEIIEHHS TMOIJIEKHT
00s3aTeNEHOMY YKa3aHUIO B akTax opmsr KC-2
U YCTaHaBIHMBAa€TCI Ha OCHOBAaHHU CUYCTOB Ha
omary 3MeKTPOSHEPIHH, OILTAYEHHBIX
3aKa3IMKOM, MM IIOKa3aHUIl 3IEKTPHYECKOro
CYETYHKA, YCTAHOBIEHHOro Ha OOBeKTe.

8. Tlompsmamk mpowH(OPMHpOBAH, €YTO B
COOTBETCTBUH C pacnopsukeHreM [IpaBurenscrea
Hosocubupckoii obnactu ot 14.05.2013 N 205-
po "O Mepax IO TMOBBINECHMIO COGHPAEMOCTH
HAJIOr0B it YKPEILIEHIIO HAJIOrOBOM
JWCIWILIMHEL", [P Hammuue y Iloapsmdmka
HEJIOMMKH 110 HaJOTOBBIM IIIaTeXXaM B GIOIKETHI
GromkerHOM cucTeMsl Poccniickoit ®enepanmm,
mpeBblmaromei cymMmy 1 MiH. py6ieit B Teuenue
IBYX MecdleB, HHGOPMAIUs MOXeT OBITh
nepesaia B CJeNCTBEHHOE  ymIpaBleHHe
CrencTBeHHOTO KOMHTETa Poccniickoit
@enepamuu no HosocuGupekoit obnactu. pu
9TOM MHOPANOK HCIIONHEHHs 0053aTelNbCTB 110
Komtpakty  Mmoxer GbITh  H3MEHEH MO
cornanterno CTopos.

17

Haumenopanue u PEKBHU3UTEI IPaBOBOr0

2KTa Opralia HCICIIHTSIbHOH BIaCTH

Hosocubupckoii 06nacta 1ub0 pernenss
PYKOBOIHMTEIIS FOCYAPCTBEHHOTO
YUPEXKICHHS, IPeTyCMaTPUBAIOIIETO
COOTBETCTBYIOIIYIO 3aKYTIKY

Ipunoxenne Ne 15 x 3akory HoBocubupckoit

AARTanmrs ) B
Hosocubupckoit o6acta «O6 06acTHOM
6romxere HoBocubupcekoit obiactu Ha 2013 rox
¥ IIaHoBkI nepuon 2014w 2015rom0B» oT
05.07.2013 Ne 359-03

H
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HanmMeHoBaHHe rocy1apcTBEHHOM Honrocpounast ieseBast mporpamma «Pasputre
(BEIOMCTBEHHOI, 11eJIeBOI) IIPOrpaMMBbI MEIMIMHCKON ITOMOIIH GOIBHBIM TYOepKyJIe30M
Hopocubupcxoit o6nactu, B pamkax B HCO na 2012-2016r0161

KOTOPOH OCYIIECTBISIETCS. 3aKynKa

19

JlononuuTenpHas HEGOPMALHS 1O
000CHOBAHHIO 3aKYIIKH, IPUMEYAHHS],
KOMMEHTapHuu

b =

Komms mpoexra rocyapcTBeHHOro KoHTpakra Ha 11 ucrax;
Komnms Texumaeckoro 3ananus Ha 14 ucrax;

Komms pacuera HayanbHO# (MakcumanbHOi) enst ['K Ha 1- micre;
Komnus xanenmaproro rpaduka mpoussoacTBa paboT Ha 2- TUCTAX.

PyxoBoznuTens 3aka3unka /B.B. Bacuises /

(noonucs) (pacuugpposra noonucu)

«20»  wtol4 201’j L





