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Государственный контракт № _____________ 

на выполнение работ по строительству  объекта 
«Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района»
г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  201_ г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого конкурса  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству (далее – Работы) объекта капитального строительства «Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства и оплаты работ (приложение № 2 к Контракту). 

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _________________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - 18  % (восемнадцать процентов) _________ (______________________) рублей _____ копеек  (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:

на 2015 год – 151 301 833  руб. 32 копеек.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Определение стоимости фактически выполненных работ производится по сборникам ТЕР-2001(редакция 2009 года), с переводом в текущие цены по видам работ на 4 квартал 2014 года. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену конкурса (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом.
2.5. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

2.6. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.7. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, затрат по вводу объекта в эксплуатацию, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.5 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 

2.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. 

2.11. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.12. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Новосибирский район, с.Верх-Тула.
3.3. Начало выполнения Работ по Контракту - с момента подписания контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 30.12.2015 г.
Сроки выполнения объемов Работ определяются Графиком производства и оплаты работ (Приложение №2).  
3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 
Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).

4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.

4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:

4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). 

4.9.2. Подрядчик в срок 10 (десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. До момента сдачи Заказчику результатов выполненных работ, Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику заключение инспекции государственного строительного надзора по объекту.
4.9.5. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленным на основании документов, в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).

В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.9.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.9.7. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 

4.9.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:

5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. После чего в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить заказчику для утверждения Проект на производство работ по объекту (ППР) и оформить надлежащим образом все необходимые журналы для проведения строительно-монтажных работ.
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а, также материалов оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта и находящихся на строительной площадке (в том числе оборудования, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию), с момента начала выполнения Работ по Контракту и до истечения 60 дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  
5.4.12. Организовать и содержать за свой счет на строительной площадке видеонаблюдение за ходом строительства объекта в режиме реального времени.

5.4.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;

2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

5.4.14. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 

5.4.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.16. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.17. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Штрафы в размере 0,5%, что составляет___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы в размере 0,5%, что составляет _______ (_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 % (двадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  
30 260 366,60 (Тридцать  миллионов двести шестьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей  60 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 30.06.2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ, предусмотренных графиком производства работ более чем на 10(десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

 9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам открытого конкурса, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, не допускается уступка права (требования).
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «График производства и оплаты работ»;

приложение № 3 «Протокол согласования цены».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	       Подрядчик 

	Директор ГКУ НСО «УКС»
	

	
	

	
	


_______________/ Е.П. Прудников/                         _______________/ ______________/
«___» _______________ 2015 г.                  
 «___» _______________ 2015 г.

МП                                                             
              МП
Приложение № 1 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по строительству  объекта 
«Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района»     
	Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная и Рабочая документация на выполнение работ по строительству объекта «Строительство детского сада в с. Ярково Новосибирского района»  в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.
Место выполнения работ – Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула.


Сроки выполнения работ

1. Начало выполнения работ – с момента подписания контракта.

2. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 30 декабря 2015 года.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ 

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	4. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	5. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	6. 
	Постановление Правительства

Российской Федерации

от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	7. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений


Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).
Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	01-01-01 Вырубка деревьев

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Снос зеленых насаждений

	1. 
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 24 см - дерево береза
	100 деревьев
	0,04
4/100

	2. 
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0,04
4/100

	3. 
	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см
	100 деревьев
	0,04
4/100

	4. 
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 24 см
	100 деревьев
	0,04
4/100

	5. 
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см
	100 пней
	0,04
4/100

	6. 
	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-03= до расстояния 300 м
	100 пней
	0,04
4/100

	7. 
	Засыпка ям подкоренных 
	100 ям
	0,04
4/100

	8. 
	Обивка земли с выкорчеванных пней, диаметр пней до 24 см
	100 пней
	0,04
04/100

	9. 
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: дров
	1 т груза
	16

	10. 
	Перевозка   лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км II класс груза
	1 т груза
	16

	04-01-01 Внутриплощ. сети электр.  и освещ

	Раздел 1. Сети электроснабжения 0,4кв

	Монтажные работы

	11. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2
200/100

	12. 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	2
200/100

	13. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,6
160/100

	14. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
	1 км трубопровода
	0,04
40/1000

	15. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм
	100 м трубопровода
	-0,4
-40/100

	16. 
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	1,6
160/100

	17. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,4
40/100

	18. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,36
36/100

	19. 
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4

	20. 
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4
	1 шт.
	1

	21. 
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	1

	Раздел 2. Сети освещения

	Монтажные работы

	22. 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,3
130/100

	23. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1,3
130 / 100

	24. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,9

	25. Освещение

	26. 
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными
	1 шт.
	9

	27. 
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2
	1 шт.
	9

	28. 
	
	05-01-01.Внеплощадочные сети телеф
	

	Раздел 1. Земляные работы

	29. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	3,11

	30. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,44

	31. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,267
(311-44)/1000

	32. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-04
	1000 м3 грунта
	0,267
(311-44)/1000

	33. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,67
267/100

	34. 
	Разработка грунта с перемещением до 10 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,044
44/1000

	35. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-03
	1000 м3 грунта
	0,044
44/1000

	Раздел 2. Монтажные работы

	36. 
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,145
145/1000

	37. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1,45

	38. 
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	1,5

	39. 
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-3
	1 колодец
	3

	40. 
	Установка кронштейна в колодцах
	1 шт.
	9
3*3

	41. 
	Установка люка в колодцах на пешеходной части
	1 шт.
	3

	42. 
	Монтаж крышки стальной под чугунный люк
	1 т конструкций
	0,0998

	43. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0,06
6/100

	44. 
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	1,4
14/10

	45. 
	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке
	10 х 4 жил
	1

	46. 
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость 7х4
	1 кабель
	1

	47. 
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2
	1 кабель
	1

	48. 
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2 (проход через стены)
	1 шт.
	2

	49. 
	Герметизация канала кабельной канализации свободного
	1 канал
	2

	50. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,85
85/100

	51. 48
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0,85
85/100

	06-01-02=Внутриплощ. тепловые сети

	Раздел 1. 

	52. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,08336
83.36/1000

	53. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,1931
193.1/1000

	54. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,456
45.6/100

	55. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	150,048
83.36*1.8

	56. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	2,149
214.9/100

	57. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,149
214.9/100

	58. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,238
23.8/100

	59. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	3,69

	60. 
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0,152
15,2/100

	61. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,235

	62. 
	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	-0,235

	63. 
	Прокладка трубопроводов в каналах и надземная при условном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб 100 мм
	1 км трубопровода
	0,116
116/1000

	64. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,032
32/1000

	65. 
	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм
	1 компл. задвижек или клапана
	2

	66. 
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	4

	67. 
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб 50 мм
	1 компенсатор
	2

	68. 
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм
	1 врезка
	2

	69. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	2

	70. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54
54/100

	71. 
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	1 м3 изоляции
	2,7

	72. 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,7

	73. 
	Пробивка в бетонных конструкциях  борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0,12
12/100

	74. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд
	1 м3 заделки
	0,35

	Раздел 2. Тепловая камера

	75. 
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,035
35/1000

	76. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,00125
0,125/100

	77. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,03

	78. 
	Устройство камер со стенками из бетонных блоков
	100 м3 бетонных и железобетонных конструкций
	0,06795
(10*0,543+7*0,195)/100

	79. 
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,00178
(2*0,049+4*0,02)/100

	80. 
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм
	100 м3 в деле
	0,06
6/100

	81. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 отверстий
	0,01

	82. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-16
	100 отверстий
	0,01

	83. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0028
2,8/1000

	84. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0006
0,6/1000

	85. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,0006
0,6/1000

	86. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,006
0,6/100

	87. 
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	1 м3
	0,396

	88. 
	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	89. 
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	90. 
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
	1 т конструкций
	0,221

	91. 
	Установка люка
	1 шт.
	2

	92. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,04

	93. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-01
	100 отверстий
	0,04

	94. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,0096
9,6/1000

	95. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0494
49,4/1000

	96. 
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,0172
17,2/1000

	97. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	98. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	Раздел 3. Дренажный колодец

	99. 
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,05
50/1000

	100. 
	Устройство основания под фундаменты щебеночного
	1 м3 основания
	1,8

	101. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,1445
(3*0,265+1*0,27+1*0,38)/10

	102. 
	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	0,00276
(4*0,049+4*0,02)/100

	103. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	104. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	105. 
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона
	1 м3
	0,00735

	106. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,04

	07-01-03 Озеленение

	Раздел 1. Озеленение

	107. 
	Разбивка участка
	100 м2
	43,3632
(3923+413,32)/100

	108. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	100 м2
	39,23
3923/100

	109. 
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	39,23
3923/100

	110. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли: до 50%
	10 м траншей
	80,2
1604*0,5/10

	111. 
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и вьющихся растений
	10 м живой изгороди
	80,2
1604*0,5/10

	112. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м вручную с добавлением растительной земли: до 50%
	10 ям
	1,2
12/10

	113. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,5х0,4 м
	10 деревьев или кустарников
	1,2
12/10

	114. 
	Роза, высота 1,25-1,5 м
	шт.
	12

	115. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м вручную с добавлением растительной земли: до 50%
	10 ям
	0,5
5/10

	116. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м
	10 деревьев или кустарников
	0,5
5/10

	117. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 1,2х1,8х0,65 м вручную с добавлением растительной земли: до 50%
	10 ям
	0,2
2/10

	118. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 1,2х1,8х0,65 м
	10 деревьев или кустарников
	0,2
2/10

	07-01-04 малые формы

	Раздел 1. Малые архитектурные формы. Монтаж

	119. 
	Песочница с крышкой "Геометрия"
	шт
	2

	120. 
	Песочница с крышкой "Азбука"
	шт
	8

	121. 
	Стенка "Бабочка"
	шт
	6

	122. 
	Стенка "Цветочек
	шт
	4

	123. 
	Стенка "Светофор"
	шт
	2

	124. 
	Горка высотой 0,6м "Божья коровка-2", 0,6 м
	шт
	1

	125. 
	Горка высотой 0,6м "Солнышко"
	шт
	4

	126. 
	Горка высотой  1 м "Цветочек"
	шт
	2

	127. 
	Лаз "Гусеница"
	шт
	2

	128. 
	Лаз "Мишки - топотыжки"
	шт
	2

	129. 
	Машинка "Жук"
	шт
	2

	130. 
	Самолет - 2
	шт
	2

	131. 
	Вертолетик
	шт
	4

	132. 
	Автобус
	шт
	2

	133. 
	Паровоз
	шт
	1

	134. 
	Ограждение для клумбы
	шт
	3

	135. 
	Лаз "Кит"
	шт
	2

	136. 
	Лаз  "Рыба"
	шт
	2

	137. 
	Скамейка со спинкой
	шт
	14

	138. 
	Бум-1
	шт
	2

	139. 
	Турники малые
	шт
	2

	140. 
	Рукоход
	шт
	2

	141. 
	Стенка вертикальная
	шт
	2

	142. 
	Спортивный комплекс
	шт
	2

	143. 
	Стойки  для чистки ковров
	шт
	1

	144. 
	Стойки для белья
	шт
	1

	145. 
	Мусорный бак с крышкой
	шт
	3

	146. 
	Ограждение мусорных баков
	шт
	1

	147. 
	Урна
	шт
	8

	148. 
	Теневой навес 40 м2
	шт.
	10

	07-01-05 Ограждение территории

	Раздел 1. Ограждение территории

	Ограждение территории

	149. 
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
	100 м ограды
	4,26
426/100

	150. 
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,02
2/100

	151. 
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01
1/100

	09-01-02пусконаладочные работы газоснабж.

	Раздел 1. Пусконаладочные работы

	152. 
	Пусконаладочные работы
	шт.
	1

	№ 06-01-01 внутриплощ. сети водоснабж и канал

	Раздел 1. Наружный водопровод

	153. Земляные работы

	154. 
	Разработка грунта в траншеях, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,17

	155. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2,4

	156. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	3580,5
2170*1,65

	157. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	1,97

	158. 
	Разработка грунта в траншеях, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,97

	159. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	2758
1970*1,4

	160. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,97

	161. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-035-04
	1000 м3 грунта
	1,97

	162. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	2,4

	163. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1,87

	164. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	24

	165. Трубопроводы

	166. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного (под футляр)
	10 м3 основания
	5,3

	167. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,266

	168. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (футляр)
	100 м трубопровода
	0,1
10 / 100

	169. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (снаружи и внутри футляра)
	1 км трубопровода
	0,01

	170. 
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,1
10 / 100

	171. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,2
2 / 10

	172. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	12

	173. 
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	6

	174. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,1
1 / 10

	175. Колодцы

	176. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,5
5 / 10

	177. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002
0,27*0,0033*2

	178. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,002
0,001*2

	179. Изготовление крышки утепленной (на месте)

	180. 
	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов
	100 м2 щитов
	0,0354
(1,77*2) / 100

	181. 
	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0445
44,5/1000

	182. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,3
(1+2) / 10

	183. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм
	1 фланец
	2

	184. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1
1 / 10

	185. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	1

	186. 
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	2

	187. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	1

	188. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	1

	Раздел 2. Наружная канализация

	189. Земляные работы

	190. 
	Разработка грунта в траншеях в отвал группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,432
432/1000

	191. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,42

	192. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,48

	193. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-035-04
	1000 м3 грунта
	0,48

	194. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,46

	195. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,17

	196. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	5,45

	197. Трубопроводы

	198. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,4
14/10

	199. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,08
80/1000

	200. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,1
1 / 10

	201. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
4 / 10

	202. Колодцы

	203. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,56
5,6/10

	204. 
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,05824
14,56*4/1000

	205. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,254
2,54 / 10

	206. 
	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,01456
14,56/1000

	207. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,021
0,27*0,0795

	208. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,021

	209. 
	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов
	100 м2 щитов
	0,0308
3,08 / 100

	210. 
	
	№ 07-01-01 Вертикальная планировка
	

	Раздел 1. Вертикальная планировка

	211. 
	Разработка грунта с перемещением до 10 м группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	3,355
(3254+101)/ 1000

	212. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	3,355
(3254+101)/ 1000

	213. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	6,617
(9972-3355) / 1000

	214. 
	Перевозка грузов, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	11579,75
(9972-3355)*1,75

	215. 
	Планировка площадей 
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	12,008
12008/1000

	216. 
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	3,002
12008*0,25/1000

	217. 
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 (до 8 проходок)
	1000 м3 уплотненного грунта
	3,002
12008*0,25/1000

	218. 
	
	№ 07-01-02 Благоустройство
	

	Раздел 1. Проезды

	219. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3,57
2380*0,15/100

	220. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	8,33
2380*0,35/100

	221. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	1,904
2380*0,8/1000

	222. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,38
2380/1000

	223. 
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	2,38
2380/1000

	224. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,714
2380*0,3/1000

	225. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,38
2380/1000

	226. Установка бортовых камней

	227. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	5,86
586/100

	Раздел 2. Тротуар (отмостка)

	228. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,7808
1484*0,12/100

	229. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1,1872
1484*0,08/100

	230. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	1,1872
1484*0,8/1000

	231. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,484
1484/1000

	232. 
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-03
	1000 м2 покрытия
	-1,484
-1484/1000

	233. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,4452
1484*0,3/1000

	234. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,484
1484/1000

	235. 
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1
	1000 м2 покрытия
	-1,484
-1484/1000

	236. Установка бортовых камней

	237. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	6,01
601/100

	Раздел 3. Площадки

	238. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-глиняной смеси
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	3,4665
2311*0,15/100

	239. Установка антисептированной доски

	240. 
	Установка доски антисептированной
	100 м коробок блоков
	8,44

	241. 
	Антисептирование пастами: доски
	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий
	2,7008
(0,04+0,12)*2*844/100

	№06-03-01 Внеплощадочные сети газоснабжения

	Раздел 1. Земляные работы

	242. 
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,686

	243. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,36

	244. 
	Разработка, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,038

	245. 
	Перевозка грузов, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	64,6

	246. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,686

	247. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,73

	248. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,1

	249. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0193

	250. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,722

	251. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-05
	1000 м3 грунта
	0,722

	252. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	7,22

	Раздел 2. Надземный газопровод высокого давления

	253. 
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 50 мм
	100 м газопровода
	0,09

	254. 
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 50 мм
	1 задвижка
	2

	255. 
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
	100 заглушек
	0,02

	256. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0018

	257. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	3,2

	258. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032

	259. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,032

	260. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	1

	261. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	Раздел 3. Подземный газопровод высокого давления

	262. 
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	263. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,007

	264. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0048

	265. 
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм
	100 м газопровода
	0,5
50/100

	266. 
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 225 мм
	100 м газопровода
	0,03

	267. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,03

	268. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	3

	269. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,7

	270. 
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
	100 м кабеля
	3,59

	271. 
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм
	10 врезок
	0,1

	Раздел 4. Очистка и испытание газопровода высокого давления

	272. 
	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до 5 мм
	1 м шва
	6,1

	273. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,16

	274. 
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,94

	275. 
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм
	1 узел
	2

	276. 
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм
	100 м газопровода
	0,16

	277. 
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм
	100 м газопровода
	1,89

	278. 
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок испытания газопровода
	1

	Раздел 5. Установка опознавательных знаков

	279. 
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,034

	280. 
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0208
2,08/100

	281. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм
	1 фланец
	8

	Раздел 6. ГРПШ

	282. 
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,01

	283. 
	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа
	1 т конструкций
	0,0042

	284. 
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	1 установка
	1

	285. 
	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм
	1 свеча
	1

	Раздел 7. Надземный газопровод низкого давления

	286. 
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 80 мм
	100 м газопровода
	0,15

	287. 
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 80 мм
	1 задвижка
	1

	288. 
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм
	100 заглушек
	0,01

	289. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,007

	290. 
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 80 мм
	1 задвижка
	1

	291. 
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм
	1 фильтр
	1

	292. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,72

	293. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0072
0,72 / 100

	294. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0072
0,72 / 100

	295. 

	296. 
	Котельная система (с учетом стоимости доставки 2%)
	шт.
	1

	297. 

	298. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,17

	299. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,085

	300. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза
	1 т груза
	297,5
170*1,75

	301. 
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,17

	302. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,05

	303. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,05

	304. 
	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	0,07072

	305. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	150

	306. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,007

	307. 
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,087

	308. 
	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры
	1 т
	0,01435

	309. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,069

	310. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,218

	311. Раздел 10. ОГраждение и МЗ ШРП

	312. 
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами на тракторе, группа грунтов 2
	100 ям
	0,16

	313. 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,6

	314. 
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0115

	315. 
	Монтаж защитных ограждений оборудования
	1 т конструкций
	1,196

	316. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,555

	317. 
	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2
	1 электрод заземления
	6

	318. 
	При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-02-059-02
	1 электрод заземления
	6

	319. 
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм
	10 шт.
	0,6

	320. 
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,4

	№06-03-03 Внеплощадочные сети электроснабжения к газовой котельной

	321. Раздел 1. Новый раздел

	322. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	3,2

	323. 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	3,2
320 / 100

	324. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	3,2
320 / 100

	325. 
	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,004

	326. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	0,04

	327. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	2,828
282,8 / 100

	328. 
	Ввод кабелей в здание
	1 шт.
	2

	329. 
	
	№06-03-05наружные сети водопровода и канализации к газ кот
	

	Раздел 1. Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения

	330. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	331. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,0028

	332. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	2

	333. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	1

	334. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм - гильза для прохода через стенки колодцев
	100 м трубопровода
	0,004

	335. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,004

	336. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	1

	337. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	338. 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	339. 
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором
	1 м3 заполнения
	0,004

	340. 
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	1

	341. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	1 врезка
	1

	Раздел 2. Трубопровод производственной канализации (К3)

	342. 
	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0076

	343. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,0076

	344. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм - гильза для прохода через стенки колодцев
	100 м трубопровода
	0,004

	345. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,004

	346. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	1

	347. 
	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре цементным раствором
	1 м3 заполнения
	0,004

	Раздел 3. Земляные работы

	348. 
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,018

	349. 
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,018

	350. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01

	351. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	352. 
	Засыпка траншей и котлованов, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,017

	353. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,0155

	Раздел 4. Выгреб V=2.0 м3

	354. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01

	355. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,044

	356. 
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,044

	357. 
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,044

	358. 
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,044

	359. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,2

	360. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм
	1 сальник
	1

	361. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,413

	Раздел 5. Узел учета холодной воды

	362. 
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	363. 
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0,1

	364. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	365. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	366. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3

	367. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	2

	368. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	1

	369. 
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0,004

	370. 
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	371. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0039

	372. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0039

	373. 
	
	Видеонаблюдение
	

	Раздел 1. Видеонаблюдение - монтажные работы

	374. 
	Устройство видеоконтрольное
	1 шт.
	1

	375. 
	Устройство видеоконтрольное
	1 шт.
	1

	376. 
	Камера телевизионная передающая
	1 шт.
	12

	377. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	3

	378. 
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	7

	379. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	15
1500/100

	380. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	100 м
	0,08
8/100

	381. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	7,5
750/100


	На автоматизацию индивидуального теплового пункта

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-АТМ.С, листы 1-2)

	                           Аппаратура и средства автоматизации (РД шифр 34/3-АТМ.С, лист 1)

	382. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	5


	383. 
	монтаж реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	4
2+2

	                           Кабельные и монтажные изделия (РД шифр 34/3-АТМ.С, лист 1)

	384. 
	Установка бобышки и футорки на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,1

	385. 
	Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,8

	386. 
	Установка короба металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,25

	387. 
	Затягивание кабеля или провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,81

	388. 
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,37

	389. 
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м уложенного кабеля
	1,37

	                           Щит автоматики ЩА1 (РД шифр 34/3-АТМ.С, лист 2)

	390. 
	Установка шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм
	1 шт.
	1


	391. 
	Установка автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	7
1+2+1+3

	392. 
	Монтаж конструкций для установки приборов, масса до 1 кг
	1 шт.
	2

	393. 
	Монтаж приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	13

	394. 
	Установка предохранителя
	1 шт.
	1

	395. 
	Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	3
1+2

	396. 
	Установка розеток штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	397. 
	Монтаж профилей перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,04

	398. 
	Монтаж провода по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,04

	На автоматизацию систем водопровода и канализации

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-АВК.С, листы 1-2)

	                           Щитовые изделия (РД шифр 34/3-АВК.С, лист 1)

	399. 
	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2

	                           Приборы и средства автоматизации (РД шифр 34/3-АОВ.С, лист 1)

	400. 
	Установка прибора, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	3
2+1

	401. 
	Монтаж поста управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	13

	                           Кабельные изделия и материалы (РД шифр 34/3-АВК.С, листы 1-2)

	402. 
	установка коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	1 шт.
	10

	403. 
	монтаж трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,2

	404. 
	монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,2

	405. 
	установка рукава металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,2

	406. 
	установка короб по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	1,6
(50+30)*2/100

	407. 
	Монтаж профиля перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,1
5*2/100

	408. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,6

	409. 
	монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	3,7
3+1+0,3-0,6

	410. 
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м уложенного кабеля
	3,7
3+1+0,3-0,6

	                           Раздел 2. Оборудование (РД шифр 34/3-АВК.С, листы 1-2)

	                           Щитовые изделия (РД шифр 34/3-АВК.С, лист 1)

	411. 
	Шкаф управления пожарными насосами Control MX D001 2 1.5 D (Цо=330евро*41руб:1,18:2,98=3847,69)
	шт
	1

	412. 
	Шкаф сигнализации и управления ШСУ (Цо=48890:2,98=16406,04)
	шт
	1

	                           Приборы и средства автоматизации (РД шифр 34/3-АВК.С, лист 1)

	413. 
	Манометр электроконтактный ДМ 2010Сг, диапазон измерений 0-1,6 МПа (Цо=1192:1,18:2,98=338,98)
	шт
	2

	414. 
	Датчик контроля утечки воды  h2o-Контакт (Цо=350:1,18:2,98=99,53)
	шт
	1

	                           Раздел 4. Разные работы (РД шифр 34/3-АВК.С)

	415. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,2

	416. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 отверстий
	0,06

	417. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06
	100 отверстий
	0,06

	На автоматизацию систем отопления и вентиляции

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-АОВ.С, листы 1-2)

	                           Щитовые изделия (РД шифр 34/3-АОВ.С, лист 1)

	418. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	                           Приборы и средства автоматизации (РД шифр 34/3-АОВ.С, лист 1)

	419. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	420. 
	установка блока релейный
	10 блоков
	0,1

	421. 
	Монтаж прибора ПС на 4 луча
	1 шт.
	1

	422. 
	Установка поста управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	2


	423. 
	Монтаж приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	10
1+1+2+2+1+1+2

	                           Кабельные изделия и материалы (РД шифр 34/3-АОВ.С, листы 1-2)

	424. 
	Монтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20
	1 шт.
	1

	425. 
	Монтаж трубы стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,03

	426. 
	Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,5

	427. 
	Монтаж лотка металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
	1 т
	0,0012
0,6*2/1000

	428. 
	установка короба по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,6
30*2/100

	429. 
	Монтаж профиля перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,04
2*2/100

	430. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,53

	431. 
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	4,57
5,1-0,53

	432. 
	Установка прокладки кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	44,75
33,95+10,8

	433. 
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м уложенного кабеля
	49,32
4,57+44,75

	                           Раздел 4. Разные работы (РД шифр 34/3-АОВ.С)

	434. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,08

	435. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,04

	436. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 отверстий
	0,03

	На автоматизацию узлов учета холодной воды

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-АУ1;  шифр 34/3-АУ2)

	                           Приборы и средства автоматизации (РД шифр 34/3-АУ1;  шифр 34/3-АУ2)

	437. 
	Установка ротаметра, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм
	1 шт.
	2
1*2

	438. 
	Установка приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	4
2*2

	439. 
	Монтаж съемных и выдвижных блоков (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг
	1 шт.
	2
1*2

	440. 
	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы
	1 сетевой элемент
	2
1*2

	441. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	6
3*2

	                           Кабельная проводка (РД шифр 34/3-АУ1;  шифр 34/3-АУ2)

	442. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	1
2*25/100*2

	443. 
	Полоса монтажная перфорированная К106
	м
	100
2*25*2

	444. 
	Монтаж рукава металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,6
0,3*2

	445. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,6
0,3*2

	446. 
	Монтаж провода по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	1
(60+20-30)*2/100

	                           Щиты контроля ЩК1, ЩК2 и аппаратура (РД шифр 34/3-АУ1;  шифр 34/3-АУ2)

	447. 
	Установка блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2
1*2

	448. 
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
1*2

	449. 
	Установка розеток штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04
0,02*2


	450. 
	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,4
0,2*2

	На водопровод и канализацию

	                           Раздел 1. Водомерные узлы В1 (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 1)

	451. 
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	2

	452. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	4
6-2

	453. 
	Установка фильтров диаметром 80 мм
	10 фильтров
	0,2

	454. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	10
8+2

	455. 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	1 соединение
	2

	456. 
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
	1 шт.
	2

	                           Раздел 2. Противопожарная насосная установка (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 1)

	457. 
	Монтаж агрегата насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т
	1 шт.
	2

	458. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	459. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	12
10+2

	                           Раздел 3. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 2)

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 2)

	460. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	2,05

	461. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	462. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	463. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	464. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	465. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	466. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	467. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1,15

	468. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,05

	469. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	4,3
(80+50+35+45+50+55+115)/100

	                           Кран поливочный наружный - 4 компл. (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 2)

	470. 
	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм
	1 кран
	4

	                           Кран пожарный - 13 компл. (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 2)

	471. 
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	13

	472. 
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0,13

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 2)

	473. 
	Монтаж изоляции трубопроводов изделиями из вспененного каучука  вспененного полиэтилена  трубками
	10 м трубопровода
	38
(205+80+15+35+45)/10

	                           Раздел 4. Горячее водоснабжение Т3, Т4 (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 3)

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 3)

	474. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	475. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	476. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,85

	477. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	1,45

	478. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	479. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2

	480. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	481. 
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	7

	482. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	6,05
(30+45+85+145+50+200+50)/100

	                           Санитарно-технические приборы (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 3)

	483. 
	Установка смесителей для моек
	10 шт.
	2,5
25/10

	484. 
	Установка смесителей и кранов водоразборных
	10 шт.
	12,3
(13+11+1+24+17+57)/10

	485. 
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 компл.
	0,1

	486. 
	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб
	10 шт.
	2,5
(12+13)/10

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 3)

	487. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена  трубками
	10 м трубопровода
	35,5
(30+45+85+145+50)/10

	                           Раздел 5. Канализации бытовая К1 и производственная К3 (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 4)

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 4)

	488. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1,3

	489. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	4,45

	490. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1

	491. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	492. 
	Установка воронок сливных диаметром 200х50 мм
	1 воронка
	2

	493. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм
	1 шт.
	2

	494. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,77

	495. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,77

	                           Выпуски К1, К3 (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 4)

	496. 
	Разработка траншей , группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,225
0,234-0,01

	497. 
	Погрузка, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0072
24*1*0,3/1000

	498. 
	Перевозка грузов  I класс груза
	1 т груза
	14,112
7,2*1,96

	499. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,0072
24*1*0,3/1000

	500. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0,72
24*1*0,3/10

	501. 
	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,24

	502. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,024

	503. 
	Мастика битумно-полимерная
	т
	0,07968
3,32*0,024

	504. 
	Засыпка траншей и котлованов, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,2268
(234-7,2)/1000

	505. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2,268
(234-7,2)/100

	                           Раздел 6. Канализация дождевая К2 и дренажная К4н (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 4)

	506. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1,3

	507. 
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм
	1 соединение
	15

	508. 
	Установка воронок водосточных
	1 воронка
	5

	509. 
	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	510. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,47

	511. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,47

	                           Раздел 7. Санитарно-технические приборы (РД шифр 34/3-ВК.С, лист 5)

	512. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	4,3
(6+37)/10

	513. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	6,8
(23+45)/10

	514. 
	Установка ванн купальных прямых чугунных
	10 компл.
	0,4

	515. 
	Установка раковин
	10 компл.
	0,6

	516. 
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	1,4

	517. 
	Установка поддонов душевых чугунных глубоких
	10 компл.
	0,4

	518. 
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	2,1

	519. 
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	1,2

	520. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	3
2+1

	На крыльца и пандусы

	                           Раздел 1. Крыльца в осях 1/Е, 1/В (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 2, 3)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 2)

	521. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,04
0,02*2

	522. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	0,6
0,3*2

	523. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,04
0,02*2

	524. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,004
0,002*2

	525. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,8
0,4*2

	526. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2
0,1*2

	527. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,04
0,02*2

	528. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (подсыпка под конструкции)
	10 м3
	0,4
2/10*2

	                           Стойки навеса Ст1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 2)

	529. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,16
0,08*2

	530. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,190528
2*45,8/1000*1,04*2

	531. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05
0,025*2

	                           Плита монолитная Пм1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 2)

	532. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,006
0,003*2

	533. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
0,006*2

	                           Навес Н1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 3)

	534. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,16
0,08*2

	535. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,449696
(4*14,2+4*17,5+4*14,5+4*6,6+5)/1000*1,04*2

	536. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
0,1*2

	537. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,0638
2,2*1,45/100*2

	538. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,0176
2,2*0,4/100*2

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	539. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0627
(1,75*2+2,2)*0,55/100*2

	540. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,032
0,016*2

	541. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,088
0,044*2

	                           Раздел 2. Крыльцо в осях 2-4/Ж (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 5, 7)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 5)

	542. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	1,15

	543. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	544. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	4,1

	545. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,6

	546. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,075

	547. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (подсыпка под конструкции)
	10 м3
	1,6
16/10

	                           Стойки навеса Ст1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 5)

	548. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,12

	549. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,12

	550. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,19656
3*63/1000*1,04

	551. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	                           Плита монолитная Пм2 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 5)

	552. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,014

	553. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012

	554. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,026

	                           Навес Н2 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 7)

	555. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,12

	556. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,7514
(6*17,5+5*64,5+5*52+4*7,5+5)/1000*1,04

	557. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,33

	558. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,13394
7,4*1,81/100

	559. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,0296
7,4*0,4/100

	                           Ограждение Ог1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 5)

	560. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,1

	561. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	562. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,06413
(2,13*2+7,4)*0,55/100

	563. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,11

	564. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,18

	                           Раздел 3. Крыльца в осях 5/Ж, В/1/5 (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 8, 9)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Плита монолитная Пм3 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 8)

	565. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,016
0,008*2

	566. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,008
0,004*2

	567. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,018
0,009*2

	568. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,026
0,013*2

	                           Стойки навеса Ст1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 8)

	569. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,16
0,08*2

	570. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,16
-0,08*2

	571. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,17056
2*41/1000*1,04*2

	572. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,046
0,023*2

	                           Навес Н3 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 9)

	573. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,16
0,08*2

	574. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,448032
(4*14,3+4*17,5+4*14,5+4*6,3+5)/1000*1,04*2

	575. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
0,1*2

	576. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,06292
2,2*1,43/100*2

	577. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,0176
2,2*0,4/100*2

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	578. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,0627
(1,75*2+2,2)*0,55/100*2

	579. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,01
0,005*2

	                           Раздел 4. Крыльца в осях В/2, В/4, Е/2, Е/4 (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 11, 12)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Плита монолитная Пм4 - 3 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 11)

	580. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,045
0,015*3

	581. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0195
0,0065*3

	582. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,036
0,012*3

	583. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,06
0,02*3

	                           Плита монолитная Пм5 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 11)

	584. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,017

	585. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0072

	586. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,013

	587. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,022

	                           Стойки навеса Ст1, Ст2 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 11)

	588. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,64
0,16*4

	589. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,64
-0,16*4

	590. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	1,119872
(4*43,5+2*47,6)/1000*1,04*4

	591. 
	Обетонирование стоек (Ф1)
	1 м3
	2,8
0,35*2*4

	592. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,296
0,074*4

	                           Навес Н4 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 12)

	593. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,32
0,08*4

	594. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,673152
(4*17,9+6*27,3+6*22,6+4*7,8)/1000*1,04*4

	595. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,72
0,18*4

	596. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,251472
3,38*1,86/100*4

	597. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,05408
3,38*0,4/100*4

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	598. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,12232
(2,18+3,38)*0,55/100*4

	599. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,046
0,01*3+0,016

	600. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,140071
(6*3+7*1-1,6*1,6-1,73*1,73-1,6*1,7*2)/100

	                           Раздел 5. Крыльцо с пандусом в осях В/1/2 (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 13-15, 17)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 13)

	601. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,05

	602. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	3,8

	603. 
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,11

	604. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	605. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,22
(13+4+5)/100

	606. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,22

	607. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,015

	608. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	9,8

	609. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,7

	610. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,26

	611. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (подсыпка под конструкции)
	10 м3
	2,3
23/10

	                           Стойки навеса Ст1, Ст2, Ст3 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 13)

	612. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,36
4*9/100

	613. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,36
-4*9/100

	614. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,714168
(3*79,3+3*76,4+3*73,2)/1000*1,04

	615. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,19

	                           Плита монолитная Пм6 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 14)

	616. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,042

	617. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,095

	                           Навес Н5 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 15)

	618. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,12

	619. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,1856
(4*52,1+2*69,5+10*18,3+10*14,5+10*20+10*15,8+10*3,5+4*17,9)/1000*1,04

	620. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,52

	621. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,2043
4,5*4,54/100

	622. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,018
4,5*0,4/100

	                           Ограждение Ог2 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 17)

	623. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,55

	624. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,94

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	625. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,07799
(4,84*2+4,5)*0,55/100

	626. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,16

	627. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,77

	                           Раздел 6. Крыльца в осях 2/Г, 4/Г (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 18-20)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 18)

	628. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,12
0,06*2

	629. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	1,2
0,6*2

	630. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,12
0,06*2

	631. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,006
0,003*2

	632. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,2
0,6*2

	633. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4
0,2*2

	634. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,08
0,04*2

	635. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (подсыпка под конструкции)
	10 м3
	1,6
8/10*2

	                           Стойки навеса Ст1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 18)

	636. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,16
0,08*2

	637. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,16
-0,08*2

	638. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	0,179712
(2*43,2)/1000*1,04*2

	639. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,048
0,024*2

	                           Плита монолитная Пм7 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 18)

	640. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,012
0,006*2

	641. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,028
0,014*2

	                           Навес Н6 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 19)

	642. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,16
0,08*2

	643. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,583232
(4*17,4+5*20,3+5*16,1+4*7,2)/1000*1,04*2

	644. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,26
0,13*2

	645. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,092456
2,54*1,82/100*2

	646. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,02032
2,54*0,4/100*2

	                           Ограждение Ог3 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 20)

	647. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,0998
0,0499*2

	648. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,128
0,064*2

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	649. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,05604
(2,13+2,54)*0,6/100*2

	650. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,07
0,035*2

	651. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,22
0,11*2

	                           Раздел 7. Крыльцо в осях 2-4/А-А/1 (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 22-24)

	                           *Примечание: Земляные работы (кроме подсыпки песка под конструкции) учтены в ЛС №02-01-01 "На общестроительные работы ниже отм. 0.000".

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 22)

	652. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,53

	653. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	3,3

	654. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,44

	655. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,36

	656. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,38

	657. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04

	658. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,7

	659. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,85

	660. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2

	661. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (подсыпка под конструкции)
	10 м3
	9,8
98/10

	                           Стойки навеса Ст1...Ст5 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 22)

	662. 
	Сверление в конструкциях с применением вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,64
4*16/100

	663. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,64
-4*16/100

	664. 
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	1 т конструкций
	1,331408
(4*63,1+6*60,7+6*58,2+2*79,8+2*77,4)/1000*1,04

	665. 
	Обетонирование стоек (Ф1)
	1 м3
	1,4
0,35*4

	666. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59

	                           Плита монолитная Пм9 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 22)

	667. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,018

	668. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,045

	                           Плита монолитная Пм10 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 22)

	669. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,018

	670. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,027

	                           Плита монолитная Пм11 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 22)

	671. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,018

	672. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,045

	                           Навес Н7 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 23)

	673. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,32
8*4/100

	674. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	2,465424
(4*36,2+8*34,1+126*8,6+126*6,9)/1000*1,04

	675. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,02

	676. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,531

	677. 
	Облицовка козырька стальным профилированным листом (подшивка боковых поверхностей)
	100 м2
	0,06006
15,015*0,4/100

	                           Ограждение Ог4 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 24)

	678. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,15
0,075*2

	679. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,36
0,18*2

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-АР)

	680. 
	Наружная облицовка поверхности козырька линеарными панелями (прим.)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,108255
(0,225*2+15,015)*0,7/100

	681. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,39

	682. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,4772
(72+5-4,8*3,6-6*2)/100

	                           Раздел 8. Наружный организованный водосток (РД шифр 34/3-АР, лист 32)

	683. 
	Устройство подвесной системы наружного водостока навесов и козырьков
	100 м желобов
	0,957
(54,6+36,9+14*0,3)/100

	На наружную лестницу

	                           Раздел 1. Лестница наружная (РД шифр 34/3-АН, листы 1-2)

	                           Земляные работы (РД шифр 34/3-АН, лист 1)

	684. 
	Разработка грунта , группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,48

	685. 
	Погрузка неуплотненного грунта, группа грунтов 2
	100 м3
	0,48

	686. 
	Перевозка до 15 км I класс груза
	1 т груза
	94,08
48*1,96

	687. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,048

	                           Лестница монолитная (РД шифр 34/3-АН, лист 1)

	688. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	35,2

	689. 
	Устройство плит железобетонных со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,132

	                           Ограждение лестницы (РД шифр 34/3-АН, лист 2)

	690. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,28
14*2/100

	691. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,24
0,12*2

	На общестроительные работы выше отм. 0.000

	                           Раздел 1. Стены наружные выше отм. 0.000 (РД шифр 34/3-АР, листы 6, 13-15, 29)

	                           Стены наружные кирпичные толщиной 380 мм (РД шифр 34/3-АР, листы 13-15)

	692. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	839,8

	693. 
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	22,1
839,8/0,38/100

	694. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	8,398

	                           Парапеты кирпичные толщиной 250 мм (РД шифр 34/3-АР, листы 13-15)

	695. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	103,7

	696. 
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	-4,148
-103,7/0,25/100

	697. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	1,037

	                           Стены кирпичные выходов на кровлю толщиной 250 мм (РД шифр 34/3-АР, лист 6)

	698. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	8,82

	699. 
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	-0,353

	700. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,089

	                           Примыкание стен по узлу 4 (РД шифр 34/3-АР, лист 29)

	701. 
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	0,1
10/100

	702. 
	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
	100 отверстий
	0,1
10/100

	703. 
	Установка арматурных стыковых накладок
	1 т стальных элементов
	0,0056
10*0,56/1000

	                           Деформационные швы по узлу 5 (РД шифр 34/3-АР, лист 30)

	704. 
	Установка элементов каркаса из бруса
	1 м3 древесины в конструкции
	0,93024
0,12*0,12*64,6

	705. 
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике
	100 м шва
	1,292
64,6*2/100

	                           Раздел 2. Стены внутренние выше отм. 0.000 (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 13-15)

	                           Колонны кирпичные (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 13)

	706. 
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,43

	                           Стены внутренние кирпичные (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 13-15)

	707. 
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	461,1

	708. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	4,61

	                           Раздел 3. Перемычки (РД шифр 34/3-АР, лист 19; шифр 34/3-КЖ2, листы 19, 21)

	                           Перемычки (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	709. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	6,21
(71+39+40+49+88+4+6+44+72+36+42+51+42+14+17+6)/100

	710. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,024128
1,6*3,77*4/1000

	711. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	

	712. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,0869
(10*3,82+5*9,74)/1000

	713. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,03

	714. 
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,22892
(2*69,18+32*2,83)/1000

	715. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,076

	                           Раздел 4. Перекрытие на отм. +3.000 (РД шифр 34/3-КЖ2, листы 3, 7-9, 11, 15)

	                           Плиты перекрытия (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 3)

	716. 
	Армирование кладки стен и других конструкций (под перекрытиями по 2-2 листа 3)
	1 т металлических изделий
	0,0576
48*1,2/1000

	717. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,97
(64+13+4+8+7+1)/100

	718. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,2
(10+1+8+1)/100

	                           Замоноличивание участков шириной до 140 мм (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 3)

	719. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0016

	                           Участок монолитный УМ2 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 7)

	720. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0178
0,0089*2

	                           Участок монолитный УМ3 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 8)

	721. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,40597
(147,84+170,63+87,5)/1000

	722. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	723. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0184

	                           Участок монолитный УМ4 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 9)

	724. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,40597
(147,84+170,63+87,5)/1000

	725. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	726. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,02

	                           Участок монолитный УМ6 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 11)

	727. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,38749
(129,36+170,63+87,5)/1000

	728. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	729. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0192

	                           Монолитный пояс МП - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 15)

	730. 
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,0344
1,72/100*2

	                           Раздел 5. Перекрытие на отм. +6.300 (РД шифр 34/3-КЖ2, листы 4, 7-9, 11, 15)

	                           Плиты перекрытия (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 4)

	731. 
	Армирование кладки стен и других конструкций (под перекрытиями по 2-2 листа 4)
	1 т металлических изделий
	0,0288
24*1,2/1000

	732. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,85
(68+9+7+1)/100

	733. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,09
(8+1)/100

	                           Участок монолитный УМ2 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 7)

	734. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0178
0,0089*2

	                           Участок монолитный УМ3 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 8)

	735. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,40597
(147,84+170,63+87,5)/1000

	736. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	737. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0184

	                           Участок монолитный УМ4 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 9)

	738. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,40597
(147,84+170,63+87,5)/1000

	739. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	740. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,02

	                           Участок монолитный УМ6 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 11)

	741. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,38749
(129,36+170,63+87,5)/1000

	742. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхносте
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13

	743. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0192

	                           Монолитный пояс МП - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 15)

	744. 
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,0344
1,72/100*2

	                           Раздел 6. Перекрытие на отм. +9.600 (РД шифр 34/3-КЖ2, листы 5-7, 12-15)

	                           Плиты перекрытия (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 5)

	745. 
	Армирование кладки стен и других конструкций (под перекрытиями по 2-2 листа 5)
	1 т металлических изделий
	0,0288
24*1,2/1000

	746. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	1,1
(64+22+7+1+16)/100

	747. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,09
(8+1)/100

	                           Участок монолитный УМ1 - 4 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 6)

	748. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,01
0,0025*4

	                           Участок монолитный УМ2 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 7)

	749. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0178
0,0089*2

	                           Участок монолитный УМ7 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 12)

	750. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,5788
2*144,7/1000*2

	751. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
0,1*2

	752. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,032
0,016*2

	753. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,40597
(147,84+170,63+87,5)/1000

	754. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,14

	755. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0164

	                           Участок монолитный УМ9 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 14)

	756. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0151

	                           Монолитный пояс МП - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 15)

	757. 
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	0,0344
1,72/100*2

	                           Раздел 7. Лифты грузовые - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, листы 17-18)

	                           Элементы шахт лифтов грузовых (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 18)

	758. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,32
0,16 * 2

	759. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	0,32
0,16 * 2

	760. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,02752
(16*0,86/1000) * 2

	761. 
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,32
0,16 * 2

	762. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01
0,005 * 2

	                           Монтаж лифтов грузовых (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 17)

	763. 
	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м
	1 лифт
	2
1 * 2

	764. 
	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок
	1 остановка
	-6
-3 * 2

	765. 
	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок
	1 м
	-22,48
(-(21-9,76)) * 2

	                           Раздел 8. Лестницы в осях 1/В, 5/В, 1/Е, 5/Е  (РД шифр 34/3-КЖ3, листы 3, 9-11, 22)

	                           Опорные подушки ОП1 (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 3)

	766. 
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,4
0,10*4

	                           Балки и косоуры (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 3)

	767. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных (под косоуры)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,052
0,013*4

	768. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,3
10*7,5/1000*4

	769. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,912
228/1000*4

	770. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	4,188454
(111,02+110,71+60,36+105,33+116)*2/1000*1,04*4

	771. 
	Косоуры
	т
	4,188454
(111,02+110,71+60,36+105,33+116)*2/1000*1,04*4

	772. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,92
0,48*4

	                           Плита монолитная ПМ1 - 2*4=8 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 9)

	773. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (для отм.+6.600)
	1 т конструкций
	0,870605
(45,02+59,62)/1000*1,04*8

	774. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,32
0,04*8

	775. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0712
0,89/100*2*4

	776. 
	Устройство деформационного шва пенополистиролом, стык горизонтальный
	100 м шва
	0,152
0,019*2*4

	                           Плита монолитная ПМ2 - 1*4=4 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 10)

	777. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0316
0,79/100*4

	778. 
	Устройство деформационного шва пенополистиролом, стык горизонтальный
	100 м шва
	0,054
0,0135*4

	                           Плита монолитная ПМ3 - 1*4=4 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 11)

	779. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,038
0,95/100*4

	780. 
	Устройство деформационного шва пенополистиролом, стык горизонтальный
	100 м шва
	0,076
0,019*4

	                           Плита монолитная ПМ9 - 1*4=4 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 22)

	781. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,22016
(2*16,23+2*11,29)/1000*4

	782. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08
0,02*4

	783. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0272
0,68/100*4

	                           Ступени сборные железобетонные (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 3)

	784. 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	2,43
1,35*45/100*4

	                           Ограждения Ог1, Ог2, Ог3 (РД шифр 34/3-КЖ3, листы 3, 24)

	785. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,6728
(3,43*4+1,6+1,5)/100*4

	786. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,28
0,32*4

	                           Защита конструкций (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 3)

	787. 
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг
	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки
	1,36
0,17*2*4

	                           Раздел 9. Лестницы в осях 2/Д-Е, 4/Д-Е, 2/Б-В, 4/Б-В  (РД шифр 34/3-КЖ3, листы 6, 12-14)

	                           Опорные подушки ОП1 (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 6)

	788. 
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,8
0,20*4

	                           Балки и косоуры (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 6)

	789. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	2,965248
9*79,2/1000*1,04*4

	790. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	4,417504
(106,14+114+96,94+100,42+113,45)*2/1000*1,04*4

	791. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,6
0,65*4

	                           Плита монолитная ПМ4 - 3*4=12 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 12)

	792. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,09
0,75/100*3*4

	                           Плита монолитная ПМ5 - 1*4=4 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 13)

	793. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,03
0,75/100*4

	                           Плита монолитная ПМ6 - 1*4=4 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 14)

	794. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0244
0,61/100*4

	                           Ступени сборные железобетонные (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 6)

	795. 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	2,376
1,35*44/100*4

	                           Ограждения Ог1, Ог2, Ог3 (РД шифр 34/3-КЖ3, листы 6, 24)

	796. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,6728
(3,43*4+1,6+1,5)/100*4

	797. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,28
0,32*4

	                           Защита конструкций (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 6)

	798. 
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг
	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки
	1,28
0,16*2*4

	                           Раздел 10. Вентшахты (РД шифр 34/3-АР, листы 6, 17-18)

	                           Вентшахты ВШ-1...ВШ-17 (РД шифр 34/3-АР, лист 17)

	799. 
	Кладка стен приямков и каналов
	1 м3 кладки
	45,4

	800. 
	Установка плит теплоизоляционного слоя
	10 м2 конструкций стен (без вычета проемов)
	16,37
163,7/10

	                           Покрытия вентшахт (РД шифр 34/3-АР, листы 6, 17)

	801. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,14
(44+70)/100

	                           Элементы вентшахт (РД шифр 34/3-АР, лист 17)

	802. 
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	1 т стальных элементов
	1,050343
(144,08*6,17+144,08*1,12)/1000

	803. 
	Обертывание продухов сеткой
	100 м2 поверхности
	0,324

	                           Раздел 11. Кровля (РД шифр 34/3-АР, листы 6-7, 9, 31)

	                           Кровля перехода в осях 2-4/В-Г (РД шифр 34/3-АР, листы 6-7)

	804. 
	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике
	100 м2 стенки
	0,093808
0,52*9,02*2/100

	805. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,492

	806. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,492

	807. 
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,492

	808. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,492

	809. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
	100 м2 стяжки
	1,492

	810. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	38,792
149,2*0,26

	811. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,492

	812. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,492

	813. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,20888
1,4*149,2/1000

	814. 
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров
	100 м2 кровли
	1,492

	815. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,28568
(9,02*0,3*2+16,54*0,7*2)/100

	816. 
	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток асфальтобетонных
	100 м2 покрытия
	0,7216

	                           Кровля в осях 1-5/А-В, 1-5/Г-Е, 2-4/Е-Ж (РД шифр 34/3-АР, листы 6-7)

	817. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	9,251

	818. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	9,251

	819. 
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	9,251

	820. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	9,251

	821. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
	100 м2 стяжки
	9,251

	822. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	240,526
925,1*0,26

	823. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	9,251

	824. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	9,251

	825. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1,29514
1,4*925,1/1000

	826. 
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров
	100 м2 кровли
	9,251

	827. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,414
202*0,7/100

	                           Кровля в осях 1/В, 5/В, 1/Е, 5/Е (РД шифр 34/3-АР, листы 6-7)

	828. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,75

	829. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,75

	830. 
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,75

	831. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,75

	832. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05
	100 м2 стяжки
	0,75

	833. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,75

	834. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,75

	835. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,105
1,4*75/1000

	836. 
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров
	100 м2 кровли
	0,75

	837. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,329
47*0,7/100

	                           Кровля выходов в осях 1-5/А-В, 1-5/Г-Е (РД шифр 34/3-АР, листы 6, 9)

	838. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм по уклону
	100 м2 стяжки
	0,14

	839. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,14

	840. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,0196
1,4*14/1000

	841. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,14

	842. 
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0,14

	843. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,018
3*0,3*2/100

	                           Лестницы пожарные СХ-64 - 2 шт (РД шифр 34/3-АР, лист 6)

	844. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,2052
102,6*2/1000

	845. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
0,06*2

	                           Крепление телеантенны (РД шифр 34/3-АР, лист 31)

	846. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,02

	847. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,02

	848. 
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,06914
(30,18+27,82+0,48+0,61+6*0,06+6*0,01+4,47+3*0,13+3*0,02+1*4,71)/1000

	849. 
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,02

	850. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,025

	                           Крюк для крепления растяжек телеантенны (РД шифр 34/3-АР, лист 31)

	851. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,02

	852. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,02

	853. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,01728
(3*3,55+3*0,44+3*0,04+3*0,16+4,71)/1000

	854. 
	Постановка болтов высокопрочных
	100 шт. болтов
	0,02

	855. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,006

	                           Крепление радиостойки (РД шифр 34/3-АР, лист 31)

	856. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,02

	857. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0,02

	858. 
	Установка монтажных изделий массой более 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,02311
(14,5+6*0,12+6*0,04+2,8+0,14+1*4,71)/1000

	859. 
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	100 шт. болтов
	0,02

	860. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	                           Раздел 12. Перегородки (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 9, 13-15, 29)

	                           Фундаменты перегородок по грунту (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 29)

	861. 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,060467
0,128*47,24/100

	                           Перегородки кирпичные (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 13-15, 29)

	862. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (примыкание перегородок к стенам)
	1 т стальных элементов
	0,34

	863. 
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	15,454
15,451+0,014-0,011

	864. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (примыкание перегородок к перекрытиям)
	1 т стальных элементов
	0,2926

	865. 
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике (примыкание перегородок к перекрытиям)
	100 м шва
	5,89

	                           Перегородки из ГВЛ (РД шифр 34/3-АР, листы 13-15)

	866. 
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,56

	                           Перегородки сантехнические h=1200 мм (РД шифр 34/3-АР, листы 13-15)

	867. 
	Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных
	100 м2
	0,564

	
	Перегородки сантехнические пластиковые глухие в обвязке из алюминиевого профиля с дверями (Цм=2550:1,18:4,29=503,73)
	м2
	56,4

	                           Зашивка коммуникаций (РД шифр 34/3-АР, листы 13-15)

	868. 
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,6

	                           Утепление форкамеры (РД шифр 34/3-АР, листы 2, 9)

	869. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
	1 м3 изоляции
	0,53
5,3*0,1

	870. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,053

	871. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей перегородок
	1 м3 изоляции
	1,016
12,7*0,08

	872. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,127

	                           Раздел 13. Окна (РД шифр 34/3-АР, листы 21, 27)

	                           Окна из ПВХ-профилей (РД шифр 34/3-АР, лист 21)

	873. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 Ок-2, Ок-3, Ок-11, Ок-12, Ок-13
	100 м2 проемов
	0,06903
(1,2*0,7*4+1,8*0,5*1+0,9*0,91*1+1,2*0,59*1+1,2*0,93*1)/100

	874. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Ок-1, Ок-4
	100 м2 проемов
	0,35982
(1,58*0,9*9+1,8*0,92*14)/100

	875. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Ок-5, Ок-6, Ок-7, Ок-10
	100 м2 проемов
	2,826
(1,8*1,21*4+1,8*1,51*57+1,8*1,81*24+6,75*1,51*4)/100

	876. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Ок-8, Ок-9
	100 м2 проемов
	2,203619
(1,8*2,41*50+3,14*1,05*1,05*1)/100

	                           Окна противопожарные (РД шифр 34/3-АР, лист 21)

	877. 
	Монтаж оконных блоков из многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами ОК-8*
	100 м2
	0,17352
1,8*2,41*4/100

	878. 
	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,3368

	879. 
	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5
	кг
	-4,51312
-13,4*0,3368

	                           Доски подоконные ПВХ (РД шифр 34/3-АР, лист 21)

	880. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	3,0507
(0,96*9+0,76*4+0,56*1+0,98*14+1,27*4+1,57*57+1,87*24+2,47*54+1,57*4)/100

	881. 
	Доски подоконные ПВХ
	м
	305,07
(0,96*9+0,76*4+0,56*1+0,98*14+1,27*4+1,57*57+1,87*24+2,47*54+1,57*4)

	                           Откосы оконные внутренние (РД шифр 34/3-АР, листы 21, 27)

	882. 
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
	100 м2 облицовки
	4,8091
480,91/100

	883. 
	Устройство уголков поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	9,48

	                           Раздел 14. Двери и люки (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	                           Двери из ПВХ-профилей (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	884. 
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,5502
2,1*1,31*20/100

	885. 
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,16506
2,1*1,31*6/100

	886. 
	Установка приборов дверных
	100 компл.
	0,26

	                           Двери стальные наружные (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	887. 
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,337239
2,1*1,01*3*53/1000

	888. 
	Устройство герметизации коробок дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,156

	889. 
	Установка приборов дверных
	100 компл.
	0,03

	890. 
	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью
	компл.
	-3

	891. 
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	3

	                           Двери деревянные наружные (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	892. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,40914
(1,5*0,8*2+2,1*1,31*14)/100

	893. 
	Установка приборов дверных
	100 компл.
	0,14

	894. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,981936
(40,914*2,4)/100

	                           Двери деревянные внутренние (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	895. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,55965
(2,1*0,81*3+2,1*0,91*4+2,1*1,01*10+2,1*1,31*8)/100

	896. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	2,58867
(2,1*0,71*27+2,1*0,81*21+2,1*0,91*29+2,1*1,01*16+2,1*1,31*34)/100

	897. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,555968
(55,965*2,4+258,867*2,4)/100

	898. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,776601
(258,867*0,3)/100

	                           Двери деревянные противопожарные (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	899. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,14637
(2,1*0,91*1+2,1*1,01*6)/100

	900. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,41769
(2,1*0,91*5+2,1*1,01*10+2,1*1,31*4)/100

	901. 
	Установка приборов дверных
	100 компл.
	0,26
(6+16+4)/100

	                           Люки противопожарные (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	902. 
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкций
	0,077598
0,9*0,9*2*47,9/1000

	903. 
	Устройство герметизации коробок люков мастикой вулканизирующейся тиоколовой
	100 м шва
	0,072
0,9*4*2/100

	                           Фрамуги (РД шифр 34/3-АР, лист 19)

	904. 
	Установка в жилых и общественных зданиях фрамуг из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,05283
(0,68*1,01*1+0,68*0,91*4+0,6*1,01*2+0,9*1,01*1)/100

	                           Откосы дверные внутренние

	905. 
	Оформление (обделка) дверных проемов в стенах стальными профилями (прим.)
	100 шт. проемов
	0,68

	906. 
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,09

	907. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,09

	                           Раздел 15. Витражи (РД шифр 34/3-АР, лист 20)

	908. 
	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
	100 м2
	1,1936

	909. 
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике
	100 м шва
	2,08

	910. 
	Оклейка витражей зеркальной пленкой
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,72

	911. 
	Установка приборов дверных
	100 компл.
	0,15

	                           Раздел 16. Полы (РД шифр 34/3-АР, лист 24)

	                           ПОДВАЛ (РД шифр 34/3-АР, лист 24)

	                           Тип 1

	912. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,618

	913. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	6,18
61,8*0,1

	914. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,24102
61,8*3,9/1000

	915. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,618

	916. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,618

	917. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,618

	918. 
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0,618

	919. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,618

	920. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,618

	921. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,618

	                           Тип 2

	922. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,5775

	923. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	15,775
157,75*0,1

	924. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,615225
157,75*3,9/1000

	925. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,5775

	926. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-1,5775

	927. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	1,5775

	928. 
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	1,5775

	929. 
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	1,5775

	930. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	1,5775

	                           Тип 3

	931. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	7,1811

	                           Тип 4

	932. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,2241

	933. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	2,241
22,41*0,1

	934. 
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,2241

	935. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,2241

	936. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,2241

	937. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	0,2241

	                           1 ЭТАЖ (РД шифр 34/3-АР, лист 24)

	                           Тип 5

	938. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,9949

	939. 
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	15,9592
199,49*0,08

	940. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,9949

	941. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1,9949

	942. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,418929
199,49*2,1/1000

	943. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	1,9949

	                           Тип 6

	944. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,8432

	945. 
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	22,7456
284,32*0,08

	946. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,8432

	947. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	2,8432

	948. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,597072
284,32*2,1/1000

	949. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	2,8432

	                           Тип 7

	950. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,974

	951. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-1,974

	952. 
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	11,844
197,4*0,06

	953. 
	Установка гидропароизоляционного слоя Изоспан FD
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,974

	954. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,974

	955. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	1,974

	956. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,41454
197,4*2,1/1000

	957. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,974

	958. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-1,974

	959. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	1,974

	                           Тип 8

	960. 
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	11,5932
193,22*0,06

	961. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,9322

	962. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1,9322

	963. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,405762
193,22*2,1/1000

	964. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	1,9322

	965. 
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	1,9322

	966. 
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя,
	м2
	-224,1352
-116*1,9322

	967. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,9322

	968. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	1,9322

	                           Тип 9

	969. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
	1 м3 изоляции
	7,369
73,69*0,1

	970. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,7369

	971. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7369

	972. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,7369

	973. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,7369

	                           Тип 10

	974. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3133

	
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,3133

	
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,3133

	                           Тип 11

	975. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,5725

	976. 
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,5725

	977. 
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,5725

	978. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,177475
57,25*3,1/1000

	979. 
	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,5725

	                           2 ЭТАЖ (РД шифр 34/3-АР, лист 24)

	                           Тип 12

	980. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5,9387

	981. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-5,9387

	982. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	5,9387

	983. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5,9387

	984. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	5,9387

	985. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1,247127
593,87*2,1/1000

	986. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	5,9387

	                           Тип 13

	987. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9135

	988. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,9135

	989. 
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0,9135

	990. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9135

	991. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,9135

	                           Тип 14

	992. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7984

	993. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,7984

	994. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,7984

	995. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7984

	996. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,7984

	997. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,167664
79,84*2,1/1000

	998. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,7984

	                           Тип 11*

	999. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,5436

	1000. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1,5436

	1001. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	1,5436

	                           3 ЭТАЖ (РД шифр 34/3-АР, лист 24)

	                           Тип 15

	1002. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5,996

	1003. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-5,996

	1004. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	5,996

	1005. 
	Звукоизоляция Пенотерм, t=10 мм (Цм=130:1,18:4,29=25,68)
	м2
	1235,176
599,6*1,03*2

	1006. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5,996

	1007. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	100 м2 стяжки
	5,996

	1008. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1,25916
599,6*2,1/1000

	1009. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2
	100 м2 покрытия
	5,996

	                           Тип 16

	1010. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9148

	1011. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,9148

	1012. 
	Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в один слой
	100 м2 кровли
	0,9148

	1013. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,9148

	1014. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,9148

	                           Тип 17

	1015. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7505

	1016. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,7505

	1017. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,7505

	1018. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,7505

	1019. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,7505

	1020. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,157605
75,05*2,1/1000

	1021. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0,7505

	                           Тип 18

	1022. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1,2544

	1023. 
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	1,2544

	                           Тип 19 - Выходы на кровлю

	1024. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0602

	1025. 
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,0602

	1026. 
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	0,4816
6,02*0,08

	1027. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,0602

	1028. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,0602

	1029. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,012642
6,02*2,1/1000

	1030. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,0602

	                           Плинтус

	1031. 
	Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике (упругая лента по узлу листа 24)
	100 м шва
	20,2
9,7+10,5

	1032. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	9,7

	1033. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	10,5

	                           Раздел 17. Внутренняя отделка (РД шифр 34/3-АР, листы 25-27)

	                           Потолки подвала

	1034. 
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	8,2896
(744,12+84,84)/100

	1035. 
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по кирпичу и бетону
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,4412
744,12/100

	1036. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,8484
84,84/100

	1037. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,2681
(16,25+22,41+88,15)/100

	1038. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2681
(16,25+22,41+88,15)/100

	                           Потолки первого этажа

	1039. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу
	1 м3 изоляции
	0,59
5,9*0,1

	1040. 
	Устройство подвесных потолков 
	100 м2 потолка
	0,059
5,9/100

	1041. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,059
5,9/100

	1042. 
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,4842
(31,33+17,09)/100

	1043. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	13,5303
(467,32+121,23+82,71+69,12+4,02+26,96+48,64+9,73+18,89+21,31+483,1)/100

	1044. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	11,2158
(467,32+121,23+9,73+18,89+21,31+483,1)/100

	1045. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,3145
(82,71+69,12+4,02+26,96+48,64)/100

	                           Потолки второго этажа

	1046. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	7,6506
(473,89+69,99+26,24+69,12+12,94+33,34+44,6+12,45+22,49)/100

	1047. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,5676
(473,89+69,99+33,34+44,6+12,45+22,49)/100

	1048. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,083
(26,24+69,12+12,94)/100

	                           Потолки третьего этажа

	1049. 
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	7,6613
(473,89+82,93+26,37+69,12+44,6+18,28+22,49+20,29+8,16)/100

	1050. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	6,7064
(473,89+82,93+44,6+18,28+22,49+20,29+8,16)/100

	1051. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9549
(26,37+69,12)/100

	                           Стены подвала

	1052. 
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	7,864
786,4/100

	1053. 
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,864
786,4/100

	1054. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,9965
(175,51+24,14)/100

	1055. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,7551
175,51/100

	1056. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,8397
(39,07+42,47+202,43)/100

	1057. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3907
39,07/100

	1058. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,0243
202,43/100

	1059. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,4247
42,47/100

	1060. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен по обоям
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,4247
42,47/100

	1061. 
	Насечка поверхности стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,2414
24,14/100

	1062. 
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2414
24,14/100

	                           Стены первого этажа

	1063. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей перегородок
	1 м3 изоляции
	8,984
(65,22+24,62)*0,1

	1064. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,8984
(65,22+24,62)/100

	1065. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	28,0789
(5,78+925,89+314,35+208,36+10,67+54,3+38,49+1250,05)/100

	1066. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	6,9495
(191,88+232,36+155,13+48,82+57,91+8,85)/100

	1067. 
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0165
1,65/100

	1068. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	12,5005
1250,05/100

	1069. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	13,7435
(65,22+24,62+5,78+925,89+314,35+38,49)/100

	1070. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9394
(67,81+26,13)/100

	1071. 
	Насечка поверхности стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	6,9495
(191,88+232,36+155,13+48,82+57,91+8,85)/100

	1072. 
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	7,9779
(191,88+232,36+155,13+48,82+57,91+34,65+8,85+1,65+66,54)/100

	1073. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (фартук в местах установки раковин)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,037
3,7/100

	                           Стены второго этажа

	1074. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	13,0564
(676,27+188,68+100,62+13,52+98,62+144,2+12,41+71,32)/100

	1075. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4,0519
(298,35+92,42+14,42)/100

	1076. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1414
(100,62+13,52)/100

	1077. 
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0787
7,87/100

	1078. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	11,0777
(676,27+188,68+98,62+144,2)/100

	1079. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,611
(41,87+19,23)/100

	1080. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,8373
(12,41+71,32)/100

	1081. 
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,2194
21,94/100

	1082. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен по обоям
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,0567
(12,41+21,94+71,32)/100

	1083. 
	Насечка поверхности стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4,0519
(298,35+92,42+14,42)/100

	
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	4,1215
(298,35+92,42+14,42+6,96)/100

	                           Стены третьего этажа

	1084. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	13,2173
(675,53+215,27+97,34+144,2+44,73+71,32+38,65+34,69)/100

	1085. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,8811
(298,35+89,76)/100

	1086. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,9734
(97,34)/100

	1087. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3469
34,69/100

	1088. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	10,7973
(675,53+215,27+144,2+44,73)/100

	1089. 
	Окраска акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6398
(56,7+7,28)/100

	1090. 
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	1,0997
(71,32+38,65)/100

	1091. 
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0,1222
12,22/100

	1092. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен по обоям
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,2219
(71,32+38,65+12,22)/100

	1093. 
	Насечка поверхности стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,8811
(298,35+89,76)/100

	1094. 
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	3,8811
(298,35+89,76)/100

	                           Навесы над крыльцами

	1095. 
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	1,0768
107,68/100

	1096. 
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	74

	                           Раздел 18. Шахта воздухозабора в осях 4/В/1-Г (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	1097. 
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3 основания
	0,34

	1098. 
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,002208
1,2*0,92*0,2/100

	1099. 
	Железнение покрытий
	100 м2 покрытия
	0,01104
1,2*0,92/100

	                           Стены наружные (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	1100. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,3

	1101. 
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	-0,106

	1102. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,013

	                           Покрытие (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	1103. 
	Устройство перекрытий каналов
	100 м3 в деле
	0,0019
0,19/100

	1104. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,019

	1105. 
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	0,019

	1106. 
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	0,019

	1107. 
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	0,019

	1108. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,004

	                           Внутренняя отделка (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	1109. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	0,54
3,6*0,15

	1110. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,036

	1111. 
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,131

	                           Наружная отделка (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	1112. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,106

	                           Раздел 19. Наружная отделка (РД шифр 34/3-АР, листы 10-12)

	                           Облицовка цоколя (РД шифр 34/3-АР, листы 10-12)

	1113. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,05

	1114. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	2,05

	1115. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (окна приямков)
	1 м2 проемов
	12,798
1,58*0,9*9

	1116. 
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием (двери спуска в подвал)
	1 м2 проемов
	2,121
2,1*1,01*1

	                           Облицовка фасада (РД шифр 34/3-АР, листы 10-12)

	1117. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	218,292
(1739-325+10,32*0,5*8)*0,15

	1118. 
	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитными плитами на металлическом каркасе
	100 м2 поверхности облицовки
	22,88
(567+989+496+236)/100

	1119. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	547,8

	1120. 
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	26,25
2,1*1,31*8+2,1*1,01*2

	1121. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	31,3

	                           Отделка выходов на кровлю (РД шифр 34/3-АР, листы 10-12)

	1122. 
	Штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,353

	1123. 
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности кремнийорганическая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,353

	                           Раздел 20. Ограждение колясочной в осях 3/А/1-А (РД шифр 34/3-АР, лист 28)

	1124. 
	Монтаж защитных ограждений
	1 т конструкций
	0,221202


	1125. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	1126. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,16

	                           Раздел 21. Ограждение лестничных площадок Ог3 - 4 шт (РД шифр 34/3-АР, лист 9)

	1127. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,064
0,016*4

	1128. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
0,03*4

	На общестроительные работы ниже отм. 0.000

	                           Раздел 1. Земляные работы (РД шифр 34/3-КЖ1, листы 2, 3)

	                           Разработка котлована и вывоз грунта в отвал (РД шифр 34/3-КЖ1, листы 2, 3)

	1129. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	4,43

	1130. 
	Погрузка  неуплотненного грунта из штабелей и отвалов, группа грунтов 2
	100 м3
	0,8
80/100

	1131. 
	Перевозка грузов до I класс груза
	1 т груза
	8682,8
4430*1,96

	1132. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	4,43

	                           Завоз грунта и обратная засыпка (РД шифр 34/3-КЖ1, листы 2, 3)

	1133. 
	Разработка грунта, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	2,301285
(2260-90)/1000*1,05*1,01

	1134. 
	Перевозка грузов I класс груза
	1 т груза
	3797,12025
(2260-90)*1,05*1,01*1,65

	1135. 
	Засыпка траншей, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,344
(2260-90-890)/1000*1,05

	1136. 
	Уплотнение грунта, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	13,44
(2260-90-890)/100*1,05

	1137. 
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	9,345
890/100*1,05

	1138. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком
	10 м3
	9
90/10

	                           Раздел 2. Фундаменты и стены подвала (РД шифр 34/3-КЖ1, листы 2-3)

	                           Опорные подушки на отм. -3.680 (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 2)

	1139. 
	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийного
	1 м3 основания
	50,1
501*0,1

	1140. 
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,4

	1141. 
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	2,17
(2+2+144+61+3+5)/100

	1142. 
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,09

	1143. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (монолитные заделки)
	1 м3 заделки
	1,3

	1144. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения фундаментов
	100 м2 щитов
	0,011

	1145. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	4,11

	1146. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,26

	                           Фундаментные блоки на отм. -3.380 (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 3)

	1147. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	5,45

	1148. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	3,15

	1149. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	3,82

	1150. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2 (монолитные заделки)
	1 м3 заделки
	13,32

	1151. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения фундаментов
	100 м2 щитов
	0,072
3*0,4*6/100

	1152. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,5709
33*17,3/1000

	1153. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17

	1154. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	7,78

	1155. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,04

	                           Монолитный пояс МП1 на отм. -0.380 (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 12)

	1156. 
	Устройство поясов в опалубке
	100 м3 железобетона в деле
	1,04

	                           Утепление стен подвала по контуру от отм. -3.380 до отм. -0.300 (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 3)

	1157. 
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	39,95
799*0,05

	                           Раздел 3. Перемычки стен подвала (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 7)

	1158. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,61
(3+17+3+2+14+17+4+1)/100

	1159. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,14856
8*18,57/1000

	1160. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,062

	                           Раздел 4. Перекрытие на отм. -0.380 (РД шифр 34/3-КЖ2, листы 2, 7, 10)

	                           Плиты перекрытия (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 2)

	1161. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,97
(69+21+7)/100

	1162. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,32
(10+13+8+1)/100

	                           Замоноличивание участков шириной до 140 мм (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 2)

	1163. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,017

	                           Участок монолитный УМ2 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 7)

	1164. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0178
0,0089*2

	                           Участок монолитный УМ5 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ2, лист 10)

	1165. 
	Армирование кладки стен и других конструкций (под балкой по 1-1 листа 2)
	1 т металлических изделий
	0,0048
4*1,2/1000

	1166. 
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,40837
408,37/1000

	1167. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	1168. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,023

	                           Раздел 5. Лестница в осях 3-4/В-Г (РД шифр 34/3-КЖ3, листы 8, 15-16, 24)

	                           Косоуры (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 8)

	1169. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных (под косоуры)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,009

	1170. 
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг
	1 т стальных элементов
	0,01764
6*2,94/1000

	1171. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,559104
(95,11+173,69)*2/1000*1,04

	1172. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,21

	                           Плита монолитная ПМ7 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 15)

	1173. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,005
0,5/100

	                           Плита монолитная ПМ8 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 16)

	1174. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0,0063
0,63/100

	                           Ступени сборные железобетонные (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 8)

	1175. 
	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких
	100 м ступеней
	0,1785
1,05*17/100

	                           Ограждения Ог1 - 1 шт, Ог2 - 1 шт, Ог3 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ3, листы 8, 24)

	1176. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,0653
(3,43+1,6+1,5)/100

	1177. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	                           Защита конструкций (РД шифр 34/3-КЖ3, лист 8)

	1178. 
	Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг
	100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки
	0,11

	                           Раздел 6. Приямки наружные (РД шифр 34/3-КЖ1, листы 8-11)

	                           Приямок Пр1 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 8)

	1179. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00546
2,1*1,3*0,1/100*2

	1180. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0406
0,0203*2

	1181. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,02
0,01*2

	1182. 
	Устройство дренажа из асбестоцементной трубы
	100 м сброса
	0,03
0,015*2

	1183. 
	Устройство дренажного мешка щебеночного
	1 м3 основания
	0,25
0,5*0,5*0,5*2

	1184. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,15
0,075*2

	1185. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,03
1*1,5/100*2

	1186. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,03
1*1,5/100*2

	1187. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,03
1*1,5/100*2

	                           Приямок Пр2 - 3 шт (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 9)

	1188. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00819
2,1*1,3*0,1/100*3

	1189. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0702
0,0234*3

	1190. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,027
0,009*3

	1191. 
	Устройство дренажа из асбестоцементной трубы
	100 м сброса
	0,045
0,015*3

	1192. 
	Устройство дренажного мешка щебеночного
	1 м3 основания
	0,375
0,5*0,5*0,5*3

	1193. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,207
0,069*3

	1194. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,045
1*1,5/100*3

	1195. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,045
1*1,5/100*3

	1196. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,045
1*1,5/100*3

	                           Приямок Пр3 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 10)

	1197. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00546
2,1*1,3*0,1/100*2

	1198. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0366
0,0183*2

	1199. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,022
0,011*2

	1200. 
	Устройство дренажа из асбестоцементной трубы
	100 м сброса
	0,03
0,015*2

	1201. 
	Устройство дренажного мешка щебеночного
	1 м3 основания
	0,25
0,5*0,5*0,5*2

	1202. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,172
0,086*2

	1203. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,03
1*1,5/100*2

	1204. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,03
1*1,5/100*2

	1205. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,03
1*1,5/100*2

	                           Приямок Пр4 - 2 шт (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 11)

	1206. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,00546
2,1*1,3*0,1/100*2

	1207. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,026
0,013*2

	1208. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,016
0,008*2

	1209. 
	Устройство дренажа из асбестоцементной трубы
	100 м сброса
	0,03
0,015*2

	1210. 
	Устройство дренажного мешка щебеночного
	1 м3 основания
	0,25
0,5*0,5*0,5*2

	1211. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,112
0,056*2

	1212. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,03
1*1,5/100*2

	1213. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,03
1*1,5/100*2

	1214. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,03
1*1,5/100*2

	                           Навесы приямков Н1 - 9 шт (РД шифр 34/3-КЖ1, лист 13)

	1215. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас навеса)
	1 т конструкций
	0,568152
((2*5,8+2*3,6+8*2+3*3,9+2*0,8+2*0,8+2*0,5+2*0,8+2*0,4+2*0,7+2*0,3+4*0,2+4*1+4*0,2)/1000*1,04) * 9

	1216. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,27
0,03 * 9

	1217. 
	Облицовка навеса поликарбонатом (прим.)
	100 м2
	0,216
0,024 * 9

	                           Раздел 7. Приямки и каналы внутренние (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 26-34)

	                           Земляные работы (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 26-34)

	1218. 
	Разработка грунта 
	100 м3 грунта
	0,85

	1219. 
	Погрузка неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0,28

	1220. 
	Перевозка грузов I класс груза
	1 т груза
	54,88
28*1,96

	1221. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,028

	                           Приямок Пр1 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 27)

	1222. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0018

	1223. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0199

	1224. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,0022
1*2,2/1000

	1225. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,13

	1226. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0315

	1227. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	                           Приямок Пр2 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 28)

	1228. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0044

	1229. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0303

	1230. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,18

	1231. 
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (деформационный шов)
	1 м3 изоляции
	0,0114
1,9*0,2*0,03

	1232. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0252

	1233. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	                           Приямок Пр3 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 29)

	1234. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,005

	1235. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0393

	1236. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,23

	1237. 
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (деформационный шов)
	1 м3 изоляции
	0,0084
1,4*0,2*0,03

	1238. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0315

	1239. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	                           Приямок Пр4 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 30)

	1240. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0018

	1241. 
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	-0,1836
-102*0,0018

	1242. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0031

	1243. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,08

	1244. 
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (деформационный шов)
	1 м3 изоляции
	0,0066
1,1*0,2*0,03

	1245. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0158

	1246. 
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0,0158

	1247. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,005

	                           Приямок Пр5 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 31)

	1248. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0018

	1249. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0199

	1250. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,13

	1251. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,0315

	1252. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,01

	                           Приямок Пр6 - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 34)

	1253. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0023

	1254. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,008

	1255. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,05

	1256. 
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (деформационный шов)
	1 м3 изоляции
	0,0036
0,2*0,3*0,03*2

	                           Канал прокладки кабельной ЛЭП 0,4 кВ по техподполью в осях 1-4/А-Б - 1 шт (РД шифр 34/3-КЖ4, листы 32-33)

	1257. 
	Устройство стен и плоских днищ при толщине до 150 мм прямоугольных сооружений
	100 м3 железобетона в деле
	0,0221

	1258. 
	Установка металлических щитов
	1 т металлических изделий
	0,508398
((2*0,6*11+1,38*0,6+0,38*0,6)*22,6+47,47*3,77+25*0,29)/1000

	                           Решетки приямков Р1, Р2, Р3, Р4 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 34.1)

	1259. 
	Установка металлических решеток приямков
	1 т металлических изделий
	0,15887
((2*3,8+2*2,5+9*0,41)*3+(3*5,5+2*6+14*0,9)*1+(2*10+2*3,65+25*0,6)*1+(2*5,5+2*3,6+14*0,6)*1)/1000

	                           Раздел 8. Спуск в подвал и фундамент под шахту воздухозабора в осях 4/В/1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 25)

	                           Фундаменты (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 25)

	1260. 
	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов
	100 м2 щитов
	0,026

	1261. 
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 м3 основания
	0,57

	1262. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,06

	1263. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,08

	1264. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,12

	1265. 
	Устройство ленточных фундаментов бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01

	1266. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,6

	1267. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3

	1268. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,04

	1269. 
	Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (подсыпка под конструкции)
	10 м3
	0,5
5/10

	                           Лестница монолитная Лм1 (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 25)

	1270. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,006

	1271. 
	Устройство железобетонной плиты со ступенями
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01

	1272. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,06

	1273. 
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0,06

	1274. 
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0,06

	                           Дренаж (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 25)

	1275. 
	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
	1 т
	0,007596
1,8*4,22/1000

	1276. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,003

	1277. 
	Устройство дренажного мешка щебеночного
	1 м3 основания
	0,25
0,5*0,5*0,5*2

	                           Отделка конструкций (РД шифр 34/3-КЖ4, лист 25)

	1278. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен и колонн
	100 м2 облицованной поверхности
	0,24

	На отопление и вентиляцию

	                           Раздел 1. Система отопления в осях 1-5/А-В (РД шифр 34/3-ОВ.С, листы 1-2)

	                           Отопительные приборы (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 1)

	1279. 
	Установка радиаторов алюминиевых
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	1,48005
(4*1+5*2+6*5+7*2+8*7+9*3+10*26+12*18+13*2+14*6+16*2)*0,195/100

	1280. 
	Установка кранов воздушных (Маевского)
	1 компл.
	74

	1281. 
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	6

	1282. 
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм
	1 шт.
	68
15+53

	1283. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	68

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ОВ.С, листы 1-2)

	1284. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1,85

	1285. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	3,21

	1286. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	1287. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,6

	1288. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,5

	1289. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	1290. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	6,71
1,85+3,21+0,45+0,6+0,5+0,1

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 2)

	1291. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	1292. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6

	1293. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	23
(38+27+45+60+50+10)/10

	                           Защитные кожухи радиаторов (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 1)

	1294. 
	Установка элементов каркаса из бруска
	1 м3 древесины в конструкции
	0,672
0,012*56

	1295. 
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами защитными (деревянные решетки радиаторов)
	100 м2 облицовки стен
	0,56
0,7*80/100

	                           Раздел 2. Система отопления в осях 1-5/В-Ж (РД шифр 34/3-ОВ.С, листы 3-4)

	                           Отопительные приборы (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 3)

	1296. 
	Установка радиаторов алюминиевых
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	1,911
(3*1+4*6+5*4+6*2+7*1+8*6+9*2+10*28+11*3+12*24+13*2+14*9+15*1+16*5)*0,195/100

	1297. 
	Установка кранов воздушных (Маевского)
	1 компл.
	94

	1298. 
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	8

	1299. 
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм
	1 шт.
	86
13+73

	1300. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	86

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ОВ.С, листы 3-4)

	1301. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	2

	1302. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	3,5

	1303. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,47

	1304. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,97

	1305. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	1306. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	1307. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	7,84
2+3,5+0,47+0,97+0,45+0,45

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 4)

	1308. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,74

	1309. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,74

	1310. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	34
(40+66+47+97+45+45)/10

	                           Защитные кожухи радиаторов (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 3)

	1311. 
	Установка элементов каркаса из бруска
	1 м3 древесины в конструкции
	0,8904
0,012*74,2

	1312. 
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами защитными (деревянные решетки радиаторов)
	100 м2 облицовки стен
	0,742
0,7*106/100

	                           Раздел 3. Теплый пол (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 5)

	                           Узлы управления (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 5)

	1313. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 10 кг
	1 шт.
	4

	1314. 
	Присоединение к приборам трубных проводок из металлопластиковых труб, диаметр до 22 мм
	10 соединений
	1,2
3*4/10

	1315. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	4

	1316. 
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг
	1 шт.
	4

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 5)

	1317. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	2

	1318. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	1319. 
	Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 16 мм
	100 м трубопровода
	8,8

	1320. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	10,86
2+0,06+8,8

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 5)

	1321. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	1322. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	1323. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	20,6
(200+6)/10

	                           Раздел 4. Теплоснабжение (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 6)

	                           Узлы смесительные (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 6)

	1324. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 10 кг
	1 шт.
	2
1+1

	                           Трубопроводы и арматура (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 6)

	1325. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	1326. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,52

	1327. 
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	2

	1328. 
	Установка термоманометра (прим.)
	1 компл.
	8

	1329. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,58
0,06+0,52

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 6)

	1330. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	1331. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	1332. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	5,8
(6+52)/10

	                           Раздел 5. Вентиляция (РД шифр 34/3-ОВ.С, листы 7-13)

	                           Приточная система П1 (РД шифр 34/3-ОВ.С, листы 7-8)

	1333. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	1 вентилятор
	1

	1334. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,9
0,9*0,5*2

	1335. 
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	1 воздухонагреватель
	1

	1336. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм
	1 шт.
	1

	1337. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм
	1 шт.
	1

	1338. 
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2 поверхности в свету
	0,45
0,9*0,5

	1339. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	1

	1340. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	1

	1341. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1342. 
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	1 шт.
	1

	1343. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2
	1 решетка
	1

	1344. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	9
1+1+3+3+1

	1345. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12874
(3,14*0,2*8+3,14*0,1*9+3,14*0,2*8)/100

	1346. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,026
(0,5*4+0,6*1)/100

	1347. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,032
(1,6*2)/100

	1348. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,126
1,8*7/100

	1349. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,216
1,8*12/100

	1350. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,26

	                           Приточная система П2 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 9)

	1351. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	1352. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,3
0,5*0,3*2

	1353. 
	Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью до 31,5 тыс.м3/час
	1 воздухонагреватель
	1

	1354. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм
	1 шт.
	1

	1355. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм
	1 шт.
	1

	1356. 
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2 поверхности в свету
	0,15
0,5*0,3

	1357. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1358. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	1

	1359. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	4

	1360. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,10048
3,14*0,2*16/100

	                           Вытяжная система В1 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 10)

	1361. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	1 вентилятор
	1

	1362. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,56
0,7*0,4*2

	1363. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм
	1 шт.
	1

	1364. 
	Установка отсосов от оборудования
	100 кг отсосов
	1,94
(55+42)*2/100

	1365. 
	Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм
	1 клапан
	1

	1366. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	10
5+2+2+1

	1367. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,09734
(3,14*0,2*8+3,14*0,1*7+3,14*0,2*4)/100

	1368. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,043
(0,5*5+0,6*3)/100

	1369. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,04
1*4/100

	1370. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,526
(1,8*28+2,2*1)/100

	1371. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,072
1,8*4/100

	1372. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,09

	                           Вытяжная система В2 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 11)

	1373. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	1374. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм
	1 шт.
	1

	1375. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	1376. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	4

	1377. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0942
3,14*0,2*15/100

	1378. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02512
3,14*0,2*4/100

	1379. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,03

	                           Вытяжная система В3 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 11)

	1380. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	1381. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм
	1 шт.
	1

	1382. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм
	1 клапан
	1

	1383. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,08792
(3,14*0,1*6+3,14*0,2*11)/100

	1384. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02512
3,14*0,2*4/100

	1385. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,03

	                           Вытяжные системы В4, В5 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 11)

	1386. 
	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т
	1 вентилятор
	2

	                           Системы естественной вентиляции ВЕ1-ВЕ115 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 12)

	1387. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2
	1 решетка
	162
77+20+20+17+28

	1388. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,228
0,6*38/100

	1389. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,128
0,8*16/100

	1390. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07
1,4*5/100

	                           Система ПД1 (РД шифр 34/3-ОВ.С, лист 13)

	1391. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т
	1 вентилятор
	1

	1392. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	1 м2
	0,33
0,2+0,13

	1393. 
	Установка виброизолятора номер 40
	10 виброизоляторов
	0,5

	1394. 
	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм
	1 клапан
	1

	1395. 
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	1 шт.
	1

	1396. 
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,0 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3457
(3,14*0,5*1+2,2*15)/100

	1397. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	0,42

	На пожарную сигнализацию и оповещение людей о пожаре

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-ПС.С, листы 1-2)

	                           Пожарная сигнализация (РД шифр 34/3-ПС.С, листы 1-2)

	1398. 
	Монтаж шкафа или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише
	1 шт.
	1

	1399. 
	Установка приборовПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	1400. 
	Установка приборов приемно-контрольные объектовые
	1 шт.
	1

	1401. 
	Монтаж блока релейный
	10 блоков
	0,1

	1402. 
	Устройство телефонное
	1 шт.
	1

	1403. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	1

	1404. 
	Устройство антенное развязывающее
	1 устройство
	1

	1405. 
	Установка извещателя ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	238

	1406. 
	становка извещателя ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	31

	1407. 
	Монтаж коробки оконечная
	100 шт.
	0,15

	1408. 
	Монтаж коробки ответвительная на стене
	1 шт.
	20

	1409. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (в стояках раздела СС)
	100 м
	0,15

	1410. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в стояках раздела СС)
	100 м
	0,24
0,39-0,15

	1411. 
	Монтаж провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным перекрытий
	100 м
	20,61
21-0,15-0,24

	                           Оповещение о пожаре (РД шифр 34/3-ПС.С, листы 1-2)

	1412. 
	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский
	1 шт.
	1

	1413. 
	Установка громкоговорителя настольный
	1 шт.
	1

	1414. 
	Установка громкоговорителя или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	53
41+12

	1415. 
	Монтаж коробки ответвительная на стене
	1 шт.
	60

	1416. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (в стояках раздела СС)
	100 м
	0,15

	1417. 
	Монтаж короба по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	1

	1418. 
	Прокладка кабеля или провода питания сечением 6 мм2 в кабель-канале (прим.)
	100 м кабеля или провода
	1

	1419. 
	Монтаж провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным стен
	100 м
	7,25
8,4-0,15-1

	                           Охранная сигнализация (РД шифр 34/3-ПС.С, листы 1-2)

	1420. 
	Монтаж шкафа или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише
	1 шт.
	1

	1421. 
	Установка прибора ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	1422. 
	Монтаж извещателя ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	50

	1423. 
	Монтаж извещателя ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле
	1 шт.
	58

	1424. 
	Монтаж коробки ответвительная на стене
	1 шт.
	60

	1425. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (в стояках раздела СС)
	100 м
	0,15

	1426. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в стояках раздела СС)
	100 м
	0,21

	1427. 
	Монтаж провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным стен
	100 м
	20,64
20+1-0,15-0,21

	На пусконаладочные работы автоматизации систем водопровода и канализации

	                           Раздел 1. Пусконаладочные работы автоматизации систем водопровода и канализации (РД шифр 34/3-АВК)

	1428. 
	Установка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов 2
	1 система
	1

	1429. 
	Установка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов  за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	1 канал
	1
3-2

	На пусконаладочные работы автоматизации систем отопления и вентиляции

	                           Раздел 1. Пусконаладочные работы автоматизации систем отопления и вентиляции (РД шифр 34/3-АОВ)

	1430. 
	Установка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов  2
	1 система
	1

	1431. 
	Установка автоматизированной системы  управления I категории технической сложности с количеством каналов  за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	1 канал
	2
4-2

	На пусконаладочные работы автоматизации узлов учета холодной воды

	                           Раздел 1. Пусконаладочные работы автоматизации узлов учета холодной воды (РД шифр 34/3-АУ1, АУ2)

	1432. 
	Установка автоматизированной системы  управления I категории технической сложности с количеством каналов  2
	1 система
	2

	На пусконаладочные работы индивидуального теплового пункта

	                           Раздел 1. Пусконаладочные работы ИТП (РД шифр 34/3-ТМ, АТМ)

	1433. 
	Установка контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения), производительность до 0,5 Гкал/ч
	1 установка
	1

	1434. 
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2
	1 система
	1

	1435. 
	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01
	1 канал
	7
9-2

	На пусконаладочные работы систем вентиляции

	                           Раздел 1. Пусконаладочные работы систем вентиляции (РД шифр 34/3-ОВ, листы 7-13)

	                           Приточная система П1

	1436. 
	Установка вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	1

	1437. 
	Установка теплообменная с количеством нагревателей 1
	1 установка
	1

	1438. 
	Монтаж регулировочно-запорного устройства клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
	1 устройство
	1

	1439. 
	Установка вильтра рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1
	1 устройство
	1

	1440. 
	Монтаж регулировочно-запорного устройства клапан огнезадерживающий
	1 устройство
	2
1+1

	1441. 
	Мотаж сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10
	1 вентиляционная сеть
	1

	                           Приточная система П2

	1442. 
	Монтаж вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	1

	1443. 
	Установка теплообменная с количеством нагревателей 1
	1 установка
	1

	1444. 
	Монтаж регулировочно-запорнгое устройства клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
	1 устройство
	1

	1445. 
	Установка фильтра рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1
	1 устройство
	1

	1446. 
	Монтаж сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	1 вентиляционная сеть
	1

	                           Вытяжная система В1

	1447. 
	Монтаж вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	1

	1448. 
	Установка регулировочно-запорного устройства клапан обратный
	1 устройство
	1

	1449. 
	Монтаж отсоса местный или укрытие при отсасывании воздуха в одном месте
	1 устройство
	4
2+2

	1450. 
	Монтаж сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10
	1 вентиляционная сеть
	1

	                           Вытяжная система В2

	1451. 
	Монтаж вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	1

	1452. 
	Установка регулировочно-запорного  клапан обратный
	1 устройство
	1

	1453. 
	Монтаж сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	1 вентиляционная сеть
	1

	                           Вытяжная система В3

	1454. 
	Монтаж вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	1

	1455. 
	Установка регулировочно-запорного  клапан обратный
	1 устройство
	1

	1456. 
	Монтаж сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	1 вентиляционная сеть
	1

	                           Вытяжные системы В4, В5

	1457. 
	Монтаж вентилятора осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8
	1 устройство
	2

	                           Система ПД1

	1458. 
	Монтаж вентилятора радиальный (центробежный), диаметральный или крышный до № 5
	1 устройство
	1

	1459. 
	Установка регулировочно-запорного  клапан обратный
	1 устройство
	1

	1460. 
	Монтаж сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5
	1 вентиляционная сеть
	1

	На пусконаладочные работы систем оповещения, пожарной и охранной сигнализаций

	                           Раздел 1. Пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации (РД шифр 34/3-ПС, лист 5)

	1461. 
	Установка автоматизированной системы управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1

	1462. 
	Установка автоматизированной системы  управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
	1 канал
	5
15-10

	                           Раздел 2. Пусконаладочные работы системы оповещения (РД шифр 34/3-ПС, лист 5)

	1463. 
	Установка схемы образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)
	1 участок
	3

	                           Раздел 3. Пусконаладочные работы системы охранной сигнализации (РД шифр 34/3-ПС, лист 6)

	1464. 
	Установка автоматизированной системы  управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10
	1 система
	1

	1465. 
	Установка автоматизированной системы  управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03
	1 канал
	7
17-10

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	                           Канализация (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1466. 
	Монтаж трубы стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм
	100 м
	0,2

	1467. 
	Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (стояки)
	100 м
	2,7

	1468. 
	Монтаж трубы винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100 м
	1

	1469. 
	Установка рукава металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,1

	1470. 
	Монтаж короба металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	10
(500+500)/100

	1471. 
	Монтаж коробки (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 20
	1 шт.
	1

	1472. 
	Монтаж блока управлениялок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	8

	1473. 
	Установка проводника заземляющий скрыто в подливке пола из стали круглой диаметром 8 мм
	100 м
	1

	1474. 
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	1

	                           Телевидение (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1475. 
	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала одного
	1 проектная зона
	1

	1476. 
	Монтаж мистем из нескольких антенн
	1 система
	1

	1477. 
	Проверка монтажа системы перед настройкой
	1 система
	1

	1478. 
	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала
	1 измерение
	1

	1479. 
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала
	1 измерение
	1

	1480. 
	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала
	1 подключение
	1

	1481. 
	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала
	1 измерение
	1

	1482. 
	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский
	1 шт.
	1

	1483. 
	Монтаж коробки ответвительная на стене
	1 шт.
	6

	1484. 
	Установка розеток
	1 шт.
	8

	1485. 
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	3

	1486. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1

	1487. 
	Разделка и включение кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного
	10 концов кабеля
	9

	                           Телефонизация (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1488. 
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	9,8
9+0,2+0,6

	1489. 
	Муфта на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20х2
	1 шт.
	1

	1490. 
	Монтаж коробки распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	1 коробка
	2

	1491. 
	Монтаж розеток
	1 шт.
	22

	1492. 
	Монтаж стойки, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг
	1 шт.
	1

	1493. 
	Установка цифровой телефонной станции, монтаж станции
	1000 номеров
	0,036

	1494. 
	Установка цифровой телефонной станции, настройка станции
	1000 номеров
	0,036

	                           Электрочасофикация (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1495. 
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной
	100 м провода
	2,8

	1496. 
	Монтаж коробки ответвительная на стене
	1 шт.
	20

	1497. 
	Устоновка часов первичные электрические показывающие кварцевые 
	1 шт.
	1

	1498. 
	Установка электрочасов вторичные для помещений односторонние на стене
	1 шт.
	19

	                           Радиофикация (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1499. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	1,2

	1500. 
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной
	100 м провода
	6

	1501. 
	Установка коробки ответвительная на стене
	1 шт.
	51
8+43

	1502. 
	Установка розеток
	1 шт.
	43

	1503. 
	Монтаж громкоговорителя или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	43

	1504. 
	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства
	100 пар
	0,43

	                           Видеонаблюдение (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1505. 
	Установка камеры телевизионная передающая
	1 шт.
	16

	1506. 
	Устройство цифровой регистрации
	1 устройство
	1

	1507. 
	Устройство видеоконтрольное
	1 шт.
	1

	1508. 
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	1 шт.
	2
1+1

	1509. 
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	32
12+20

	1510. 
	Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
	1 шт.
	1

	                           Домофонная связь (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1511. 
	Установка коммутатора служебной связи
	1 шт.
	5

	1512. 
	Монтаж блока питания домофона
	1 шт.
	5

	1513. 
	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	5

	1514. 
	Монтаж аппарата телефонный системы ЦБ или АТС настенный
	1 шт.
	5

	1515. 
	Установка ключа или кнопка на панели
	1 шт.
	5

	1516. 
	Электрическая проверка и регулировка комплекта оборудования
	1 компл.
	5

	1517. 
	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2
	100 м кабеля или провода
	2,3

	                           *Примечание: Стоимость установки дверных доводчиков учтена в ЛС по разделу АР.

	                           Изделия для электромонтажных работ (РД шифр 34/3-СС.С, листы 1-5)

	1518. 
	Монтаж розетки штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,22

	                           Раздел 4. Разные работы (РД шифр 34/3-СС, лист 8)

	1519. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см
	100 шт.
	0,43

	1520. 
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы в стенах)
	1 т
	0,019952
0,4*1,16*43/1000

	1521. 
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм
	100 шт.
	0,43

	На тепломеханические решения индивидуального теплового пункта

	                           Раздел 1. Тепломеханические решения ИТП (РД шифр 34/3-ТМ.С, листы 1-4)

	                           Оборудование (РД шифр 34/3-ТМ.С, лист 1)

	1522. 
	Установка теплообменника водоводяной, производительность 40 т/ч
	1 т
	0,126
(57+69)/1000

	1523. 
	Монтаж агрегата насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т
	1 шт.
	1

	1524. 
	Монтаж агрегата насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т
	1 шт.
	3
2+1

	1525. 
	Монтаж арматуры фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	2
1+1

	1526. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм
	1 шт.
	1

	                           Трубопроводы и арматура муфтовая (РД шифр 34/3-ТМ.С, листы 1-4)

	1527. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	1528. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	1529. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,06

	1530. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,1
0,01+0,03+0,02+0,04

	1531. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм
	100 м трубопровода
	0,07

	1532. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	1533. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,18

	1534. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,11

	1535. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	1536. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	1537. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0,08

	                           Клапаны обратные межфланцевые (РД шифр 34/3-ТМ.С, лист 2)

	1538. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	3

	1539. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	3

	                           Краны шаровые под приварку (РД шифр 34/3-ТМ.С, лист 2)

	1540. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	3

	1541. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	4
3+1

	                           Затворы поворотные дисковые межфланцевые (РД шифр 34/3-ТМ.С, лист 2)

	1542. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	10
2+8

	1543. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	11

	                           Вводные устройства и контрольно-измерительные приборы (РД шифр 34/3-ТМ.С, листы 1-2)

	1544. 
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм
	1 шт.
	2

	1545. 
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	10 фильтров
	0,3

	1546. 
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,4

	1547. 
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0,1

	1548. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	34
7+27

	1549. 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	15
3+12

	                           Испытание трубопроводов (РД шифр 34/3-ТМ.С, листы 2-3)

	1550. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,5
0,04+0,35+0,07+0,04

	1551. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,56
0,06+0,01+0,03+0,02+0,04+0,18+0,11+0,01+0,02+0,08

	                           Изоляция трубопроводов (РД шифр 34/3-ТМ.С, лист 4)

	1552. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	1553. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2

	1554. 
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	1 м3 изоляции
	2

	1555. 
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов 
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,51

	На узел учета тепловой энергии и теплоносителя

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-УУТ.С, листы 1-2)

	                           Приборы и средства автоматизации (РД шифр 34/3-УУТ.С, листы 1-2)

	1556. 
	Монтаж узла обвязки приборов
	1 узел
	3
2+1

	1557. 
	Установка ротаметра, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм
	1 шт.
	2

	1558. 
	Установка ротаметра, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм
	1 шт.
	1

	1559. 
	Монтаж приборов, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	6
1+4+1

	1560. 
	Монтаж приборов, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	3
2+1

	1561. 
	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы
	1 сетевой элемент
	1

	                           Шкаф автоматики (РД шифр 34/3-УУТ.С, листы 1-2)

	1562. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1563. 
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	3
2+1

	1564. 
	Монтаж розетки штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	                           Кабельные изделия и материалы (РД шифр 34/3-УУТ.С, листы 1-2)

	1565. 
	Устройство электрической проводки в щитах и пультах шкафных и панельных
	100 м
	0,02

	1566. 
	Монтаж рукава металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,33
0,2+0,13

	1567. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,33
0,2+0,13

	1568. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,01
(41+46+47-33)/100

	1569. 
	Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,1

	На электросиловое оборудование и электроосвещение

	                           Раздел 1. Монтажные работы (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, листы 1-8)

	                           Вводно-распределительное устройство ВРУ-1.1 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 1)

	1570. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	1571. 
	Установка счетчиков, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	1572. 
	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6

	1573. 
	Монтаж предохранителя
	1 шт.
	6
3+3

	                           Вводно-распределительное устройство ВРУ-2.1 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 1)

	1574. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	                           Шкаф распределительный ВРУ-1.2 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 1)

	1575. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1576. 
	Установка автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	3
1+1+1

	1577. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	8
6+1+1

	                           Шкаф распределительный ВРУ-1.3 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 1)

	1578. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1579. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	2
1+1

	1580. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	9
1+8

	                           Шкаф распределительный ВРУ-2.2 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 2)

	1581. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1582. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1583. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1

	1584. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	13
5+4+2+2

	                           Шкаф распределительный ЩО1 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 2)

	1585. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1586. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1587. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	6
2+4

	                           Шкаф распределительный ЩО2 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 2)

	1588. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1589. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1590. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	13
7+6

	                           Шкаф распределительный ЩО3 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 2)

	1591. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1592. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1593. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	11
6+5

	                           Шкаф распределительный ЩО4 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1594. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1595. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1596. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	6
2+4

	                           Шкафы распределительные ЩО5, ЩО6 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 2)

	1597. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2

	1598. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	2
1*2

	1599. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12
6*2

	                           Шкаф распределительный ЩО7 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1600. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1601. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1602. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	7
6+1

	                           Шкаф распределительный ЩАО1 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1603. 
	Монтаж блокауправления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1604. 
	 Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1605. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12

	                           Шкаф распределительный ЩАО2 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1606. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1607. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1608. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	10

	                           Шкафы распределительные ЩАО3, ЩАО5 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1609. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2
1*2

	1610. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	2
1*2

	1611. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	10
5*2

	                           Шкафы распределительные ЩАО4, ЩАО6 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1612. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2
1*2

	1613. 
	 Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	2
1*2

	1614. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12
6*2

	                           Шкаф распределительный ЩР1 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 3)

	1615. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1616. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1617. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	6
1+2+3

	                           Шкаф распределительный ЩР2 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 4)

	1618. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1619. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1620. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1

	1621. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	9
1+1+1+4+1+1

	1622. 
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1

	                           Шкаф распределительный ЩР3 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 4)

	1623. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1624. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1625. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	11
1+2+3+1+4

	1626. 
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	1

	                           Шкаф распределительный ЩС в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 4)

	1627. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1628. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1629. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	1

	1630. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	10
2+4+1+2+1

	                           Шкафы распределительные ЩР4, ЩР5 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 5)

	1631. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	2
1*2

	1632. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	2
1*2

	1633. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	12
6*2

	                           Шкаф распределительный ЩР6 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 5)

	1634. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1635. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1636. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	7

	                           Шкаф распределительный ЩР7 в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 5)

	1637. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1638. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1639. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	10
2+1+1+3+3

	1640. 
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	2
1+1

	                           Шкаф распределительный ШНО в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 5)

	1641. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	1642. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1643. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	2
1+1

	1644. 
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	1 шт.
	1

	1645. 
	Установка реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки
	1 шт.
	1

	                           Шкаф распределительный ШХ в комплекте: (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 5)

	1646. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм
	1 шт.
	1

	1647. 
	Монтаж выключателя нагрузки с приводом ручным
	1 шт.
	1

	1648. 
	Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	6

	                           Ящики силовые (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 6)

	1649. 
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором
	1 шт.
	6

	1650. 
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	1

	                           Пускатели магнитные (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 6)

	1651. 
	Установка пускателя магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А
	1 шт.
	1

	                           Светотехнические приборы (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 6)

	1652. 
	Установка светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	3,01
(58+4+180+59)/100

	1653. 
	Установка светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	3,59
(343+16)/100

	1654. 
	Установка светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	100 шт.
	1,41
(19+108+14)/100

	1655. 
	Установка светильника, устанавливаемый вне зданий 
	1 шт.
	24

	                           Электроустановочные изделия (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 7)

	1656. 
	Установка розетки штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1,18

	1657. 
	Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	2,23

	1658. 
	Установка выключателя двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,28

	                           Электромонтажные изделия и лотки (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, листы 7-9)

	1659. 
	Монтаж трубы стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм
	100 м
	1

	1660. 
	Монтаж трубы  полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм
	100 м
	3,7
1+2,7

	1661. 
	Монтаж трубы  винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	10
(500+500)/100

	1662. 
	Монтаж лотка металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм
	1 т
	0,5793
(60*5,76+60*2,71+18*3,95)/1000

	                           Кабельные изделия (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, листы 6-7)

	1663. 
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	5,2

	1664. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	14,7

	1665. 
	Монтаж кабеля двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	13,37

	1666. 
	Монтаж провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	52

	1667. 
	Монтаж провода групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	68,7

	1668. 
	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 70 мм2
	100 м
	0,1
10/100

	1669. 
	Монтаж провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2
	100 м
	0,27
(10+2+15)/100

	1670. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2
	100 жил
	0,22
(2+20)/100

	1671. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2
	100 жил
	0,52
(8+44)/100

	1672. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2
	100 жил
	0,48
48/100

	1673. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	2,82
(30+156+96)/100

	1674. 
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам
	100 м уложенного кабеля
	130,7
52+78,7

	                           Молниезащита (РД шифр 34/3-ЭОМ.С, лист 7)

	1675. 
	Установка проводника заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	5

	1676. 
	Установка заземлителя вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм
	10 шт.
	3,2

	1677. 
	Установка заземлителя горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	2

	1678. 
	Установка шины сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2
	100 м
	0,038
(0,8+3*1)/100

	                           Раздел 4. Разные работы (РД шифр 34/3-ЭОМ)

	1679. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,8

	1680. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	1,4

	1681. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 отверстий
	0,12

	1682. 
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06
	100 отверстий
	0,12

	                           Раздел 5. Земляные работы (РД шифр 34/3-ЭОМ)

	1683. 
	Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	2,3

	1684. 
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов, группа грунтов 2
	100 м3
	0,7

	1685. 
	Перевозка грузов I класс груза
	1 т груза
	137,2
70*1,96

	1686. 
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0,07

	1687. 
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,7

	1688. 
	Засыпка  траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,6
2,3-0,7


Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-
при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-
при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При выполнении работ Подрядчик:

1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком рабочей документацией в течение 5 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.

2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО (при необходимости), приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.

3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.

Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

5. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

6. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями 

7. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 

8. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.

9. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику. 

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 

· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 

· не выделять вредных веществ;

· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

· быть ремонтопригодными; 

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).
	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ) 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1. 
	Бетон тяжелый
	Морозостойкость бетона не ниже F150 Максимальная крупность заполнителя не более 20 мм.
	26633-2012

	2. 
	Паронитовые прокладки
	Толщиной не менее 1 мм, диаметром более 45 мм
	481-80



	3. 
	Картон асбестовый 
	Общего назначения  толщиной не менее 3 мм

плотность не менее 1000 кг/м3, массовая доля влаги не более 10%
	2850-95


	4. 
	Грунтовка
	Применение: предназначена для грунтования металлических, деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.
	25129-82

	5. 
	Пропитка
	Для полов упрочняющая бетон
	

	6. 
	Подвесной потолок
	По каркасу из оцинкованного профиля 
	

	7. 
	Трубы 
	Стальные водопроводные диаметром 15, 20 мм
	3262-75, 28548-90

	8. 
	Расширитель
	Диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа
	

	9. 
	Изоляция
	Из пенополиуретана 
	

	10. 
	Гипсовые вяжущие
	Предел прочности при сжатии не менее 3 МПа
	125-79



	11. 
	Гипсокартонные листы
	Толщиной  не менее 12,5 мм
	6266-97



	12. 
	Цемент строительный
	Класс прочности цемента не ниже 22,5Н.  Прочность на сжатие, в возрасте 28 суток не менее 22,5 и не более 62,5 Мпа. Начало схватывания, минут: не менее 45 не более 75
	30515-97

31108-2003

	13. 
	Вентили
	Проходные муфтовые для воды
	

	14. 
	Клапан
	Обратные 
	3326-86

	15. 
	Водонагреватель
	Объем 300 (±5) л, напорный, номинальная мощность не менее 6 кВт при 380 В, диапазон температур: не менее, чем от 35 до 82°С, габариты: 700(±50)x1585(±50)x815(±50) мм,
	

	16. 
	Кран шаровый
	Латунный
	9702-87

	17. 
	Счетчик
	(Водомеры) крыльчатые 
	Р 50601-93

	18. 
	Труба 
	Из полипропилена рандомсополимера 
	Р 52134-2003

	19. 
	Счетчики 
	Электрические: трехфазные
	30207-94, 6570-96

	20. 
	Выключатель 
	Автоматический двухполюсный,  четырехполюсный (требуются все указанные типы)
	Р 50031-2012

	21. 
	Смеситель 
	Смеситель для ванн
	25809-96

	


Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 




Приложение № 2 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Наименование работ
	Объем работ
	                          2015 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района 
	100%
	--
	30%
	50%
	20%


Заказчик
                                                                                                          Подрядчик 

Директор ГКУ НСО «УКС»


 __________________ /Е. П. Прудников/                                                           _______________/ ______________/
«___» ____________ 2015 г.                                                                        
 «___» ___________ 2015 г.

      М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 3 к Контракту  

от «__» __________ 2015 г. №____

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:
1.Начальная (максимальная) цена конкурса 151 301 833 (сто пятьдесят один миллион триста одна тысяча восемьсот тридцать три) рубля 32 копейки, в том числе НДС - 18  % (восемнадцать процентов), 23 079 940 (двадцать три миллиона семьдесят девять тысяч девятьсот сорок) рублей 68 копеек.
2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам конкурса (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:  

	Заказчик:

Директор 
______________________Е.П. Прудников
м.п.
	Подрядчик:

__________________

 м.п.


