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Государственный контракт № _____________ 

на выполнение работ по строительству  объекта 
«Строительство детского сада  в пос. Элитный Новосибирского района»
г. Новосибирск                                                                                               «___» _________  201_ г.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________, именуем__ _в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика путем проведения открытого конкурса  (протокол _______№ ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ по строительству (далее – Работы) объекта капитального строительства «Строительство детского сада  в пос. Элитный Новосибирского района» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией, в сроки, указанные в Контракте и в Графике производства и оплаты работ (приложение № 2 к Контракту). 

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _________________ (_______________) рублей ____ копеек, в том числе НДС - 18  % (восемнадцать процентов) _________ (______________________) рублей _____ копеек  (далее - цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,  сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в  пенсионный фонд и фонд медицинского страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования.)
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:

на 2015 год – 112 955, 952 тыс. руб.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей  сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.4. Определение стоимости фактически выполненных работ производится по сборникам ТЕР-2001(редакция 2009 года), с переводом в текущие цены по видам работ на 4 квартал 2014 года. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по контракту (п.2.1) на начальную (максимальную) цену конкурса (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента фиксируется Протоколом согласования цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту), который подписывается Сторонами одновременно с настоящим Контрактом.
2.5. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:

- Акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный обеими Сторонами;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;

- Счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).

2.6. Расчеты с Подрядчиком производятся  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.

2.7. Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, затрат по вводу объекта в эксплуатацию, а также работ выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п.2.5 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика. 

2.8. В случае, если Заказчик несет расходы на электроснабжение Объекта, эти расходы должны быть возмещены Подрядчиком путем уменьшения выплаты за выполненные работы, предъявленные к оплате по формам КС-2, КС-3. Указанная сумма возмещения подлежит обязательному указанию в актах формы КС-2 и устанавливается на основании счетов на оплату электроэнергии, оплаченных Заказчиком, или показаний электрического счетчика, установленного на Объекте.
2.9. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

- работы, принятые по КС-2 и КС-3, оплачиваются в срок не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами КС-2 и КС-3 в пределах объемов ассигнований на текущий год. При наличии предъявленных и неоплаченных на момент подписания КС-2, КС-3 штрафов и пеней выплата за выполненные работы уменьшается на сумму этих штрафов и пеней в соответствии с п. 7.3 настоящего Контракта.

2.10. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. 

2.11. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.12. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. 

3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
       3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Элитный.
3.3. Начало выполнения Работ по Контракту - с момента подписания контракта.
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ  – 30.12.2015 г.
Сроки выполнения объемов Работ определяются Графиком производства и оплаты работ (Приложение №2).  
3.5. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик ежемесячно принимает выполненные объемы Работ не позднее 20 числа текущего месяца. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится на электронных и бумажных носителях на основании данных журнала учета выполненных работ формы КС-6а, ведущегося Подрядчиком. Оформление справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится на основании акта приемки выполненных работ формы КС-2.
Акты приемки выполненных работ формы КС-2 и журнал учета выполненных работ формы КС-6а должны оформляться Подрядчиком с использованием программ Гранд смета (или иного сметного программного продукта, позволяющего создавать сметную документацию универсального формата, работающего со всеми сметными программами).

4.2. Ежемесячная приемка выполненных работ производится Заказчиком после осмотра выполненных работ в натуре и представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации. 
Подрядчик в срок за 5(пять) рабочих дней письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных Работ. 
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке выполненных Работ.

4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) выполненные Работы с комплектом исполнительной документации и проектом Акта КС-2, КС-3 (в двух экземплярах).

4.5. В случае если в ходе приемки выполненных Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах), Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.

4.7. В случае не предоставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемые к приемке выполненные Работы, Заказчик отказывает в приемке данных Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-2, КС-3 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

Подписание Заказчиком Акта КС-2 является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.

Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта, несет Подрядчик.

4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ (законченного строительством Объекта) осуществляются в следующем порядке:

4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта и оформляются подписанием Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11). 

4.9.2. Подрядчик в срок 10 (десять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;

- подготовить результаты Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. До момента сдачи Заказчику результатов выполненных работ, Подрядчик обязан получить и предоставить Заказчику заключение инспекции государственного строительного надзора по объекту.
4.9.5. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной документации и разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, подготовленным на основании документов, в соответствие со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и проектом Акта приемки законченного строительством объекта КС-11(в двух экземплярах).

В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации Заказчик отказывает в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
4.9.6. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет Протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) сроки.

4.9.7. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта. 

4.9.8. Заказчик обязан в течение 6 (шести) рабочих дней со дня представления Акта КС-11 подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, Проектной, Рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта рабочую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 

Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.

5.2.2. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.

5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15(пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.8. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.

5.4.2. Качественно выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:

5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к видам работ, являющихся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на  качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, Проектной и Рабочей документации Работ и в связи с этим возникшую необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. 

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10(десяти) дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. 
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5(пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. После чего в течение 3 (трех) рабочих дней предоставить заказчику для утверждения Проект на производство работ по объекту (ППР) и оформить надлежащим образом все необходимые журналы для проведения строительно-монтажных работ.
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки, строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а, также материалов оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта и находящихся на строительной площадке (в том числе оборудования, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию), с момента начала выполнения Работ по Контракту и до истечения 60 дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта.  
5.4.12. Организовать и содержать за свой счет на строительной площадке видеонаблюдение за ходом строительства объекта в режиме реального времени.

5.4.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;

2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.

5.4.14. Известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) и ответственных конструкций не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и ответственных конструкций и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 

5.4.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.16. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.

5.4.17. В 10-дневный срок до подписания Акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.19. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.
5.4.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).
5.5.4. В отношении Подрядчика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению  Сторон - в соответствии с соглашением.

6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Штрафы в размере 0,5%, что составляет  ___________(__________) рублей начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет  Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы в размере 0,5%, что составляет _______ (_________) рублей начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
Суммы начисленных и предъявленных к оплате штрафов и пеней в соответствии с пп. 7.3 настоящего Контракта подлежат обязательному указанию в актах формы КС-2, КС-3.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).  

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной  своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение. 

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 20 % (двадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет  
22 591 190 (Двадцать два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча сто девяносто) рублей  40 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).

8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на 90 (девяносто) календарных дней.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта,  признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при  изменении законодательства Российской Федерации,  а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения открытого конкурса  в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона  о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до 30.06.2016 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях (п. 2 ст. 450 ГК РФ):

9.4.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;

9.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ, предусмотренных графиком производства работ более чем на 10(десять) календарных дней;

9.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ - более двух раз более чем на 10 (десять) календарных дней;

9.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.4.5. установления факта предоставления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также предоставление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе;

9.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:

9.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ);
9.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным  (п. 2 ст. 715 ГК РФ);

9.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (п. 3 ст. 715 ГК РФ);

9.6.4. если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ);

9.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (п. 3 ст. 708 ГК РФ, п. 2 ст. 405 ГК РФ). 

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.  
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

 9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в  Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам открытого конкурса, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, не допускается уступка права (требования).
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «График производства и оплаты работ»;

приложение № 3 «Протокол согласования цены».
13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	Заказчик
	       Подрядчик 

	Директор ГКУ НСО «УКС»
	

	
	

	
	


_______________/ Е.П. Прудников/                         _______________/ ______________/
«___» _______________ 2015 г.                  
 «___» _______________ 2015 г.

МП                                                             
              МП
Приложение № 1 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
на выполнение работ по строительству объекта 

 «Строительство детского сада  в пос. Элитный Новосибирского района»
	Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Проектная, в том числе Рабочая документация на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте «Строительство детского сада  в пос. Элитный Новосибирского района» в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

Место выполнения работ – п. Элитный, Новосибирского района, НСО.


	Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

Сроки выполнения работ

1. Начало выполнения работ – не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения контракта.

2. Срок окончания выполнения работ до истечения которого должен быть передан 

результат Работ  – 10 декабря 2015 года.




Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	4. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	5. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	6. 
	Постановление Правительства

Российской Федерации

от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	7. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений


Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ:
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Фундамент

	1. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,84

	2. 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	4,545

	3. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	2,73

	4. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,59

	5. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	2,55

	6. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,6635

	7. 
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной 500 мм
	100 м3 железобетона в деле
	0,871

	8. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,88

	9. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,88

	Раздел 2. Плиты перекрытия

	10. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	2,15

	11. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	1,94

	12. 
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,46584

	Раздел 3. Монолитные участки



	УМ1-2шт

	13. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,9408

	14. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,01

	15. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	1,99104

	16. 
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе одноуровневых 
	100 м2 потолка
	0,12444

	УМ2-2шт

	17. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,01

	УМ4-1шт

	18. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0036

	УМ3 - 2шт

	19. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0184

	УМ5-4шт

	20. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0204

	УМ6 - 2шт

	21. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,012

	УМ7-1шт

	22. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,0079

	ПМ-3

	23. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,049

	ПМ-4

	24. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,022

	ПМ-5

	25. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,027

	СН-1

	26. 
	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т
	1 т конструкций
	0,15808

	27. 
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,144

	28. 
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,028

	Раздел 4. Лестницы Л1,Л2


	29. 
	Монтаж балок ЛБ1, КС1, КС2
	1 т конструкций
	2,48006

	30. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,505

	31. 
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,05112


	Раздел 5. Прогоны

	32. 
	Укладка ригелей массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,1

	33. 
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,1

	Раздел 6.Подпорная стенка

	34. 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм


	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,64

	Раздел 7. Фундамент

	35. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,2832

	36. 
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000 мм
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,2599

	37. 
	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (Местные заделки)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,066

	38. 
	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см
	100 м шва
	0,054

	39. 
	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,88

	40. 
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,88

	Раздел 8. Плиты перекрытия

	41. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	2,02

	42. 
	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2
	100 шт. сборных конструкций
	1,97

	Раздел 9. Лестницы Л1,Л2

	43. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,057

	Раздел 10. Лестницы Л1,Л2

	44. 
	Монтаж балок ЛБ1, Б1, Б2, Б3,
	1 т конструкций
	0,3868

	45. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм
	100 м3 в деле
	0,0218

	46. 
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0,19

	47. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	0,03

	48. 
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,02

	Раздел 11. Карнизные плиты

	

	49. 
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,16

	50. 
	Установка закладных деталей весом до 4 кг
	1 т
	0,05804

	51. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0,3

	Раздел 12. Фасад

	керамогранит

	52. 
	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе
	100 м2 поверхности облицовки
	17,463

	Откосы оконные и дверные

	53. 
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	303

	54. 
	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	1 м2 проемов
	18

	Утепление

	55. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	273,7

	56. 
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	1,165

	Раздел 13. Леса

	57. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	20,673

	Раздел 14. Стены

	58. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	341

	59. 
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	584

	60. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	7,11

	Раздел 15. Перегородки

	61. 
	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	5,28

	62. 
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,64

	63. 
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом  
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,52

	64. 
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон) с одним дверным проемом 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,47

	Фундаменты под кирпичные стены и перегородки

	65. 
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	4,72

	66. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,95

	Сантехнические перегородки

	67. 
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,938

	Раздел 16. Перегородки

	68. 
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	4,45

	69. 
	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
	1 т металлоконструкций перемычек
	0,04592

	Раздел 17. Перегородки

	Тип 9

	70. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3255

	71. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем


	100 м2 покрытия
	0,3255

	Тип 10

	72. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4102

	73. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	0,4102

	74. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,137827

	75. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,4102

	76. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	0,4102

	77. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,4102

	Тип 2

	78. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	3,8755

	79. 
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
	100 м2 затирки
	3,8755

	80. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	38,755

	81. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	1,313795

	82. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	3,8755

	83. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	3,8755

	84. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	3,8755

	Тип 3

	85. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	2,3792

	86. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,3792

	87. 
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
	100 м2 затирки
	2,3792

	88. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	23,795

	89. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,806549

	90. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,3792

	91. 
	Устройство стяжек бетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	2,3792

	92. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	2,3792

	93. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	2,3792

	Тип 4

	94. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,6399

	95. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,6399

	96. 
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
	100 м2 затирки
	0,6399

	97. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	6,399

	98. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,216926

	99. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	0,6399

	100. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,216926

	101. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	0,6399

	Тип 5

	102. 
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	1,0348

	103. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 3 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,0348

	104. 
	Затирка поверхности гидроизоляции песком
	100 м2 затирки
	1,0348

	105. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	10,348

	106. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,350797

	107. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	1,0348

	108. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,350797

	109. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	1,0348

	Тип 6

	110. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	1,6336

	111. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,6336

	112. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	1,6336

	113. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	1,6336

	Тип 7

	114. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	2,3752

	115. 
	Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	2,3752

	116. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	2,3752

	Тип 8

	117. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,4562

	118. 
	Устройство стяжек легкобетонных толщиной 25 мм
	100 м2 стяжки
	8,4562

	119. 
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,4562

	120. 
	Устройство покрытий из линолеума на клее 
	100 м2 покрытия
	8,4562

	Тип 9

	121. 
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	100 м2 пола
	1,8338

	122. 
	Устройство покрытий из брусков
	100 м2 покрытия
	1,8338

	123. 
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза
	100 м2 отделываемой поверхности
	1,8338

	Плинтуса

	124. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее 
	100 м плинтуса
	13,16

	Раздел 18.Окна

	125. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,212102

	126. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,197196

	127. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	2,509878

	128. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,259451

	129. 
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
	100 п. м
	1,6874

	130. Противопожарное окно

	131. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,020184

	132. 
	Установка москитных сеток


	м2
	79,949



	Витражи

	133. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0,3322

	Раздел 19.Двери

	Дверные блоки наружные остекленные

	134. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,3195

	Дверные блоки ДГ

	135. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,924

	Дверные блоки внутренние остекленные

	136. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,225

	137. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,021

	Дверные блоки ДСВ

	138. 
	Монтаж металлических дверей
	1 т конструкций
	0,795

	139. 
	Монтаж металлических дверей
	1 т конструкций
	0,318

	Дверные блоки ДМП

	140. 
	Монтаж металлических дверей
	1 т конструкций
	5,87195

	Люк

	141. 3
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2


	100 м2 проемов
	0,016335

	Раздел 20.Внутрення отделка

	Потолок

	142. 
	Затирка потолков
	100 м2 отделываемой поверхности
	19,334

	143. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,3509

	144. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	14,0411

	145. 
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,5633

	146. 
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,6066

	147. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,123

	148. 
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	3,9718

	149. 
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,6057

	Стены

	150. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	10,6619

	151. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	54,5603

	152. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,936

	153. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	43,7452

	154. 
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,3217

	155. 
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,6871

	156. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,2862

	157. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	12,1179

	158. 
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	6,2576

	159. 
	Установка элементов каркаса из брусьев
	1 м3 древесины в конструкции
	1,402806

	Раздел 21.Ограждения радиаторов

	160. 
	Установка реек
	1 м3 древесины в конструкции
	4,131776

	161. 
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,836544

	162. 
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,030583

	Раздел 22.Кровля

	163. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	7,67

	164. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7,67

	165. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	168,74

	166. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7,67

	167. 
	Утепление покрытий керамзитом
	1 м3 утеплителя
	76,7

	168. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7,67

	169. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	7,67

	170. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	2,60013

	171. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	7,67

	172. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	7,67

	173. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	7,67

	174. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	2,60013

	175. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1,7415

	Раздел 23.Вход в осях 5-9/Е

	176. 
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном
	1 м3 утеплителя
	0,4932

	177. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	0,0822

	178. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	0,0822

	179. 
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,90608

	180. 
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,082

	181. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0,142

	182. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,035

	183. 
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,08

	Раздел 24.Вход в осях 13-14/В-Д

	184. 
	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном
	1 м3 утеплителя
	1,068

	185. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	0,178

	186. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	0,178

	187. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	2,3

	188. 
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0,178

	189. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0,24

	190. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0,05

	191. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,226

	192. 
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0,09

	193. 
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,07

	Кровля ТИП 3

	194. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	0,39

	195. 
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,39

	196. 
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	4,68

	197. 
	Утепление покрытий керамзитом
	1 м3 утеплителя
	2,535

	198. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	0,39

	199. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,13221

	200. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	0,39

	201. 
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 14 мм
	100 м2 стяжки
	0,39

	202. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,06

	Раздел 25. Вход в осях 1-2/Б-Е

	203. 
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных
	100 м2 покрытия
	0,1

	204. 
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0,05

	205. 
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м ограждения
	0,05

	Раздел 26.Вентканалы

	206. 
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	6

	207. 
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,61

	208. 
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,125918

	209. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,155

	210. 
	Затягивание сеткой вентшахт 
	100 м2 поверхности
	0,052

	211. 
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,11

	Раздел 27.Стрямянка Ст-1

	212. 
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0,29656

	213. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,075

	214. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,075

	Раздел 28.Отмостка

	215. 
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2,16

	216. 
	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий
	1 м3 изоляции
	10,8

	217. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,324

	218. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,63936

	Раздел 29.Стены

	219. 
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	123,39

	220. 
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металлических изделий
	2,66

	Раздел 30.Перегородки

	221. 
	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с одним дверным проемом 
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,3264

	Раздел 31.Полы

	222. 
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,5025

	223. 
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	-15,025

	224. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	-0,51

	Раздел 32.Двери

	Дверные блоки ДСН

	225. 
	Монтаж металлических дверей
	1 т конструкций
	0,053

	Раздел 33. Внутренняя отделка

	Потолок

	226. 
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	1,3894

	227. 
	Затирка потолков
	100 м2 отделываемой поверхности
	-1,3894

	228. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	-0,0382

	229. 
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	-0,8238

	230. 
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	-0,5274

	Раздел 34.Монолитные участки

	УМ-8-2 шт

	231. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,0022

	УМ-9-3 шт

	232. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	1,6083

	233. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,0279

	УМ-10 -2 шт

	234. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,3912

	235. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,013

	УМ в осях 9-11/Д-Ж на отм. 10,420

	236. 
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0,057

	ПМ-1

	237. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,2277

	238. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,015

	ПМ-2

	239. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,2106

	240. 
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм
	100 м3 в деле
	0,014

	Раздел 35.Монолитные участки



	УМ-8 -2шт

	241. 
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкций
	0,37736

	Раздел 36.Молниезащита

	

	242. 
	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м
	1 молниеотвод
	1

	243. 
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В
	1 стойка
	1

	244. 
	Устройство заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм (стержень омедненный)
	10 шт.
	0,02

	245. 
	Устройство проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм
	100 м
	0,95

	246. 
	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
	1 заземлитель
	2

	07-01-05=Озеленение

	Раздел 1. Озеленение

	247. 
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом
	100 м2
	20,71

	248. 
	Посев луговых газонов тракторной сеялкой
	1 га
	0,2071

	249. 
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветников
	1,34

	250. 
	Посадка   цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
	100 м2 цветников
	1,34

	251. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 0,8x0,8x0,5 м с добавлением растительной земли до 25%
	10 ям
	0,6

	252. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,8x0,5 м
	10 деревьев или кустарников
	0,6

	253. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%
	10 ям
	0,02

	254. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%
	10 ям
	0,02

	255. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м
	10 деревьев или кустарников
	0,04

	256. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 25%
	10 м траншей
	32,2

	257. 
	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений
	10 м живой изгороди
	32,2

	258. 
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером 1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25%
	10 ям
	9,1

	259. 
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0x1,0x0,6 м
	10 деревьев или кустарников
	4,6

	260. 
	Подготовка почвы под огород-ягодник толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 цветников
	1,04

	07-01-03 0граждение

Раздел 1. 
	

	Ограждение территории
	

	261. 
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м
	100 м ограды
	6,7

	262. 
	Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,02

	263. 
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,02

	07-01-02= Благоустройство                         

Раздел 1. Проезд (тип 1) S=2029 м2

	264. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	4,058

	265. 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	2,029

	266. 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01 =до толщ. 25 см
	1000 м2 основания
	2,029


	267. 
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	1,6232

	268. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,029

	269. 
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06=до толщ. 6 см
	1000 м2 покрытия
	2,029

	270. 
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	2,029

	271. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,852

	272. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором
	100 м2 тротуара
	8,52

	273. 
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	45

	274. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	3

	275. 
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01=до толщ. 5 см
	100 м2 покрытия
	3

	276. 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня  однослойных
	1000 м2 основания
	0,4

	277. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	4

	278. 
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01=до толщ. 5 см
	100 м2 покрытия
	4

	279. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	2,058

	280. 
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором
	100 м2 тротуара
	20,58

	281. 
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0,27

	282. 
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01 - до толщ. 5 см
	1000 м2 основания
	-0,27

	283. 
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	23,9

	284. 
	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из асбестоцементных труб
	100 м дренажа
	0,33

	285. 
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,04

	07-01-01=Вертикальная планировка                   

Раздел 1. Вертикальная планировка
	

	286. 
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	11,45571

	287. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02
	1000 м3 грунта
	11,45571

	288. 
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	8,66418

	289. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	15595,524

	290. 
	Планировка площадей 
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	10,012

	291. 
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,5018

	292. 
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01 (до 8 проходок)
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,5018

	
	Раздел 1. Земляные работы 
	 
	 

	293. 
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,494

	294. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,66

	295. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	1,595

	296. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01
	1000 м3 грунта
	1,595

	297. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,45

	298. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	16,4

	
	Раздел 2. Самотечная канализация от КНС до существующего колодца, протяженностью в плане 200 м : земляные работы
	 
	 

	299. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,936

	300. 
	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	1,04

	Земляные работы при устройстве рабочих (2шт.) и приемных (2 шт.) котлованов (при укладке трубопровода закрытым способом методом "горизонтально-направленного бурения")

	
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,069

	301. Обратная засыпка траншей

	302. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	3,5

	303. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,74

	
	Раздел 3. Монтажные работы 
	 
	 

	304. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	1,8

	305. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,3

	306. 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	10

	307. 
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,63

	308. 
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
	1 т конструкций
	0,48

	309. 
	Укладка щитов над подпольными каналами- Крышка
	100 м2
	0,030772

	310. 
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих
	1 врезка
	2

	
	Раздел 4. Самотечная канализация от КНС до существующего колодца 
	 
	 

	311. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	9,6

	312. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,4

	313. 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм
	1 км трубопровода
	0,4

	314. 
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 250 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	315. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4

	316. 
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм
	1 т фасонных частей
	1,008

	Прокладка трубопровода в стальных футлярах под автодорогой методом ГНБ

	317. 
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0,082

	318. 
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	48,1

	319. 
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 400 мм
	100 м продавливания
	0,406

	320. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,96

	321. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	2

	322. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,825

	323. 
	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
	100 м2 покрытия
	0,042

	324. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,034

	325. 
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,034

	326. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм
	100 отверстий
	0,03

	327. 
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм
	1 сальник
	3

	
	06-01-01=Внутриплощад.сети водопровода 

Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ  

	328. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,683

	329. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - ЗАЧИСТКА СУХОГО ГРУНТА
	100 м3 грунта
	2,2

	330. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - УСТРОЙСТВО СТЫКОВ И УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЕЦ
	100 м3 грунта
	2,57

	331. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЕТЕЙ С ЭЛЕКТРОКАБЕЛЕМ
	100 м3 грунта
	0,27

	332. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,82

	333. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза
	1 т груза
	1279,25

	334. 
	Разработка грунта в, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,731

	335. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	1

	336. 
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	100

	337. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,58

	338. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02
	1000 м3 грунта
	2,58

	339. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	25,8

	340. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,9

	341. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,641

	342. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02
	1000 м3 грунта
	0,641

	343. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	24,8

	Раздел 2. Демонтажные работы

	344. 
	Разборка трубопроводов  из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	6,95

	345. 
	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	2,238

	Раздел 3. КОЛОДЕЦ

	346. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2,2

	347. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,534

	348. 
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
	1 т конструкций
	0,075

	349. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,03

	350. 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,03

	351. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,03

	Раздел 4. КОЛОДЕЦ В1

	352. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,704

	353. 
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
	1 т конструкций
	0,55

	354. 
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08

	355. 
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,09

	356. 
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0,09

	Раздел 5.  ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

	357. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км трубопровода
	0,001

	358. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,035

	359. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,095

	360. 
	Устройство основания под трубопроводы бетонного
	10 м3 основания
	1,1

	361. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
	1 врезка
	2

	362. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм
	1 врезка
	2

	363. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,6

	364. 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	365. 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	2

	366. 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	3

	367. 
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	2

	368. 
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм
	1 т фасонных частей
	0,1

	369. 
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	4

	370. 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,035

	371. 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,095

	372. 
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,1

	373. 
	Протаскивание в футля полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,1

	374. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	2

	375. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,1

	376. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2

	377. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,35

	378. 
	Устройство основания под трубопроводы бетонного
	10 м3 основания
	2,055

	379. 
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм
	1 врезка
	6

	380. 
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,8

	381. 
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 150 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	18

	382. 
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	36

	383. 
	Установка гидрантов пожарных
	1 шт.
	9

	384. 
	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм
	1 т фасонных частей
	0,9

	385. 
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	12

	386. 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
	1 км трубопровода
	0,6

	387. 
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром 400 мм
	100 м продавливания
	0,2

	388. 
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,2

	389. 
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм
	1 футляр
	6

	390. 
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм
	1 км трубопровода
	0,03

	05-01-02=Внеплощадочные сети телефонизации

Раздел 1. Земляные работы 

	391. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,3

	392. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,7

	393. 
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1
	100 м3
	0,7

	394. 
	Перевозка грузов до 5 км I класс груза
	1 т груза
	647,5

	395. 
	Перевозка грузов до 5 км I класс груза (для обратной засыпки)
	1 т груза
	647,5

	396. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,3

	397. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01
	1000 м3 грунта
	0,3

	398. 
	Засыпка траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,7

	399. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	3,7

	

	400. 
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,5

	401. 
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3
	1 колодец
	1

	402. 
	Установка кронштейна в колодцах
	1 шт.
	4

	403. 
	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3
	1 вставка
	5

	404. 
	Установка кронштейна в колодцах
	1 шт.
	8

	405. 
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	0,4

	406. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	10

	407. 
	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 10х2
	10 концов кабеля
	0,2

	408. 
	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость до 100х2
	1 шт.
	2

	05-01-01= Внутриплощадочые сети телефонизации 

Раздел 1. Земляные работы 

	409. 
	Разработка грунта в, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0276

	410. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,026

	411. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,026

	412. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0262

	413. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-01
	1000 м3 грунта
	0,0262

	414. 
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0,262

	Раздел 2. . Строительно-монтажные работы

	415. 
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий
	1 канало-километр трубопровода
	0,095

	416. 
	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3
	1 колодец
	1

	417. 
	Установка кронштейна в колодцах
	1 шт.
	4

	418. 
	Устройство вставок для угловых и разветвительных колодцев ККС-3
	1 вставка
	3

	419. 
	Установка кронштейна в колодцах
	1 шт.
	6

	420. 
	Устройство ввода труб в колодцы
	10 каналов
	0,4

	421. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0,95

	422. 
	Разделка и включение кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 10х2
	10 концов кабеля
	0,2

	423. 
	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость до 100х2
	1 шт.
	2

	04-01-01=Внеплощадочные сети эл. снабжения

Раздел 1. Монтажные работы  

	Землянные работы  

	424. 
	Разработка грунта, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0301

	425. 
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	54,18

	426. 
	Разработка грунта в, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0563

	427. 
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,0563

	428. 
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-033-02
	1000 м3 грунта
	0,0563

	429. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,4

	430. 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,2

	431. 
	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01
	100 м кабеля
	0,78

	432. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,2

	433. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м кабеля
	0,78

	434. 
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0,042

	435. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	-0,42

	436. 
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м кабеля
	1,4

	437. 
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м кабеля
	1,4

	438. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм
	1 км трубопровода
	0,04

	439. 
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	1,6

	440. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,4

	441. 
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	1,5

	442. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,26

	443. 
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
	1 шт.
	4

	444. 
	Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4
	1 шт.
	1

	445. 
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	1

	Прокладка кабелей 



	446. 
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м кабеля
	1,98

	447. 
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м кабеля
	0,42

	448. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0,9

	449. 
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного келя напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
	1 шт.
	5

	450. 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	1,3

	451. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1,3

	Освещение 

	452. 
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными
	1 шт.
	9

	453. 
	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2
	1 шт.
	9

	Электрооборудование    Раздел 1. Оборудование 

	ВРУ-3-10



	454. 
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту
	0,8

	РУ1; РУ2



	455. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	3

	Система бесперебойное питание (СБП) 

	456. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	2

	Заголовок

	457. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	1 шт.
	16

	458. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	3,46

	Светильники 

	459. 
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	1,05

	460. 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.
	1,46

	461. 
	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	2,03

	462. 
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,6

	463. 
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,47

	464. 
	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными
	1 шт.
	8

	Электроустановочные изделия



	465. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,61

	466. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	1,69

	467. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,14

	468. 
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,11

	469. 
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,04

	470. 
	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,1

	471. 
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,01

	Кабельные изделия



	472. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	87,32

	473. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	42,62

	474. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	19,75

	475. 
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	2,5

	476. 
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	16,72

	477. 
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м кабеля
	2,4

	478. 
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг
	100 м кабеля
	1,25

	Трубы коробки



	479. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,5

	480. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм
	100 м
	1,1

	481. 
	Короб  по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	1,7

	Лоток 

	482. 
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м
	100 м
	1,02

	РЕ 

	483. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100 м
	1,7

	484. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм
	100 м
	0,75

	Раздел 2. Оборудование  (из доп 1)



	485. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	1

	486. 
	Пост управления кнопочный общего назначения
	1 шт.
	4

	487. 
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	100 жил
	0,18

	488. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,56

	489. 
	Короб  по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	-1,7

	490. 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	3,3

	491. 
	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
	100 м
	0,6

	492. 
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с
	100 м кабеля
	-16,72

	493. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	18,52

	494. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	2,7

	495. 
	Пускорегулирующий аппарат
	1 шт.
	1

	Раздел 3. Оборудование  (из доп2) 

	496. 
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	1 шт.
	2

	497. 
	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ
	1 шт.
	6

	498. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	9

	499. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм
	1 шт.
	2

	500. 
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3
	1 шт.
	7

	Электроустановочные изделия



	501. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,21

	502. 
	Выключатель полугерметический и герметический
	100 шт.
	0,01

	Кабельные изделия



	503. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	5,1

	504. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	2,95

	505. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий
	100 м
	3,43

	506. 
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	-7,3

	не учтенный кабель в работе 

	507. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,1

	508. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,99

	509. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	2,5

	Лоток



	510. 
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м
	100 м
	0,4

	Охранная сигнализация  Раздел 1. Монтажные работы



	511. 
	Устройство видеоконтрольное
	1 шт.
	9

	512. 
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2
	1 шт.
	9

	513. 
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6
	1 шт.
	6

	514. 
	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля
	1 шт.
	9

	515. 
	кнопка
	1 шт.
	4

	516. 
	замок электромагнитной блокировки
	1 шт.
	4

	517. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	8,3

	518. 
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	5

	519. 
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	16

	520. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,15

	521. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	522. 
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	1 шт.
	12

	523. 
	Звонок
	1 шт.
	1

	Раздел 2. Монтажные  работы (из доп)



	524. 
	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2
	100 м линии
	0,8

	525. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,8

	526. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	1 шт.
	4

	Снос деревьев

	Раздел 1. Снос зеленых насаждений

	527. 
	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 28 см
	100 деревьев
	0,12

	528. 
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см
	100 хлыстов
	0,12

	529. 
	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 28 см
	100 деревьев
	0,12

	530. 
	Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 28 см
	100 деревьев
	0,12

	531. 
	Корчевка пней в грунтах естественного залегания с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см
	100 пней
	0,12

	532. 
	Засыпка ям подкоренных бульдозерами 
	100 ям
	0,12

	533. 
	Обивка земли с выкорчеванных пней.), диаметр пней свыше до 24 см
	100 пней
	0,12

	534. 
	Погрузочные работы при перевозках: дров
	1 т груза
	8,64

	535. 
	Перевозка   лесоматериалов круглых и пиломатериалов, на расстояние до 5 км II класс груза
	1 т груза
	8,64

	Водоснабжение и канализация

	Раздел 1. Система В1

	536. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	537. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	538. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	539. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	540. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,4

	Раздел 2. Система Т3

	541. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,28

	542. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	543. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,15

	544. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,3

	545. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,28

	546. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	20

	Раздел 3. Система Т4

	547. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	1,3

	548. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	549. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	4

	550. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,75

	Раздел 4. Система В2

	551. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	1,3

	552. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,3

	553. 
	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм
	1 кран
	12

	554. 
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.
	100 шт. изделий
	0,06

	555. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	7

	556. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	2

	Раздел 5. Система  К1

	557. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1,8

	558. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	559. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,65

	560. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,25

	561. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,45

	Раздел 6. Система К3

	562. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	563. 
	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	564. 
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	565. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,75

	566. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	Раздел 7. Система К2

	567. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	568. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3768

	569. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3768

	570. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,2

	571. 
	Установка воронок водосточных
	1 воронка
	4

	Раздел 8. Изоляция и огрунтовка

	572. 
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком заполнений оконных проемов, решеток и печных труб
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,7222

	573. Изоляция

	574. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	14

	Раздел 9. Сантехническое оборудование

	575. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	1,6

	576. 
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	0,6

	577. 
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	1,5

	578. 
	Установка смесителей
	10 шт.
	1,6

	579. 
	Установка ванн купальных прямых чугунных
	10 компл.
	0,1

	580. 
	Установка раковин
	10 компл.
	3

	581. 
	Установка смесителей
	10 шт.
	3

	582. 
	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб
	10 шт.
	0,4

	Раздел 10. Унитазы, умывальники, трапы.

	583. 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	3,3

	584. 
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	2,2

	585. 
	Установка трапов диаметром 50 мм
	10 компл.
	0,6

	586. 
	Установка трапов диаметром 100 мм
	10 компл.
	-0,3

	587. Отопление 

	Раздел 1. Отопительные приборы, оборудование  и арматура

	588. 
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	2

	589. 
	Установка конвекторов
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0,2157

	590. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	254

	591. 
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	592. 
	Установка воздухосборников наружным диаметром 76 мм
	1 шт.
	3

	593. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	4

	Раздел 2. Трубопроводы и изоляция

	594. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	5,05

	595. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	2,2

	596. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,8

	597. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	1,05

	598. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	599. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	600. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	9,45

	601. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,55

	602. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	1,4

	Окраска, огрунтовка

	603. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ( 2 слой)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,31

	604. Изоляция

	605. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	16,2

	Раздел 3. Узел управления 1

	606. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	2,1

	607. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками
	10 м трубопровода
	4

	608. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	609. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	610. Вентиляция и кондицианирование

	Раздел 1. П1-П4

	П1

	611. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	1 вентилятор
	1

	612. 
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 воздухонагреватель
	1

	613. 
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 фильтр
	1

	614. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм
	1 шт.
	1

	615. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм
	1 шт.
	1

	616. 
	Шкаф автоматики
	1 шт.
	1

	617. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	2

	618. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	14

	619. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	4

	620. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,288

	621. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,054

	622. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,23

	623. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,085

	624. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,8

	625. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,4

	П2

	626. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	1 вентилятор
	1

	627. 
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 воздухонагреватель
	1

	628. 
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 фильтр
	1

	629. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм
	1 шт.
	1

	630. 
	Шкаф автоматики
	1 шт.
	1

	631. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	632. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	633. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	8

	634. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	3

	635. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,164

	636. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,251

	637. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	1

	638. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,3

	П-3

	639. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	1 вентилятор
	1

	640. 
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 воздухонагреватель
	1

	641. 
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 фильтр
	1

	642. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм
	1 шт.
	1

	643. 
	Шкаф автоматики
	1 шт.
	1

	644. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	645. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	646. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	28

	647. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	648. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,201

	649. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,5

	650. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,27

	П-4

	651. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т
	1 вентилятор
	1

	652. 
	Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 воздухонагреватель
	1

	653. 
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 фильтр
	1

	654. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм
	1 шт.
	1

	655. 
	Шкаф автоматики
	1 шт.
	1

	656. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	657. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	658. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	6

	659. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	660. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,15

	661. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,084

	662. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,068

	663. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,4

	664. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,3

	Раздел 2. В1

	В1

	665. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	666. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	667. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	6

	668. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	669. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	1 зонт
	1

	670. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	671. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,155

	672. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,055

	673. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,099

	674. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,5

	В2

	675. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	676. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	677. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	678. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	679. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,016

	680. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,25

	681. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,087

	682. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,8

	В3

	683. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	684. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	685. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	1

	686. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	687. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	688. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,105

	689. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,3

	В4

	690. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	691. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	692. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	4

	693. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	1

	694. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	695. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	696. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,131

	697. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,35

	В5

	698. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	699. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	700. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм
	1 шт.
	1

	701. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	702. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	703. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,073

	704. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,25

	В6

	705. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	706. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	707. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	4

	708. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	709. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	1 зонт
	1

	710. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	3

	711. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,099

	712. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,138

	713. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,45

	714. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,45

	В7-В9, В12, В17, В18, В20, В21

	715. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	8

	716. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	6

	717. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	3

	718. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,234

	В10, В11, В14, В25, В26-В31

	719. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	5

	720. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	3

	721. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	8

	722. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12

	В13

	723. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	724. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	725. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	21

	726. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	727. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
	1 зонт
	1

	728. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	3

	729. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	5

	730. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,42

	731. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3

	732. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,196

	733. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,266

	734. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,1

	735. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	1,5

	В15

	736. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	737. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	738. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	12

	739. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	740. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
	1 зонт
	1

	741. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	742. 
	Установка диффузора
	1 клапан
	2

	743. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,386

	744. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,05

	745. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,063

	746. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,28

	В16

	747. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	748. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	749. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	4

	750. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	751. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	752. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	753. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,048

	754. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,15

	В19

	755. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	756. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	757. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	758. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,006

	В22

	759. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	760. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	761. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	762. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм
	1 зонт
	1

	763. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	3

	764. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,028

	765. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,275

	766. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,099

	767. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,063

	768. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,45

	В23

	769. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	770. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	771. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	772. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	1 зонт
	1

	773. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	2

	774. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,156

	775. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,082

	776. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,2

	В24

	777. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т
	1 вентилятор
	1

	778. 
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм
	1 шт.
	1

	779. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	780. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 355 мм
	1 шт.
	1

	781. 
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм
	1 зонт
	1

	782. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм
	1 клапан
	3

	783. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,12

	784. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,057

	785. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,45

	786. 
	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75
	1 м3 изоляции
	0,4

	ВЕ1-ВЕ5

	787. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1

	ДУ1

	788. 
	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т
	1 вентилятор
	1

	789. 
	Установка клапанов обратных периметром до 3200 мм
	1 клапан
	1

	790. 
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	1,46

	791. 
	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм
	1 клапан
	1

	792. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,312

	793. 
	Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «TN VENT 30» с пределом огнестойкости 0,5 часа
	10 м2 изолируемой поверхности
	3,12

	ПД1

	794. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм
	1 шт.
	1

	795. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	2

	796. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,066

	Раздел 3. Теплоснабжение

	П1, П2, П3

	797. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	3

	798. 
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0,3

	799. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	12

	800. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм
	1 шт.
	6

	801. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	6

	802. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	803. 
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	9

	804. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	15

	805. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	806. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,042

	807. 
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	1 м3
	0,3

	П4

	808. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	1

	809. 
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0,1

	810. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	5

	811. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	1

	812. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	813. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,17

	814. 
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	3

	815. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	5

	816. 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	4

	817. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017

	818. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,017

	819. 
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	1 м3
	0,1

	

	820. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	1,31

	821. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2

	822. 
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	2

	823. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	6

	824. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	4

	825. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,237

	826. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,237

	827. 
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) полуцилиндрами
	1 м3
	0,1

	

	828. 
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т
	1 агрегат
	2

	

	829. 
	Установка блоков присоединительных БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час
	1 блок
	2

	830. 
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м
	0,16

	831. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,21

	832. 
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубками
	10 м трубопровода
	1,6

	АТМ

	Раздел 1. Аппаратура и средства автоматизации

	833. 
	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	3

	834. 
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа
	100 шт.
	0,05

	835. 
	Механизм исполнительный, масса до 20 кг
	1 шт.
	1

	836. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	1

	837. 
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг
	1 шт.
	1

	Раздел 2. Кабельные и монтажные изделия

	838. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,42

	839. 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,1

	840. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0,89

	841. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,18

	842. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,24

	Раздел 3. Щит автоматики

	843. 
	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене
	1 шт.
	1

	844. ТМ насосы

	Раздел 1. Сантехнические работы

	845. 
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т
	1 насос
	2

	846. 
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм
	1 шт.
	2

	847. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт.
	2

	848. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	1

	849. 
	Установка фильтров диаметром 65 мм
	10 фильтров
	0,2

	850. 
	Установка фильтров диаметром 50 мм
	10 фильтров
	0,1

	851. 
	Установка фильтров диаметром 40 мм
	10 фильтров
	0,1

	852. 
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	10 фильтров
	0,1

	853. 
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром 80 мм
	1 шт.
	3

	854. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	1

	855. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт.
	7

	856. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	8

	857. 
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	17

	858. 
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	20

	859. 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	8

	860. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,05

	861. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,04

	862. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,27

	863. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,03

	864. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,02

	865. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0,1

	866. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,9

	867. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм
	100 м трубопровода
	0,01

	868. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0,12

	869. 
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,25012

	870. 
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0,25012

	871. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,38

	872. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	Раздел 2. Теплоизоляционные работы

	873. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11

	874. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,11

	875. 
	Изоляция трубопроводов матами из стеклянного штапельного волокна
	1 м3 изоляции
	1

	Пожарная сигнализация и  оповещ

	Раздел 1. Монтажные работы

	876. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	877. 
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча
	1 шт.
	1

	878. 
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	17

	879. 
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	278

	880. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 5
	1 шт.
	2

	881. 
	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля
	1 шт.
	1

	882. 
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
	1 шт.
	3

	883. 
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	1

	884. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	23,79

	885. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,06

	886. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,06

	887. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг
	1 шт.
	1

	888. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	1

	889. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01

	890. 
	Прибор сигнализирующий емкостной
	1 шт.
	1

	891. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	22

	Раздел 3. Монтажные работы

	892. 
	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	1 шт.
	59

	893. 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	1,8

	894. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	2,8

	895. Монтаж лифта

	Раздел 1. 

	Монтаж

	896. 
	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в глухой шахте, высота шахты 3,6 м
	1 лифт
	1

	897. Отделка шахты лифта

	898. 
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	4

	899. 
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	4

	900. 
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

	901. 
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02

	902. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,3

	Автоматизация комплекса

	Раздел 1. Монтажные работы

	903. 
	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,4

	904. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	4

	905. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 10
	1 шт.
	10

	906. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 5
	1 шт.
	7

	907. 
	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля
	1 шт.
	1

	908. 
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
	1 шт.
	2

	909. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	910. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 5
	1 шт.
	1

	911. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	28,74

	912. 
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	46

	913. 
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	75

	914. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 1
	1 шт.
	30

	Автоматизация противопожарного водовода

	Раздел 1. Монтажные работы

	915. 
	Шкаф управления и регулирования
	1 шкаф
	1

	916. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей
	1 шт.
	1

	917. 
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	1 шт.
	1

	918. 
	Устройства промежуточные на количество лучей 5
	1 шт.
	1

	919. 
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
	1 шт.
	13

	920. 
	Табло сигнальное студийное или коридорное
	1 шт.
	1

	921. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	3,61

	922. 
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	1

	923. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,15

	924. 
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,5

	925. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	1,3

	926. 
	Металлические конструкции
	1 т
	0,05526

	Раздел 3. Монтажные работы  (из доп)

	927. 
	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг
	1 шт.
	3

	928. 
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	3

	929. 
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,7

	930. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,8

	931. Сети связи

	Раздел 1. Часофикация

	монтажные работы

	932. 
	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1
	1 шт.
	1

	933. 
	Электрочасы вторичные для помещений односторонние на стене
	1 шт.
	18

	934. 
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	2,5

	935. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	6,5

	936. 
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	25

	Раздел 3. Телефонизация

	Монтажные работы

	937. 
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	1 бокс
	3

	938. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	1 шт.
	1

	939. 
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до 10х2
	1 шт.
	1

	940. 
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м
	100 м
	0,55

	941. 
	Провод в коробах, сечением до 35 мм2
	100 м
	0,45

	942. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1,25

	943. 
	Розетка телефонная
	1 шт.
	5

	Раздел 5. Телевидение

	Монтажные работы

	944. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,15

	945. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,13

	946. 
	монтж антенны
	1 шт.
	1

	947. 
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,2

	948. 
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	1,37

	949. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,38

	950. 
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для одного канала
	1 измерение
	1

	951. 
	Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве для каждого последующего канала
	1 измерение
	17

	952. 
	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал
	1 усилитель
	1

	953. 
	Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала
	1 измерение
	1

	954. 
	Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала
	1 измерение
	17

	Раздел 7. Радиофикация

	Монтажные работы

	955. 
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0,12

	956. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,15

	957. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,37

	958. 
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным
	100 м
	3,78

	959. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	1 шт.
	13

	960. 
	Розетка микрофонная
	1 шт.
	13

	961. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	100 отверстий
	0,13

	962. 
	Уменьшение глубины сверления
	100 отверстий
	-0,13

	Узел учета тепловой энергии 

	Раздел 1. Приборы и средства автоматизации

	963. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5
	1 шт.
	3

	964. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм
	1 шт.
	2

	965. 
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 20 мм
	1 шт.
	2

	966. 
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	1 компл.
	2

	Раздел 2. ЩИТ ЩУ

	967. 
	Щиты и пульты, масса до 50 кг
	1 шт.
	1

	968. 
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	1 шт.
	3

	969. 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	970. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм
	1 шт.
	2

	Раздел 3. Кабели и провода

	971. 
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм
	100 м
	0,2

	972. 
	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,2

	973. 
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	1,19

	Раздел 4. Монтажные изделия

	974. 
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,017

	МАФ  

Раздел 1.   МОНТАЖ

	975. 
	Песочница с крышкой "Геометрия"
	шт
	6

	976. 
	Песочница с крышкой "Азбука"
	шт
	6

	977. 
	Стенка "Бабочка"
	шт
	3

	978. 
	Стенка "Цветочек
	шт
	3

	979. 
	Стенка "Светофор"
	шт
	1

	980. 
	Горка высотой 0,6м "Солнышко"
	шт
	2

	981. 
	Горка высотой  1 м "Цветочек"
	шт
	1

	982. 
	Лаз "Гусеница"
	шт
	2

	983. 
	Лаз "Мишки - топотыжки"
	шт
	2

	984. 
	Машинка "Жук"
	шт
	1

	985. 
	Самолет - 2
	шт
	1

	986. 
	Вертолетик
	шт
	1

	987. 
	Автобус
	шт
	2

	988. 
	Паровоз
	шт
	1

	989. 
	Ограждение для клумбы
	шт
	3

	990. 
	Лаз "Кит"
	шт
	1

	991. 
	Лаз  "Рыба"
	шт
	2

	992. 
	Скамейка без спинки
	шт
	8

	993. 
	Бум-1
	шт
	1

	994. 
	Турники малые
	шт
	1

	995. 
	Рукоход
	шт
	1

	996. 
	Стенка вертикальная
	шт
	1

	997. 
	Спортивный комплекс
	шт
	1

	998. 
	Стойки  для чистки ковров
	шт
	1

	999. 
	Стойки для белья
	шт
	1

	1000. 
	Мусорный бак с крышкой
	шт
	4

	1001. 
	Ограждение мусорных баков
	шт
	1

	1002. 
	Урна
	шт
	6

	1003. 
	Навес к песочнице
	шт
	6

	1004. 
	Теневой навес 40 м2
	шт.
	6

	Система видеонаблюдения и сеть оповещения ГО ЧС.                                                                                   Раздел 2. Монтажные работы

	1005. 
	Уличная видеокамера с ИК-подсветкой   
	1 компл.
	11

	1006. 
	Объектив вариофокальный (автоматическая диафрагма) 
	1 шт.
	11

	1007. 
	16-канальный видеорегистратор 
	1 шт.
	1

	1008. 
	Монитор видеонаблюдения 
	1 шт.
	1

	1009. 
	Источник вторичного электропитания резервированный 
шестнадцатиканальный
	1 шт.
	1

	1010. 
	Аккумуляторная батарея   12B  26A/ч    
	1 шт.
	2

	1011. 
	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии
	1 усилительный участок цепи
	11

	Сеть оповещения ГО ЧС

	1012. 
	Маршрутизатор  
	1 шт.
	1

	1013. 
	Блок переключения универсальный 
	1 шт.
	1

	прокладка кабелей и проводов

	1014. 
	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм 
	1 шт.
	11

	1015. 
	Разъем прямой.
	1 шт.
	22

	1016. 
	Короб с направляющими на основе
	100 м
	0,7

	1017. 
	Труба  атмосферостойкие трубы)  d=25мм по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	2,25

	1018. 
	Кабель  в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м кабеля
	2,95

	1019. 
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим
	100 м
	7,05


Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-
при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

-
при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ,  (действующим на момент проведения работ на территории РФ).
Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение возможности видеонаблюдения за процессом выполнения работ с использованием Интернет-ресурсов в режиме Онлайн.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:

1. На основании и в соответствии с переданной Заказчиком проектной и рабочей документацией в течение 10 дней после заключения Контракта разрабатывает  организационно-технологическую документацию (проект производства работ), регламентирующую технологию отельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, в том числе включающую технологические карты, проект организации движения строительной техники и механизмов на объекте, график производства отдельных видов работ в соответствии с приложением №2 к Контракту, проектные решения по ресурсоснабжению строительной площадки, согласованные в установленном порядке в соответствии с нормативными актами, определяющие потребность в ресурсах. При наличии замечаний Заказчика вносит изменения в разработанную документацию в сроки, установленные Заказчиком.
2. Уведомляет Заказчика в письменной форме о привлечении к выполнению работ по Контракту субподрядчиков, с предоставлением их наименований, почтовых реквизитов, заверенных копий свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, СРО, приказов о назначении уполномоченных лиц по производству работ и строительному контролю. Данные о субподрядных организациях и их уполномоченных лицах заносятся в общий журнал работ в таблицу «Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные лица» и(или) в специальные журналы работ.

3. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

4. Готовит с выносом в натуру в соответствии с проектной документацией схему расположения разбиваемых в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров, а также схемы расположения конструкций и их элементов относительно этих осей и ориентиров; разрабатывает схемы исходя из условия, что оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически доступными для наблюдения  при контроле точности положения элементов конструкций на всех этапах строительства; одновременно, при необходимости, корректирует имеющуюся или разрабатывает методику выполнения или контроля точности геодезических разбивочных работ, правила нанесения и закрепления монтажных ориентиров.  

5. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.

Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.

6. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

7. Определяет и обеспечивает за счет собственных средств точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ, в соответствии с ППР и согласовывает с Заказчиком. Выполняет присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с выданными техническими условиями. 

8. Самостоятельно согласовывает с соответствующими организациями производство земляных работ, необходимых для строительства Объекта, в том числе земляных работ, связанных со вскрытием или пересечением подземных коммуникаций. При этом затраты Подрядчика, связанные со вскрытием, врезкой, переносом подземных коммуникаций, предусмотренные проектной и рабочей  документацией, входят в цену Контракта. Для исполнения настоящего требования, при необходимости,  Заказчик выдает Подрядчику доверенность. 

9. Получает за свой счет документы, свидетельствующие о выполнении технических условий на электро- и теплоснабжение, водоснабжение и канализацию, Разрешение на допуск  в эксплуатацию  электро- и теплоустановок с Актами осмотра и передает их Заказчику.

10. После проведения пусконаладочных работ на системах тепло- и водоснабжения, канализации, прочего технологического оборудования предъявляет соответствующим надзорным органам (Ростехнадзор, Роспотребнадзор) эти системы для освидетельствования и получения актов (освидетельствование производится за счет Подрядчика), передает указанные акты Заказчику. 

Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров,  сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 

· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 

· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 

· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 

· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 

· не выделять вредных веществ;

· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 

· быть ремонтопригодными; 

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).
	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ) 

	

	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	Смеси
	асфальтобетонные
	9128-2009

	2
	Битумы 
	нефтяные дорожные
	11955-82. 

	3
	Битумы 
	нефтяные строительные
	6617-76

	4
	Пленка 
	ветрозащитная
	 

	5
	Кирпич 
	керамический одинарный
	530-2012

	6
	Мастика 
	битумная
	2889-80

	7
	Песок 
	для строительных работ
	8736-93

	9
	Плиты 
	из минеральной ваты
	9573-2012

	10
	Лист 
	профилированный оцинкованный
	24045-2010

	11
	Раствор 
	строительный
	28013-98

	12
	Состав 
	огнезащитный пропиточный
	53292-2009

	13
	Сталь 
	листовая оцинкованная
	 14918-80

	14
	Щебень 
	для строительных работ
	8267-93

	15
	Сталь арматурная
	класс А-II (А300) или А-III (А400), диаметр профиля номинальный dн = 6, 8, 10, 12, 16, 18 мм 
	5781-82

	17
	Сталь угловая, равнополочная
	класс угловой стали первый или второй.
	8509-93

	18
	Бетон 
	класс В15 и В20 и В25, марка бетона -не ниже М100, морозостойкость не ниже F150
	26633-91

	20
	Трубы 
	стальные водогазопроводные оцинкованные диаметр 15, 20, 25, 50 мм; толщина стенки: 2,8-4,0 мм.
	3262-75

	5
	Лестничная площадка 
	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3
	 

	6
	Линолеум 
	поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	 

	7
	Листы асбестоцементные 
	плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм
	 

	8
	Наличники 
	из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	 

	9
	Обои 
	на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)
	6810-2002 

	10
	Ограждения 
	из нержавеющей стали с двумя нитями связей крепление на ступень    
	25772-83
 53254-2009

	12
	Плитки
	 керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	6141-91 

	13
	Плитки 
	керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные
	6787-2001 

	15
	Ступени лестничные 
	с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м
	8717.0-84*

	16
	Прокат 
	рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм
	 

	17
	Блоки дверные
	 наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами 
	30970-2002

	18
	Блоки дверные 
	с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	 

	19
	Блоки оконные 
	из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2
	30674-99

	20
	Дверь
	 противопожарная металлическая  910*2100  
	 

	21
	Грунтовка
	для грунтования металлических, деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.
	25129-82

	22
	Пропитка
	для полов, упрочняющая бетон
	

	23
	Подвесной потолок
	по каркасу из оцинкованного профиля 
	

	24
	Трубы 
	стальные водопроводные диаметром 15, 20 мм
	3262-75,

 28548-90

	25
	Расширитель
	диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа
	

	26
	Гипсовые вяжущие
	предел прочности при сжатии не менее 3 МПа
	125-79



	27
	Цемент 
	класс не ниже 22,5Н
	30515-97

31108-2003

	28
	Вентили
	проходные муфтовые для воды
	

	29
	Клапан
	обратные 
	3326-86

	30
	Кран шаровый
	латунный
	9702-87

	31
	Счетчик
	(водомеры) крыльчатые 
	Р 50601-93

	32
	Труба 
	из полипропилена рандомсополимера 
	Р 52134-2003

	33
	Счетчики 
	электрические: трехфазные
	30207-94, 6570-96

	34
	Выключатель 
	автоматический двухполюсный,  четырехполюсный (требуются все указанные типы)
	Р 50031-2012

	35
	Смеситель 
	смеситель для ванн
	25809-96

	


Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

	

	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ. 

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. 



	
	
	
	
	
	


Приложение № 2 к Контракту 

от «__» __________ 20__ г. №____
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	Наименование работ
	Объем работ
	                          2015 год

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	Строительство детского сада  в пос. Элитный Новосибирского района
	100%
	--
	30%
	50%
	20%


Заказчик
                                                                                                          Подрядчик 

Директор ГКУ НСО «УКС»


 __________________ /Е. П. Прудников/                                                           _______________/ ______________/
«___» ____________ 2015 г.                                                                        
 «___» ___________ 2015 г.

      М.П.                                                                                                                                      М.П.

Приложение № 3 к Контракту  

от «__» __________ 2015 г. №____

Протокол согласования цены

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора Прудникова Евгения Прокопьевича, действующего на основании Устава, от имени Новосибирской области в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,   заключили настоящий протокол согласования цены:
1.Начальная (максимальная) цена конкурса _____________________, в том числе НДС - 18  % (восемнадцать процентов), ___________________________________________.

2.Стоимость работ по государственному контракту согласно итогам конкурса (Протокол № __ от ______________________) составляет ____________________(прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС.

3. Понижающий коэффициент составляет:  

	Заказчик:

Директор 
______________________Е.П. Прудников
м.п.
	Подрядчик:

__________________

 м.п.


97

