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Описание объекта закупки
[bookmark: _Hlk127309585]на выполнение работ по ремонту а/д «66 км а/д «К-15» - Елбань» 
 в Маслянинском районе Новосибирской области

[bookmark: _Hlk127309537][bookmark: _Hlk127309007]Проектная и рабочая документация Шифр 661621.3, (далее – Документация) на ремонт а/д «66 км а/д «К-15» - Елбань» в Маслянинском  районе Новосибирской области, участки работ:
- паспортный км 13+450 – км 14+450, фактический участок км 13+328 – км 14+328 (2 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км;
- паспортный км 14+450 – км 16+100, фактический участок км 14+328 – км 16+253 (3 пусковой комплекс), протяженностью 1,925 км; 
- паспортный км 12+450 – км 13+450, фактический участок км 12+328 – км 13+328  (1 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки  к извещению о закупке. 
Описание объекта закупки прилагается к извещению о закупке (работы выполняются в объеме, предусмотренные Документацией.) 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается  к извещению о закупке.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации Шифр 661621.3.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
[bookmark: _Hlk127309555]А/д 66 км а/д «К-15» - Елбань» в Маслянинском районе Новосибирской области, участки работ:
[bookmark: _Hlk127308920] - паспортный км 13+450 – км 14+450, фактический участок км 13+328 – км 14+328 (2 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км;
- паспортный км 14+450 – км 16+100, фактический участок км 14+328 – км 16+253 (3 пусковой комплекс), протяженностью 1,925 км; 
- паспортный км 12+450 – км 13+450, фактический участок км 12+328 – км 13+328 (1 пусковой комплекс), протяженностью 1,000 км (по месту нахождения Объекта). 

2. Условия выполнения Работ.
Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта 
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения Работ и исполнения  Контракта:
Сроки выполнения Работ:
Дата начала выполнения работ по I этапу– с даты заключения контракта.
Дата окончания выполнения работ  по I этапу– 05.07.2023г.
Дата начала выполнения  работ по II этапу– 06.07.2023г.
Дата окончания выполнения  работ по II этапу на Объекте – 15.09.2023г.
Дата начала выполнения  работ по I этапу– 01.01.2024г.
Дата окончания выполнения работ  по I этапу– 04.07.2024г.
Дата начала выполнения  работ по II этапу– 05.07.2024г.
Дата окончания выполнения  работ по II этапу на Объекте – 09.08.2024г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения аботпо этапам указываются в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту). 
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа – с даты заключения контракта.
Дата окончания исполнения I этапа – 14.07.2023г.
Дата начала исполнения II этапа – 05.07.2023г.
Дата окончания исполнения II этапа – 29.09.2023г.
Дата начала исполнения I этапа – 01.01.2024г.
Дата окончания исполнения I этапа – 15.07.2024г.
Дата начала исполнения II этапа – 05.07.2024г.
Дата окончания исполнения II этапа – 20.08.2024г.
За 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ на Объекте, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ на Объекте и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта и документ о приемке в ЕИС в соответствии с п. 4.14 Контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия (асфальтобетон)
	4 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Искусственные сооружения
	6 лет

	Горизонтальная дорожная разметка (термопластик)
	1 год
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