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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «61 км а/д «Р-255» - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области.
Проектная и рабочая документация Шифр 61-2023-ПЗ1, 61-2023-ПЗ2, 61-2023- ПЗ3, (далее – Документация) на ремонт а/д «61 км а/д «Р-255» - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», содержится в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально- технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ.
а/д «61 км а/д «Р-255» - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, участок работ №1 км 0+000 – км 1+000 протяженностью 1,00 км, участок работ №2 км 4+000 – км 7+000 протяженностью 3,00 км. (по месту нахождения Объекта).
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему и сдать Объекты Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021,
ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ
Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП
78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ч.1 ст. 751 ГК РФ).

3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ по I этапу – с даты заключения Контракта. Дата окончания выполнения Работ по I этапу – 15.07.2025 г.
Дата начала выполнения Работ по II этапу – 16.07.2025 г.
Дата окончания выполнения Работ по II этапу на участке работ №1 – 08.08.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).

Дата начала выполнения Работ по III этапу – 09.08.2025 г. Дата окончания выполнения Работ по III этапу – 11.06.2026 г. Дата начала выполнения Работ по IV этапу – 12.06.2026 г.
Дата окончания выполнения Работ по IV этапу – 08.07.2026 г. Дата начала выполнения Работ по V этапу – 09.07.2026 г.
Дата окончания выполнения Работ по V этапу на участке работ №2 – 14.08.2026 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки выполненных Работ по этапам:
по I этапу – 22.07.2025 г., по II этапу – 15.08.2025 г., по III этапу – 19.06.2026 г., по IV этапу – 15.07.2026 г., по V этапу – 21.08.2026 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа – с даты заключения Контракта. Дата окончания исполнения I этапа – 31.07.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 16.07.2025 г. Дата окончания исполнения II этапа – 26.08.2025 г. Дата начала исполнения III этапа – 09.08.2025 г.
Дата окончания исполнения III этапа – 30.06.2026 г. Дата начала исполнения IV этапа – 12.06.2026 г.
Дата окончания исполнения IV этапа – 24.07.2026 г. Дата начала исполнения V этапа – 09.07.2026 г.
Дата окончания исполнения V этапа – 01.09.2026 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в
«Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Исчисление гарантийных сроков начинается с даты подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС, результата Работ за последний (V) этап. С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона
(при интенсивности движения автомобилей в сутки 2500 – 5000)
	
6 лет

	Дорожные	знаки	с	применением световозвращающего материала I класса
	5 лет



	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Водопропускная трубы
	6 лет

	Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб (автопавильон)
	8 лет

	Тротуары
	4 года

	Барьерное металлическое ограждение
	5 лет





В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объекты не могут эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ.
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объектов и их частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объектов, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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MecTo nocTaBKH TOBapa,

BBINOJNHEHHA paboT, OKa3aHuA ycayr | benospka» B MoIKOBCKOM paiione

a/n «61 kM a/n «P-255» - Momkoso -

HosocuGupckoii oGnacty, ydactox paGor Nel
kM 0+000 — kM 14000 npotskennoctsio 1,00
kM, yuactok paGor Ne2 km 4+000 — kM 7+000
npomsokerHocteio 3,00 kM. (no  mecty
Haxoxaenus O6bexTa).

b—
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F
VcnoBus NocTaBKH TOBapa,

BLITIOJIHEHUs PaboT, OKA3AHKA YCIYT | ipetyCMOTpeHHbIe Konrtpakrom "

Beimonuurs Bee PaGoThl B CPOKH,

NPHIOKEHHAMH K HeMy M C/ath Obbexr
3aKa3umMKy C KauyecTBOM, COOTBETCTBYIOLUHM

TpeGoBanuAM JlokymeHTaumH,
OpraHH3alHOHHO-TEXHOIOrHYeCKOT
NOKYMCHTaLMH, HOPMATHBHO-TEXHHYECKOH

JIOKYMEHTALHH, 0653aTe/IbHOM NPH BHINOIHEHHH
nopoxuex paGor TOCT 25607-2009, TOCT
8267-93, I'OCT P 52290-2004, 'OCT 26633-
2015, I'OCT P 58861-2020, I'OCT P 59178-
2021, I'OCT P 59200-2021, I'OCT P 50597-
2017, TOCT P §9120-2021, TOCT P 59201-|
|2021, TOCT P 58406.1-2020 - TOCT P
| 584406.3-2020, TOCT 32952-2014, I'OCT P
|51256-2018, CIT 78.13330.2012, TP TC
014/2011, CTII TYAX , CTO TYAL),
NPHHATBIX B YCTAHOB/JICHHOM IOpsiKe, Apyroi
HOpMaTUBHOH  Jokymentaunu.  [loapsaumk
o0s3an npu ocyuecrsienun pabor coGmonars
TpeGoBaHHA 3aKOHA M HHBIX NPABOBBIX aKTOB 06
oXpaHe OKpyxatowei cpejbl U 0 Ge30rnacHocTH
pabor. TMoapspumK HeceT OTBETCTBEHHOCTH 3

Hapylen1e ykasanueix TpeGopanuit (4.1 cr. 751
I'K P®).
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Pa3mep aBaHca 1o KOHTPakTy

3aKa3yMK €KEerofHo MPOH3BOAMT no:nanuylo‘
seiitaty  asanca [loapsauuky B pasmepax,
ykazauubix B «'paduke OniaThl BHINOIHCHHBIX
pabor» (IMpunoxenne Ne 3 x Kowurpaxry),
oraensHo no kaxaomy KBK pacxonos, Ha
muuesoit  cuer Iloapaauuka, OTKpbITeIA B
| TeppuTopHanbHoM  oprane  degepaibHOro
KasnayeficTea B UeJAX  OCYIUECTBICHHsS
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|TlozpsimuukoM  ODMUHATEHBIMH  [HCHMAMH.

ornepauMii € LeJEBBIMM  CPEACTBAMH B
COOTBETCTBUH C INpABHIAMH  Ka3HAueiickoro
COMpOBOX/ICHHA, B pasmepe 20 % ([paguaru
TPOLIEHTOB) OT LEHBI JTand, B TOM YHCIE M0
roaam:

B 2025 roay - 20 % or ofsema accCHrHOBaHMit
Ha 2025 roji, U3 HUX 110 JTanam:

20 % ot croumocty | srana;
20 % ot cronmoctn Il oTana;

B 2026 rojy — 20% ot o0bemMa acCHrHOBaHMi Ha
2026 roa, M3 HUX MO TAanaM:

20 % ot croumocty 111 srana;
20 % ot croumoctu IV arana;
20 % ot croumoctH V atana.

B cpok He Gonee 7 (cemu) pabounx aweit co aus
NOJTyYeHus CYeTOB, HanpaBIeHHBIX

O6was cymma aparca no KoHTpakTy He Moxer
npessiwate 20% (JIBaanaTd NpOLEHTOB) LEHBI
Kontpakta u oObeMoB accurHopanuii Ha
TeKyumit pHHAHCOBBIH ro.

CymMMa OmIaueHHOro asaHea MO Tamy
YYMTBIBAaCTCS 3aKa3uMKOM [IpH pacuyere 3a
BBITNOJIHEHHBIE W npuHATHIe PaGoTsl mo sramy
nyTeéM Bbl4€Ta CYMMbl OIUIAYEHHOro asaHca
MPONOPLHOHATLHO CTOMMOCTH NMPHHATHIX PaboT.

B caywae pacropkenns  Kontpakra
IMoapsauuk obsizan B cpok, He Oonee 10
(JlecaTs) paboumx aHeH Mocie pacTOpPKeHHA
BepHYTh 3aKa3YMKy OCTATOK aBaHCa B pasMepe
MOJYYeHHONH CYMMbl aBaHCA, YMEHBIUEHHOH Ha
pasmep 3auTeHHOH 3aKa3uMKOM CyMMBbl aBaHCa
Mo TUIATeXaM 3a BHIMOIHEHHBIH paHee 00beM

pabort.

B caywae npumenenus aHmuoeMnuH2oevix
Mep 6 coomsemcmeuu co cmamveli 37 3akona o
KOHMpaxm1ol cucmeme, 6bIniama aeanca ne
ocywecmensemes. B amom  cayvae onnama

npouzandumes  Jaxazuuxom  eounoapemenibm |
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naamedicom 8 cpox ne bonee 7 (cemu) pabouux
Oueit ¢ Oamul  NOORUCAHUA  3AKAZYUKOM

JOKYMeHma o npuemxe,
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CpoK H MOPSIOK OMJIATHI 110
KOHTPaKTy

Crioco6 onpe/eneHus NocTaBLnKa
(noaps4MKa, HCTIOHUTENA)

Onnara BBITNOJIHEHHBIX Pabor
NPOM3BOAMTCS  38KA3YMKOM  [OJTANHO  HA
pacuernbiii cuer [loapsaauuka, yKasaHHBIH B
KonTpaxre, B CPOKH H pasmepax,
| yCTaHOBNEHHBIX «["pachuxom OIIaThl
peinonHennsix pabor» (TMpunokenne Ne 3 k
KoHTpakTy), MNpH  YCIOBHH  BBINOJIHEHHA
nocieauum obsema Pabor, ycTaHOBIEHHOTO
«["pacpuxom BBITIONHCHHUS CTPOHTENBHO-
MOHT@XHBIX pabor» (npwioxenne Ne 2 K
Kontpaxkty), Ho He Gomee 7 (cemu) paboumx
aHeif ¢ jarhl  MOAMMCAHMS  3aKa3uHKOM
JIOKYMEHTa 0 MpUEMKe B Enmunoit
undopmanonHoit cucreme (Lanee no Texkery —
EUC), npu oTCYTCTBHH y 3aKa3unka npeTeHsui
1o 06beMy H KauecTBy BBINONHEHHBIX PaboT Ha
OCHOBaHMHM TpeicTaBiieHHbIX [loapsminkom
cuera / cuema u cuema-ghakmypol.

OKOHYATeNBHBIH  pacyeT  MPOM3BOAMTCA
3aka3uukoM Ha pacueTHbii cuer IToxpsumka,
ykasauublii B KoHnTpakre, nocne nepejauu
pesynbrata PaGor mo KonTpakty B Cpok He
Oonee 7 (cemn) pabouux [JHell C jarhl
noanucanus 3akazaukom B EUC npokymenta o
| npuemke 3a nocaeauni (1V) ararm.,

ObsizaTenberBa  3akazuvka 10 omare
NPHHITEIX PaboT cuMTalOTCs MCTMONTHEHHBIMH C
MOMEHTA CIMCAHHA JEHEKHBIX CpelcTB ¢
JIHLEBOro cyeTa 3akazumka. 3a JanbHeiinee
NPOXOXKJCHNE [EHEXKHBIX CPEACTB 3aKa3uyuk
OTBETCTBEHHOCTH He HeceT.

DIIeKTPOHHBIH KOHKYPC

20

JlononxuTensHas HHGopMaLua 1o

060CHOBAHHIO 3aKYIIKH,
NpUMeYaHus, KOMMEHTapPHH
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[punoxenus k odpaiienunio:

1) omucanne 06BEKTa 3aKyIIKH;

2) obocHoBaHHe HauaIbHOH (MAKCHMAJIBHOM) LIEHbl KOHTPAKTA;

3) mnoscuWTeNbHAs 3anMcka C O0GOCHOBAHMEM LENECOOGPAIHOCTH  3aKYIIKH,
HAIMYHEM OLCHKH OXHAAEMOIO pe3y/bTaTa M JKOHOMHH GIO/UKETHBIX Cpe/CTB
HosocuGupckoii 0671aCTH OT HCMONBE3IOBAHMA 3aKYNAeMbIX TOBapoB, paboT, ycmyr
(B TOM uHCIIe PH MOJICPHH3AIHH PYXOBAHHA, BHEAPEHHH MHHOBALMIT), YKa3aHHEM

3aTpaT Ha npuodpeTeHHe AHAIQUMYHOH nNpomyKuwmn (ToBapos, pabor, ycayr)
3a Mpe/IbIyIIHe MePHOIBI.

Havanenuk ynpasnexuns / B.B. Bocnanuyx/
(pacmméposka noanucH)

&,
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PACHET HAMAJIBIION (MAKCHMAALHON) HEHB KOHTPAKTA

Baanarmesaie pasor oo pesionrry a/n “61 sas /a "P-135" - Mouacwo - esoupes’ » Mowsnoscons paliene Hosoe: Eupercoh obascri
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COI'TIACOBAHO
Munuemp mpancnopma u dopoxcrozo xosiicmea Hosocubupekoi obracmu
(Haumen, uI'PEC)

xosooumens I'PBEC)
A.B. Kocmuiaesckuii
(@HO pyrosodumens I'PEC)

«40» J‘A@_ 2025 2.

OBPAIIIEHHE
0 COr/IACOBAHMM 3AKYIKH
B coorsercTun ¢ pacnopskenneM IIpasutenscrsa HoBocuGupekoii obnacti Ne
230-pn or 05.07.2016 r., mpoury cOIJIacOBaTh 3aKyNKy TOBAPOB, (pabor, ycmyr) co
CIe/lYIOLMMH XapaKTePHCTHKAMH:

1 3akazumk (N0JIHOE HAMMEHOBAHHE) TocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE yYpeKICHHE
Hosocubupckoii o6nactu «TeppHTOpHATEHOE

yIpasJieHHe aBTOMOGHIBHBIX JIOpOr

HosocubGupckoit o6macti»
2 OI'PH 1025401923580
3 WHH/KTIITT 5405100316/540501001
4 MecTo HaxOWACHHA 630009, r.Hosocubupek, ya.Hukuruna, 20/2,
0$.903
5 Tenedon/pake 335-81-54
6 AJipec 3/IeKTPOHHOM 1104ThI, HA petrachenko@tuad.nso.ru
KOTOpBIii HEOGXO0IMMO HANPABHT
YBEJIOMJICHHS H IIPOTOKOJBI O
paccMOoTpeHHH obparneHus
®.1.0. KOHTaKTHOTO JTHIIA Terpavenko [T.A.
8 Haumenopanue o6nbeKTa 3aKyIKn Beinonxenne paGot mo pemonTy a/n «61 km a/x
«P-255» - MowkoBo - bBenospka» B

MoukosckoM paiione HoBocuGupcekoii o6nacty.

Mecto HaxowaeHus ofwexta: a/n «61 kw a/n «P-255» -
Moukoso - besospka» 8 Mowkosckom pakone HosockGupexolt ofinacts,
yuacrox paGor Nel km 04000 — xm 14000 nporsxennoctio 1,00 xw,
yuacrox paGor Ne2 kM 4+000 — kv 7+000 nporsoxennoctsio 3,00 km. (no
MeeTy naxomaeHnn OGnexra).

9 Kon OKJIIT 2 1 ero HauMeHOBaHMs 42.11.20.230 PaGotsr no PeMOHTY
(pacumdposku) aBTOMOGMIIBHBIX 10pOr

10 |HavanbHas (MaKcHMaIbHAas) LEHA 282 429 938,24 pyGneii

KOHTpaKTa
11 |O6bem punancoBoro obecneueHus 2025 ron — 62 041 083,33 pyGureii.
AL OCYLUECTB/ICHHA 3aKyTTKH C 2026 ron — 220 388 854,91 py6ueii.

YKasaHHeM Koja KJ'IBCCMCbHKBll"H

PACXOJI0B GOMKETOR Cpenctsa obnacTHOrO GrovKeTa

NOCTYNAalT  3aKa3uuky 1O nojpasjeny
| «JlopoxHoe x03s#icTBO (10poKHbIe HOHBI)Y, B
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rocy1apcTBeHHO (BEIOMCTBEHHOM)
nporpammsl HoBocnGHpeKo#H
obnacti (¢ ykasanueM rMyHKTa
nepeyHst MEPONPUATHH NPOrpamMMbl H
€¢ PEKBHIUTOB)

20.12.2024 Ne 546-03 «O6 o6GnactHOM
Gromwkere Hosocubupekoit obnactu Ha 2025 rox
u naanoseli mepuop 2026 m 2027 roxosy»,
nocranosnenns [pasutensersa HopocnGupekoii
obractu  or 23.01.2015r. Ne 22-m  «O6
YTBEPHK/IEHHH TOCYAapCTREHHOMN 1porpamMme!
Hosocubupekoit obnacti "Pa3BuTHe
aBTOMOGHITBHBIX Jiopor PErHOHAILHOTO,
MEKMYHHLHTAIBHOIO H MECTHOrO 3HAYeHHs B
Hosocubupcekoit obnacTn» Ilacnopr
TocynapctBenHoit  mporpammsl  «PassuTue
aBTOMOGHIIBHBIX nopor PErHOHAIbHOIO,
MEKMYHHLUMNATEHOrO M MECTHOIO 3HaYeHHA B
HosocuGupckoit o6nactu» Meponpustue m.2.1.
Pervonanenbii  npoekt "PeroHaneHas M
mectHas gopoxkuas cers  (HoocuGupckas
obnacrs)"

I1.2.1.1 TTOBBILIEHO KAYECTBO JAOPOKHON CETH, B
TOM  YHClAe  yAM4HOM  CeTH, TOPOACKHMX
arjaoMepamii,

CpOKH NMOCTAaBKH TOBApa,
BHITIONIHEHUA PaboT, OKa3aHHs yCayr

10 KOHTPaKTy

Cpoku Beinonxenus Pabor no Konrpakry:

Jlata Havana BemonHenus Pa6or no I srany — ¢
narsl 3aKmovuenus Konrpakra.

Jlara okonuanus BeinoaHenus Pabor no I aramy
-15.07.2025 .

Jlara navana seinossenus PaGor no II srany —
16.07.2025 r.

Jlata okonuanus BeimonHexus Pa6or no I arany
Ha ydactke pabor Nel - 08.08.2025 r. (a0
naHHoi jatel pesynerar PaGor nomkeH GuiTh
caaH 3aKka3suuky).

Jlara navana seimonnenus Pabor no I arany -
09.08.2025 .

JlaTa  OKOHYAHMS BBLINOJHEHHN PacoT no 1l
arany - 11.06.2026 r.

Jlata Havana Beinonxenus PaGor no IV arany —
12.06.2026 .

Jlara oxkoHvanus BeIOAHeHHs PaGor mo IV

aramy - 08.07.2026 r.
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Jlara wavana semoanenns PaGor no V sramy -
09.07.2026 1.

Jlatra okoHuyauws BeIMoONHenus PaGor no V
aTamy Ha yyactke pabor Ne2 — 14.08.2026 r. (10
JaHHOH natel pesynsrar PaGor momken GbiTh
c/1aH 3aKa3quky).

Cpoku  Bemonuenuss PaGor no  oramam
ycranasauBaiores  «'padukomM  BBIMOMHEHHS
paGor» (TMpunoxerue Ne 2).

Cpoku mnpueMKkH BhIMONHeHHBIX PaGor mo
oTanam:

no [ arany - 22.07.2025 r.,

no IT srany — 15.08.2025 r.,

no I1T atany — 19.06.2026 r.,

no IV sramy - 15.07.2026 r.,

no V sramy - 21.08.2026 r.

CpokH  HMCNONHEHHA  OTJAC/HBHBIX  ITArNoB
KonTtpakra:

Jlata Havana ucnonHenus | otama - ¢ jgarel
3akmoyerns Konrpaxra.

Hara oxkonyanus wucnonHenwss | srama -
31.07.2025r.

Jara navyana ucnonnenus Il orana — 16.07.2025
e

Jlara okonuanus wucnonHenns Il srama -~
26.08.2025 .

Jlata Havana WMCMOJNHEHHA Il oranma -
09.08.2025 .

Jlara okoundanus wucnonHenus III orana —
30.06.2026 .

Jlara Havana HCTONHCHHSA IV osrama -
12.06.2026 .
Jlata oxoHuanus ucronHenus IV orana —
24.07.2026 r.

Jlata navana ucnonuenus V arana — 09.07.2026
I.

Jlata okoH4aHHs HCTIONHeHMs V.  dtana —





