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на выполнение работ по ремонту а/д «54 км а/д "Р-256"  - Завьялово - Факел Революции»  (с. Быстровка) в Искитимском районе Новосибирской области
(устройство тротуаров, устройство освещения).
Проектная и рабочая документация Шифр 1167/23-АД, (далее – Документация) на ремонт а/д «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с. Быстровка) в Искитимском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации.
«Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"».

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «54 км а/д "Р-256" - Завьялово - Факел Революции» (с. Быстровка) в Искитимском районе Новосибирской области, участок работ км 55+038 – км 55+336, протяженностью 2,173 км (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД, СТО ТУАД, принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 06.12.2024 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 07.12.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу на Объекте – 05.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки работ по этапам:
Срок приёмки выполненных работ по I этапу – 13.12.2024 г.
Срок приёмки выполненных работ по II этапу – 12.09.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 24.12.2024 г.
Дата начала исполнения  II этапа – 07.12.2024 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 23.09.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийные сроки на результат выполненных работ установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений». Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (II) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия асфальтобетон  (при интенсивности движения транспортных средств 2 500 - 5 000 авт./сут.)
	6 лет

	Слои основания дорожной одежды
	6 лет

	Покрытие на тротуарах (асфальтобетон)
	4 года

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Дорожная разметка (термопластик), толщиной более 1,5 мм 
	1 год.

	Освещение
	4 года
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