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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области

Проектная и рабочая документация Шифр 20-1-2021, (далее – Документация) на ремонт а/д «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок работ км 46+800 – км 49+494, км 51+184 – км 54+000, протяженностью 5,510 км, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки  к извещению о закупке. 
Описание объекта закупки прилагается к извещению о закупке (работы выполняются в объеме, предусмотренные Документацией.) 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается  к извещению о закупке.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации Шифр 20-1-2021.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
А/д «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» в Маслянинском районе Новосибирской области, участок работ км 46+800 – км 49+494, км 51+184 – км 54+000, протяженностью 5,510 км (по месту нахождения Объекта). 

2. Условия выполнения Работ.
Приступить к выполнению Работ с даты заключения Контракта 
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения Работ и исполнения  отдельных этапов Контракта:
3.1. Сроки выполнения Работ:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения контракта.
Дата окончания выполнения работ  по I этапу – 04.08.2023г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 05.08.2023г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 05.09.2023г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 06.09.2023г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 05.10.2023г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения работ по этапам указываются в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа – с даты заключения контракта.
Дата окончания исполнения I этапа – 15.08.2023г.
Дата начала исполнения II этапа – 05.08.2023г.
Дата окончания исполнения II этапа – 14.09.2023г.
Дата начала исполнения III этапа – 06.09.2023г.
Дата окончания исполнения III этапа – 16.10.2023г. 
3.2. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия асфальтобетон (при интенсивности движения от 2500 до 5000 ед./сут.)
	4 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Водопропускные трубы 
	6 лет

	Барьерное ограждение
	5 лет

	Сигнальные столбики
	  2 года

	Дорожная разметка (термопластик) 
	1 год
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pacxoaoB 6IO,I[)KCTOB

cpernctsa obsactHoro 6romxera HoBocubupckoit
obnactu. |

CpenctBa obnacTHOro Oromkera IOCTYHAIOT
3akazuuky 1o  mojpasmeny — «JlopoxxHoe
XO3SIHCTBO (HOPOXKHBIE (POHIBI)», B TOM YHCJIE IO
CTaThsIM:

—  «®DuHaHCOBOE obecrieueHue
JOPOXKHOM IEeATEIbHOCTH B paMKax
peanusanuu PETHOHATIBHOTO IIPOEKTa

«PernoHanpbHasi M MECTHas JOpPOXKHAs CeTh
(HoBocubupckas o00yacTs)» (COXpaHHOCTh H
BOCCTAaHOBJICHHE  aBTOMOOMJIBHBIX  JOpOT
DETHOHAIBHOTO M MEXMYHHLMIIAIBHOIO
3HaYeHHS M HMCKYCCTBEHHBIX COOpPYXEHHH Ha
HUX)». PeMOHT aBTOMOOMIBHBIX  AOpOT
PErHOHAJIBHOTO KW MEXMYHHULIHMIIAIHHOIO
3HaYEHHUs M HCKYCCTBEHHBIX COOpPY)XCHHMH Ha
HUX, KBbK pacxoioB
1760409610R 153932244225,  MeponpuATHE
10.00.00, tun cpencte 01.01.10 B cymme
84 736 912,23;

— «PeMOHT aBTOMOOMIIBHBIX JOPOT U
HCKYCCTBEHHBIX HOPOXXHBIX COOPYXXEHHH B
paMKax peaju3allid PETHOHAIBHOIO IPOEKTa
«PeroHallbHasi ¥ MeCTHasg JOpOXHas CeTb
(HoBocubupckass 0061acTe)» (COXpaHHOCTh M
BOCCTAHOBJICHHE  aBTOMOOMJIBHBIX  JIOpOT
PETHOHAJIBHOTO M MEXMYHULMIAIBHOIO
3HaYeHMs1). PeMOHT aBTOMOOWIBHBIX JOpOT
PETHOHAIBHOTO M MEXMYHHULHUIIAJBHOTO
3HaYEHHUss M HCKYCCTBEHHBIX COOpYXXCHHH Ha
HUX, KBK pacxoioB
1760409610R 153942244225,  meporpusTue
10.00.00, tTun cpeacts 01.02.00 KOA LEJIA
2353940X137980000002 B CyMMe
64 800 000,00 ;

— «PeMOHT aBTOMOOHJIBHBIX [JOpOr H

| HCKYCCTBCHHBIX OOPOXHBIX COOp}')KeHI/If;I B

paMKax peaH3allMi pPEerHOHAJIFHOTO IPOeKTa
«PervoHanpHass H MeCTHasi [OOPOXHas CeTh
(HoBocubupckass o0nacTte)» (COXpaHHOCTh H
BOCCTaHOBJIECHME  aBTOMOOMJIBHBEIX  JOpOr
PETHOHANBHOITO M MEXMYHHMLMIIAIBHOIO
3HayeHHs). PeMOHT aBTOMOOWIBHBIX OOpPOT
DETHOHAIBHOTO M MEXMYHULUIAILHOIO

%
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DYHKIMU U ITOJJTHOMOYHUA 3aKa34yuKa,
IV peanu3alyi KOTOPBIX
OCYILECTBIIIETCA 3aKyTIKa (C
yKa3aHHeM Ha ITyHKTHI yCTaBa
(monmoxxeHus) 3aKa3zuuKa)

HanMeHOBaHNE MEPOIIPUATHS
roCygapCTBEHHOM (BEIOMCTBEHHOM)
nporpammbl HoBocubupckoit obnactu
(c ykazaHueM ITyHKTa IepeyHs
MEPOIIPUATHH IIPOrpaMMBI U €€
PEKBH3UTOB)

paboT, OKa3aHUs YCIIYT 10 KOHTPaKTy

CpOKH IIOCTAaBKH TOBAapa, BBIIIOJIHCHHUA

3HaUYE€HMs M HCKYCCTBEHHBIX COOpYXXEHHH Ha
HUX, KBK pacxonoB
1760409610R 153942244225,  Meponpustue
10.00.00, i cpeacte 01.01.01 KO LIEJIA
2353940X137980000002 B CyMMe
2 700 001,76.

Cormacio nyskry 11.1. Ycrasa I'KY HCO
TYAL OCYILIECTBIISIET QYHKIIUU 3 (0
OpraHM3alliii CTPOUTENIbCTBA, PEKOHCTPYKIHH,
KallUTAJIbHOTO PEMOHTa, PEMOHTA, COJEpIKaHU,
[acropTU3aluy, HHBEHTapU3aLu1
aBTOMOOWJIBHBIX [OpOr oOIIero I0Jb30BaHUsA
HoBocubupckoit 007acTH pErHoOHAIBHOIO H
MEXMYHHUIMIIAIHLHOTO 3HAa4€HUS U COOpY>KEeHHUM
Ha  HHX,  B3JICTHO-IIOCANO4YHBIX  IIOJIOC
a’poIpOMOB, a TaloKe BHIIOJHEHUS Ha HHX
MeponpuiaTuil o obecriedeHno 6€30MaCHOCTH
nopoxxHoro aBmwikeHuss, HMOKP, npoexTHbIX U
U3BICKATEIIbCKHUX po4uX (YCIYT).
3akon  HoBocubupckoit obmactu  OT

23.12.2022 N 307-03 «O6 obaactHOM Gromxere
HoBocubupckoit obmactu Ha 2023 romg w
wiaHoBeli mepuox 2024 u 2025 romosy,
IlocranoBnenue [IpaBuTenbcTBa
Hopocubupckoii o6mactu ot 23.01.2015r. Ne 22-
I «0O6  yTBEepKOEHHH  roOCyJapCTBEHHOMH
IIpOrpamMMBel HoBocubupckoii obnactu
«Pa3Butue aBTOMOOMIHHBIX IOpOr
PErHOHAIILHOTO, MEXMYHMIUIIAIBHOTO 7|
MecTHoro 3HadyeHus B  Hosocubupckoi
obmacTiy.

Hata Hadana BelnonHeHHs paboT no I atamy — ¢
JaThl 3aKIFOYEHUS KOHTPAKTAa.

Hata oKOHuYaHHs BBINONHEHHUA pabor mo I
atamy — 04.08.2023r.

Hata navaina BelmoniHeHus pabot o II stamy —
05.08.2023r.

Hata oxoHYaHus BbIMONHEHHA pador mo I
stamy — 05.09.2023r.

Hata Havyana BeinonHeHus pabor no III stamy —
06.09.2023r.

Hata oxoHuaHus BbinonHeHus pabor mo III





image4.emf

image5.emf

