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на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 6016-23-6-АД, (далее – Документация) на ремонт а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации. 
«Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"».

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, участок работ  км 119+000 – км 124+000, протяженностью 5,000 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 05.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 06.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 04.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 05.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 01.08.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 13.06.2025 г.,
по II этапу – 11.07.2025 г.,
по III этапу – 08.08.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 24.06.2025 г.
Дата начала исполнения по II этапу – 06.06.2025 г.
Дата окончания исполнения по II этапу – 22.07.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 05.07.2025 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 19.08.2025 г.
[bookmark: _GoBack]3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийные сроки на результат выполненных работ установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений». Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (III) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	  2 года 

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
(при интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, 5 000 – 10 000 авт./сут)
	  5 лет

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)	
	6 лет

	Дорожная разметка (термопластик)
	1 год
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BEIITOJIHEHHA  pabOT 10  KalUTAIBHOMY
PEMOHTY, PEMOHTY, COEP>KaHHUIO
aBTOMOOMJIBHEIX JIOPOI M HCKYCCTBEHHBIX
COOpPY>XCHHI Ha HUX.
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CpoKH ITOCTaBKH TOBapa, Cpoku BeinonHeHus pabot nmo KoHtpakry:

BBIIIOJIHCHUA pa60T, OKa3aHus yCIyr

Hata Hauyana BeIIONHEHHs paboT 1o I aTamy — ¢
10 KOHTPAKTY

IaThl 3aKio4eHns1 KoHTpakra.

Hata oxoHuyaHHWA BEHINOJNHEeHHA pabor mo I
stamy — 05.06.2025 r.

Hata Hauana BemronHeHus pabot no II sramy —
06.06.2025 1.

Hata oxoHYaHHS BbINoOJHeHHs paboT mo II
sramy — 04.07.2025 1.

Hata Havana BeimosiHeHusA padot mo III stamy —
05.07.2025 .

Hata okoHuyaHus BbIONHEeHHA pabotr mo III
stamy Ha O6bekte — 01.08.2025 r. (no nanHo#I
hatel pe3ynsTaT PaboT ngomxeH OBITH CHaH
3aKa3quKy).

Cpoxu BeimonHeHus PabGor mno 3rtamaMm
ycTaHaBmuBaOTCS «I'padukoM BEIIOMHEHUS
paGot» (IIpunoxenue Ne 2).

Cpoxu nmpuemku Pabot no stanam:
1o I atammy — 13.06.2025 r.,

o II stamy — 11.07.2025 r,

1o III sramy — 08.08.2025 r.

Cpoxn  HCHOJHEHHUA OTHACNBHBIX  OJTalloB
KonTpakra:

Jara Havana ucnonHeHus I stama — ¢ gaTh
3akmouyenus Konrtpakra.

JlaTa OKOHYaHHSA MCHOJHEHHA | stama -
24.06.2025 r.

Jlata Hauvanma wucnonHeHus 1o II srtamy
06.06.2025 r.

Jlata okoH4yaHMsA HcHoJHEHHA 1o II aTtamy
22.07.2025 r.

JlaTa Hayana HCIOIHEHUA

III »3Tana
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