[bookmark: _GoBack][image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ] [image: ]




 Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 6016-23-5-АД, (далее – Документация) на ремонт а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации. 
«Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"».

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, участок работ  км 107+388 – км 111+730, протяженностью 4,342 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 04.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 05.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 03.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 04.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 05.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 11.06.2025 г.,
по II этапу – 10.07.2025 г.,
по III этапу – 12.09.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 23.06.2025 г.
Дата начала исполнения  по II этапу – 06.06.2025 г.
Дата окончания исполнения  по II этапу – 21.07.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 04.07.2025 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 23.09.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийные сроки на результат выполненных работ установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений». Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (III) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	  2 года 

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
(при интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, 10 000 – 20 000 авт./сут)
	  4 года

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)	
	6 лет

	Тротуары 
	4 года

	Металлическое пешеходное ограждение 
	5 лет

	Дорожная разметка (термопластик)
	1 год

	Барьерное ограждение
	5 лет

	Здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб(автопавильон)
	8 лет
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BBINIOJIHEHUA  paboT 1O  KallUTaJIbHOMY
PEMOHTY, PEMOHTY, COIEPIKAHHIO
aBTOMOOMJIBHEIX JOpPOr M HCKYCCTBEHHBIX
COOPY)XECHUI Ha HUX.

Cpoku ocTaBKH TOBapa, Cpoxu BeIonHeHus pabot 1o KoHTpakry:
BEIMTOJHEHU paboT, OKa3aHHUs YCIIyT

II0 KOHTPaKTy

JlaTa Havaya BEIIOJIHEHHUA paboT 1o I atamy — ¢
IaTH 3aKmoueHns KoHTpakra.

JlaTa OKOHYaHMA BHINONHEHHA pabor 1o I
stamy — 04.06.2025 r.

Hata Hayasa BHIIOJIHEHHS pabor no 1l stamy —
05.06.2025 r.

JlaTa OKOHYaHHUA BhIMOJHeHHsA pabor mo II
atamy — 03.07.2025 r.

Jlata Havana BeimosiHeHus pabot no III stamy —
04.07.2025 r.

JlaTa okoH4YaHus BhIMONHeHUs pabor mo III
starmy Ha O6bekre — 05.09.2025 r. (o AaHHOM
IaThl pe3ynsTaT Pabor goipkeH OBITH caaH
3aKa3uuKy).

Cpokn BbmonHeHus Pabor mo 3tamam
ycraHaBiauBaloTcs <« padMkoM BEINOJIHEHHUS
pabor» (IIpumoxenue Ne 2).

Cpoxu npueMkn Pabot o stamnam:
nio I aramy — 11.06.2025 r.,

o Il atamy — 10.07.2025 r.,

1o III atamy — 12.09.2025 r.

Cpoxd  WCMONHEHUS  OTHAEIBHBIX  JTaloB
KoHTtpakra:

Hara Hauana ucnonHeHus I srama — ¢ AaTel
3axmoyeHns KoHTpakra.

Jlata okoH4YaHMsA ucrnoidHeHus [ srama -
23.06.2025 r.

Jlata Havyasa ucnonHeHusa mno II 3tamy
06.06.2025 r.

Jlata oxoHuYaHHs UCIONHeHHs 1o II sramy —
21.07.2025 r.

)IaTa Ha4dajia HCIIOITHCHHUSA

III »Tana
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