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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение подрядных работ по планово-предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования  регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Новосибирском районе Новосибирской области.
1. Подрядчику подлежит осуществить комплекс работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них.
1. Объем и стоимость работ по планово – предупредительному ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с технической документацией.
1. Выполняемые работы и применяемые дорожно-строительные материалы и изделия на Объектах, должны соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
1. Планово – предупредительный ремонт предусматривает выполнение следующих видов работ в указанные в настоящем Описании объекта закупки сроки:
	№ п/п
	Виды работ
	Сроки выполнения работ 
	Нормативные ссылки по выполнению работ

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж металлического барьерного ограждения одностороннего ограждения с шагом стойки 2,0 м 
	15.12.2017 г.
	ГОСТ 52289-2004, методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88); 

	2
	Установка металлического барьерного одностороннего ограждения с шагом стойки 2,0, покрытие горячее цинкование)
	15.12.2017 г.
	ГОСТ 52289-2004, методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. Утверждены 17.03.2004г. Росавтодор письмо ОС -28/1270 (взамен ВСН -24-88); 



Техническое задание на производство работ по ремонту щебеночного покрытия
1. Составление технологических карт
1.1. Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утверждённых и согласованных в порядке, установленном стандартом (СТП ТУАД, СТО ТУАД 06-2010 размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru), технологических карт.
2. Условия выполнения процессов при производстве работ по ремонту мелких повреждений дорожных одежд переходных типов покрытия и приемки работ
Согласно ВСН 7-89
2.1. Подготовку поврежденного места ведут в следующем порядке:
- кирковка существующей дорожной одежды в месте выполнения работ;
- подвоз подобранной смеси на место производство работ и укладка в валик вдоль участка работ;
- разравнивание смеси по ширине участка с запасом слоя на уплотнение;
- полив водой и уплотнение.
2.2. Ремонт покрытий с применением смесей по составу максимально приближенному к существующему покрытию производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 5 С.
2.3. Ремонтный материал укладывают в выбоину (на участок работ) с учетом коэффициента запаса па уплотнение, движение по отремонтированному участку открывают сразу же после уплотнения участка до раздавливания на поверхности щебня.
2.4. Толщина устраиваемого слоя по всей ширине составляет 0,14 м. Работы по выполнению ремонта, принимаются по факту выполнения в соответствии с технической документацией.

3. Особенности производства и приемки работ при отрицательной температуре воздуха
3.1. При организации работ в зимнее время особое внимание должно быть уделено подготовительным мероприятиям, проводимым до наступления морозов. К этим мероприятиям относятся:
подготовка производственных предприятий (баз, карьеров и т. п.) для работы в зимних условиях;
подготовка парка автомобилей и дорожных машин, утепление ремонтных пунктов и организация парков-стоянок с подогревом воды и др.;
Перед началом работ поверхность земляного полотна тщательно очищают от снега и льда. При сильных снегопадах и метелях работы по строительству покрытия прекращают.
3.2. Условием успешного и качественного выполнения работ при отрицательных температурах является ускорение процессов монтажа стоек барьерного ограждения до смерзания земляного полотна. 
3.3. После выполнения в 2017году подрядной организацией в соответствии с п. 6.3 Контракта мероприятий, предусмотренных описанием объекта закупки (приложение №1 к Контракту), провести повторную приемку покрытия по всем нормируемым параметрам в срок до 30 мая 2018 года.
3.9. Все виды работ, подлежащих приемке сдаются Заказчику по формам, указанным в СТП и СТО ТУАД, размещенных на сайте www.tuad.nsk.ru.
4. Гарантийные обязательства:
	Гарантийные обязательства для:
· барьерное ограждение – 4 года.
	Сроком начала гарантийных обязательств, считать дату подписания акта приемочной комиссии.
Даты начала и окончания гарантийных обязательств Подрядчик указывает в выдаваемом Заказчику гарантийном паспорте. Гарантийный паспорт предоставляется Заказчику совместно с актом приемочной комиссии по форме, установленной приказом Минтранса Новосибирской области от 22.10.2010 №48.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объекты не могут эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
1. Место выполнения работ: 
Объект №1: а/д «Новосибирск-Колывань-Томск (в границах НСО)» в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ: км 17+525-км 17+777 (слева) .
Объект №2: а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 20+374-км 20+962 (справа); км 20+798-км 20+948 (слева), км 21+988-км 22+174 (справа); км 22+239-км 22+414 (справа); км 22+545-км 22+670 (справа); км 21+995-км22+174 (слева); км 22+239-22+414 (слева); км 22+545-км 22+680 (слева).
Объект №3: а/д "Новосибирск - Сокур (в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 16+532-км 16+566; км 17+219-км 17+253 (справа); км 17+224-км 17+628 (слева); км 18+941-км 19+078 (справа); км 18+978-км 19+092 (слева); км 19+121-км 19+221 (слева);км 19+151-км 19+213 (справа);км 19+496-км 19+657 (слева); км 19+502-км 19+623 (справа); км 19+736-км19+784 (слева); км 20+317-км 20+482 (справа); км 20+484-км 20+518; км 20+522-км 20+560 (слева).
Объект №4: а/д "Инская-Барышево-39 км а/д"К-19р"(в гр. района)" в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 0+071-км 0+121 (слева); км 0+074-км 0+108 (справа); км 0+470-км 0+530(слева); км 0+839-км 0+885 (слева); км0+839-км 0+885 (справа).
Объект №5: а/д "14 км а/д "Н-2107" - Быково" в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 3+156-км3+252 (справа); км 3+203-км3+251 (слева); км 3+254-км 3+264 (слева).
Объект №6: а/д "Новосибирск-Кочки-Павлодар (в пред. РФ)" в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 396+319-км 36+387 (влево); км 36+443-км 36+486 (влево); км 36+310-км 36+387 (вправо); км 36+443-36+474 (вправо); км 34+461-км 34+477 (влево); км 34+499-км 34+514 (влево); км 34+466-км 34+477 (вправо); км 34+499-км 34+516 (вправо)
Объект №7: а/д "Новосибирск-аэропорт Толмачево" в Новосибирском районе Новосибирской области, участок работ км 0+000-км 7+000 (выборочно) (по месту нахождения Объектов), в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования» (Приложение № 2 к Контракту).
3.3. Срок выполнения работ по Контракту: 
6. Сроки выполнения работ Подрядчиком по Контракту:
Дата начала выполнения работ – с даты заключения Контракта. 
Дата окончания выполнения работ на Объектах (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику)  -  15.12.2017 г.

Таблица №1-Ведомость объемов работ
	№ п/п
	Наименование работ
	ед. изм.
	Объем работ по Контракту

	1
	2
	3
	4

	1
	Демонтаж металлического барьерного ограждения одностороннего ограждения с шагом стойки 2,0 м (У3, Е-250 кДж)
	п.м
	4795

	2
	Установка металлического барьерного одностороннего ограждения с шагом стойки 2,0 м (У3, Е-250 кДж, покрытие горячее цинкование)
	п.м
	4795



Таблица № 2 - Перечень товаров (материалов) используемых при выполнении работ
	пп/п
	Наименование товара (материала)
	Параметры определения соответствия потребностям заказчика
	Соответствие ГОСТ

	11
	2
	3
	4

	1
	Дорожное барьерное ограждение
	- металлическое;
- марка 11-ДО;
- уровень удерживающей способности – У3;
- значение уровня удерживающей способности – 250 кДж;
- шаг стойки – 2,0 м.
	ГОСТ 33128-2014
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