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Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области в лице начальника управления Зарубина Валерия Оскардовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Роад», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Котенко Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Закона Новосибирской области от 24.12.2015 г. № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах», при способе определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0851200000616002466 от 27.07.2016 г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги «22км а/д «К-29» - Бобровка – Шайдурово - Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в Сузунском районе Новосибирской области (далее - Объект) в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и утвержденной проектной и рабочей документацией (далее – Проект), и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик выполняет работы на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-223-54-0591-54-050716  от «05» июля 2016г., выданного саморегулируемой организацией. 
1.3. Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать организационно-технологическую документацию в соответствии с п. 3.4. Контракта.
1.5. Интересы Заказчика по Контракту представляют:
Буланов Михаил Юрьевич – главный инженер, Дорошенко Николай Сергеевич – начальник отдела капитального строительства. 
Строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другие документы на основании выдаваемых в порядке ст. 185 Гражданского кодекса РФ доверенностей.
1.6. Интересы Подрядчика по Контракту представляют: сотрудники Подрядчика, которые уполномочены руководителем организации получать предписания Заказчика и уполномоченной им организации, подписывать документы во исполнение Контракта, акты приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другие документы на основании доверенностей, выданных в порядке предусмотренном ст. 185 Гражданского кодекса РФ, которые представляются Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их выдачи уполномоченному лицу.
1.7. Все взаимоотношения Сторон при исполнении Контракта оформляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и Журнале авторского надзора (при его осуществлении), которые постоянно находятся на Объекте.
1.8. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в совещаниях, проводимых для обсуждения вопросов, связанных с работами на Объекте.
2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 21 636 758,00 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 коп., НДС не облагается на основании статьи 346.11 Налогового кодекса РФ.
Объем ассигнований составляет:
На 2016 год 21 636 758,00 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 коп., НДС не облагается.
Стоимость выполненных работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах на 01.06.2012 год, с пересчетом сметной стоимости реконструкции в текущий уровень цен с учётом индексов-дефляторов, применённых в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, и с учетом результата процедуры определения Подрядчика  (коэффициент снижения  0,72099262638).
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, стоимость материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
2.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета  Новосибирской области, поступающие Заказчику по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в том числе по статье: 
 - «Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области  "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" в 2015-2022 годах в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации» (КБК расходов 17604096100054200414310)  в сумме 21 636 758,00 (Двадцать один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 коп, НДС не облагается (далее – за счёт средств федерального бюджета).
2.3. К стоимости работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им «Графика производства работ» (Приложение № 2 к Контракту), индекс-дефлятор следующего года не применяется.
2.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.
2.5. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области. 
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают соглашение к Контракту.
2.7. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работ, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работ.
2.8. Оплата выполненных в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту) работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение месяца, следующего за отчётным, на основании предъявленных Подрядчиком счета, подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ по форме Приложения № 3 к Контракту и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ. 
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.9. Заказчик на основании письменной заявки, согласованной Заказчиком, и счета, предъявленного Подрядчиком к оплате не позднее 20 числа текущего месяца, авансирует Подрядчика на приобретение материалов для целей Контракта в размере 17 % от цены Контракта, но не более 17% объемов ассигнований, установленных пунктом 2.2. Контракта по источникам финансирования.
Сумма выданного аванса учитывается Заказчиком при промежуточных расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорционально суммам принятых работ.
2.10. Окончательный расчет производится Заказчиком после приемки Заказчиком законченного реконструкцией Объекта, в течение 45 (Сорока пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемочной комиссии о приемке законченного реконструкцией Объекта согласно Приказу Минтранса НСО № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».

3. Порядок выполнения работ

3.1.	Подрядчик выполняет работы в соответствии с «Описанием объекта закупки» (Приложение № 1).
3.2.	Место выполнения работ: Сузунский район Новосибирской области, участок ПК 1+43 – ПК 17+02, протяженностью 1,559 км (по месту нахождения Объекта).
3.3.	Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:
· Дата начала выполнения работ  – дата заключения Контракта;
· Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан Заказчику) – 10.10.2016 г.
Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Объемы и сроки выполнения работ определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 
3.4. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Контракта.
3.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются «Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение №5 к Контракту).

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
4.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата работ (законченного реконструкцией Объекта) осуществляются в срок, определенный п. 3.3 Контракта.
Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ на их соответствие условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
3.4. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для работ на Объекте, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств и временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ, с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 (десяти) календарных дней после заключения Контракта.
3.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются «Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение №5 к Контракту).

4.10. Выполненные строительно-монтажные работы принимаются Заказчиком с учётом прочих и непредвиденных работ и затрат, затрат на временные здания и сооружения в пределах сметного лимита на следующих условиях:
            - накладные расходы и сметная прибыль согласно МДС 81-33-2004 и МДС 81-25-2001 от фонда оплаты труда с изменениями и дополнениями по письмам Минрегиона РФ от 26.11.2012г. № 29630-ВК/19, 27.11.2012г. № 2536-ИП/12/ГС;
          - затраты за временные здания и сооружения рассчитываются согласно п.3.2 ГСН 81-05-01-2001 за фактически построенные временные здания и сооружения в пределах сметного лимита;
          - дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время оплачиваются в зимний период согласно разделу II ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» в пределах лимита, учтенного в расчете начальной (максимальной) цены работ;
         - затраты за перевозку работников – в пределах сметного лимита;
         - затраты за другие прочие затраты (вахтовый метод) – в пределах сметного лимита по каждой статье затрат;
         - средства на непредвиденные работы и затраты - обоснованные фактические затраты Подрядчика, произведенные по согласованию с Заказчиком, но не более 1,5 % от итога глав сводного сметного расчета.
Вышеуказанные затраты принимаются Заказчиком при наличии их в утверждённой сметной документации и в расчете обоснования начальной (максимальной) цены Контракта.  Сметы на непредвиденные работы и затраты, возникшие в ходе производства работ на Объекте, а также на возведение временных зданий и сооружений, затраты на которые предусмотрены утверждённым Проектом, разрабатываются Подрядчиком за свой счет и представляются на утверждение Заказчику. Расходы на разработку смет на непредвиденные работы и затраты и временные здания и сооружения возмещению Заказчиком не подлежат.
4.11. Приемка фактически выполненных непредвиденных работ и затрат, а также возведенных временных зданий и сооружений производится с включением их стоимости в акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), с обязательным приложением расшифровки стоимости принятых непредвиденных работ и затрат и временных зданий и сооружений к акту приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту).
4.12. Сдача Подрядчиком, приемка Заказчиком и приемочной комиссией завершенного Объекта осуществляются в следующем порядке:
4.12.1. Датой подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно приказу Минтранса Новосибирской области № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них» оформляется акт приемки выполненных работ (Приложение №3 к Контракту) за последний отчетный период, установленный «Графиком производства работ» (Приложение №2);
4.12.2. Подрядчик предъявляет приемочной комиссии Объект в полной строительной готовности с материалами фото-видеофиксации, два полных комплекта (оригинал и копию; общий журнал работ и специальные журналы передаются без копий) надлежащим образом оформленной и подписанной исполнительной документации по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в РД-11-02-2006, ГОСТ Р 51872-2002, СТО ТУАД 02-2013 формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые работы и ответственные конструкции, перечень организаций, участвовавших в выполнении строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение, комплект Проекта на работы по Объекту с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим документам или внесенным в них изменениям, сделанными Подрядчиком, подписанные акты рекультивации временной полосы отвода, сосредоточенных и притрассовых резервов, площадок хранения материалов, закончивших свое действие производственных баз, временных сооружений, объездов и дорог старого направления, подлежащих рекультивации, акт приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) в 3 экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в 4 экземплярах, проект акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса НСО № 48 от 22.10.2010 г. « Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».
В случае не представления Подрядчиком исполнительной документации приемочная комиссия имеет право отказать в приемке до момента представления указанной исполнительной документации.
Заказчик после получения в полном объеме указанных в настоящем пункте Контракта документов организует выполнение комплекса обследований и диагностики принимаемого в эксплуатацию Объекта;
4.12.3. В случае если в ходе приемки завершенного Объекта будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик (приемочная комиссия) составляет акт о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения, Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки работ в установленные актом о недостатках (дефектах)  сроки. Все выявленные недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за счёт собственных средств. После устранения всех недостатков (дефектов), Подрядчик письменно извещает Заказчика об их устранении и готовности Объекта к предъявлению приемочной комиссии. После получения от Подрядчика извещения об устранении недостатков (дефектов). В случае отказа Подрядчика от подписания акта о недостатках (дефектах), Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает акт о недостатках (дефектах). Составленный и подписанный таким образом акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 13.1 Контракта.
4.13. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ по Объекту Заказчиком не принимается.
4.14. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами), расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению сторон, расходы несут обе Стороны поровну. 
4.15. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов выполненных работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков (дефектов). При этом данный отказ оформляется составлением соответствующего акта. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Контракта.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ.
5.1.4. В случае досрочного исполнения обязательств без письменного согласования с Заказчиком приемку и оплату выполненных работ осуществлять в предусмотренные Контрактом сроки.
5.1.5. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и др. силами проектных, инженерных организаций на договорной основе. Заказчик или уполномоченные им лица и организации, выполняющие строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и др., имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставляемых по Контракту. При осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. Заказчик и/или привлечённая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Отказаться в любое время до сдачи выполненных работ Подрядчиком от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
        5.1.7. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ по форме Приложения № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».
5.1.8. Запрашивать сведения о привлеченных субподрядных организациях.
5.1.9. Производить промежуточную приемку выполненных работ, в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение №2 к Контракту).
5.1.10. Производить необходимые записи в Общий журнал работ при выполнении работ на Объекте.
5.1.11. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему:
1. о приостановке работ до установленного Заказчиком срока в случае:
0. несоответствия их Проекту; 
0. неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий;
0. невыполнения Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки;
0. наступления обстоятельств непреодолимой силы;
0. изменения бюджетного финансирования по подразделу  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»; 
0. если дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности реконструируемого Объекта либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность реконструируемого Объекта и находящихся вблизи него объектов;
0. о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, изделий и оборудования, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества, удалении со строительной площадки в установленные Заказчиком сроки таких материалов, конструкций, и замене их на материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Проекта и Контракта.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Подрядчика, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока окончания выполнения работ на Объекте.
Распоряжения (предписания) отдаются должностными лицами Заказчика в письменном виде на имя представителя Подрядчика (п. 1.6. Контракта) с указанием даты его подписания и срока исполнения. При получении распоряжения (предписания), Подрядчик обязан в течение суток внести в Общий журнал работ распоряжения (предписания) с краткой характеристикой.
5.1.12. В любое время до погашения аванса выполненными работами проводить проверку наличия заготовленных Подрядчиком на Объекте материалов, как по качеству, так и по количеству.
5.1.13. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.14. Откорректировать структуру сводного сметного расчета по Объекту, если данные корректировки не влияют на изменение цены Контракта и объемы работ, указанные в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту).
5.1.15. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с п. 4.1.  Контракта.
5.2.2. Обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения работ, отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки (дефекты), в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить об этом Подрядчика любым из способов, указанных в Контракте. 
         5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные в соответствии с Контрактом работы, включая проведение экспертизы выполненных работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
         5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в пункте 5.4.25. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
         5.2.5. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
         5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), указанной в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам
5.2.11. Производить оформление постоянного отвода земель под реконструкцию Объекта, кроме земель под сосредоточенные резервы и карьеры, и передать Подрядчику земельный участок под работы на Объекте на период выполнения работ, в пределах постоянной полосы отвода автомобильной дороги согласно Проекту и иных документов.
         5.2.12. Передать Подрядчику Проект, утвержденный к производству работ, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключение Контракта.
         5.2.13. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письменного запроса Подрядчика передать ему по акту геодезическую разбивочную основу (ГРО). ГРО передается Подрядчику при толщине снежного покрова не более 20 см. При большей толщине снежного покрова ГРО может быть передана Подрядчику при условии обеспечения им очистки от снега пунктов и знаков закрепления вручную.
5.2.14. Осуществлять строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и др. в процессе выполнения работ на Объекте в целях проверки соответствия выполняемых работ Проекту, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий (далее – контроль за работами) в порядке, предусмотренном СП 78.13330.2012, ВСН 19-89, настоящим Контрактом и другими нормативно-правовыми актами.
5.2.15. В случае выявления недостатков (дефектов) на Объекте, возникших в период гарантийного срока, в течение 2 (двух) рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных на гарантийном участке недостатках (дефектах), необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка с фиксированием в акте выявленных недостатков (дефектов) и определением сроков для их устранения.
5.2.16. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на Объекте, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Подрядчика. 
5.2.17. Уведомить Подрядчика в письменной форме о привлечении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (далее – инженерной организации) для осуществления строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. за работами на Объекте.
5.2.18. Осуществлять авансирование работ в соответствии с условиями Контракта.
5.2.19. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.20. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения работ и в период исполнения гарантийных обязательств, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.21. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных разделом 4 Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных в соответствии с условиями Контракта работ.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Контракта.
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.7.Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1 Приступить к выполнению работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2 Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по настоящему Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5.4.3 Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5 к Контракту), РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02-2013 (размещены на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации.
5.4.4 Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций. Нести перед Заказчиком имущественную ответственность за качество, сроки и объемы работ, выполненных субподрядными организациями.
В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн. рублей, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, в течение десяти дней с момента заключения Подрядчиком  договора с соисполнителем, субподрядчиком.
5.4.5 Получать в установленном порядке лицензии (либо другие разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством), в том числе на недропользование для разработки карьеров, водопользование и пользование водными объектами.
5.4.6 Производить оформление временного отвода земель под сосредоточенные резервы и карьеры.
5.4.7 Осуществлять производство работ на земельном участке, отведенном под работы на Объекте в границах земельного отвода, указанных в Проекте. 
5.4.8 Возмещать затраты Заказчика по временному отводу земель под работы на  Объекте при невыполнении по вине Подрядчика сроков и объемов работ, установленных Контрактом.
5.4.9 Представить в течение трех дней с даты заключения Контракта соответствующие требованиям РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» общий и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте и до их завершения будет вестись учет выполненных работ. 
5.4.10 Представлять при приемке освидетельствованных скрытых работ на Объекте исполнительную документацию с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов в соответствии с:
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей Объекта на местности, акты освидетельствования скрытых работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков (дефектов), рабочую документацию по работам на Объекте;
· ГОСТ Р 51872-2002: исполнительные схемы;
· СТО ТУАД 02-2013;
· СТО ТУАД 03(ИССО)-2009;
· иную исполнительную документацию.
5.4.11 С момента начала строительно-монтажных работ вести на Объекте фото-видеофиксацию хода производства работ, подтверждающую надлежащее исполнение всех видов работ. Сброшюрованный фотоальбом должен содержать не менее 50 фотографий скрытых работ (ответственных конструкций), не менее 25 фотографий состояния Объекта после завершения работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото-видеофиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации. 
5.4.12 Выполнять работы из материалов Подрядчика. Обеспечить постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий,  с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» в части, касающейся испытательных лабораторий».
5.4.13 До начала производства работ на Объекте:
· в соответствии с методическими указаниями «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ» Москва-2009г. (Согласован Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009г. письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
 -при необходимости выполнения работ в охранной зоне получить письменное согласие предприятия, в ведении которого находятся линии связи и/или линии радиофиксации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
5.4.14 Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.
5.4.15 Обеспечивать снятие и сохранность растительного слоя с временно занимаемых земель, с последующим использованием его при рекультивации в соответствии с Проектом. 
5.4.16 Принять по акту приемки-передачи ГРО в соответствии с п. 5.2.13 Контракта и обеспечить сохранность на местности принятых от Заказчика пунктов и знаков закрепления ГРО.
5.4.17 Самостоятельно за свой счет выполнить в объеме, достаточном для производства всех разбивочных работ, сгущение точек геодезической разбивочной основы, произвести их закрепление на местности и обеспечить сохранность, выполнить детальную разбивку оси трассы, сохраняя её на весь период работ в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком ГРО, проводить геодезический контроль геометрических параметров строящегося сооружения.
Нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, его высотного положения, размеров всех его частей.
Контроль, проводимый Заказчиком за ходом выполнения геодезических работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
5.4.18 Обеспечить своевременную поверку и калибровку средств измерений для осуществления геодезического и лабораторного контроля.
5.4.19 Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану строящегося Объекта, а также материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке с момента начала строительства до подписания акта итоговой проверки инспекции государственного строительного надзора и приемочной комиссией. 
Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5 х 1,5 м, с указанием следующих сведений: вид работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, его контактные телефоны, сроки проведения работ (начало и окончание).
5.4.20 Представлять Заказчику в течение 5 дней со дня получения запроса письменные разъяснения по ходу реконструкции Объекта. 
5.4.21 Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды согласно Проекту. 
5.4.22 Исполнять полученные в ходе строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. указания Заказчика, представителей авторского и (или) государственного строительного надзора, строительного контроля не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика, данным в порядке, предусмотренных п. 1.5. и п. 13.1. Контракта.
5.4.23 В течение 5 (пяти) рабочих дней представлять Заказчику сведения об устранении полученных замечаний в письменном виде. 
5.4.24 Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 6.3. Контракта. Исправлять недостатки (дефекты), допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Наличие недостатков (дефектов), их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации района, представители ГИБДД, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. Акт подписывается представителями выше названных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.
5.4.25 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
1. обстоятельств, угрожающих сохранности и/или прочности реконструируемого Объекта, либо создающих невозможность окончания выполнения работ на Объекте в установленный срок;
1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ.
5.4.26 Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного транспорта по автодороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения, в период производства строительных работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию. Не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним.
Компенсировать Заказчику, пользователям дорог, третьим лицам вред (включая судебные издержки), в случае его причинения, вследствие нарушения Подрядчиком требований к производству работ, предъявляемых в соответствии с Контрактом.
5.4.27 По запросу Заказчика представлять аналитическую информацию и исполнительную документацию по  реконструкции Объекта, в том числе на электронных носителях. Представлять Заказчику ежемесячно (телефонограммой) до 03 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении текущего месяца.
5.4.28 Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы об оплате материалов, услуг для подтверждения целевого использования бюджетных средств перечисленных в целях исполнения п. 2.9. Контракта.
5.4.29 Не позднее, чем за 2 дня извещать телефонограммой Заказчика о дате готовности к освидетельствованию скрытых работ и ответственных конструкций.
5.4.30 Передать Заказчику по окончании работ схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период проведения работ и сохраняемых до его окончания, и исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах, а также электронный паспорт Объекта.
5.4.31 В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученный Проект в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты Проекта восстановить его за свой счет.
5.4.32 Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на Объекте. При проведении проверок, производимых Государственным строительным надзором, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).
5.4.33 В соответствии с Проектом обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также обеспечить сохранность используемых при реконструкции дорог, принадлежащих третьим лицам.
5.4.34 До предъявления Объекта к сдаче приемочной комиссии вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.
5.4.35 Разработать и согласовать с отделом контроля качества Заказчика подборы составов цементобетонных, асфальтобетонных смесей, цементно-песчаного раствора, грунтов, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими.
5.4.36 Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами.
5.4.37 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах  Контракта.
5.4.38 Письменно согласовать с Заказчиком досрочное выполнение обязательств по Контракту.
5.4.39 Направлять Заказчику еженедельно (в последний рабочий день до 16:00) информацию о ходе выполнения работ по форме Приложения № 4 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».
5.4.40 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении фактическим адресом, юридическим адресом и банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться фактический адрес, юридический адрес и банковские реквизиты, указанные в Контракте.
5.4.41 Предоставить обеспечение исполнения Контракта, в случаях, установленных законом о контрактной системе.
5.4.42 Принимать на себя обязанность обеспечить работы на Объекте в соответствии с Проектом и требованиями нормативных документов, приведенных в Перечне нормативно-технических документов, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 5 к Контракту), согласно пункту 1 статьи 745 Гражданского кодекса РФ. 
5.4.43 Контролировать все поставляемые для работ материалы, конструкции и оборудования, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
5.4.44 За счет своих средств с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий с использованием поверенного надлежащим образом оборудования, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить документированные результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки им выполненных работ.
5.4.45 При наличии замечаний Заказчика внести изменения в разработанную организационно-технологическую документацию (проект производства работ) в сроки, установленные Заказчиком.
5.4.46 Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 50% (Пятидесяти процентов) от цены Контракта. Для этого Подрядчик обязан передать Заказчику копии заключенных договоров, актов выполненных работ по договору субподряда и документы, подтверждающие отношение субподрядчиков к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
5.4.47 Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.Федерации и Контрактом.
5.5 Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1 В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2 В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ.
5.5.3 В случае обнаружения ошибок в Проекте, если эти ошибки были выявлены Подрядчиком после проведения закупки в ходе исполнения заключенного Контракта, в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика в письменной форме. В письме Подрядчик обязан четко классифицировать проектную ошибку с использованием принятой в дорожной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в проектной и рабочей документации. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует: 
качество выполнения всех работ в соответствии с «Описанием объекта закупки» (приложение № 1 к Контракту), Проектом, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и др. за ходом выполнения работ, при выполнении работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта.
6.2. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной  реконструкцией  автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса Новосибирской области № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».
6.3. Датой окончания выполнения работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченного реконструкцией  Объекта. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
1. земляное полотно 					           4 года;
1. дорожная одежда		                          	            2 года;
1. искусственные сооружения           		            5 лет;
1. дорожные знаки, сигнальные столбики		            2 года;
6.4. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
6.5. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6.6. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (п. 5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 5.2.15. Контракта.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 
6.7. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 6.5. – 6.6. Контракта, спор разрешается Арбитражным судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
7. Порядок контроля за выполнением работ
7.1.	Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, ОСТ, ВСН, СТО ТУАД 02-2013 и технических регламентов, принятых в установленном порядке. При производстве работ не допускаются любые отклонения от Проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (далее - Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с Проектировщиком, рассмотрению не подлежат. 
Работы, выполненные Подрядчиком в процессе проведения строительно-монтажных работ с изменением проектных решений без согласования с Проектировщиком и Заказчиком, приемке не подлежат.
7.2.	Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует качество и объемы выполненных работ с проведением соответствующих обследований, как собственными силами, так и с привлечением организаций, выполняющих авторский надзор и строительный контроль качества, независимых испытательных лабораторий.
Контроль качества работ, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения им всех видов производственного контроля выполнения работ.
7.3.	Заказчик и Подрядчик проводят совещания по предложению любой из Сторон для решения вопросов, возникших в процессе выполнения работ по Контракту. Предложения о проведении совещания должно быть направлено в адрес другой Стороны не позднее, чем за три дня до проведения совещания, совещание проводится у Заказчика либо на Объекте. Место проведения совещания определяется Заказчиком.

8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
	8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Штраф в размере 432 735,16 (Четыреста тридцать две тысячи семьсот тридцать пять) рублей 16 копеек начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:
2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в  размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:
Ц – цена контракта;
В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
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где:
[image: ] – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП – количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
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где:
ДП – количество дней просрочки;
ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Штраф в размере 1 081 837,90 (Один миллион восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 90 копеек начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),  предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке: 
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
8.4. Подрядчик несет ответственность в размере ущерба, причиненного сооружениям, памятникам, коммуникациям, растительности, государственной, муниципальной, частной собственности по причине каких-либо действий (бездействий) или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния подобного или равноценного состоянию до нанесения ущерба.
8.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки Объекта в эксплуатацию.
8.6. В случае нарушения Подрядчиком требований нормативных документов (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТО ТУАД 02-2013, техническими регламентами и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает приемку выполненных работ в целом до устранения выявленных недостатков (дефектов) и повторной проверки качества выполненных работ за счет средств Подрядчика. 
Если недостатки (дефекты) своевременно Подрядчиком не устранены, Заказчик вправе привлечь третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.
8.7. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные Контрактом сроки за счет своих средств.
8.8. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам, в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта по автомобильной дороге во время производства работ по Контракту.
8.9. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, нарушение правил производства работ в водоохранной зоне, ненадлежащее использование полосы отвода, разработку карьеров и сосредоточенных резервов без соответствующего оформления, несвоевременную рекультивацию и возврат временно используемых земель. В случае предъявления к Заказчику и уплаты им санкций за указанные нарушения на основании требований соответствующих органов, сумма уплаченных санкций возмещается Подрядчиком в судебном порядке.
8.10. Подрядчик несет в полном объеме ответственность перед Заказчиком за действия и упущения субподрядных организаций, выполняющих работу по Контракту.
8.11. Начисление пени и/или штрафа производится в соответствии с настоящим разделом Контракта на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы пени и/или штрафа с отражением суммы начисленных пени и/или штрафа в акте приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) и справке о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик направляет в адрес Подрядчика претензию  одновременно с подписанным актом приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) и справкой о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
8.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).  
	Оплата выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в следующем порядке:
 – сумма пени и/или штрафа, подлежащих внесению в доход областного бюджета Новосибирской области, перечисляется Заказчиком за Подрядчика и засчитывается в счет оплаты за выполненные работы по Контракту;
–  оставшаяся сумма, за минусом перечисленных в доход областного бюджета Новосибирской области пени и/или штрафа, перечисляется на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте.
8.13. В случае невозможности оплатить за Подрядчика начисленные в соответствии с настоящим разделом Контракта пени и/или штрафы (отсутствие актов приемки выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), начисленные пени и/или штрафы перечисляются Заказчиком из заложенных Подрядчиком денежных средств, или его гарантом по банковской гарантии.
Заказчик вправе направить требование о выплате по банковской гарантии гаранту до предъявления Подрядчику требования об уплате  начисленных санкций. 
В случае неуплаты пени и/или штрафа гарантом по банковской гарантии, а также, если сумма начисленных в соответствии с настоящим разделом Контракта санкций превышает сумму обеспечения (залоговые средства или банковская гарантия), предоставленную по Контракту, Подрядчик обязан уплатить неоплаченную за счет обеспечения  сумму пени и/или штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента получения претензии Заказчика по указанным в претензии реквизитам.  
8.14. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
8.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9. Скрытые работы
9.1. Работы, подлежащие приемке в соответствии с Проектом, должны приниматься представителями Заказчика и инженерной организацией в случае осуществления ею строительного контроля за выполняемыми работами на Объекте. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после освидетельствования скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик в письменном виде не менее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения освидетельствования скрытых работ, промежуточного освидетельствовании ответственных конструкций, уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования. Акты освидетельствования скрытых работ подписываются Подрядчиком и Заказчиком. В случае выполнения этих работ субподрядчиком, его представитель принимает участие в освидетельствовании скрытых работ и подписывает акт освидетельствования скрытых работ.
9.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение Подрядчиком последующих работ без письменного разрешения Заказчика не допускается.
9.3. К каждому акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений (исполнительная схема), результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, сертификаты и паспорта на материалы, конструкции, изделия, фотографии согласно пунктам 5.4.10. и 5.4.11. Контракта.
9.4. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае участия в освидетельствовании скрытых работ представителя субподрядчика, ему выдается копия акта.
9.5. Каждому акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как выполнение работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения работ, оплата пени и/или штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба, предоставление Подрядчиком гарантии на выполненные работы и возможности использования результатов выполненных и принятых работ в части предоставления гарантии качества работ на срок 2,5 (два с половиной) года с даты окончания выполнения работ. 
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
10.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % (Тридцать процентов) от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 9 002 904,00 (Девять миллионов  две тысячи девятьсот четыре) рубля 00 копеек., в том числе: в части объема, срока, качества выполнения работ в размере 25,5 % (Двадцать пять с половиной процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 7 652 468,40 (Семь миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в части предоставления гарантии качества работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока в размере 4,5 % (Четыре с половиной процента) от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 350 435,60 (Один миллион триста пятьдесят тысяч четыреста тридцать пять) рублей 60 копеек.
При снижении цены в предложенной участником закупки заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе).
10.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
10.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение одного месяца с даты прекращения обязательств.
10.5. В случае предоставления обеспечения в виде банковской гарантии срок действия обеспечения исполнения Контракта в части объема, срока, качества выполнения работ, должен быть по 31.03.2017г., срок действия банковской гарантии в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен быть по 10.04.2019 г. 
10.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (в части объема, срока, качества выполнения работ) обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ и в части предоставления гарантии качества работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения гарантийного срока.
10.7. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, представить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
10.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 10.7. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
10.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
10.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
10.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
10.12. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронном аукционе, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:
ИНН 5405100316; КПП 540501001; СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, р/счёт 40302810500044000001, МФ и НП НСО (государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», л/с 160 020 023), назначение платежа: Денежные средства в счет обеспечения исполнения Контракта № ______(предмет Контракта). НДС не облагается. В реквизите 104 платежного поручения рекомендуем указывать «00000000000000000510», в реквизите 105 платежного поручения (ОКТМО) должен быть заполнен «50701000», реквизиты 106-110 должны быть заполнены (= 0), реквизит 101 «Статус плательщика» должен быть заполнен (= 08).
Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона – в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
11.2. Контракт действует до 31.12.2016 г., но до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
11.3. Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
           - в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.
11.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
11.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
11.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
11.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения работ – более двух раз более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней.
11.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
11.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
11.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
11.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ);
11.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание работ к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
11.6.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков (дефектов) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
11.6.4. Если отступления в работах от условий Контракта или иные недостатки (дефекты) результатов выполненных работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
11.6.5. Если при нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.3.3. Контракта, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ); 
11.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
11.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 14.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Порядок урегулирования споров
          12.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
         12.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
         12.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

14. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения о вручении либо информации об отсутствии адресата датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
13.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.5. Право собственности на Объект, созданный в результате исполнения Контракта принадлежит Новосибирской области.
13.6. Подрядчик не имеет права распоряжаться Проектом или отдельной его частью, передавать третьей стороне без  письменного разрешения Заказчика (кроме передачи субподрядчику).
13.7. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
13.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
13.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. Приложения
Приложения к Контракту:
1. Описание объекта закупки  (Приложение № 1).
1. График производства работ (Приложение №2)
1. Акт  приемки выполненных работ (Приложение № 3) - форма.
1. Контрольная информация о ходе выполнения работ (Приложение № 4) - форма.
1. Перечень нормативно-технических документов (Приложение № 5).

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
Место нахождения: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20/2
ИНН 540 510 03 16, КПП 540 501 001
р/счёт 402 018 102 000 001 000 45, УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, ГКУ НСО ТУАД л/с 160 020 021)
Банк плательщика: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК, БИК 045 004 001, телефон: 335-81-50, факс: 335-81-60
ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «Роад»
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 39;
ИНН 5406515553, КПП 540601001, 
р/счёт 40702810744050002737, Сибирский банк ПАО СБЕРБАНК, г.Новосибирск,
к/с 30101810500000000641, БИК 045004641, 
тел: 89607933272; 364-05-22


	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________ В.О. Зарубин
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
 Директор  ООО «Роад»                         

_________________С.В. Котенко
М.П.



















































Приложение № 1 
к  Контракту № Ф.2016.205500 
от «11»  августа 2016г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги «22км а/д «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в Сузунском районе Новосибирской области. 

Проектная  и рабочая документация (далее – Проект) по реконструкции автомобильной дороги на выполнение подрядных работ по реконструкции автомобильной дороги «22км а/д «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в Сузунском районе Новосибирской области в составе Описания объекта закупки прилагается.

1. Основание для реализации Контракта.
Закон Новосибирской области от 24.12.2015 г. № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановления Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 года № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах»
2. Основные характеристики Объекта.
Реконструкция автомобильной дороги «22км а/д «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района)» в Сузунском районе Новосибирской области.

	Наименование показателей
	Параметры

	Техническая категория дороги
	IV

	Протяженность трассы, км 
	1,559

	Расчетная скорость движения, км/час
	80

	Число полос движения, шт
	2

	Ширина полосы движения, м
	3,0

	Ширина проезжей части, м
	6,0

	Ширина обочины, м
	2,0

	Ширина земляного полотна, м
	10

	Тип покрытия, материал
	переходный/ЩПС


Начало трассы ПК0+00 соответствует км 41+606автомобильной дороги «22 км а/д ”К-29” — Бобровка — Шайдурово — Чингис (в гр. района)» в Cyзунcком районе Новосибирской области.
Конец трассы ПК17+02.02соответствует км 43+310 автомобильной дороги «22 км а/д ”К-29” — Бобровка — Шайдурово — Чингис (в гр. района)» в Cyзунcком районе Новосибирской области (по Заданию).
Начало подсчета объемов работ ПК1+43 соответствует км 41+749.
Конец подсчета объемов работ ПК17+02 соответствует км 43+310.
Строительная длина участка – 1559 м 

Реконструкция автомобильной дороги «22км а/д «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района)» предусматривает выполнение  следующих видов работ:
Ведомость объемов работ
по реконструкции автомобильной дороги «22км а/д «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района)» Сузунском районе  Новосибирской области               
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Восстановление и закрепление трассы IV категории в 
местности I категории по трудности проектирования
	Км
	1.559

	2
	Рекультивация полосы отвода
	га
	3,2

	3
	Очистка территории от леса
	га
	3,2

	
	Очистка территории от кустарника
	га
	0,16

	4
	Устройство земляного полотна
	м3
	13191

	
	Укладка геосинтетического материала
	м2
	11198,2

	
	Укрепление откосов насыпи засевом трав 
	м2
	8414

	
	Укрепление водоотводных канав засевом трав
	м2
	5241

	5
	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 0,18 м
	м2
	18392

	
	Устройство верхнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси С4, толщиной 0,15 м
	м2
	16986

	
	Устройство покрытия серповидного профиля из щебеночно-песчаной смеси С1 толщиной по оси 0,14 м
	м2
	15586

	6
	Устройство трубы из полуколец  длинной 18,11  (ПК3+25)
	шт
	1


	7
	Устройство временной объездной дороги №1  
	км
	1,604

	
	Устройство временной объездной дороги №2
	км
	1,589

	8
	Установка пластиковых сигнальных столбиков
	шт.
	46

	9
	Установка дорожных знаков ( номера знаков 1.27; 8.2.1; 6.13;)
	шт.
	8



3.Условия разработки и утверждения проектной и рабочей документации.
Проектная и рабочая документация (шифр 2013.22264) разработана проектной организацией ООО «СибирьДорПроект».
4. Основные условия:
   4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать 2,2 км Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта и требованиям нормативных документов, приведенных в «Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ» (Приложение № 5), СТО ТУАД 02-2013 (размещен на сайте www.tuad.nsk.ru), технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документацией.
4.2. Получить по месту нахождения Заказчика утвержденный в установленном порядке Проект, необходимый для производства работ по Контракту, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта.
4.3. На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать и передать на рассмотрение Заказчику документацию, необходимую для реконструкции. Объекта, его отдельных конструктивных элементов, чертежи сложных вспомогательных устройств, временных зданий и сооружений, в том числе организационно-технологическую документацию (проект производства работ), включающую технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества, мероприятия по обеспечению нормальных условий твердения бетонных смесей в период отрицательных температур, в течение 10 дней после заключения Контракта.
4.4. До начала производства работ на Объекте Подрядчик должен:
· в соответствии с требованиями методических указаний «Организация движения и ограждение места производства дорожных работ», Москва, 2009 г. (согласованы Департаментом ОБДД МВД РОССИИ 19.02.2009 г. - письмо № 13/6-1029), ГОСТ Р 52289-2004 разработать схемы организации движения и ограждений мест производства работ, согласовать их с ОГИБДД района по месту нахождения Объекта и включить их в организационно-технологическую документацию (проект производства работ) на текущий год;
· при необходимости выполнения работ в охранной зоне получить письменное согласие предприятий, в ведении которых находятся линии связи или линии радиофикации, на производство всех видов работ (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м), связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линий связи.
       4.5. Представлять исполнительную документацию при реконструкции автомобильной дороги в соответствии с РД-11-02-2006, СТО ТУАД 02-2013, с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов. 
       4.6. Обеспечить в период с даты заключения Контракта по 10.10.2016 г. выполнение комплекса работ (в соответствии с Описанием объекта закупки) на Объекте с обязательной сдачей завершенного Объекта, в соответствии с датой окончания выполнения работ на Объекте – 10.10.2016 года.
      4.7. Обеспечить выполнение природоохранных мероприятий и соблюдение требований охраны труда.
	5. Требования к качеству работ:
При производстве работ необходимо руководствоваться следующими    нормативно-техническими документами 

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений 

	2. 
	Приказ Минпромторга России от 02.07.2015  № 1815
	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	3. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	4. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	5. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	8. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	9. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	10. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	11. 
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	12. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	13. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	15. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	16. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	17. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	19. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	20. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	21. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	22. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	23. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	24. 
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	25. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	26. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	27. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	28. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	29. 
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	30. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	31. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	33. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	34. 
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	35. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	36. 
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	37. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	38. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	42. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	43. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	44. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	48. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	49. 
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	50. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	51. 
	ГОСТ 26633 -2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	53. 
	ГОСТ 26804 -2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	54. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	55. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	56. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	57. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	58. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	59. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	61. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	62. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	63. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	64. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	65. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	66. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	67. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	68. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	69. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	70. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	71. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	72. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	73. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	74. 
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	75. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	76. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	77. 
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	78. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	79. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	80. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	81. 
	СП 42.13330.2011	
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	82. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	83. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	84. 
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	85. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	86. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	87. 
	СП 122.13330.2011
	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	88. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	89. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	90. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	91. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	92. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	93. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	94. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	95. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	96. 
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	97. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	98. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	99. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	100. 
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	101. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	102. 
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	103. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения



  При производстве работ не допускаются любые отклонения от Проекта без согласования с Заказчиком.
В случае предложения Подрядчиком изменений технических решений, данные изменения до представления их Заказчику должны быть согласованы с организацией-разработчиком Проекта (Проектировщиком), содержать все необходимые чертежи и расчеты для оценки их Техническим советом Заказчика. Предложения Подрядчика об изменении технических решений, не согласованные с организацией-разработчиком, рассмотрению Заказчиком не подлежат.
5.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 
Перечень материалов используемых при производстве работ на Объекте должен соответствовать перечню, приведенному в таблице № 1.

Таблица №1 - Перечень товаров (материалов), используемых при выполнении работ

	№ п/п
	Наименование товара (материала)
	Предложение участника
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Щебеночно-песчаные смеси

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	Номер смеси по зерновому составу: С1, С4 (будут использоваться все указанные номера смеси)
	ГОСТ 25607-2009

	2. 
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ

Товарный знак отсутствует
Страна происхождения Российская Федерация
	смеси фракций 5-20 мм, фракция 20-40мм, 40-70 мм (будут использоваться все указанные фракции), Марка щебня по дробимости 800
	ГОСТ   8267-93

	3. 
	Блок фундамента под тело трубы
Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	 Материал – железобетон. Назначение: для полукольца радиусом 0,75 м
	-

	4. 
	Блок фундамента под тело трубы

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	Материал – железобетон. Назначение: для конического полукольца радиусом 0,75 м 
	-

	5. 
	Блок водопропускных труб:  полукольцо

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	Материал – железобетон. Радиусом 0,75 м.
	-

	6. 
	Блок водопропускных труб:  коническое полукольцо

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	Материал – железобетон. Радиусом 0,75 м.
	-

	7. 
	Бетонная смесь

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	класс бетона по прочности на сжатие В25, В15. (будут использоваться все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2012

	8. 
	Сталь арматурная 

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	Класс А-I,
номинальный диаметр 6 мм
	ГОСТ 5781-82

	9. 
	Сталь арматурная

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация 
	Класса А-III,
номинальный диаметр 10 мм
	ГОСТ 5781-82

	10. 
	Сигнальные столбики дорожные 

Товарный знак отсутствует
Страна происхождения Российская Федерация
	Тип  С3, Из полимерных материалов
	ГОСТ Р 50970-2011

	11. 
	Трубы стальные электросварные прямошовные

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	Наружный диаметр – 76 мм
	ГОСТ 10704-91,
ГОСТ 10705-80

	12. 
	Щитки дорожных знаков

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	тип: со световозвращающей поверхностью;
	ГОСТ Р 52290-2004

	13. 
	Геотекстиль

Товарный знак отсутствует

Страна происхождения Российская Федерация
	- нетканый;
- поверхностная плотность: 300 г/м2
	-



5.3.Требования к качеству работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:
5.3.1. Устройство оснований и покрытий, установка бортовых камней должны быть выполнены в соответствии с требованиями СП 34.13330.2012. и СП 78.13330.2012 Свод правил. «Автомобильные дороги» Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* и СНиП 3.06.03-85; 
5.3.2 Подрядчик обеспечивает постоянный контроль качества выполняемых работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании. 
6.  Сроки выполнения работ по Контракту.
6.1. Сроки выполнения Подрядчиком работ по Контракту:
- Дата начала выполнения работ  – дата заключения Контракта;
- Дата окончания выполнения работ на Объекте (до данной даты результат работ должен быть передан) - 10.10.2016 г.
         Объемы и сроки выполнения работ  определяются «Графиком производства работ» (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта.
6.2. Подрядчик имеет право досрочно исполнить обязательства по Контракту по письменному согласованию с Заказчиком. 
     
                                                   7. Гарантийные обязательства.
7.1. Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией автомобильной дороги согласно Приказу Минтранса Новосибирской области № 48 от 22.10.2010 г. «Об утверждении правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексах) и сооружений на них».
7.2. Датой окончания выполнения работ на Объекте считается дата подписания акта приемочной комиссии о приемке законченной реконструкцией  автомобильной дороги. С этой даты начинается гарантийный срок. Гарантийный срок устанавливается:
1. земляное полотно 				 	           4 года;
1. дорожная одежда		                          	            2 года;
1. искусственные сооружения           		            5 лет;
1. дорожные знаки, сигнальные столбики		            2 года;
7.3. Для проведения гарантийного обследования Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя для участия в комиссии в срок, указанный в извещении Заказчика. 
7.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) выполненных работ в период действия гарантийных сроков, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты), указанные в акте о выявленных недостатках (дефектах), за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
7.5. При отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте о недостатках (дефектах) сроки (согласно п. 5.2.15. Контракта), Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае понесенные затраты на устранение недостатков (дефектов) взыскиваются с Подрядчика. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам на основании акта, оформленного в соответствии с п. 5.2.15. Контракта.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. 


	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД


__________________ В.О. Зарубин
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Директор  ООО «Роад»                         

_________________С.В. Котенко
М.П.








                                                           Приложение № 2 
к  Контракту 
                   № Ф.2016.205500 от «11» августа 2016г.
	 ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ

	 «22км а/д «К-29»-Бобровка-Шайдурово-Чингис (в гр. района)» на участке км 41+749 – км 43+310 в 
Сузунском районе Новосибирской области 
 

	№ п/п
	Номер  локального ресурсного сметного расчета
	Наименование работ
	Цена Контракта, руб.
	I  этап – 2016г.
	Дата окончания выполнения работ на Объекте. 

	
	
	
	
	В том числе по отчетным периодам, руб.
	

	
	
	
	
	С даты заключения Контракта  по 30.09.2016г.
	С 01.10.2016г. по 10.10.2016г.
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	№ 01-07-04
	Рекультивация земель
	21 636 758,00
	2 162 977,88
	19 473 780,12
	10.10.2016 года

	
	№ 02-08-01
	Устройство земляного полотна
	
	
	
	

	
	№ 02-09-02
	Устройство дорожной одежды
	
	
	
	

	
	№ 02-10-03
	Устройство искусственных сооружений
	
	
	
	

	
	№ 01-05-02
	Вырубка леса
	
	
	
	

	
	№ 02-11-04
	Обустройство дороги
	
	
	
	

	
	
	Всего, в т.ч. по источникам финансирования:
	21 636 758,00
	2 162 977,88
	19 473 780,12
	

	
	
	Федеральный бюджет
	21 636 758,00
	2 162 977,88
	19 473 780,12
	



	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________В.О. Зарубин
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Директор  ООО «Роад»                         

_________________С.В. Котенко
М.П.

	
	


Приложение №3
		к  Контракту
№ Ф.2016.205500 от «11» августа 2016г.

ФОРМА
	
АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

«____» ____________ 20____г.                                                                                                                                                                 г. Новосибирск
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего       на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего___ на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий акт приемки выполненных работ (далее – Акт) о нижеследующем:
    ИНВЕСТОР____________________________________________________________________
1. Наименование Объекта __________________________________________________________.
2. Адрес Объекта_____________________________________________________________________.
3. Контракт от «___» _________ 20__ г. № __________
   Соглашение к Контракту от «___» _________ 20__ г. № __________
4.Номер (наименование при наличии) этапа _________

	Номер док-та
	      Отчетный период

	
	       с
	        по

	
	
	


     


                                                                             











5. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении к настоящему Акту.
6. Недостатки (дефекты) выполненных работ выявлены/не выявлены:_________________________________________________________
7. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта:__________руб.

8. В соответствии с п. ____Контракта сумма неустойки (штраф, пени) составляет:   ______________________________________________________________________________________________________________________	                                                                                                                   
                                                (указывается порядок расчета неустойки, номер и дата претензий) 

9. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки, составляет ________________________рублей.

10. Дополнительные условия _____________________________________________________.
     
Приложения к Акту:______________________________________________________________________________________________________

	Работы сдал:
	
	
	
	
	

	



	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Работы принял:
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)










                                                                                                                                                                                   

	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД


__________________В.О. Зарубин
М. П.
	ПОДРЯДЧИК:
Директор  ООО «Роад»                         

_________________С.В. Котенко
М.П.

	
	












Приложение №1  к акту приемки выполненных работ 
№________  от  «___» _______2016  г.
. по унифицированной форме  КС-2, 
утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100
	
	
	Код

	
	Форма  по  ОКУД
	0322005

	Инвестор
	
	по ОКПО   
	

	Заказчик 
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик  
	  (организация, адрес, телефон, факс)
	по ОКПО
	

	Стройка
	         (организация, адрес, телефон, факс)
	
	

	Объект
	      (наименование, адрес)
	
	

	                                                                                   (наименование)                   
	  Вид деятельности по ОКДП
	

	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	



	РАСШИФРОВКА К АКТУ
 ПРИЕМКИ  ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Номер
документа
	Дата
составления
	Отчетный период

	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	



Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда (субподряда)____________________ руб.
	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	



	Номер
	Наименование работ
	Номер единичной
расценки
	Единица
измерения
	Выполнено работ

	по
порядку
	позиции
по смете
	
	
	
	Коли-
чество
	цена за единицу, 
руб.
	стоимость,
руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	Х
	

	Всего по акту
	
	Х
	



Сдал          ________________  ________________  ____________________________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.
 Принял    ________________  ________________  ____________________________________
                                (должность)                       ( подпись)                                     (расшифровка подписи )
М.П.

Приложение № 4
                                                                                                                                                   к  Контракту № Ф.2016.205500 от «11»августа 2016г.


	                         ФОРМА
                                                      Контрольная информация о ходе выполнения работ
	№п\п
	Наименование  конструктива, работ и затрат 
	Объемы работ по контракту
	Объем фактически выполненных работ
	в том числе за неделю
	Примечание
(ситуация на объекте)

	
	
	
	
	
	

	 1
	 Подготовительные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 2
	Земляное полотно
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 Дорожная одежда
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4 
	Искусственные сооружения
	
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	5 
	 Обустройство дороги
	
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6
	Заготовка инертных материалов
	 
	 
	 
	 
	 





Приложение № 5
к Контракту
№ Ф.2016.205500 от «11» августа 2016г.

Перечень нормативно-технических документов,
обязательных при выполнении дорожных работ по
строительству (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ
	Об обеспечении единства измерений 

	2. 
	Приказ Минпромторга России от 02.07.2015  № 1815
	Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке

	3. 
	ГОСТ 12.2.011-2012
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности.

	4. 
	ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

	5. 
	ГОСТ 17.1.1.01-77
	Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения.

	6. 
	ГОСТ 17.2.1.01-76*
	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу.

	7. 
	ГОСТ 17.4.3.02-85
	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ

	8. 
	ГОСТ 17.5.1.02-85
	Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации.

	9. 
	ГОСТ 17.5.3.05-84
	Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землепользованию.

	10. 
	ГОСТ 21.001-2013
	Система проектной документации для строительства. Общие положения.

	11. 
	ГОСТ 3344-83
	Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

	12. 
	ГОСТ 5180-2015
	Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

	13. 
	ГОСТ 6139-2003
	Песок для испытаний цемента. Технические условия

	14. 
	ГОСТ 6665-91
	Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия

	15. 
	ГОСТ 7473-2010
	Смеси бетонные. Технические условия

	16. 
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

	17. 
	ГОСТ 8736-2014
	Песок для строительных работ. Технические условия

	18. 
	ГОСТ 9128-2009
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

	19. 
	ГОСТ 10178-85
	Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия

	20. 
	ГОСТ 10181-2014
	Смеси бетонные. Методы испытаний

	21. 
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия

	22. 
	ГОСТ 12071-2014
	Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

	23. 
	ГОСТ 12730.0-78
	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости

	24. 
	ГОСТ 12801-98*
	Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

	25. 
	ГОСТ 12852.0-77
	Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний

	26. 
	ГОСТ 13015-2012
	Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения

	27. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-2007
	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

	28. 
	ГОСТ 15467-79
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения.

	29. 
	ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	30. 
	ГОСТ 18105-2010
	Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

	31. 
	ГОСТ 20054-82
	Трубы бетонные безнапорные. Технические условия

	32. 
	ГОСТ 22000-86
	Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры

	33. 
	ГОСТ 22245-90
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

	34. 
	ГОСТ 22263-76*
	Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия

	35. 
	ГОСТ 22733-2002
	Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

	36. 
	ГОСТ 22856-89*
	Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия

	37. 
	ГОСТ Р 52289-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

	38. 
	ГОСТ 23558-94
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	39. 
	ГОСТ 23732-2011
	Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия

	40. 
	ГОСТ 23735-2014
	Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия

	41. 
	ГОСТ 24211-2008
	Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

	42. 
	ГОСТ 24547-81
	Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия

	43. 
	ГОСТ 24640-91
	Добавки для цементов. Классификация

	44. 
	ГОСТ 25246-82
	Бетоны химически стойкие. Технические условия

	45. 
	ГОСТ 25459-82
	Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия

	46. 
	ГОСТ 25485-89
	Бетоны ячеистые. Технические условия

	47. 
	ГОСТ 25584-90
	Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации

	48. 
	ГОСТ 25607-2009
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

	49. 
	ГОСТ 25818-91
	Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия.

	50. 
	ГОСТ 25820-2014
	Бетоны легкие. Технические условия

	51. 
	ГОСТ 26633 -2012
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

	52. 
	ГОСТ 26644-85
	Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

	53. 
	ГОСТ 26804 -2012
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	54. 
	ГОСТ 27006-86
	Бетоны. Правила подбора состава

	55. 
	ГОСТ 28570-90
	Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

	56. 
	ГОСТ 30108-94
	Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

	57. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	58. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	59. 
	ГОСТ 30491-2012
	Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

	60. 
	ГОСТ 30515-2013
	Цементы. Общие технические условия

	61. 
	ГОСТ 30693-2000
	Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия

	62. 
	ГОСТ 31015-2002
	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные

	63. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	64. 
	ГОСТ Р 50970-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	65. 
	ГОСТ Р 50971-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	66. 
	ГОСТ Р 51256-2011
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

	67. 
	ГОСТ Р 51582-2000
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования. Правила применения

	68. 
	ГОСТ Р 52056-2003
	Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия.

	69. 
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии битумные дорожные. Технические условия.

	70. 
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	71. 
	ГОСТ Р 52282-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний.

	72. 
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	73. 
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические параметры автомобильных дорог.

	74. 
	СНиП III-10-75
	Благоустройство территорий.

	75. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

	76. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство.

	77. 
	СП 22.13330.2011
	Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*

	78. 
	СП 24.13330.2011
	Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85

	79. 
	СП 34.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*

	80. 
	СП 35.13330.2011
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*

	81. 
	СП 42.13330.2011	
	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

	82. 
	СП 45.13330.2012
	Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87

	83. 
	СП 46.13330.2012
	Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91

	84. 
	СП 47.13330.2012
	Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	85. 
	СП 48.13330.2011
	Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004

	86. 
	СП 78.13330.2012
	Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

	87. 
	СП 122.13330.2011
	Тоннели железнодорожные и автодорожные. Актуализированная редакция СНиП 32-04-97

	88. 
	СП 126.13330.2012
	Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84

	89. 
	СП 131.13330.2012
	Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*

	90. 
	ВСН 5-81
	Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.

	91. 
	ВСН 7-89
	Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.

	92. 
	ВСН 19-89
	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.

	93. 
	Распоряжение Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р
	Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

	94. 
	ВСН 32-81
	Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах.

	95. 
	ВСН 123-77
	Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.

	96. 
	ВСН 139-80*
	Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.

	97. 
	ВСН 165-85
	Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).

	98. 
	ОДН 218.3.039-2003
	Укрепление обочин автомобильных дорог

	99. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	100. 
	Приказ Минтранса России от 27.12.1991
	Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	101. 
	Приказ Минтрансстроя СССР от 17.01.1980
	Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог

	102. 
	Приказ МТ и ДХ НСО от 22.10.2010 № 48
	Об утверждении Правил приемки в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом автомобильных дорог Новосибирской области регионального или межмуниципального значения и их участков (пусковых комплексов) и сооружений на них.

	103. 
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения


Примечание: методы испытания и контроля материалов изложены в соответствующих ГОСТ и технических условиях.
	ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГКУ НСО ТУАД

__________________В.О. Зарубин
М. П.
	                   ПОДРЯДЧИК:
Директор  ООО «Роад»                         

_________________С.В. Котенко
М.П.
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