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Описание объекта закупки
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» в Черепановском районе Новосибирской области


Описание объекта закупки при выполнении работ содержит проектную и рабочую документация на капитальный ремонт а/д «104 км а/д "Р-256" - Черепаново – Маслянино» в Черепановском районе Новосибирской области (Шифр 4561/20), утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. Государственная экспертиза проектной документации  № 54-1-1-2-056629-2021 от 01.10.2021 года и № 54-1-1-2-064076-2022 от 06.09.2022, согласно ч.2 ст.8.3 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ полученного в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» прилагается в составе Описания объекта закупки.
Используемые в проектной и рабочей документации ссылки на товарные знаки (при наличии) обусловлены требованиями Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, необходимостью описания проектных решений. 
Включение проектной документации в описание объекта закупки в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ является надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 ст. 33, части 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
А/д «104 км а/д «Р-256» - Черепаново - Маслянино» в Черепановском районе Новосибирской области, на участках км 0+627 – км 2+327,80, км 8+634 – км 10+005,27, км 20+673 – км 22+048,62, протяженностью 4,448 км. 
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ, ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52766-2007, ГОСТ 32945-2014, ГОСТ 25607-2009, СП 34.13330.2021, СП 78.13330.2012, СП 35.13330.2011, СП 46.13330.2012, СП 42.13330.2016, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 58406.2-2020, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsо.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения Работ по I этапу – 15.07.2025.
Дата начала выполнения Работ по II этапу – 16.07.2025.
Дата окончания выполнения Работ по II этапу – 05.09.2025.
Дата начала выполнения Работ по III этапу – 06.09.2025.
Дата окончания выполнения Работ по III этапу на Объекте – 10.10.2025 (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам отражены в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2 к Контракту).
Сроки приемки выполненных работ по этапам:
Срок приёмки выполненных работ по I этапу –22.07.2025г.
Срок приёмки выполненных работ по II этапу –12.09.2025г.
Срок приёмки выполненных работ по III этапу –17.10.2025г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения  по I этапу – 31.07.2025.
Дата начала исполнения по II этапу – 16.07.2025.
Дата окончания исполнения  по II этапу – 23.09.2025.
Дата начала исполнения по III этапу – 16.09.2025.
Дата окончания исполнения  по III этапу – 28.10.2025.
Сроки выполнения работ включают: срок выполнения Работ, срок приемки Работ и срок подписания документов в ЕИС.
3.1. За 10 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.7. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.15 контракта.  
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в «Описании объекта закупки» (Приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных Работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Гарантия качества результата Работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат Работ.
4.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ за последний (III) этап, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Земляное полотно
	6 лет

	Основание дорожной одежды
	6 лет

	Верхний слой покрытия (при интенсивности):2 500-5 000 авт/сут
	6 лет

	Нижний слой покрытия
	5 лет

	Барьерное ограждение (металлическое)
	5 лет

	Горизонтальная разметка (термопластик), толщиной 1,5 мм
	1 год

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Бортовые камни (вибропресованные)
	4 года

	светильники наружного освещения
	1,5 года

	опоры железобетонные	
	5 лет

	опоры металлические наружного освещения
	5 лет



Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. 
Устранение недостатков (дефектов) результата Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 
4.4. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.6 Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата Работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
4.7. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Контрактом.
4.8. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ Заказчик вправе в срок, установленный Контрактом для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ считается составленным и подписанным сторонами Контракта надлежащим образом.
4.9 Если иной срок не будет согласован сторонами Контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата Работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата Работ).
4.10. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата Работ в установленный Контрактом или иной согласованный сторонами Контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата Работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата Работ.
4.11. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата Работ, допущенных Подрядчиком.
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HauMeHOBaHHE MEPOIPUATHA
roCyIapCTBEHHOMH (BEOMCTBEHHOM)
nporpamMmsl HoBocubupckoii
obnactu (c yKa3aHueM ITyHKTa
IIepeYHs MEPONPHUATHI IIPOrpaMME] U
ee peKBU3UTOB)

Cpoku n10oCcTaBKH TOBapa,
BBIIIOJIHEHHA paboT, OKa3aHus yCIyT
II0 KOHTPaKTy

MEXMYHHULMNAJIBHOTO 3HAYCHUS 7|
COOpYXEHHI Ha HHUX, B3JIETHO-IIOCAJOYHBIX
IIOJIOC a3pOJPOMOB, a TaKXKe BBINIOJIHEHHS Ha
HUX  Mepompuatuii 1o  obecriedeHHIo
6e30macHOCTH OOPOXKHOT'O IBIKEHHA,
HHOKP, NpoeKTHEIX H U3bICKAaTEeJILCKUX PaboT
1 nipouux (yciyr).

3akon  HoBocuOupckoit  obmactd  OT

21.12.2023r. Ne413-03 «O6 ob6nacTHOM
oromxere HoBocuOupckoit obnactu Ha 2024
ron ¥ miaHoBeIi nepuog 2025 u 2026 ronosy,
IIOCTaHOBJICHUE [IpaBuTENHCTBA
Hosocubupckoit obmactu ot 23.01.2015r. Ne
22-n1 «OO6 yTBEpXAEHUH TroCcyAapCTBEHHOH
IIpOrpaMMBbl HoBocubupckoit obactu
«Pa3ButHe aBTOMOOMJIBHBIX aopor
PETHOHANBHOTO, MEXMYHHUIMNAIBHOIO M
MecTHOro 3HaueHMs B HoBocubupckoit
obmactuy. IMTacmopr  I'ocymapcTBeHHOM
nporpaMmbl  «Pa3BuTHEe  aBTOMOOHIIBHBIX
OOPOT PETHOHAIBHOT0, MEXMYHHIMIIAIBHOTO
H MecTHoro 3HaueHums B HoBocubupckoi
obnactu» Meponpusarue 1m.2.1. PernoHajIbHEBIN
npoekT "PervoHaibHas U MECTHas JOPOXKHAA
ceTh (HoBocuOupckas obnacts)"

I1.2.1.1 TToBBIIIEHO Ka4€CTBO AOPOXKHOM CETH,
B TOM 4YHCIIe YJIHYHOH CETH, TIOPOJCKHX
arinoMepaiui.

I1.2.2. KoMIIekc TPOLIECCHBIX MEpONPUATHH
"Oprasu3aiys BEIIOMHEHUS JOPOXHEIX paboT
IV TOAMEpXKAHNSA aBTOMOOWIBHBIX JOpOT B
HOpPMaTHBHOM COCTOSHHH.

I1.2.2.1 OO0OecneuyeHHe CBOEBPEMEHHOTO
BEITIOJIHEHMA  paboT 1O  KalmMTaJbHOMY
PEMOHTY, PEMOHTY, COZIEpXKAHHIO
aBTOMOOHMJIBHEIX JIOPOI U HCKYCCTBEHHBIX
COOPYXE€HHUH Ha HHX.

Cpoxku BeinosnHeHus pabot no Kontpakry:

Jata Havana BeIonHeHus Pa6ort no I sramy —c¢
natsl 3akmodeHus KoHrpakra.

Ilatra oxoHuaHus BeimonHeHus Pa6or mo I
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atamy — 15.07.2025.

Ilata Hayana BemonHeHud Pa6ot no II sramy —
16.07.2025.

Jlata oxoHuaHud BbIMONMHeHHA Pa6or mo II
atamy — 05.09.2025.

IaTta Hauana seinonHenus Pa6ot mo III sramy —
06.09.2025.

JlaTa oxoHdaHus BeImoNHeHus PaGor mo III
stamy Ha O6bektre — 10.10.2025 (mo maHHOM
maTel pe3yiasTaT PaboT momxeH OBITH claH
3aKa3quKy).

Cpoku BeimmonHeHus PabGor mo 3tamaMm
oTpaxkeHbl B «I'paduke BBINONHEHUS paboOT»
(ITpunoxenue Ne 2 x Konrpaxry).

Cpokd mpHEMKH BHINOJHEHHBIX paboT 1o
3Tamnam:

Cpox npuéMKH BBHIIOJHEHHBEIX paboT 1o I
atamry —22.07.2025r.

Cpok mnpuéMKH BBINOJNHEHHBIX pabor mo II
stamry —12.09.2025r.

Cpok mpuéMku BHIIONHEHHBIX pabor no III
atamy —17.10.2025r.

Cpoxu HCIONHEHMA  OTHENBHBIX  JTallOB
KonTtpakra:

JlaTta Havana ucrmonHeHus no I sTamy — ¢ gaTel
3aKimodeHnsa KoHntpakra.

IlaTa oxoH4YaHHd MCIONHeHHs Io I sTamy —
31.07.2025.

Hara Havana wucnonHeHus mno II stamy -
16.07.2025.

Hata oxoHuaHusa ucnonHeHuss no II sramy —
23.09.2025.

Jlata Havana wucnomHeHusa 1o III stamy -—
16.09.2025.

Jlata oxoHuaHus ucnojHeHus o III sramy —
28.10.2025.

15 |MecTo nocTaBKM TOBapa, A/m «104 xm a/mg «P-256» - YepenaHoBo -
BBINIONHEHUS paboT, OKa3aHUd YCIYT |MacnaauHo» B UepenaHOBCKOM  paiioHe
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HoBocubupckoit obmactu, Ha ydacTKaxX KM
0+627 - xm 2+327,80, xm 8+634 — xm
10+005,27, xMm 20+673 — xm 22+048,62,
MPOTIKEHHOCTHIO 4,448 xM.

Brimonuuts Bce Pabotei B o6peMe H
CpOKHM, mnpeaycMoTpeHHble KoHTpakToM H
IPIIOKEHUAMH K HeMy, M caatb OO0BexT
3aka3yuKy C Ka4eCTBOM, COOTBETCTBYIOLIUM
ycnoBusiM KoHTpakTa M IIPHIOKEHUH K HEMY.
ObGecreudTh Ka4yeCTBO BBINOJNIHEHHUSA BCEX
PaGor B COOTBETCTBHHM ¢ TpeOOBaHUAMHU
HokymeHTauy, OpraHu3allMOHHO-
TEXHOJIOTHYECKOU JOKYMEHTaLHH,
HOPMaTHBHO-TEXHUYECKOH JOKyMEHTaLIUH,
00s3aTeNIbHOM IIPH  BBIIOJIHEHHU JOPOXKHBIX
pabot, TOCT 25607-2009, TTOCT 8267-93,
I'OCT P 52290-2004, I'OCT 26633-2015,
I'OCT P 52289-2019, I'OCT P 52766-2007,
I'OCT 32945-2014, TOCT 25607-2009, CII
34.13330.2021, CII 78.13330.2012, CII
35.13330.2011, CII 46.13330.2012, CII
42.13330.2016, TTOCT P 59201-2021, I'OCT
26633-2015, TOCT 58406.2-2020, TP TC
014/2011, CTII TYAJ (pasmemeH Ha
www.tuad.nso.ru), CTO TYAJI (pa3melleH Ha
www.tuad.nsk.ru), IIPHUHATBIX B
YCTaHOBJICHHOM IOpATKE, Apyroi
HOpPMAaTHBHOH JOKYMEHTAIlHH.

YcnoBusA NOCTaBKU TOBapa,
BBITIIOJIHEHHUA paboT, OKa3aHMs yCIyT

Pa3mep aBaHca 10 KOHTPaAKTy He Tpebyercs

18

Omnara BEIMONHEHHBIX Pabor mpousBoauTcs
3aka3uynkoM Ha pacderHbli cuer Ilompsamyuka,
ykasaHHbli B KOHTpakTe, B CPOKH H pa3Mepax,
ycraHoBlleHHBIX  «I'paduxom OILJIATHI
BHINIONHEHHBIX pabor» (IIpunoxxenune Ne 3 k
KoHTpakTy), @pH YCIOBHH  BBIIIOJHEHHA
mociaequuM oObeMa PaboT, ycTaHOBIEHHOIO
«I"paduxom BBITOJTHEHUSA pabor»
(ITpunoxenue Ne 2 x KoHTpakTy), B CPOK HE
Oomee 7 (cemu) paboumx pmHEH C JAaThH
IMOANHUCAHHA  3aKa3dMKOM  JOKyMEHTa O
npueMke B ExuHol MHPOpMaIIOHHOH cUCTEME

Cpok ¥ NOPSAAOK OILIATHI IO
KOHTPaKTY





