[bookmark: _GoBack]

 Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «1237 км а/д «Р-254» - Крещенское» в Убинском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 3005-2/21-АД, (далее – Документация) на ремонт а/д «1237 км а/д «Р-254» - Крещенское» в Убинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «1237 км а/д «Р-254» - Крещенское» в Убинском районе Новосибирской области, участок работ  км 34+000 – км 43+500, протяженностью 9,5 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 04.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 05.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 03.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 04.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 05.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 11.06.2025 г.,
по II этапу – 10.07.2025 г.,
по III этапу – 12.09.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 23.06.2025 г.
Дата начала исполнения по II этапу – 06.06.2025 г.
Дата окончания исполнения по II этапу – 21.07.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 04.07.2025 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 23.09.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
Гарантийные сроки на результат выполненных работ установлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений». Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (III) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия из ЩПС
	2 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)
	6 лет
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Dopwa oGpauyenuit Nel
COITIACOBAHO

Munucmp mpancnopma u dopoxcnozo xossiicmea HosocuGupexoit oGracmu

B cooTBeTcTBHM C pacnopske
230-pn ot 05.07.2016 r., mpoury
CIE/TYIOUMMH XapaKTEePHCTHKAMH:

o ctlr.ruconnuu 3AKYNKH

fooumens I'PKC)
A.B. Kocmburesckuii

( umexs I'PBC)
« 113,. @ 2024 2.
OBPAIIEHHE

mem [Npasutenscrsa HoocuGupekoit oGnacti Ne
cornacoBaTh 3aKynky ToBapos, (paGor, ycuyr) co

3aKa3uuK (NOJIHOE HAWMEHOBAHHE)

TocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE yupekIeHHe
Hosocubupekoit o6nactu « TeppuTopHaibHoe

YNpaBJICHHE ABTOMOGHIIBHBIX I0POT
HoBocuGupckoii obnacTiy

2 OI'PH 1025401923580
3 MHH/KIIIT 5405100316/540501001
4 MecTo HaxOKACHHS 630009, r.HosocuGupck, yi.Hukutnua, 20/2,
0.903
5 Tenedon/paxe 335-81-54
6 AZpec 2JIeKTPOHHOM MOUTHI, HA. INA@tuad.nso.ru
KOTOPBIH HEOGXOMMO HANPABHTH
YBEJOMJICHHA H MPOTOKOIbI O
PaccMOTpeHHH obpateHHs
i ®.1.0. KOHTaKTHOrO JIHIA MBacenko HA.
8  |HaumenoBanue oGbeKTa 3aKynkn | Beimonsenne paGot no pemonty a/a «1237
‘ KM a/n «P-254» - Kpemenckoe» B YOHHCKOM
paiione HoBocubupckoii obnactn
Mecro Haxowaenns oGwexta: a/a «1237 kn @/a «P-254» -
Kpeuwencroe» s Youuckow pafiowe Hosocubuperoft oSaacr,
YHACTOK aGoT KM 344000 — Kt 43+500, IPOTAKEHHOCTHIO 9,5 KM
(10 MecTy Haxoxenis OGbexTa).
9 Kon OKJIIT 2 u ero HaumeHoBanus 42.11.20.230 — PaGoThl MO PEMOHTY OGBIMHBIX
(pacumdposku) zaopor
10 |Havanbnas (MakcumanbHas) uena 163 334 906,75 pyGueii
KOHTpaKTa
11| O8uen uuanconoro oGeensrionnn| | 2025 roa — 163 334 906,75 pyGich.

JUIS OCYLECTBIICHUS 3aKYIIKH C
YKazaHueM Kojia KiaccHuKauuu
PacxoioB GIo/KETOB

MCTOUHMKOM  (DMHAHCHPOBAHHMS  SIBNAIOTCH
cpezactsa obaactHoro Gromwkera HoBocuGHpekoit
obnacth.

Cpenctsa o6nacTHOro GlokeTa NoCTynaloT
3akasuuky no noapaszeny «/lopokHoe X03aHCTBO
(noporkHbIe GOHIBI)Y, B TOM YHCIIE 11O CTATBAM:

- «®DuHaHcoBOe obecneuesHne IOpOKHOM
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JACATE/ILHOCTH (COXPAHHOCTh M BOCCTAHOBJICHHE
ABTOMOOWJIBHBIX ~ JIOPOT  PETHOHATBHOTO M
MEIKMYHHUHNIATBHOTO IHAUCHHS "
MCKYCCTBEHHBIX COOPYXeHHH Ha HUX)», PeMoHT
ABTOMOGHIIBHBIX ~ IOPOI  PETHOHANLHOTO M
MEKMYHHLMIATBHOIO 3HAYCHHA H
MCKYCCTBEHHBIX coopykenuit Ha Hux, KBK
pacxonos 176 04 09 611R153932 244 225,
meponpustie 10.00.00, Tn cpexcts 01.01.10 —
124 000 000,00 pyGaeii:

- «Obecrevenne COXPaHHOCTH u
BOCCTAHOBJICHHS ABTOMOGHITBHBIX nopor
PErHOHATBHOIO H MEKXMYHHLIHITATBHOIO 3HAYCHUS
M HCKYCCTBEHHBIX COOPYXKEHHI Ha HHX» B pamKax
rocyaapcTsenHoii  nporpammbl  HoBocuGHpCKoit
obnacth  «Pa3BuTHE  aBTOMOOWIBHBIX  JI0pOr
PErHOHAIBLHOIO, MEKMYHHUHNATBHOTO n
MecTHOro 3Hayenus B HoBocuGupckoii oGnacthy.
PeMOHT aBTOMOGHIIBHBIX JIOPOT PErHOHANBLHOTO H
MEKMYHHUHIATBHOTO IHAUEHHS "
MCKYCCTBEHHBIX ~coopyxeHuit Ha Hux, KBK
pacxono 176 0409 6130102810 244 225,
meponpustie 10.00.00, Tun cpexcrs 01.01.10 —
39334 906,75 pyoneit.

12

DYHKLMH U TI0THOMOYHS 3aKa3umKa,
JUISl peau3alil KOTOPIX
OCYLIECTBIIAETCA 3aKynKa (¢
YyKa3aHHeM Ha MyHKThI ycTaBa
(nonoxenus) 3akazunka)

Cornacio nyukty 11.1. Vcrasa TKY HCO
TYAJL ocymecTsaser GyHKUMH MO OPraHH3aim
CTPOHTE/ILCTBA, PEKOHCTPYKIHH, KaNHTATLHOrO
PEMOHTA, PEMOHTA, CONIePXKAHMS, NNACTIOPTHIALMH,
MHBEHTAPH3ALMH ABTOMOGHIIBHBIX 10pOr obliero
N0/1b30BaHHS HoBocu6upckoii obnacti
PErHOHANBLHOrO H MEKMYHHLHNATBHOrO
3HAYEHHA H COOPYKEHHH HA HHX, BI/IETHO-
TOCAZIOYHBIX  MOJIOC  A3POJPOMOB, @  TaKike
BBIMOIHEHHS  HA  HHX  MEPONpHUATHH  no
obecneyeHnio GesonacHocTH JAOPOIKHOTO
JABHKCHHSA, HHOKP, TMPOEKTHBIX M
HM3BICKATEILCKUX PaGoOT i Mpounx (ycayr).
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Hamumenosanue meponpusus
FOCY/IapCTBEHHOIH (BEIOMCTBEHHOM)
nporpammsl HoBocuGupcekoii
00nacTH (¢ yKasaHHeM MyHKTa
NepeyHs MepONPHATHI TPOrPaMMBI 1
€€ PEKBHIUTOB)

3akon  HoBocuGupckoit  obmactw ot
21.12.2023r. Ne413-03 «O6 obnactHoM Glomkere
HosocuGupckoii  obnacth  wa 2024 rox u
niaHoBwii  nepwox 2025 u 2026  romosy,

nocraHosienue INpasutensctea HosocuGupckoit
obracth ot  23.01.2015r. Ne 22-n  «O6

YTBEPAKIICHHH rOCYAapCTBEHHOM NporpaMMmbl

HoBocuGupekoit obnactn "PasButHe
ABTOMOGHJIBHBIX nopor PETHOHAJILHOTO,
MEKMYHHLMNATLHOTO H MECTHOTO 3HAYEHHS B
HosocuGupckoit obGnactiy. Macnopr

Tocynapersentoii NporpaMMbl «Passutie
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