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СОГЛАШЕНИЕ

о расторжении Государственного контракта № 0151200006016000137_155784
от 02.02.2017  выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство спортивного комплекса в р.п. Ордынское. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием»

г. Новосибирск                                                                                       «____»____________ 2017 г. 

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (сокращенное наименование - ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нечунаева Алексея  Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт» (сокращенное наименование – ООО «Группа Стандарт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Липатова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

0. Стороны пришли к соглашению о расторжении Государственного контракта          № 0151200006016000137_155784 от 02.02.2017 г.  выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство спортивного комплекса в р.п. Ордынское. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием» (далее – Государственный контракт).  Стороны свидетельствуют, что решение о расторжении Государственного контракта принимались сторонами на основе добровольного согласия сторон.
0. На момент расторжения:
		2.1. Подрядчик выполнил работы, предусмотренные  Государственным контрактом  на сумму 23 391 007,63 рублей (двадцать три миллиона триста девяносто одна тысяча семь рублей шестьдесят три копейки), в т.ч. НДС 18%.
		2.2. Заказчик оплатил Подрядчику за выполненные по Государственному контракту работы на сумму 23 391 007,63 рублей (двадцать три миллиона триста девяносто одна тысяча семь рублей шестьдесят три копейки), в т.ч. НДС 18%.
3. Стороны Государственного контракта претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее соглашение  вступает   в  силу с момента  его  подписания  сторонами и является неотъемлемой частью Государственного контракта.
5. Настоящее соглашение о расторжении Государственного контракта составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


	Заказчик:
	Подрядчик:


	ГКУ НСО «УКС»:
Директор


______________________/А.А. Нечунаев/
	ООО «Группа Стандарт»
Директор


_____________________________/В.И. Липатов/

	М. П.
	М. П.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0151200006016000137_155784
выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство спортивного комплекса в р.п. Ордынское. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием»


г. Новосибирск                                                                                                      «02» февраля  2017 г.
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (ГКУ НСО «УКС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице заместителя директора Гоманова Александра Борисовича, действующего на основании доверенности №13 от 24.01.2017, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Группа Стандарт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Липатова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона № 0151200006016000137 от 19.01.2017г.) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Предметом Контракта является выполнение подрядных работ по строительству (далее - Работы) объекта «Строительство спортивного комплекса в р.п. Ордынское. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием» (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и рабочей документацией в сроки, указанные в Контракте и в Графике выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
[bookmark: Par1240]1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с  законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.
1.4. Результатом Работ по Контракту является построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет 24 232 398,37 (Двадцать четыре миллиона двести тридцать две тысячи триста девяносто восемь) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18% – 3 696 467,55 (Три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей 55 копеек (далее – цена Контракта).
В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу – Подрядчику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, заисключением взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области. 
Объемы ассигнований на оплату по настоящему Контракту составляют:
на 2017 год – 4 105 485,43 рублей,
на 2018 год – 20 126 912,94 рублей.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
2.4. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены Графиком оплаты выполненных по контракту работ (приложение № 5 к Контракту) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к Контракту), после приемки этапа Работ в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту). Объем выполненных по Контракту Работ определяется в соответствии с пунктом 1.2 Контракта.
При определении стоимости фактически выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости Работ по Контракту (пункт 2.1 Контракта) на начальную (максимальную) цену контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке.
Оплата выполненных работ производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после передачи результата Работ по Контракту в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту).
Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.6. Определение стоимости фактически выполненных работ производится базисно-индексным методом по сборникам ТЕР в редакции 2009 года с переводом в текущий уровень цен в соответствии с индексами по видам работ на 2 квартал 2016 года, разработанными Западно – Сибирским центром ценообразования. При определении стоимости фактически выполненных работ за текущий месяц используется понижающий коэффициент, полученный путем деления цены Контракта (п.2.1) на начальную (максимальную) цену контракта (понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС). Размер понижающего коэффициента 1.
2.7. Основанием для оплаты за выполненные работы являются:
-Акт приемки этапа строительства (КС-2), подписанный обеими сторонами;
-Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), подписанная обеими Сторонами;
-Счет, счет-фактура Подрядчика (настоящее условие не применяется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС).
2.8.Оплата работ по возведению временных зданий и сооружений, а также работ, выполненных Подрядчиком в счет непредвиденных затрат, производится за фактически выполненные работы, учтенные при расчете цены Контракта. Необходимость выполнения работ согласовывается Заказчиком. Основанием для оплаты являются документы, указанные в п. 2.7 настоящего Контракта. Подрядчик за счет собственных средств разрабатывает сметную документацию на указанные работы и утверждает ее у Заказчика.
2.9. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работы может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работы исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы. 

3. Порядок выполнения Работ
3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Октябрьская, 1.
[bookmark: Par1261]3.3. Начало выполнения Работ по Контракту – не позднее 7 (семи) дней с момента подписания настоящего Контракта.
Работы по строительству осуществляются поэтапно:
3.4. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ –  15.10.2017г.
Сроки выполнения этапов Работ определяются Графиком выполнения строительно-монтажных работ.
3.5. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатковЗаказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.6. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.
Используемые при выполнении Работ по строительству Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ
4.1. Заказчик производит поэтапную приемку выполненных Работ в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к Контракту).
Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком соответствующего этапа Работ осуществляются в срок, определенный Графиком выполнения строительно-монтажных работ (приложение № 3 к Контракту), и оформляются подписанием акта приемки этапа строительства объекта.
4.2. Подрядчик в срок 5 (пять) рабочих дней до даты завершения этапа выполнения работ по строительству Объекта обязан:
вручить Заказчику уведомление о завершении этапа Работ и необходимости приступить к приемке результата этапа Работ;
подготовить результаты этапа Работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки.
4.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности обязан приступить к приемке результата этапа Работ.
4.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) этап Работ с комплектом исполнительной документации и проектом акта приемки этапа строительства объекта (в 2-х экземплярах), подписанных со своей стороны.
4.5. В случае, если в ходе приемки этапа Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Установленный в протоколе о недостатках (дефектах) срок их устранения при выполнении Работ не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки этапа Работ в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет и подписывает такой протокол. Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.7. В случае непредставления Подрядчиком исполнительной документации на предъявляемый к приемке этап Работ Заказчик имеет право отказать в приемке данного этапа Работ, а также в приемке последующих Работ до момента представления указанной исполнительной документации.
4.8. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления акта приемки этапа строительства объекта подписать его или направить Подрядчику мотивированный письменный отказ в его подписании с указанием причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом документов производится после устранения последним причин отказа в подписании документов в установленном настоящим пунктом порядке.
Подписание Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству Работ.
Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов Работ до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта несет Подрядчик.
4.9. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в следующем порядке:
4.9.1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком законченного строительством Объекта осуществляются в сроки, определенные п. 3.4 Контракта, и оформляются подписанием акта приемки законченного строительством объекта.
4.9.2. Подрядчик в срок 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения Работ обязан:
вручить Заказчику уведомление о готовности к передаче результата Работ;
подготовить результат Работ к сдаче Заказчику со всеми имеющимися у него документами, необходимыми в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.9.3. Заказчик не позднее чем в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика о готовности законченного строительством Объекта проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.9.4. Подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии) Объект в полной строительной готовности с комплектом документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и проектом акта приемки законченного строительством объекта (в 2-х экземплярах).
[bookmark: Par1447]В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.
4.9.5. В случае если в ходе приемки результата Работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты), которые не позволят производить нормальную эксплуатацию Объекта в соответствии с его целевым назначением, Заказчик составляет протокол о недостатках (дефектах), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных Заказчиком в ходе приемки результата Работ, в установленные протоколом о недостатках (дефектах) сроки.
4.9.6. В случае отказа Подрядчика от подписания протокола о недостатках (дефектах) Заказчик самостоятельно составляет такой протокол, который подписывается Заказчиком (членами приемочной комиссии). Составленный и подписанный таким образом протокол о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 11.1 Контракта.
4.9.7. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Подрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с  Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ по строительству Объекта в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства. 
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
Строительная площадка должна быть освобождена от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
5.2.2. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
5.2.3. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.7 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков этапов выполнения Работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
5.2.6. Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.8. В течение 60(шестидесяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.9. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.10. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
5.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.12. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении Работ в целях применения в отношении него мер дисциплинарного воздействия согласно статьям 9, 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», статьям 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.2.13. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках (дефектах), обнаруженных в ходе выполнения Работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков (дефектов).
5.2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (акта приемки этапа строительства) на основании представленной Подрядчиком документации.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
5.4.2. Качественно выполнить все Работы по строительству Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4.3. В сроки, указанные в запросе Заказчика, представить информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.4. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.5. Обеспечить:
5.4.5.1. Наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к Работам, являющимся предметом Контракта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.4.5.2. Устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.
5.4.5.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.7. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
[bookmark: p3121]5.4.8. Сообщить Заказчику об обнаружении в ходе строительства не учтенных в Описании объекта закупки, проектной и рабочей документации Работ и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости строительства.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение10 (десяти) дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных Работ.
5.4.9. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.10. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую документацию и строительную площадку. Приемка-передача документации и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме. 
В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи строительной площадки строительная площадка считается принятой от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписываетсяЗаказчиком в одностороннем порядке.
5.4.11. Обеспечить и содержать за свой счет инженерные коммуникации, освещение, ограждение строительной площадки, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для строительства Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки законченного строительством объекта.
5.4.12. Обеспечить выполнение на строительной площадке:
1) мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, действующими нормами и регламентами;
2) требований норм и правил в области охраны труда и техники безопасности.
5.4.13. Известить Заказчика о готовности скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ.
Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
5.4.14. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.
5.4.15. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для строительства, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным строительным генеральным планом.
5.4.16. В 10-дневный срок до подписания акта приемки законченного строительством объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
5.4.17. Нести расходы:
1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта;
2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта.
[bookmark: Par1360]Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного строительством Объекта (оборудования, результатов этапов Работ и др.) несет Подрядчик до приемки Заказчиком законченного строительством Объекта.
5.4.18. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного строительством объекта и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
5.4.19. Заключить договор страхования ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц вследствие проведения Работ, указанных в Контракте (строительных рисков).
Подрядчик передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса), а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
5.4.20. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.21. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.22. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме  82 % от цены Контракта.
5.4.23. Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
5.4.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Контракта:
5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.
5.5.2. В отношении Подрядчика – физическоголица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
6.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 6.3 Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
6.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
6.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в п. 6.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
6.7. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: 484 647,97 рублей*.
* - размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле 
П = (Ц - В) x С,
где Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; 
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
[image: ]
гдеСЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; 
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
K = ДП / ДК x 100%,
где ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1 211 619,92 рубля**.
** -  Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 211 619,92 рубля.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
8.3. Подрядчик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик может  изменить способ обеспечения исполнения Контракта.
8.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после завершения строительства Объекта в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронного аукциона–всоответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.
9.2. Контракт действует до «31» марта 2018 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. Вслучае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.3. Вслучае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, договора строительного подряда, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций в порядке, установленном Законом о контрактной системе.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.
11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения
12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:
приложение № 1 «Описание объекта закупки»;
приложение № 2 «Акт приемки законченного строительством объекта»;
приложение № 3 «График выполнения строительно-монтажных работ»;
приложение № 4 «Акт приемки этапа строительства объекта»;
приложение № 5 «График оплаты выполненных по контракту работ».


13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Подрядчик 

	ГКУ НСО «УКС»                                                   
Адрес: 630091, г. Новосибирск,    
ул. Фрунзе, 21                                                            
Платежные реквизиты:
УФК по Новосибирской области                             
(МФ и НП НСО, ГКУ НСО «УКС»                        
л/с 240020071, л/с 02512052350)                              
р/с 40201810200000100045                                       
в Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск,
ИНН/КПП 5406509800/540601001
БИК 045004001



Заместитель директора ГКУ НСО «УКС»                                                     
________________/А.Б. Гоманов /                                                                 

	ООО «Группа Стандарт»
ИНН 5405339425 КПП 540601001
ОГРН 1075405007721  ОКПО 99843146
Местоположение: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121, 306
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 121
Телефон: +7(383)2242384
Банковские реквизиты: 
расчетный счет № 40702810200000006027
в СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ  ПАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Новосибирск
К/с 30101810300000000728
БИК 045004728

Директор ООО «Группа Стандарт»
_________________/ В.И. Липатов/

	

	                               




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «02» февраля  2017 г. №0151200006016000137_155784


ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, а также в Приложениях к Описанию объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта
Проектная/ Рабочая документация на выполнение работ прилагается к документации об электронном аукционе.

Требования к качественным характеристикам работ
Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	1. 
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	1. 
	СНиП 21-01-97*
	Пожарная безопасность зданий и сооружений

	1. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	1. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	1. 
	Постановление Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	1. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ 
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений



Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

Требования к объемам выполненных работ
Работы должны быть выполнены в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение к описанию объекта закупки).

Требования к безопасности работ
Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ
Работы выполняются в объеме,  предусмотренном описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ
	Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. 
Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.
Все используемые в рамках исполнения контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При выполнении работ Подрядчик:
1. Представляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых с момента начала работ на Объекте до завершения его строительством ведется учет выполненных работ.
Предоставляет Заказчику в течение 4-х дней с момента подписания Контракта приказы о назначении уполномоченных представителей по вопросам производства работ, осуществлению строительного контроля, подписанию актов освидетельствования выполненных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
2. Ведет с момента начала работ и до их завершения общий журнал работ (формы КС-6) и журнал учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ.
Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде, при этом ведет отдельный фотожурнал на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в электронном виде Заказчику одновременно с исполнительной документацией.
3. Исполняет указания Заказчика, представителей авторского и государственного строительного надзора, не противоречащие условиям Контракта.

Требования к качеству материалов (товаров)
Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться до начала выполнения работ наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта (при наличии);
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).


ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

	№
п/п
	Наименование товара (материала)
	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара

	1
	Битумы
	Битумы вязкие дорожные нефтяные, и предназначаются в качестве вяжущего материала. Марка БНД-60/90, БНД 90/130. По степени воздействия на организм человека малоопасные вещества, битумы соответствуют ГОСТ 22245-90.
показатели битумов соответствует требованиям и нормам, марка БНД-60/90: 
глубина проникания иглы в битум, 0,1 мм: при 25°С  90, при 0°С  20. Температура размягчения по кольцу и шару, °С: 47. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. Температура хрупкости, °С: минус 15. Температура вспышки 230 °С. Растяжимость, см: при 25°С 55, при 0°С  3,5. Индекс пенетрации:  -0,5. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, 5. 

показатели битумов соответствует требованиям и нормам, марка БНД-90/130:
глубина проникания иглы в битум, 0,1 мм: при 25°С 130, при 0°С 28. Температура размягчения по кольцу и шару, °С: 43. Минимальная температура самовоспламенения 368 °С. Температура хрупкости, °С: минус 17. Температура вспышки 230 °С. Растяжимость, см: при 25°С  65, при 0°С  4. Индекс пенетрации:  -0,6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, 5.

 «Роснефть». Страна происхождения товара Россия.

	2
	Битумы
	нефтяные строительные, марка БН-90/10, соответствует ГОСТ 6617-76. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм: 20. Температура размягчения по кольцу и шару, °С 90. Растяжимость при 25°С, см, 1,0. Растворимость, %, 99,50. Изменение массы после прогрева, %, 0,50. Температура вспышки, °С 240. 
 «Роснефть». Страна происхождения товара Россия.

	3
	Трубы
	стальные электросварные прямошовные, наружный диаметр 159 мм. На поверхности труб отсутствуют трещины, плены, закаты, рванины и риски. Соответствуют ГОСТ 10704-91. Обычной точности изготовления, мерной длины; толщина стенки 4 мм; масса 1 м труб 15,29 кг; длина 6 м. Предельные отклонения по наружному диаметру ±0,8%.
ПАО «ЧТПЗ». Страна происхождения товара Россия.

	4
	Раствор
	Строительный кладочный готовый к употреблению. Вяжущее цемент для строительных растворов. Марка по прочности М50, М100. Раствор соответствует ГОСТ 28013-98. Марка по морозостойкости F75, марка по подвижности Пк2, Наибольшая крупность зерен заполнителя 2,5 мм. Растворная смесь содержит золы-уноса 18% массы цемента. Подвижность по погружению конуса 8 см. 
EUROBETON. Страна происхождения товара Россия.

	5
	Щебень
	стойкий к воздействию окружающей среды, не содержит посторонних засоряющих примесей, марка по дробимости 400, 800, фракция св. 20 до 40 мм. Соответствует ГОСТ 8267-93.
марка по истираемости И1, группа 1; марка по морозостойкости F100; вид породы: из осадочных горных пород; содержание глины в комках 0,25 % по массе; содержание зерен слабых пород 10% по массе; содержание пылевидных и глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) 2 % по массе; потери массы при распаде 5%; содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе 10.
ООО «Горно-добывающая компания». Страна происхождения товара Россия.

	6
	Бетон
	тяжелый, наибольшая крупность заполнителя 10 мм. соответствует ГОСТ 26633-2015.
класс по прочности на сжатие В15; выдерживает 100 циклов замораживания и оттаивания, марка по водонепроницаемости W4, в качестве крупного заполнителя применяется щебень из гравия. В качестве мелких заполнителей применяется природный песок. содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе  35% массы.
EUROBETON. Страна происхождения товара Россия.

	7
	Мастика
	битумная кровельная горячая, представляет собой однородную массу. Мастика прочно склеивает рулонные материалы. Состоит из битумного вяжущего и волокнистого наполнителя.  Соответствует ГОСТ 2889-80. наполнитель волокнистый. В качестве наполнителя применяется асбест хризотиловый. Гибкость мастики при температуре (18±2)°С на стержне диаметром, мм 10. Содержание наполнителя в мастике 15% по массе. Температура вспышки мастики 240°С. Содержание воды следы. Теплостойкость мастики в течение 5 ч, °С, 55. Температура размягчения вяжущего по методу "кольца и шара", °С, 50. 
 «МастикИзол».  Страна происхождения товара Россия.

	8
	Проволока
	стальная низкоуглеродистая оцинкованная, общего назначения, соответствует ГОСТ 3282-74, термически обработанная, на поверхности проволоки нет мест, не покрытых цинком, черных пятен, диаметром 3 мм, нормальной точности изготовления, первого класса, предельное отклонение по диаметру проволоки в отрицательную сторону 0,12 мм. Относительное удлинение 18 %. Овальность 0,06 мм. 
 «Мечел». Страна происхождения товара Россия.

	9
	Грунтовка 
ГФ-021
	цвет красно-коричневый, после высыхания пленка ровная, однородная, соответствует ГОСТ 25129-82. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия 24 ч. Время высыхания до степени 3, при (105±5)°C, 35 мин, эластичность пленки при изгибе 1 мм, степень перетира 40 мкм, массовая доля нелетучих веществ 54%. 
ИНФРАХИМ, страна происхождения товара Россия.

	10
	Бетон
	тяжелый, наибольшая крупность заполнителя 20 мм, класс по прочности на сжатие В7,5, В 15, соответствует ГОСТ 26633-2015. марка по водонепроницаемости W4, выдерживает 100 циклов замораживания и оттаивания. в качестве крупного заполнителя применяется: щебень из гравия. В качестве мелких заполнителей применяется природный песок. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в крупном заполнителе 35% массы. Содержание фракций в крупном заполнителе св. 10 до 20 мм 70 % массы.
EUROBETON. Страна происхождения товара Россия.

	11
	Известь
	строительная, негашеная, комовая. соответствует ГОСТ 9179-77. среднегасящаяся, кальциевая, без добавок. Сорт извести 1. время гашения 25 мин, непогасившиеся зерна 7 % по массе.
Росизвесть. Страна происхождения товара Россия.

	12
	Смесь асфальтобетонная
	мелко- и крупнозернистые, песчаные, тип Б. асфальтобетонные смеси выдерживают испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части. Смеси однородные. Марка смеси II. Соответствуют ГОСТ 9128-2013. Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С, 0,18. средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня 25% по массе; наибольший размер минеральных зерен вид крупнозернистый 40 мм. наибольший размер минеральных зерен вид мелкозернистые 20 мм. наибольший размер минеральных зерен вид песчаные 10 мм. Содержание щебня в смеси 50 %. Температура асфальтобетонной смеси при укладке 110 °С.
АБЗ ЛИНТ. Страна происхождения товара Россия.

	13
	Канат
	двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, соответствует ГОСТ 3070-88, диаметр каната 5,5 мм, расчетное разрывное усилие каната 15750 Н.
«Мечел». Страна происхождения товара Россия.

	14
	Конструкции колодцев
	изготовлены из тяжелого бетона и предназначаются для устройства круглых колодцев, соответствуют ГОСТ 8020-90. Типоразмеры: кольцо стеновое КС7.3, кольцо опорное КО6, кольцо стеновое КС10.9. предельные отклонения по наружному диаметру ±6 мм.
EUROBETON. Страна происхождения товара Россия.

	15
	Сталь
	горячекатаная арматурная периодического профиля класса А-III, плотность стали 7,85·103 кг/м3. Соответствует ГОСТ 5781-82. Диаметр стержня 12 мм. Марка стали: 35ГС. Площадь поперечного сечения стержня 1,131 см2.
 «Мечел». Страна происхождения товара Россия.

	16
	Песок
	природный для строительных работ. Группа песка: повышенной крупности, крупный, средний и мелкий. Песок не содержит посторонних засоряющих примесей. Соответствует ГОСТ 8736-2014. Первого класса.

Группа песка средний:
модуль крупности Мк 2,4. содержание зерен крупностью менее 0,16 мм 5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 5 мм 5% по массе; содержание пылевидных и глинистых частиц 2% по массе; содержание глины в комках 0,25% по массе. Полный остаток на сите N 063 40% по массе.

Группа песка повышенной крупности: 
модуль крупности Мк 3,5. содержание зерен крупностью менее 0,16 мм 5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 5 мм 5% по массе; содержание пылевидных и глинистых частиц 2% по массе; содержание глины в комках 0,25% по массе. Полный остаток на сите N 063 70% по массе.

Группа песка крупный: 
модуль крупности Мк 3,0. содержание зерен крупностью менее 0,16 мм 5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 5 мм 5% по массе; содержание пылевидных и глинистых частиц 2% по массе; содержание глины в комках 0,25% по массе. Полный остаток на сите N 063 50% по массе.

Группа песка мелкий:
модуль крупности Мк 2,0. содержание зерен крупностью менее 0,16 мм 10% по массе, содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5% по массе, содержание зерен крупностью свыше 5 мм 5 % по массе; содержание пылевидных и глинистых частиц 3% по массе; содержание глины в комках 0,35% по массе. Полный остаток на сите N 063 30% по массе.

ООО «Горно-добывающая компания». Страна происхождения товара Россия.

	17
	Битумы
	нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ. Соответствуют ГОСТ 11955-82. 
МГ 70/130
нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, соответствуют следующим требованиям и нормам: количество испарившегося разжижителя, % 7; условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 С, с, 71-130; 
температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, С 29; 
температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С 110. 

СГ 40/70
нефтяные дорожные жидкие, класс СГ, соответствуют следующим требованиям и нормам: количество испарившегося разжижителя, % 10; условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60 С, с, 40-70; температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, С 37; температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С 45.

«Роснефть». Страна происхождения товара Россия.

	18
	Трубы
	из полиэтилена, имеют гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб отсутствуют пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Номинальный наружный диаметр трубы 50 мм, соответствуют ГОСТ 18599-2001. композиция полиэтилена ПЭ 63. Масса 1 м труб 0,436 кг, толщина стенки 2,9 мм, стандартное размерное отношение 17,6. Предельные отклонения по толщине стенки +0,4 мм. Температура воспламенения материала труб 300 °С.
ООО «Завод Полимерных Труб». Страна происхождения товара Россия.

	19
	Бруски
	обрезные хвойных пород. По качеству древесины и обработки I, III сорта, отсутствуют инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.), соответствуют 
ГОСТ 8486-86
ГОСТ 24454-80
ГОСТ 7016-2013
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 18288-87
длиной 6,5 м, шириной 80 мм, толщиной 40 мм, отклонения по толщине ±2,0 мм, параметр шероховатости поверхности 1250 мкм, отклонения по ширине ±2,0 мм.
ООО «Союз». Страна происхождения товара Россия.

	20
	Доски
	обрезные хвойных пород, отсутствуют инородные включения (проволока, гвозди, металлические осколки и др.), соответствуют 
ГОСТ 8486-86
ГОСТ 24454-80
ГОСТ 7016-2013
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 18288-87
длиной 4 м, шириной 150 мм, толщиной 25 мм, 44 мм, 50 мм по качеству древесины и обработки III сорта, отклонения по ширине и толщине ±1,0 мм, параметр шероховатости поверхности 1250 мкм.
ООО «Союз». Страна происхождения товара Россия.

	21
	Шурупы
	с полукруглой головкой, диаметр головки 8 мм, 10 мм, соответствуют ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1147-80.
(4x40 мм) диаметр головки 8 мм: 
длина шурупа 40 мм, диаметр крестообразного шлица 4,6 мм, шаг резьбы 1,75 мм, глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц 2 мм. притупление вершин резьбы 0,18 мм.

(5х35 мм) диаметр головки 10 мм:
длина шурупа 35 мм, диаметр крестообразного шлица 5,2 мм, шаг резьбы 2 мм, глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц 2,6 мм.  притупление вершин резьбы 0,22 мм.
«СОЮЗ». Страна происхождения товара Россия.

	22
	Конструкции колодцев
	изготовлены из тяжелого бетона и предназначаются для устройства круглых колодцев, соответствуют ГОСТ 8020-90. Типоразмеры: плита перекрытия ПП10, плита перекрытия 1ПП15, плита днища ПН10.
предельные отклонения по наружному диаметру ±8 мм.
EUROBETON. Страна происхождения товара Россия.



Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему
предоставления гарантий  качества

Подрядчик гарантирует:
качество выполнения всех Работ в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;
возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в соответствующем пункте  Контракта недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).
В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.
Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.
При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в соответствующем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 



Заказчик					           Подрядчик 
Заместитель директора ГКУ                        Директор ООО «Группа Стандарт»    
НСО «УКС»                        
_______________/ А.Б. Гоманов              _______________/ В.И. Липатов/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «02» февраля  2017 г.
№0151200006016000137_155784


АКТ ПРИЕМКИ 
ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (ФОРМА)

«____» ____________ 20____г.                                                                                      г. Новосибирск

_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________________________________________, действующ____ на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий акт приемки законченного строительством объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Подрядчиком во исполнение Контракта от «___» ___________ 20___г. №__________ предъявлен Заказчику к приемке __________________________________, расположенный по адресу:______________________________________ (далее – Объект).
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным________________________________________________.
3. В строительстве принимали участие ___________________________________________ (наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них).
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ___________________________(наименование организации и ее реквизиты), выполнившим ________________________(наименование частей или разделов документации) и субподрядными организациями ________________(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации).
5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты).
6. Проектно-сметная организация утверждена _______________________ (наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект),имеет положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы ___________________________________________.
7. Строительство Объекта осуществлено в сроки:
Начало работ: ____________________________________________________.
Окончание работ: _________________________________________________.
8. Предъявленный Подрядчиком к приемке Объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, числа рабочих мест и т.п.
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и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


9. На Объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему Акту).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к настоящему Акту).
11. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
12. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

	Всего
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.

	Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб.
	
	коп.

	в том числе:
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб.
	
	коп.

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб.
	
	коп.



13. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта __________________________________________________________________________________.
14. В соответствии с п. ____ Контракта сумма штрафных санкций составляет ________________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).
15. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет ________________________________________________________________.
16. Подписанием настоящего Акта Заказчик подтверждает, что ему передан Подрядчиком в полном объеме комплект необходимой исполнительной документации в соответствии с Описанием объекта закупки, а также документов, подготовка которых входит в обязанности Подрядчика как лица, осуществляющего строительство, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
17. Дополнительные условия __________________________________________________.

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Объект принял
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



ФОРМА согласована сторонами:

	            Заказчик
	           Подрядчик 

	Заместитель директора ГКУ 
НСО «УКС»
	Директор ООО «Группа Стандарт»    


           _______________/ А.Б. Гоманов                    _______________/ В.И. Липатов/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «02» февраля  2017 г.
№0151200006016000137_155784


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ, руб
	 

	
	
	
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь

	1
	2
	3
	 

	1
	Основные объекты строительства
	19 299 081,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	футбольное полес искуственным покрытием 1-й этап
	736 761,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	плоскостные сооружения 2-й этап
	18 562 320,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	855 249,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - 
	ливневая канализация футбольного поля с искуственным покрытием 1-й этап
	675 606,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - 
	ливневая канализация 2- этап
	179 643,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Прочие работы и затраты
	209 990,00  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Непредвиденные затраты
	203 643,20  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Налоги и обязательные платежи
	3 664 435,17  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	24 232 398,37  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	Заказчик
	Подрядчик 

	Заместитель директора ГКУ НСО «УКС»
	Директор ООО «Группа Стандарт»    


_______________/ А.Б. Гоманов                             _______________/ В.И. Липатов/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Контракту
от «02» февраля  2017 г.
№0151200006016000137_155784


АКТ ПРИЕМКИ ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА (ФОРМА)


«____» ____________ 20____г.                                                                                      г. Новосибирск

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующ____ на основании __________________________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, составили настоящий акт приемки этапа строительства Объекта (далее – Акт) о нижеследующем:
Наименование Объекта _____________________________________________________________.
Адрес Объекта_____________________________________________________________________.
Контракт от «___» _________ 20__ г. № ___________________________________
Номер (наименование при наличии) этапа _________________________________
Срок выполнения работ:
начало выполнения работ _______________________________________________
окончание выполнения работ ____________________________________________.

	№
п/п
	Номер/пункт
локального сметного расчета
	Наименование работ
	Единица измерения
	Выполнено работ
(количество)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	Итого:
	

	Всего по Акту:
	



Стороны подтверждают соответствие завершенного этапа по строительству Объекта требованиям, установленным Контрактом.
Неотъемлемой составной частью настоящего Акта является документация, перечень которой приведен в приложении к настоящему Акту.
Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с Графиком производства и оплаты работ ______________________________________________________________________.
Дополнительные условия______________________________________________________.
Подписание Заказчиком Акта приемки этапа строительства Объекта является промежуточной приемкой Работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по качеству и количеству Работ.

	Работы сдал
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Работы принял
	____________
	
	______________
	
	__________________________________

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



ФОРМА согласована сторонами:

	Заказчик
	Подрядчик 

	Заместитель директора ГКУ НСО «УКС»
	Директор ООО «Группа Стандарт»    


_______________/ А.Б. Гоманов                             _______________/ В.И. Липатов/



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Контракту
от «02» февраля  2017 г.
№0151200006016000137_155784




ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ




	Наименование работ
	Объем работ
	Оплата по годам

	
	
	2017
	2018

	Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство спортивного комплекса в р.п. Ордынское. 1-й этап - футбольное поле с искусственным покрытием»
	
100%
	
16,94%
	
83,06%








	Заказчик
	Подрядчик 

	Заместитель директора ГКУ НСО «УКС»
	Директор ООО «Группа Стандарт»    


_______________/ А.Б. Гоманов                               _______________/ В.И. Липатов/
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JONOJHUTEJBHOE COI'/TAINEHHUE Ne 1
K rocynapcTBeHHOMy KoHTpakTy Ne0151200006016000137_155784
ot «02» deppans 2017 r.
BBIITOJHEHHE TOAPSIHBIX paboT 10 CTPOUTEIECTBY 00BekTa « CTpOUTETBCTBO
CIIOPTHBHOTO KOMILIeKca B p.i. Opasiackoe. 1-# atan - GpyTdoIpHOE 1oTIe ¢
HCKYCCTBEHHBIM TIOKPBITHEM

r. HoBocubupck « ﬂ %) tdespans 2017 1.

TocymapcTBeHHOE KaseHHOe yupexaerne HoBocuOupcko# obnacTa «YIpapieHue
xanuransHoro crpourensctBay (FKY HCO «YKC»), uMeHyeMoe B JalbHehileMm
«3akazunK», B nuie qupektopa Heuynaea Anekcest Ans0epToBuda, ASHCTBYIOIIETO Ha
OCHOBaHMHK YCTaBa, C OJHOM CTOPOHBI, ¥ OOIIECTBO C OrpaHUIEHHON OTBETCTBEHHOCTBIO
«'pynna Cranpmapt», uMeHyemoe B nampHefmmreMm «llompsamuux», B JHMILE TUPEKTOpa
JlunatoBa Bramumupa lBaHoBHYa, NEHCTBYIOIIETO HAa OCHOBAaHMM YCTaBa, C IPYIOH
CTOPOHBI, COBMECTHO MMeHyeMble «CTOPOHBI» 3aKITIOYMIM HACTOSIIEE COIVALIeHHE O
HIDKECTIEeIYIOLIeM:

1. ITyuxr 2.1. Kontpakra Ne 0151200006016000137_ 155784 ot «02» despans
2017 r. mocne cnoB «HoBOCHOMPCKON 00IacTH» YHUTATh B CIEYIOIIEH PEAAKIIMK:

«O06BeMbI aCCHTHOBaHUI Ha OIUIATY IO HacToAmeMy KoHTpakTy COCTaBILAIOT:

Ha 2017 rox — 24 232 398,37 pybOneii».

2. Ipunoxenne Ne5 x Komtpakty Ne0151200006016000137 155784 ot «02»
tdeppanst 2017 WM3NOXWTL B peNakIMW COIJIACHO INpuioxeHHIo Nel K Hacrogimemy
JOTIOTHUTEIHFHOMY COIVIAIIEHHIO.

3.Bo BceM  OCTampHOM, HYTO HE IIPEIYyCMOTPEHO HACTOSIIMM COIJIAIIEHHEM,
CropoHHI 0yIyT pyKOBOACTBOBATHCS YCIOBHSIMU KoHTpakTa.

4. Hactosmee CornamieHre BCTYHNaeT B CHIy € MOMEHTa €ro IOJIHCaHHI
CropoHaMu U sIBISETCSA HeOTheMIIeMod dacThio KoHTpakTa.

5. Hacrosimee CornameHne COCTaBI€HO B [JBYX OJK3eMIULIpax, MMEIOIUX
OJIMHAKOBYIO IOPUIMUECKYIO CHILY, II0 OHOMY UL Kaxnoi CTopoH

TIpunoxenwue:

1. ITpunoxenue Nel Kk TOIOIHATENBEHOMY corameHuro Nel

3aka3zyuk: Tonpaguuk:
Hupexrop OO0 «I'pynna Ctangapm»
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COI''TACOBAHO
Samecturens Ipencenarens [IpaButenscraa
HoBocubupckoit 06macts — MUHHCTD
(o "‘o, enscTBa HoBocuOmpcekoit obactu

¥ AN C. B. Bospckuit

e28h4e 4 2017 .

OBPAIIIEHUE
0 COIJIaCOBAHUY PACTOPKEHHS FOCYIapCTBEHHOIO KOHTPAKTa
(o cornareHuo CTOPOH)

B cootserctBum ¢ pacmopspkermeM IlpaBurensctsa HosocuGmpckod 06macTi
Ne 230-pm ot 05.07.2016 r., mpomry COIIIacoBaTh PacTOPKEHHE TOCYIapCTBEHHOIO

KOHTpaKTa:
1 |3aka3unk (IONHOE HANMEHOBAHYE) I'ocynapcTBeHHOE Ka3eHHOE YUpexKIeHre
Hosocubupckoit obnactu «Ypasienue
KalUTaIbHOIO CTPOUTEIHCTBAY
2 |OI'PH 1085406044570
3 |MHH/KIIII 5406509800/540601001
4 | MecTo HaXOXIEHMSI 630091, r. HoBocubupck, yi. ®@pynsze, 21
5 |Tenedon/daxc 201-47-20
6 | AIpec 3IeKTPOHHO} TOYTHI, HA KOTOPKIit rub@uks-nso.ru
HeoOX0IMMO HallpaBUTh YBEIOMICHHS 1
TIPOTOKOJIBI O PACCMOTPEHUH 00palleHus
7 | ®.1.0. KOHTaKTHOTO JHIa Pymxux I0Onus Bopucosna
8 | IIpenMeT KoHTpaKTa BBINIOJIHEHHE IOAPSTHEIX paboT 110
CTPOHUTELCTBY 00BbekTa K CTPOUTEILCTBO
CIIOPTHBHOIO KOMILJIEKCA B P.II.
Opapiackoe. 1-i atan - pyr6oasHOE 1107Te
C MCKYCCTBEHHBIM MMOKPEITHEMY
9 | PeectpoBslit HOMep KoHTpakTa B EnuHoif
UWH(QOPMAITMOHHOM crcTeMe B cdhepe 2540650980017000009
3aKYIIOK
10 | HaTa 1 HOMEp KOHTpaKTa 02.02.2017
Ne0151200006016000137 155784
11 |IleHa KOHTpaKTa 24 232 398,37 py6.
12 | O6BeM HCIONTHEHHEIX 0053aTeIBCTR
IIOCTaBINMUKA (IOIPSAIINKA, HCIOTHUTELS) 23391 007,63 pyo.
110 KOHTPAaKTY
13 | O6beM HENCIOMHEHHEIX 0033 TENBCTB
[I0CTaBIIUKA (TOAPAIINKA, HCTIOTHATENS) 841 390,74 py6.
10 KOHTPaKTy
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14 | CymMMa omnatsl IO KOHTPAKTY, 23 391 007,63 py0.
IPOU3BEICHHON Ha MOMEHT O0palleH s

15 |MudopManus o mpiMeHeHHH MTPadHbIX -
CaHKIIHH, IPEIyCMOTPEHHBIX KOHTPAKTOM
(c yKa3aHHEM IIyHKTOB KOHTPAKTA) H
(unw) onMcanve MPUYMH MX
HelIpUMEHEHHsI

IIpunosxeHus K 0OpaleHuro:
1) mosicauTeNbHAS 3aIMKCKa C 000CHOBAHUEM [IPHYHMH PACTOP)KEHHS KOHTPAKTA;
2) OPOEKT COTTAIIEHNUS O PACTOPIKEHUH KOHTPAKTa;
3) cormacue TmOCTaBIMMKA (MOAPSNYMKA, WCIOJNHATENS) HA pACTOpIKEHHE
KOHTPaKTa;
4) Komus ~ pacTOpraeMoro  KOHTpakTta (CO  BCeMHM  U3MCGHEHHSAMH |
JOTIONHATENBHBIME COITIAIIEHUSIMHI K KOHTPAKTY ).

Hupexrop I'KY HCO «YKC» /A.A. Heaynaes/

TIOTIHC (pacmmdpoBKa OAIHCH)

2P ST 2017 r.
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ITosicauTenbHas 3anucka
K 0OpallleHHIo 0 PacTOP>KeHUH rOCyIapCTBEHHOTO KOHTPAKTa
Ne0151200006016000137 155784 ot 02.02.2017, 3aKIF0YEHHOTO 11O pe3yIbTaTaM
TOpProB

CTOpOHBI IPHUILIK K COMJIALICHUIO O PACTOPKEHHWM KOHTPAKTa Ha BBHINOJIHEHHE
HOAPSIHBIX PabOT 10 CTPOUTEILCTBY 00BekTa «CTPOHTENHCTBO —CIIOPTHBHOIO
KoMIUlekca B p.n. Oppeiackoe. 1-# stam - ¢yTOONBHOE IIONE C HCKYCCTBEHHBIM
HOKPBITHEM» B CBS3H C OTCYTCTBHEM MOTPeOHOCTH B BBIONHEHHH pabOT HA CyMMy
841 390,74 pyo.

JupexTop - A.A. Heuynaes
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