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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д "Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области, участки работ км 79+000 – км 82+400, км 83+000 – км 84+000, протяженностью 4,400 км.

Проектная и рабочая документация Шифр 1141/22-АД (далее – Документация) на ремонт автомобильной дороги "Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области, участки работ км 79+000 – км 82+400, км 83+000 – км 84+000, протяженностью 4,400 км, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87  «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки  к извещению о закупке. 
Описание объекта закупки прилагается к извещению о закупке (работы выполняются в объеме, предусмотренные Документацией.) 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается  к извещению о закупке.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации Шифр 1141/22-АД.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
Автомобильная дорога а/д "Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)" в Ордынском районе Новосибирской области, участки работ км 79+000 – км 82+400, км 83+000 – км 84+000, протяженностью 4,400 км (по месту нахождения Объекта). 

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.

3. Сроки выполнения Работ и отдельных этапов  исполнения Контракта:
Срок выполнения Работ по Контракту:
Дата начала выполнения Работ по I этапу – 01.01. 2023г.      
Дата окончания выполнения работ  по I этапу– 12.07.2023г.
Дата начала выполнения Работ по II этапу – 13.07.2023г.
Дата окончания выполнения работ  по II этапу на Объекте – 14.09.2023г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Дата начала исполнения по I этапу – 01.01. 2023г.      
Дата окончания исполнения  по I этапу– 21.07.2023г.
Дата начала исполнения по II этапу – 13.07.2023г.
Дата окончания исполнения  по II этапу  – 25.09.2023г.

За 20 (двадцать) рабочих дней до даты окончания выполнения Работ по этапу, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ по этапу и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта и документ о приемке в ЕИС в соответствии с п. 4.14 Контракта.



4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Асфальтобетонное покрытие 
	4 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Искусственные сооружения (водопропускная труба)
	6 лет



[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ]
image6.png
MPUJTOXXEHUWE Nel
K O00CHOBaHUIO HAYAJILHOM
PACUET HAYAJBLHOM (MAKCI/IMAJIbHOﬁ) IEHbI KOHTPAKTA

HaumeHoBaHue Boinonnenue pabet no pemonty a/n "Hosocubupck - Kouku - Tlasnonap (B npen. P®)" B OpasiHckoM
3aKYMNKU: paiione HoBocubupckoii obnactu

3aka3uMk:: TocynapcTBeHHOE kazeHHoe yupexaeHie Hosocubupckoit obnactu « TeppuTopralibHOe ynpasiieHue
aBTOMOOMIBHBIX Jopor Horocubupckoii obnactu», 'KY HCO TYAQ

KM 79+000 - kM 82+400 , M 83+000 - 84+000 npoTsxerHOCTH 4,4 KM

CTPOHTENbHbLIX
No HaumeHoBaHue rnaB, 06bEKTOB (peMOHTHO-
/' O6ocHOBaHKHe| KaNUTAILHOTO CTPOUTENLCTBA, paboT H CTPOHTENLHLIX, | MOHTAXKH|0Gopydo| npouux
wn 3arpar PEMOHTHO- bIX paboT| BaHHA 3aTpar Beero
PECTABPALHOHHBIX)
pabor

0 N N s

1
CronMocThb pabot B ueHax 1 kBaprana

105 423,39364
110 589,13993

- 2022 r. 6e3 HAC
- CroumocTtb paboT Ha 2023 r. ¢ yueToM

uHaexca-gedasropa 1,049

denepanbHbl
il 3aKOH OT
03.08.2018
Ne 303-93

Cpeacrsa Ha MOKPBITHE 3aTPAT N0 ynjaTe
HIC

Croumoctb pabor Ha 2023 1. ¢ HIC

HauanbHas (MAaKCHMAJILHAS) LEHA HA
ri kM 79+000 - km 82+400

Faasa 1. IToAroroBKA TePPUTOPHUH CTPOHNTEILCTBA
CP Nel  |BoccTraHOBiIiEHHE W 3aKPEMIEHHE TPACChl 40,14082
2| 01-01-01 |deMoHTaxcHbIE paboThI 171,86100 171,86100
3| 01-01-02 |Opranusauus 6€30MaCHOCTH ABHXEHHS 812,48300 812,48300
Hroro no raase 1 984,34400 40,14082 1024,48482
I'naBa 2. OcHOBHbIe 06 bEKTbI CTPOHTENBLCTBA
02-01-01 |3emnaHOE NOSIOTHO 20,97100 20,97100
02-01-02 |HdopoxHas onexaa 97216,32700 97216,32700
02-01-03 [[TpumbikaHus U nepeceveHus 2233,61800 2233,61800
02-01-04 |HcKkycCTBEHHBIE COOPYKEHNA 1308,01600 1308,01600
02-01-05 |O6ycrpoiicTBO 2527,12800 2527,12800
' Htoro no riase 2 103306,06000 103306,06000
Hroro no rinase 1-2 104290,40400 104330,54482
CaaBa 9. Mpoune paboTnl M 3aTPaThI
9 [CP Ne2 3aTpaThl Ha AOCTaBKY pabOTHHKOB Ha OGBEKT 71,08945
10 |CP Ne3 3arpars! no yruiausaunu TKO 1158,48761 1158,48761
HToro no raaee 9 1229,57706 1229,57706
Hroro no rnasam 1-9 104290,40400 1269,71788] 105560,12188
B ToM uncnie BO3BPATHBIX CYM 136,72824

TO
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yKazaHHeM KoAa KJIaCCH(pHKAIUH
pPacxomoB OHOHKETOB

DYHKUIMHA U MOJITHOMOYUSA 3aKa3uHKa,
IUTS peaii3alii KOTOPBIX
OCYILECTBJISIETCA 3aKyIIKa (C
yKa3aHHEeM Ha ITyHKTBI yCTaBa

(monoxeHus) 3aKaz4umka)

cpeactBa obnactHoro Oromkera HoBocubupckoit
00J1aCTH.

Cpencrea obnacTHoro OmROMmKeTa IIOCTYNAOT
3akazuuKky 1o moppasgeny — «JlopoxHoe
XO35UCTBO (ZOPOXHBIE POHAIBI)», B TOM YHUCJIE MO
CTaThsM:

- «ObecneueHue COXPaHHOCTHU U
BOCCTaHOBJICHHUA aBTOMOOMIIbHBIX aopor
PETUOHATIBHOI O 51 MEXMYHHULUIIATHEHOTO

3HaYeHUS] U HCKYCCTBEHHBIX COOpPYXEHHMH Ha
HUX» B paMKax TIOCYJapCTBEHHOH IporpaMMbI

HoBocubupckoit obnactu «Pa3ButHe
aBTOMOOHJIBHBIX OOpor PErHOHAILHOTO,
MEXMYHHULMIIAIBHOTO M MECTHOTO 3HAa4eHHA B
Hosocubupckoit o0macTmy. PemoHT
aBTOMOOMIIBHBIX  JOpPOI  PETHOHAIBHOIO H
MEXMYHULIUITATBHOTO 3HAYCHUA u
HCKYCCTBEHHBIX coopyxeHud Ha HuxX, KbK
PacxoioB 17604096100302810244225,

meponpusatue 10.00.00, T cpeacts 01.01.10 B
cymme 1 046 708,28 (OmuH MHUUIMOH COPOK
IIeCTh THICAY CEMBCOT BOCEMb) pybOneit 28
KOIIEEK.

- «DUHAHCUPOBaHHE JOPOXKHON AEATEIIFHOCTH B
OTHOLICHUM aBTOMOOMIIBHBIX AOpOr oOIIero
I0JIb30BAHUSA PETHOHATIBHOTO WIN
MEXMYHULIMIIAIBHOIO, MECTHOIO 3HAYeHHS 3a
c4eT cpeAcTB pe3epBHOro gonna I[IpaBurenscrBa
Poccuiickoit Denepauyny, KbK
17604096100357842 244225 (TUm CpEACTB
01.02.00, cpenctBa ¢enmepanpHOro OrOMKETA,
Mepornpusatue 10.00.00, xoxm wuenmm 22-57840-
00000-00000) B cymme 177 000 000,00 (Cro
CEMBIECAT CeMb MIJUTHOHOB) pybieti 00 komeexk.

CornmacHo nynkry 11.1. Ycrasa I'KY HCO
TYA OCYILIECTBJIAET (YHKIUN 10
OpraHHM3alliil CTPOMUTEJILCTBA, PEKOHCTPYKIIUH,
KallUTaIbHOTO PeMOHTa, PEMOHTA, CONEP)KaHMUA,
IIaCIIOPTHU3ALIUH, HHBEHTapU3allu{
aBTOMOOWJIBHBIX JOpPOr OOIIero Ioib30BaHUA
HoBocubupckoit o6nacTd perdoHaIb-HOTO U
MEXMYHHUIUNAIFHOTO 3HAYEHUSI U COOpPY)KEHUH
Ha  HHX, B3JIETHO-NIOCAOYHBIX  TIOJIOC
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