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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» в Баганском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 6522 (далее – Документация) на ремонт а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» в Баганском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино - Карасук» в Баганском районе Новосибирской области, участок работ  км 184+950 – км 188+000, протяженностью 3,05 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ч.1 ст. 751 ГК РФ).
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 15.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 16.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу на Объекте – 15.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 22.07.2025 г.,
по II этапу – 22.09.2025 г.,
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 31.07.2025 г.
Дата начала исполнения II этапа – 16.07.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 01.10.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС, результата Работ за последний (II) этап. С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия (асфальтобетон)
при интенсивности движения автомобилей в сутки 2500 – 5000
	6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Автопавильон	
	8 лет



В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ. 
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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Munucmp mpancnopma u dopoxcnozo xossiicmea He
Inﬂwﬂaﬁ,

Dopua obpaugenis Nel
COITTACOBAHO

A.B. Kocmuurescxuit

f[amo,, IP5C)
«fD» M 20242

OBPAIIEHHE

0 COrIACOBAHMM 3AKYIKH
B cootserctsin ¢ pacnopskennem [Npasurenscrsa HosocuGupekoit oGnacti Ne
230-pn or 05.07.2016 ., Mpowy COrIACOBATH 3aKYMKY TOBapoB, (paGoT, yeayr) co

CIEATYIOUIMMH XapAKTePHCTHKAMH:

3aKa3umK (NO/HOE HAMMEHOBAHHE)

TocynapcTsenHOe Ka3eHHOE YUpeKIeHHE
HosocuGipekoii o6nacti « TeppHTOpHATLHOE
YNpaBJieHHe aBTOMOGH/IBHBIX I0POr

HosocuGupckoii o6nacTi»
2 OIr'PH 1025401923580
3 MHH/KITIT 5405100316/540501001
4 MecTo HaxokaeHHS 630009, r.HosocuGupek, yi.Hukuruna, 20/2,
0$.903
5 |Tenedon/paxc 335-81-54
6 AJpec 2/1eKTPOHHOM MOUTEI, Ha INA@tuad.nso.ru
KOTOPBIi HEOGXOAUMO HANPABHTH
YBEAOMJICHHA H IPOTOKOIIBI O
paccMoTperH obpatieHns
7 @.H.0. KOHTAaKTHOrO JHIA Msacenko HA.
8 HaumeHoBanue o6bexTa 3aKynKu Bemonnennue paGot no pemonty a/n «992
KM a/n «P-254» - Kymumo - Kapacyk» B
Barasckom paiione HosocuGupekoii o6nactu
Mecto waxomaeuin ofvexTa: a/a «992 K a/a «P-254y -
Kynino - Kapacyx» » Baraickon pafione HosocuGpexoft o6aac,
yHacToK pabor ku 184+950 — ku 1884000, npommcnocrio 3,05
o
9 Kon OKJII 2 u ero nanmenopanns | 42.11.20.230 — Paboter o PEMOHTY OGBIMHBIX
(pacumgposku) opor
10 [Havanshas (vaxcumanshas) uena | 202 108 333,25 py6reh
KOHTpaKTa

11

Obvent drmancoboro obconcemn
JUIR OCYILECTRIICHHA 3aKYTIKH ¢
YKasaHHeM Kojla KiaccHHKamn
pacxonios GrokeTon

2025 roa—202 108 333,25 pyoaen

HICTOMHHKOM ~(MHAHCHPOBAHA ABAIOTCH
cpexeTsa oGnactHoro Giomkera HoocGHpeKoli
obnactu.

CpezicTsa o6nacTHOro GlomkeTa nocTynaior
3akasumky no noapasaeny «Jlopoxsoe Xo3sHcTBO
(OPOKHBIE GOHTBI)», B TOM MHCAE 110 CTATHAM:

- «IIpuBenicHie B_HOPMATHBHOE COCTOSHHE
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ABTOMOOWIIBHBIX ~ ZIOPOT M MCKYCCTBEHHBIX
JIOPOXHBIX ~ COOpYKeHHH  (COXpaHHOCTb M

BOCCTaHOBJICHHE ABTOMOGHIIBHBIX Jopor
PErHOHAIBHOTO " MEKMYHHLUHIATBHOrO
3HAYEHHA)», KBK pacxozos
176040961 1R153942244225, MEpONpHATHE

10.00.00, Tun cpencts 01.02.00 (cpencrsa
enepanbroro Glomkera), KO uenm:
2453940X279130000001  — 108 000 000,00
pyoneit;

- «[IpuBe/icHHe B HOPMATHBHOE COCTOSHHE
ABTOMOGHJBHBIX ~ IOPOr M MCKYCCTBEHHBIX
JIOPOXHBIX ~ COOpYXKeHHH  (COXpaHHOCTB M
BOCCTAHOBJICHHE aBTOMOGHJIBHBIX Aopor
PErHOHAIILHOIO H MEKMYHHIHNATBHOIO
IHAUCHHA)», KBK pacxonios
1760409611R 153942244225, MepOnpHATHE
10.00.00, tun cpeacts 01.01.01, kox wuem:
2453940X279130000001 — 4 500 004,71 py6uneii;

- «Ounancosoe obecrieuenne IOPOKHOH
JIeSTENLHOCTH (COXPaHHOCTh M BOCCTAHOBJICHHE
ABTOMOGHJIBHBIX  JIOPOT  PETHOHAIBHOTO |
MEKMYHHLUHNAILHOIO 3HAYCHHA H
MCKYCCTBEHHBIX COOpYKeHHH Ha HuX)», KBK
pacxozos 176040961 1R 153932244225,
Mmeponpustie 10.00.00, Tun cpeacrs 01.01.10 —
89 608 328,54 pyGueit.
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DyHKUHH H [OTHOMOHSA 3aKa3unKa,
JULA PEATTH3ALHH KOTOPBIX
OCYIIECTBIAETCA 3aKynKa (¢
YKa3aHHeM Ha NMyHKThI ycTaBa
(nonoxenns) 3akazumxa)

Cornacho mynkty 11.1. Ycrasa IKY HCO
TYAJL ocymecrsisier GyHKunn no oprammsaumu
CTPOHTEIIECTBA, PEKOHCTPYKUMH, KAIHTATHHOTO
PEMOHTA, PEMOHTA, CONIePIKAHHS, NACTIOPTH3ALIHH,
MHBEHTApH3ALMH ABTOMOGHIBHBIX Z10pOr 06imero
TM0JIb30BaHUS Hosocu6upekoit o6nactu
PErHOHATLHOrO u MEKMYHHUHIAIBHOTO
3HAYEHHA M COOPYKEHHHl Ha HHX, BI/IETHO-
TOCANIOYHBIX  MOJIOC @POAPOMOB, a TaKKe
BBINOJIHEHHA  HA  HHX  MEPONPHATHH  nO
obecneuennio GesonacHoeTn JAOPOXKHOro
JBHOKEHHS, HHOKP, TPOEKTHBIX "
M3BICKATEIILCKHX PaboT i npounx (yemyr).
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Hanmenosanue MeponpusTus
TOCYAapCTBEHHOI (BEOMCTBEHHOI)
nporpasas HosocuGupekoii
obnacTH (C yKasaHHeM myHKTa
NEPEHHA MEPONPHATHI POrPAMMBI H
€ PEKBH3HUTOB)

3axkon  Hosocubupckol  obmacth ot
21.12.2023r. Ne413-03 «O6 o6nacTroM Glomwkete
HosocuGupckolf ofnactu ma 2024 rox
MIaHOBHIH mepuox 2025 u 2026 ronosy,
nocranosenue INpasurensctsa HosocuGupekoit
obmacty  or 23.01.2015r. Ne 22-n1  «O6
YTBEPKACHHH IOCYAapCTBEHHOM TporpaMMsi
HoBsocuGrpckoit o6nactu "PassuTHe
ABTOMOGHIIBHBIX nopor PErHOHAIBHOIO,
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14 | Cpoku nocTaBKH TOBapa,
BBITIOJIHEHHA paboT, OKa3aHHsA yCIIyT

IO KOHTPaKTy

15 |MecTo nocTaBKy TOBapa,
BBINTOJTHEHHA paboT, OKa3aHUs YCIyT

Y CnoBHSA TOCTABKY TOBapa,

MCOXMYHHULIUIIAJIBHOITO W MCCTHOI'O 3HAQYCHHA B

Hosocubupckoii obnacru, ITacoopt |
I'ocymapctBeHHO# ~ mporpaMMbl  «PasButue |
aBTOMOOWIBHBIX A0por PErHOHAJIBHOTO, |

MEXMYHULUIIATBHOrO M MECTHOrO 3HAa4YCHUs B
HoBocubupckoit obmactu» Meponpustue m.2.1.
PeruonanbHenii npoekt "PernoHansHas U MecTHas
nopoxHas cets (HoBocubupckas obnacts)"”

I1.2.1.1 IloBpHLIEHO Ka4eCTBO HOPOXKHOI
CEeTH, B TOM YHCIIC YJIMYHON CETH, TOPOACKUX
arJiomMepauuum.

Cpoxu BomonHeHuda pabot no KoHTpakry:

Harta Hauana BeIMOJHEHHA pabor mo I sramy — ¢
nartel 3akimodeHusa KonTpakra.

JaTa OKOH4YaHMS BBHIIOMHEHHUA pabort 1o I sramy —
15.07.2025 r.

Jlata Hayasa BeimojiHeHHA pabot mo II srtamy —
16.07.2025 r.

HaTta oxoH4aHus BeinonHeHUA pabot mo II sramy
Ha O6bekre — 15.09.2025 r. (o maHHON HaThI
pe3ynbTat PaboT HoinkeH ObIThH ciaH 3aKa3quky).

Cpokun  BoimonHenus Pabor mo  3tanam
ycraHaBnuBaloTca  «['padHKOM  BBINOJIHEHHA
pabor» (Ilpunoxenue Ne 2).

Cpoxu npuemku Pabot no sranam:

o I sarammy — 22.07.2025 r.,

o II sramy —22.09.2025 r.,

Cpoxd  HCHONHEHMA  OTHACIbHBIX  3TalloOB
KoHTtpaxra:

Hara Havana ucnojHeHus I stama — ¢ AarTe
3akmoueHus Korrpaxra.

Jlata okoHuaHusa wucnoaHeHus [ osrtama
31.07.2025 r.

Jara Hauana ucnonHenus I srana — 16.07.2025 r.

Hara oxoHuaHusa wucrnonHeHus II srtama -
01.10.2025 r.

a/m «992 xm a/m «P-254» - Kymmno -
Kapacyk» B baranckom paitone HoBocubupckoii
obnmactu, ydactok pabor kM 184+950 — kM
188+000, npoTsxeHHOCTRIO 3,05 KM.

Bremomuute Bce PaGoTel B CPOKH,




image4.jpeg
BBITOJHEHHA PA0OT, OKA3AHHS yCIyT

TpelyCMOTPEHHbIE KOHTpaKTOM "
NPHIOKEHHAMH K HeMy M cnath OGBekT
3aKa3uMKy C KAuecTBOM, COOTBETCTBYIOLIMM
TpeGoBaHuaM J[OKYMEHTAIHH, OPraHH3ALHOHHO-
TEXHOJIOTHYECKOH JIOKYMEHTAIMH, HOPMATHBHO-
TeXHHYECKOH JIOKyMEHTAIuH, 0043aTe/bHOM NpH
BBIOJHEHHH JIOpokHBIX pabor I'OCT 25607-
2009, TOCT 8267-93, I'OCT P 52290-2004,
TOCT 26633-2015, 'OCT P 58861-2020, TOCT
P 59178-2021, T'OCT P 59200-2021, 'OCT P
50597-2017, TOCT P 59120-2021, I'OCT P
59201-2021, I'OCT P 58406.1-2020 - TOCT P
584406.3-2020, I'OCT 32952-2014, T'OCT P
51256-2018, CIT 78.13330.2012, TocraHoBnenns
Tlpasurenscrsa PO or 31.12.2009r. Ne 1221 «O6
yreepxkaenun [TpaBun ycranos/ienus TpeGoBanmii
IHepreTHYecKoi 3(peKTHBHOCTH TOBapoB, pabor,
YCIyr OpH  OCYWIECTBICHHH 3aKymoK Juii
obecnieueHns TOCYAApCTBEHHBIX H
MyHHUMnaTbHBIX Hyxa, TP TC 014/2011, CTIT
TYAL, CTO TYAN), npumatex B
YCTAHOBJICHHOM TOpS/IKE, APYTOH HOPMATHBHOM
nokymenTaumd.  Ilojpsaumk  ofssan  npu
OCyIIeCTBICHHH PaGoT coGmonath TpeGoBaHuA
3aKOHA H HHBIX NpaBOBHIX aKTOB 06 OXpaHe
OKpykaiomeldf cpemsl M o  GesomacHocTH
CTPOMTe/bHBIX  paGor.  Iloapsaumk  Hecer
OTBETCTBEHHOCTh 33 HApYIEHHE YKA3aHHBIX
TpeGosanmii (4.1 cr. 751 'K PO).

17 | Pasmep aBanca no KoHTpakTy He tpeGyercs
18 |Cpox u nopsnok onatst o Onnata  BbmoNHEHHBIX PaGoT TIPOM3BOAHTCA
KOHTpaxTy 3aKa3uMKOM TOJTANHO Ha OTAeNBHBIE cuer,

OTKPBITBIH Tonpsaunkom B Garixe,
OCYIUECTBISIONEM GaHKOBCKOE CONPOBOKICHHE
Hactosmero KoHTpakTa, B cpok# M Ppasmepax,
YCTaHOBNEHHBIX «['paduxom onarsl
BBINOHEHHBIX  paGor»  (Tlpunokenne Ne3 k.
Koutpakty), npu  ycnosuu  BemonHeHHS
nocnexuum  obbema  PaGor,  ycranoieHHoro
«I'padukoM BEIOMHEHHS PaGOT» (IMpunoxenue
Ne 2 x Koutpakty), B cpok He Gonee 7 (cemn)
paGounx aneif ¢ aThl moanmMcaHms 3aKajuMKoM
JOKyMeHTa o npHemMKe B Enunoit
HHOPMaUHOHHON cHcTeMe (aaiee no TEKCTy —





