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на выполнение работ по ремонту моста через реку Карасук на 364 км а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе Новосибирской области

	Наименование товара (работы, услуги):

	Код по ОКПД 2
	Единица измерения ОКЕИ
	Количество

	Выполнение работ по ремонту моста через реку Карасук на 364 км а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе Новосибирской области
	42.13.10.111
	Условная единица
	1,00



Проектная документация Шифр 31-2022 и 39-2023 (далее – Документация) на ремонт моста через реку Карасук на 364 км а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе Новосибирской области и на ремонт моста через реку Карасук на 364 км а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе Новосибирской области (Объездная дорога). 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
Мост через реку на ремонт моста через реку Карасук на 364 км а/д «Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)» в Карасукском районе Новосибирской области Новосибирской области (по месту нахождения Объекта).

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему.  Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р  52290-2004, ГОСТ 26633-2015,  СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru) , СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу  – с даты заключения контракта
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 14.06.2024 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 15.06.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 15.07.2024 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 16.07.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу – 15.08.2024 г.
Дата начала выполнения работ по IV этапу – 16.08.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по IV этапу – 15.10.2024 г.
Дата начала выполнения работ по V этапу – 16.10.2024 г.
Дата окончания выполнения работ по V этапу – 14.03.2025 г.
Дата начала выполнения работ по VI этапу – 15.03.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по VI этапу – 15.05.2025 г.
Дата начала выполнения работ по VII этапу – 16.05.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по VII этапу – 15.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по VIII этапу – 16.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по VIII этапу на Объекте – 15.09.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
· Дата начала исполнения  I этапа  –  с даты заключения Контракта
· Дата окончания исполнения I этапа  – 25.06.2024 г.
· Дата начала исполнения  II этапа  – 15.06.2024 г.
· Дата окончания исполнения II этапа  – 24.07.2024 г.
· Дата начала исполнения  III этапа  – 16.07.2024 г.
· Дата окончания исполнения III этапа  – 26.08.2024 г.
· Дата начала исполнения  IV этапа  – 16.08.2024 г.
· Дата окончания исполнения IV этапа  – 24.10.2024 г.
· Дата начала исполнения  V этапа  – 16.10.2024 г.
· Дата окончания исполнения V этапа  – 25.03.2025 г.
· Дата начала исполнения  VI этапа  – 15.03.2025 г.
· Дата окончания исполнения VI этапа  – 26.05.2025 г.
· Дата начала исполнения  VII этапа  – 16.05.2025 г.
· Дата окончания исполнения VII этапа  – 24.07.2025 г.
· Дата начала исполнения  VIII этапа  – 16.07.2025 г.
Дата окончания исполнения VIII этапа  – 24.09.2025 г.

3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 Контракта.  
4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

	Наименование конструктивных элементов и работ
	Гарантийный срок

	Мост
	8 лет

	Регуляционные сооружения (Конуса)
	6 лет

	Дорожная одежда (асфальтобетон) (2500-5000 авт./сут)
	6 лет

	Подходы:
	

	Земляное полотно
	6 лет

	Основание дорожной одежды
	6 лет

	Нижний слой покрытия (капитальный) асфальтобетон
	5 лет

	Верхний слой покрытия (капитальный) асфальтобетон (2500-5000 авт./сут)
	6 лет

	Обустройство подходов:
	

	Барьерное ограждение (металлическое)
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Дорожная разметка (термопластик) толщиной до 1,5 мм
	6 месяцев

	Дорожная разметка (термопластик) толщиной более 1,5 мм
	1 год
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