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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Здвинск - Барабинск» в Здвинском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 81-81 -2024 АД (далее – Документация) на ремонт а/д «Здвинск - Барабинск» в Здвинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», содержится в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в Документации. 
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудования, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ.
а/д «Здвинск - Барабинск» в Здвинском районе Новосибирской области на участке 
км 10+051 – км 15+215, протяженностью 5,164 км (по месту нахождения Объекта).
2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований (ч.1 ст. 751 ГК РФ).

3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 02.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 03.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу– 02.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 03.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу - 09.09.2025 г.
Дата начала выполнения работ по IV этапу – 10.09.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по IV этапу – 01.06.2027 г.
Дата начала выполнения работ по V этапу – 02.06.2027 г.
Дата окончания выполнения работ по V этапу – 01.07.2027 г.
Дата начала выполнения работ по VI этапу – 02.07.2027 г.
Дата окончания выполнения работ по VI этапу на Объекте – 12.08.2027 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки выполненных работ по этапам:
Срок приёмки по I этапу – 09.06.2025 г.
Срок приёмки по II этапу – 09.07.2025 г.
Срок приёмки по III этапу – 16.09.2025 г.
Срок приёмки по IV этапу – 08.06.2027 г.
Срок приёмки по V этапу – 08.07.2027 г.
Срок приёмки по VI этапу – 19.08.2027 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения I этапа – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 20.06.2025 г.
Дата начала исполнения  II этапа – 03.06.2025 г. 
Дата окончания исполнения II этапа – 18.07.2025 г.
Дата начала исполнения III этапа – 03.07.2025 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 25.09.2025 г.
Дата начала исполнения IV этапа – 10.09.2025 г. 
Дата окончания исполнения IV этапа –18.06.2027г.


Дата начала исполнения V этапа – 02.06.2027 г. 
Дата окончания исполнения V этапа – 19.07.2027 г.
[bookmark: _GoBack]Дата начала исполнения VI этапа – 02.07.2027 г. 
Дата окончания исполнения VI этапа – 30.08.2027 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Исчисление гарантийных сроков начинается с даты подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС, результата Работ за последний (VI) этап. С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
(при интенсивности движения автомобилей в сутки 2500 – 5000)
	6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Водопропускная трубы
	6 лет

	Автопавильон 
	6 лет 

	Барьерное металлическое ограждение
	5 лет



В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ. 
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.




4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.

4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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Croco6 ompeneneHus MocTaBIIKKa
(mozpsAIMKA, MCIIOIHUTE]IA)

DJNEeKTpOHHBIN KOHKYPC

JlorosHuTEIbHAS HHPOpMAIHS IO
000CHOBaHHMIO 3aKyIIKH,
IpUMeYaHus, KOMMEHTapHH

H.o. HauanpHUKaA ynpaBiieHUs

ITpunoxeHus: K 0OpalleHHIO:

1) omnucaHue 0OBEKTA 3aKYTIKH;

2) o6ocHOBaHHE HaYaIbHON (MaKCUMaJIbHOM ) IIEHBI KOHTPAKTa,;

3) nosicHUTENbHAs 3aliCcKa ¢ 0O0OCHOBAaHUEM LIEIECO00PA3HOCTH 3aKyNKH, HATHIUEM
OLIEHKH OXKHJAaeMOIo pe3yibTaTa M SKOHOMHUH OIO/DKETHBIX cpenctB HoBocuOupckoit
06/1acTH OT HCIOJIb30BaHMs 3aKyNaeMbIX TOBapoOB, paboT, yciyr (B TOM YHCJE IpH

MoJepHU3auuu o0opyIOBaHHS,

BHEJIDEHMM HHHOBAlLlMi), yKa3aHHMEeM 3aTpaT Ha

NpUOOpETEeHHE AaHAIOTHYHOM TPOMYKIMH (TOBapoB, paboT, YCIyr) 3a MpeIblIyIIye

IICpUOOEI.

/ A.A. AnekceeHKo/

12.02.2025r.

 (mommnuce) (pacmu¢ppoBKa MOAMUCH)
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Haumenosanue
3AKYNKH:

3akazquk:

PACYET HAYAJILHO! (MAKCHMAJILHOI) HEHBI KOHTPAKTA

Brinosnenne pador no pemonty a/m ""3asunck - Bapadunck” B 3ABHHCKOM paiione Hoocudupckoii o6actu

Focyrapcreennoe kasennoe yupexnenue HoBocuoupexoit 06aacTu «TeppuTopHaibHOe ynpasjienue
aBToModuabHBIX fopor Hoocubupcekoii odaacti», TKY HCO TYAJL

M 10+051 — kv 154215, nporskennocTs - 5.164 knm

/ CMeTHas CTOMMOCTb THIC.py0.
CTPOHTENbHbBIX
% HaumenoBanue rnas, 06bexToB (pemoHTHO-
| OGocHoBanHe | KAMUTANBHOTO CTPOMTEHCTBA, paboT M | crpouTensHbIX, MOHT@HBIX | 060pynoBaH IsTan 25Tan 3 stan 4 stan 5 stan 6 s1an
n/n ;i MPOYHX 3aTpaT BCEro
3arpar PEMOHTHO- pabot us
PeCTaBpaUHOHHBIX)
pabor
1 2 3 4 ) 6 7. 8 9 10 11 12 13
I'nasa 1. [oaroToBKa TepPHTOPHH CTPOHTENHCTBA
) 122.22493 122.22493 122.22493 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
01-01-02 JlemonTaxkHsle paGoTHI 2 Tan
2
O6cTaHoBKa IOPOrH Ha MEPHO 2616.89022 2616.89022 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2616.89022
01-01-05 PEeMOHTHEIX paboT 2 sTan
Hroro no rnase 1 2 739.11515 2739.11515 122.22493 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 2 616.89022
[naa 2. OcHoBHDBIE 06HEKTHI CTPOHTEIBLCTBA
> 24991.74160 24 991.74160 24 991.74160 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
02-01-02 3eMIAHOE MONOTHO 2 3Tan
4 236415.51497 236 415.51497 3736.91473 30921.45949 61 842.91899 29 431.81313 59 770.93492 50711.47371
02-01-05 JoposkHas omesxna 2 sran
m -
Pesonr .6 Tpy6et n3 nonyxoneu D=1,0 647.78456 647.78456 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 647.78456
02-01-08 M 2 sTan
¢ 822.06720 822.06720 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 822.06720
02-01-10 [epeceuenne u npumsikanue 2 yran
7 3 3 00000 0.00000 0.00000 3311.01366
02-01-13 Obcratoska xopors 2 stan 3311.01366 3311.01366 0.00000 0.00000 0.
8 2 ) 0 0.00000 0.00000 928.13641
02-01-15 IMewexonssie HOPOKKE 2 yTam 928.13641 928.13641 0.00000 0.00000 0.00000
X 02-01-16 | ABToGycHbIe ocTanosku 2 Ftan 627.38459 627.38459 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 627.38459
Hroro no rnage 2 267 743.64299 0.00000 0.00000 267 743.64299 28 728.65633 30 921.45949 61842.91899 29 431.81313 59 770.93492 57 047.86013
Hroro no riase 1-2 270 482.75814 0.00000 0.00000 0.00000 270 482.75814 28 850.88126 30 921.45949 61842.91899 29 431.81313 59 770.93492 59 664.75035
Hrtoro no riage 1-4 270 482.75814 0.00000 0.00000 0.00000 270 482.75814 28 850.88126 30 921.45949 61842.91899 29 431.81313 59 770.93492 59 664.75035
[nasa 9. [poune paGoTsi 1 3aTpaThi
10 CP-2 3arpatsl 0 nepeBo3Ke PaGOTHAKOB K
MecTy paGoThl # 00paTHO 2 Jram 188.47365 188.47365 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 188.47365
: 3arpatst no pasmeuterHio TeepbL 1.26991 1.26991 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 126991
CP-5 OBITOBBIX OTX010B 2 3Tan
Hroro no riase 9 189.74356 189.74356 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 189.74356
Hroro no raasam 1- 9 270 482.75814 0.00000 0.00000 189.74356 270 672.50170 28 850.88126 30 921.45949 61 842.91899 29 431.81313 59 770.93492 59 wm._..mw.ww—
12 P N B moxt vucite sozspamusix ey N3.33900) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 83.55900
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PIBRIIS Day B il L e 270 588,94270 28 850,88126 30921,45949 61 842,91899 29 431,81313 59 770,9349) 59 770,93491
2024r. 6e3 HAC
Croumocts padort Ha 2025 r. ¢ 1,078 291 694,88023 31 101,25000 33 333,33334 66 666,66667 31 727,49455 64 433,06784 64 433,06783
uHaexcom-aedaatopom 1,078 Ges HIC

DenepanbHbii | Cpencrsa Ha MOKPBITHE 3aTPAT MO
13 [3aKOH OT ymnate HAC
03.08.2018 5
No303-03 20% 58 338,97604 6 220,25000 6 666,66666 13 333,33333 6 345,49891 12 886,61357 12 886,61357
Croumoctsb pador Ha 2025r. ¢ HAC 350 033,85627 37 321,50000 40 000,00000 80 000,00000 38 072,99346 77 319,68141 77 319,68140
Bhanomerse 2025r. 157 321,50000 37 321,50000 40 000,00000 80 000,00000 38 072,99346 7731968141 77 319,68140
1,053 202 926,11115 40 090,8621 81 417,62452 81 417,62451
CrtoumocTs pador Ha 2026 r. ¢
uHzaexcom-aedasropom 1,053 ¢ HIC
Cromocts paGor ma 2027 1. ¢ 1,044 211 854,86004 41 854,86005 85 000,00000 84 999,99999
unpexcom-nedasropom 1,044 ¢ HAC
Boinosnenue 2027r. 211 854,86004 41 854,86005 85 000,00000 84 999,99999
Hauasbnas (vaxcumaabuas) uena ua 369 176,36004 37 321,50000 40 000,00000 80 000,00000 41 854,86005 85 000,00000 84 999,99999
Topru ¢ HIC
Hauansiuk otaena [TOul]l TKY HCO TYAL IT.H.3abenun
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HOHCHI/ITCJII)HaH 3aIMucKa

Peanusamus o6wmexta Mo PEMOHTY aBTOMOOWMJILHOMI JOpOru  a/m «3IBUHCK -
bapabunck» B 3nBunckom paitone Hopocubupcexoit o6mactn na yuacrke kv 10+05] —
KM 154215, mnporsbkennoctsio 5,164 KM OCYIIECTBIISICTCSI B COOTBETCTBUU ¢

AOPOT PErHOHATBHOT0, MEXMYHHUIIUAILHOIO, B MECTHOTO 3HAYCHNS B HoBocubupckoii
obactuy.

Hs obecrievenns GesomacHoro u OecriepeGOHHOr0 ABUWKEHHS TpaHCIIOpTa Ha
y4acTKe aBTOMOOMIBHOH TOPOrH HEoOGXOaUMO IIpOBEICHHE KOMILIEKCa paboT 110
YCTPaHEHHUIO KOJNEHHOCTH MpPEBBIIIArOLelf HOPMATHBHbIE 3HAYCHIS yCTaHaBIUBAEMbIE
['OCT P 50597-2017, 3amene AOPOKHOTO OIpaXXACHHUS W IPOBEAEHHE PeMOHTA
OCTaHOBOYHBIX ITYHKTOB.

[Iposenenne xommnekca paGor Mo peMOHTy a/m «3mBHHCK - bapabumck» B
3nsuHCKOM paiione Hosocubupekoit o6nactu Ha ydactke kM 10+051 — km 154215,
NPOTSKEHHOCTBIO 5,164 KM 00yclIOBIeHO HanuuueMm PETYJISIPHBIX aCCaXKUPCKUX
[TIEPEBO3OK, TIPOXOXIAECHHEM IIKOJNBHBIX MApIIPYTOB, OONBIION HHTEHCHBHOCTBIO
AOPOXKHOTO JBMXKEHUS U HEOOXOIUMOCTLIO ObecrevdeHHs Oe30TMaCHOCTH JOPOYKHOIO
JBHKEHUSI.

CroumocTs paGot 1o pemonty 1 kM B 2025 rofy a/n «31BHHCK - BapabuHcky B
3nBuHcKOM pafiore HoBocubupekoii o6mactu coctasut 71 490 387,30 pyo6.

CroumocTh pemoHTa 1 KM 0OBEKTa aHaToOra B Hosocubupckom paiione B
MPOIIIIBIE TIEPUOMBI COCTABHIIA; :

2023 r. — PemonT a/n1 «31BHHCK - HosomnbHoe - 17 kM a/m "K-09"» B 31BHHCKOM
patione Hosocubupckoit o6mactu, yuacTok paGor kM 7+044 — kM 144044 —
27 715, 749 Thic.py6., Kortpakr Ne 0851200000622007788 ot 16.12.2022 r.

2024 r. — PemoHT a/n «3nBHHCK - HosonsHoe - 17 xm a/n "K-09"» B 3aBunCKOM
patione Hosocubupckoit oGnactu, yuactok paGor kM 14+044 - v 184994 —
26 922, 749 Teic.py6., Kontpakt Ne 0851200000622007788 ot 16.12.2022 r.

OKOHOMUS GIOJKETHBIX CPEJICTB OTCYTCTBYET B CBSI3M C HCTIONb30OBAHHEM GoJiee
AOPOrOCTOSMIMX yCTOHYIUBBIX K KOJIee0OPa30BaHHIO MATEPHANIOB U OBIIMM €XKeroaHbIM
POCTOM HH(IIALUH.

Oxcnepr 1 kareropuu OPCAJ]

I'KY HCO TYAL B.B. I'lomosos

Havanennk OPCAJT

I'KY HCOTYA/ B.B. I'puimanos
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OBPAIIEHUE

0 COrJIaCOBAHHH 3aKYNKH
B cOOTBEeTCTBHH ¢ pacriopskenreM [IpasurernscTsa HoBocuOupekoii obnacTa Ne

230-pn or 05.07.2016 r., mpoury CcOInacoBaTh 3aKyIKy TOBapoB, (pabot, ycmyr) co

ClIeayIOIMMMHU XapaKTePpUCTHKaMHU:

3aka3z4uK (I0JHOE HAHMEHOBAHHE)

I'ocyapcTBEHHOE Ka3eHHOE yUPEXKICHHE
Hosocubupckoii obnactu « TeppuropuaibHOe

yIpaBjeHHEe aBTOMOOHIIBHBIX JIOPOT
HoBocubupckoi 061acTiy
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2 |OrPH 1025401923580
3 MHH/KIIIT 5405100316/540501001
4 MecTo Hax0XIEHUS 630009, r.Hosocubupck, yi.Hukutuna, 20/2,
0.903
5 Tenedon/pakc 335-81-54
6 AJpec 3JIeKTPOHHOH MOYTEI, Ha kunitskaya@tuad.nso.ru
KOTOPBIN He0OX0IUMO HAIIPaBUTh
YBEIOMJICHHS B IIPOTOKOJIBI O
| paccMOTpeHMH OOpalleH s
7 @®.M1.0. KOHTaKTHOTO JUIa Kynunxkas A.b.
8 HaunmeHoBaHue 00bEKTA 3aKyTIKH BeimosiHeHrHe paboT IO PEMOHTY  a/n
«3mBUHCK - bapabGuHCK» B 3IBHHCKOM palOHE
HoBocubupckoii obnacru.
Mecro HaxoxaeHus obobvekTa: a/n «3aBHHCK - BapaGuHCK»
B 3mBuHCKOM paifoHe HoBocubupckoit obnacTu Ha ydacTke KM
10+051 — xm 15+215, npoTskeHHOCTBIO 5,164 KM.
9 Konx OKII 2 u ero HauMeHOBaHUs 42.11.20.230 — PaboTbl 1m0 pPEeMOHTY OOBIYHBIX
(pacmm@poBKH) J0por
10 |HayanpHas (MakcUMajibHasi) LieHa 369 176 360,04 py6uneit
KOHTpaKTa

O6beM bHUHAHCOBOro OOECIIeUeHUS
JUISL OCYIIIECTBJICHUS 3aKyTIKH C

YKazaHUuEM KOJda KJIaCCI/I(bI/IKaI_II/II/I
pacxoag0B OIOIPKETOB

2025 rox— 157 321 500,00 pyOneii;
2027 rog— 211 854 860,04 pyOneii.

HNcTouHMKOM (UHAHCHUPOBAHUS  SIBIIAIOTCS
cpencTBa obmactHoro Oromxera HoBocubupckoin
obnacru.

CpencrBa o06nacTHOro OrO[KETa IMOCTYIAIOT
3aka3uuKy mo moapaszaeiry «Jlopo)kHoe X035IHCTBO
(mopoxHbIe GOHIBI)», B TOM YHCIIE I10 CTATHSM:
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- «llpuBeneHHE B HOPMAaTUBHOE COCTOSIHHE
aBTOMOOWJIBHBIX ~ JOPOr M HMCKYCCTBEHHBIX
JOPOXHBIX  COOpPY)XeHHH  (COXpaHHOCTb U
BOCCTaHOBJICHHE aBTOMOOMJIBHBIX nopor
PErMOHATIBHOTO U MEXMYHHULUIAIBHOTO
3Ha4YeHHs)», PEMOHT aBTOMOOWJIBHBIX JIOpOT
PETHOHATIBHOTO ¥ MEXMYHULMIIAIBHOIO 3HAYEHUS
U HMCKYCCTBEHHBIX coopyxeHud Ha HuX, KBK
pacxomoB 176 0409 6111854472 244 225,
mepomnpustae 10.00.00, tun cpeacts 01.02.00;
KOJ LEJIH: 2554470X204250000001 -

168 000 000,00 py6.;

- «[IpuBeneHne B HOPMAaTUBHOE COCTOSHHE
aBTOMOOWJIBHBIX ~ JIOPOI ¥ HUCKYCCTBEHHBIX
JOPOXXHBIX  COOpPYXE€HHH  (COXpaHHOCTb H
BOCCTaHOBJICHHE aBTOMOOMJIBHBIX Jopor
PETHOHAIIBHOTO U MEXMYHHUIUIAIBHOIO
3HaueHus1)», PeMOHT aBTOMOOMIIBHBIX JOpPOT
PErHOHAIILHOTO U MEXXMYHUIUIIAIIEHOTO 3HAYEHHS
U HCKYCCTBEHHBIX coopyxeHud Ha Hux, KBK
pacxomoB 176 0409 6111854472 244 225,
meponpusarue 10.00.00, tun cpeacts 01.01.01,
KOZ LEJIH: 2554470X204250000001 -
8 842 106,00 py6.;

- «®uHaHCOBOE oObecreyeHne IOPOXKHOM
JEATEIbHOCTH (COXPaHHOCTh M BOCCTAHOBJIEHHE
ABTOMOOUNIBHBIX  JOPOI  PETHOHAIBHOIO  H
MEXXMYHHUIUITAJIBHOI'O 3HA4YCHHA H
HCKYCCTBEHHBIX COOpPYXEHHH Ha HHX)», PeMOHT
aBTOMOOWJIBHBIX ~ JOPOT  PErHOHAJIBHOTO U
MEXMYHULUNIATHHOTO 3HAYEHUS U
HUCKYCCTBEHHBIX COOpy)XeHMH Ha HuX, KBK
pacxomoB 176 0409 611M189/[150 244 225,

Mepormpusatie 10.00.00, tun cpencts 01.01.10. -
192 334 254,04 py®6.
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@OyHKLMH U IOJTHOMOYHS 3aKa3urKa,
IUIsl pean3alii KOTOPBIX
OCYLIECTBIISETCS 3aKyIKa (C
yKa3aHHEM Ha ITyHKTBI yCTaBa
(monoxxenwus) 3aka3uunka)

Cormacno mynkry 11.1. Verasa T'KY HCO
TYA ocymectsiser GyHKIMH M0 OpraHU3aIuu
CTPOMTEJILCTBA, PEKOHCTPYKUHH, KAIHUTAIBHOIO
PEMOHTa, PEMOHTAa, COAEP)KaHMUsI, TACTIOPTU3AIIUH,
UHBEHTApH3alMi aBTOMOOMIBHBIX TOPOT OO6IIEro
IIOJIb30BaHUS Hosocubupckoii obmacTu

PETHOHAJIBHOIO 5 MEXMYHHULUIIAJIBHOTO
3HAUYCHUS M COOPYXXCHUM Ha HHX, B3JIETHO-

IIOCAJI0YHBIX TII0JIOC a3pOAPOMOB, a TakKXKe
BBIMIOJITHEHHSI HA  HHUX  MEpPONpPHUATHH  I10
o0ecIeuyeHuro 0e30macHOCTH JIOPOXKHOTO
JIBUKEHHSI, HHUOKP, MPOEKTHBIX H
U3BICKATENIbCKUX paboT U mpounx (yciyr).
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HaunmeHoBaHHe MeponpusTHs
roCy1apCTBEHHOH (BEIOMCTBEHHO)
nporpammel HoBocubupckoit

3akoH  HoBocubGupckoit  obmactd  OT
20.12.2024 Ne 546-03 «O6 o6macTHOM GromKeTre





image3.jpg
00J1aCTH (C YKa3aHHEM IIyHKTa
MIePEYHs MEPONPUATHI TPOrpaMMBbI U
€€ peKBU3UTOB)

HoBocwOUpCcKOA objacTh Ha 202> T1OH H
miaHoBeld  mepuox 2026 w2027 romosy,
nocraHoBienue I[IpaButensctBa HoBocuOupckoi

obmactu ot 23.01.2015r. Ne 22-m «OG6

YTBEp)XKIIEHHH TOCYyIapCTBEHHOMN IIPOTpaMMBI
HoBocubupckoii obnacTu "Pa3Butue

aBTOMOOMJIBHBIX A0por PETrHOHAJIBHOTO,
MEXMYHUIIMIIAJIBHOTO W MECTHOI'O 3HA4Y€HHA B

HoBocubupckoii o6mactu»

- I1.2.1.1 IloBbllIEHO Ka4yecTBO OOPOXKHOM
CEeTH, B TOM YHUCJE YJHUYHOH CETH, TOPOACKUX
arJioMepanumn
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Cpoxu rocTaBkH TOBapa,
BBITIOJTHEHMSI paboT, OKa3aHUs yCIIyT
110 KOHTPaKTy

Jlata Hayana BeIoNHEHHS paboT mo | atamy — ¢
naTsel 3aKmoueHus Konrpakra.

JlaTa okoH4YaHUs BBINONHEHUs paboT mo I aramy —
02.06.2025 r.

Mara Hayana BeImosHeHHs pabot mo II sramy —
03.06.2025 r.

JlaTa okoH4YaHHs BbIIOMHEHUS pabot o II sramy—
02.07.2025 r.

Hata Hayana BeIIOMHeHHs pa6oT mo III sramy —
03.07.2025 r.

Hara okoHuaHus BeIIONHEHHs pabot no III aramy
- 09.09.2025 1.

HaTa Havana BemonHeHus pabot mo IV stamy —
10.09.2025 r.

Jlata okoH4YaHUs BBITONHEHHS paboT mo [V JTaIy
—01.06.2027 r.

Mlara Havana BeIMONHEHMs paboT mo V sramy —
02.06.2027 r.

Hara oKkoHYaHHMs BBINONIHEHHUS paboT 10 V JTamy —
01.07.2027 r.

Hara Havana BbIMONHEHMs pa6or mo VI JTaIy —
02.07.2027 r.

Hata oxonvanun spiosHeHMs paGoT 110 VI arairy
Ha OG6bekre — 12.08.2027 r. (mo maHHOM mATHI
pe3ynbTaT PaboT noimken ObITh ciaH 3aKka3uuky).

Cpoku  BemonHeHuss PaGoT 1mo  3ramam
ycranaBimuBaroTcs  «I'padukoM  BeINOIHEHHS
paboT.

CpOKH IpUEMKH BBIITOJHEHHBIX PabOT 110 3TAlaMm:
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Cpok npuéMKH 110 1 3Tamy — 0Y.06.2025 T.
Cpox npuémku 1o II aramy — 09.07.2025 r.
Cpok npuémku 1o III sramy — 16.09.2025 r.
Cpoxk npuémku 1o IV sramy — 08.06.2027 r.

Cpoxk npuémku o V sramy — 08.07.2027 r.
Cpox npuémku o VI sramy — 19.08.2027 r.

CpoKH  UCIONHEHHWs  OTAENbHBIX  OTallOB
Konrpakra:

Jlata Hauvanma wucrnonHeHus | srtama — ¢ Jarel
3akmoueHuss KoHTpakra.

Jlata oxoHuaHus ucnosHeHus I odrama -
20.06.2025 r.

Jara nauyana ucrnojgHenus II arama— 03.06.2025 r.

Jlata oxonHuaHus wucnonHeHus II d3rtama -
18.07.2025 r.

Jlarta Hayana ucnonsenus III arana— 03.07.2025 r.

Jara oxoHuaHus wucnojHeHus III srama -
25.09.2025 r.

Hara Hayana ucnionaenus IV srana— 10.09.2025 r.

Jlata okoH4yaHus wucronHeHus IV osrama —
18.06.2027r.

Jlata Hayana ucnonaenus V srama— 02.06.2027 r.

Jlatra OKOHYAaHUA HCHOJHEHUs V Jrama —
19.07.2027 r.

Hata Hayana ucnionaenus VI srama— 02.07.2027 r.

Hara okoHuanus wucnongHeHus VI osrama  —
30.08.2027 r.
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Mecro nocraBku ToBapa,
BBIIIOJTHEHUS paboT, OKa3aHHs yCIIyT

a/nl «3aBHHCK - BapabuHCK» B 3IBHHCKOM
paiione HoBocHOMpCKO 06J1aCTH Ha ydyacTKe KM

10+051 — xm 154215, mpotsokeHHOCTBIO 5,164 KM
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YcIoBHs IOCTAaBKU TOBapa,
BBIIIOJIHEHHS paboT, OKa3aHUs yCIIyT

Bomonuute PaboTsl B 00beMe M CpOKH,

IIpEaYCMOTPEHHBIE KOHTpaKTOM, B COOTBETCTBUHU

¢ TpeboBaHusMH nokymenTtammu., ' OCT, CHull,
CII, BCH, CTII TYA, CTO TYAL (CTII u

CTO TVYA]), TexHHYECKUX pETrIaMEeHTOB,
NPUHATBIX B YCTAHOBJIEHHOM IIOPSIIKE, U APYro
HOPMaTHUBHOM TOKYMEHTALIMH.
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Pa3smMep aBaHca 110 KOHTpaKTy

3aKa3yuK €XEroJHO MPOU3BOIHUT MO3TAIHYIO
BelIIaTy aBaHca lloapsamuuky B pasmepax,

yKazaHHbIX B «I'paduke ormuiaTel BBIITOJIHEHHBIX
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paocor» (llpunoxeHne Ne 3 K KOHTpPakry),
ormenbHO mo KaxaoMy KBK pacxomoB u Tumy
cpencts, Ha guneBod cuer Ilompsmgumka,
OTKPBITBIi B TEPPUTOPHATIBHOM  OpraHe
denepanbHOrO Ka3HaueicTBa B LeJIsIX
OCYIIECTBJIEHHs ~ OIepalMid ¢  LEJIEBBIMU
CpeACTBaMH B COOTBETCTBHM C IIpaBHJIaMH
Ka3Ha4yelWCKOoro comnpoBoXaeHus, B pasmepe 10 %
([ecsTu mpoueHTOB) OT IIEHHI 3Tana, B TOM YHCIIe
II0 TOAaM:

B 2025 romy - 10 % or o0bema
accurHoBanui Ha 2025 roj, U3 HUX 10 3TaIaM:

10 % ot croumocTH I aTamna;
10 % ot croumocTu II sTamna;
10 % ot croumocTu Il sTama;

B 2027 rogy — 10% ot o6beMa acCUrHOBaHUit
Ha 2027 ron, W3 HUX IO dTalaMm:

10 % ot croumoctu IV srana;
10 % ot ctoumoctu V srana;
10 % ot croumoctu VI 3tana

B CpoK He Oosiee 7 (ceMu) pabouux aHel co
JAHA  IIOMYYEHHS  CYETOB,  HaIpaBJIEHHBIX
IlogpsiquukoM  OQUUHMANBHBEIMH  MTHCHMAaMH.
O6was cymma aBarca mo KoHTpakTy He Moxer
npespimate  10% (JecATH mpoueHTOB) IIEHBI
KonTpakra n 065eMOB accUrHOBaHHI Ha TEKY UM
(buHAHCOBEIH rof,.

CymMMma omnmaueHHOro apaHca MO 3Tamy
YUYHUTBIBACTCA 3aKa3yMKOM @pU pacuere 3a
BBINIOJIHEHHbIE M TpHHATBIE PaGoThl mo sramy
IIyTEM BBIY€TAa CYMMBI OIIAYEHHOIO aBaHCa
IIPOIIOPIMOHAIBHO CTOMMOCTH IPUHATEIX Pa6or.
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CpoK ¥ OPSIOK OILIATHI 110
KOHTPaKTy

Omnara BemIONHEHHBIX Pa6oT mpow3BomuTCS
3aKa3suMKOM MOSTAIIHO Ha OTHENBHBIA CUer,

OTKPBITHIHN Ionpsaomuukom B 6anke.
OCYILECTBIIAIOIEM OaHKOBCKOE COIPOBOMKIECHHUE

HaCTOsIIECTO KOHTpaKTa, B CPpOKH H pa3Mepax,

YCTaHOBJIEHHBIX «I"paduxom OILIATHI
BBIIIOJTHEHHBIX pabor» ([Ipunoxkerume No3 k
KonTtpakry), IPpA  YCIOBHUM  BBIIIOJHEHUS

nocnenHuM obbeMa PaGoT, ycTaHOBIEHHOrO
«'pajuxom BremonHenust pabor» (IIpunoxenue





