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	Приложение №1 к обращению о рассмотрении обоснованности закупки




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а

	
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Проектная документация в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.


	Место выполнения Работ: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а.
[bookmark: _GoBack]Срок выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем подписания контракта. С согласия Заказчика работы могут быть выполнены досрочно.

	

	Требования к качественным характеристикам работ:

	Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта.
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть  произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

	

	№ п/п
	Шифр, номер
	Наименование нормативного документа

	1
	2
	3

	Организация работ на месте проведения ремонта

	1. 
	СП 12-136-2002
	Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования.

	2. 
	СП 12-135-2003 

	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	3. 
	СП 12-136-2002
	Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

	4. 
	СП 4.13130.2013
	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.

	5. 
	СП 70.13330.2012
	Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

	6. 
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	7. 
	Постановление Правительства
Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. N 390
	Правила противопожарного режима в Российской Федерации

	8. 
	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
	Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

	9. 
	СП 51.13330.2011
	Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003

	

	Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком. 
Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229).

	

	Требования к объемам выполненных работ:

	Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ.

	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1. 
	Демонтаж аппарата настольного, массой: до 0,015 т
	шт.
	12

	2. 
	Демонтаж мебели
	шт.
	10

	3. 
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т 
	0,08

	4. 
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	14,23

	5. 
	Монтаж дверных полотен
	100 м2 
	1,5896

	6. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,66

	7. 
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,76

	8. 
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2 
	12,666

	9. 
	Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного 
	1 т груза
	24,908

	10. 
	Перевозка грузов, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	24,908

	Раздел 2. Монтажные работы.

	11. 
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 
	5,08

	12. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
20шт. - 2,1 х 0,83 м.
	100 м2 
	1,9824


	13. 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2
	0,0536

	14. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 
3шт. - 2,1 х 0,85м.
	1 м2 
	7,5

	15. 
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	4

	16. 
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	14,9

	17. 
	Устройство крыльца
	100 м3
	0,013

	18. 
	Восстановление поврежденных металлических конструкций
	т
	0,2

	19. 
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т
	шт.
	2

	20. 
	Монтаж решетчатой распашной двери
	т
	0,25

	21. 
	Монтаж клеток для подсудимых
	т
	1,236

	22. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,013

	23. 
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	6,6402

	24. 
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	7,504

	25. 
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	3,0016

	26. 
	Ремонт и восстановление герметезации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной
	100 м
	11,528

	27. 
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (откосной планкой ПВХ)
	100 м2
	1,0352

	28. 
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с оконным проемом
	100 м2
	36,542

	29. 
	Шпаклевка ГКЛ 
	100 м2
	34,216

	30. 
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых 
	100 м2
	4,708

	31. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	4,708

	32. 
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности
	100 м2
	38,924

	33. 
	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками
	100 м2
	38,924

	34. 
	Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2
	26,52

	35. 
	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
	100 м2
	28,32

	36. 
	Устройство стяжек: из выравнивающейся смеси толщиной 5 мм
	100 м2
	28,32

	37. 
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2 
	12,666

	38. 
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	10,19

	39. 
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м
	1,2

	40. 
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2
	2,4

	41. 
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	7,68

	42. 
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная
	100 м2
	1,248

	43. 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	1,248

	44. 
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (за 2 раза)
	100 м2
	0,6754

	45. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ( за 2 раза)
	100 м2
	0,546

	46. 
	Устройство отбойных досок МДФ на стенах
	100 м2
	0,8

	Раздел 3. Инженерные системы

	Водопровод и канализация

	47. 
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм
	100 м
	0,54

	48. 
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм
	100 м
	0,432

	49. 
	Смена: умывальников
	100 шт.
	0,22

	50. 
	Смена: унитазов
	100 шт.
	0,29

	51. 
	Монтаж: электрополотенце
	шт.
	16

	52. 
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм
	шт.
	4

	53. 
	Погрузо-разгрузочные работы при перевозках: мусора строительного 
	1 т груза
	1,557

	54. 
	Перевозка грузов на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	1,557

	55. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	100 м
	1,8

	56. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	100 м
	0,36

	57. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм
	100 м
	1,44

	58. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	3,6

	59. 
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных
	10 компл.
	0,8

	60. 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,0972

	Внутреннее электроснабжение

	61. 
	Демонтаж кабеля
	100 м
	51,1

	62. 
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт.
	3,09

	63. 
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	5,07

	64. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м
	44,93

	65. 
	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм
	100 шт.
	0,1

	66. 
	Монтаж: труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,11

	67. 
	Монтаж: провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	47

	68. 
	Монтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт.
	1

	69. 
	Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	шт.
	2

	70. 
	Монтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм
	шт.
	1

	71. 
	Монтаж: выключателя и дифавтомата
	шт.
	7

	72. 
	Монтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм
	шт.
	1

	73. 
	Монтаж: выключателя и дифавтомата
	шт.
	9

	74. 
	Монтаж: световые настенные указатели
	100 шт.
	0,4

	75. 
	Монтаж: светильник в подвесных потолках 
	100 шт.
	4,67

	76. 
	Монтаж: розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	1,44

	77. 
	Монтаж: выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	1,44

	78. 
	Монтаж: выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,21

	79. 
	Монтаж: короба пластмассовые: шириной до 40 мм
	100 м
	44,93

	80. 
	Монтаж: провод в коробах, сечением до 6 мм2 
	100 м
	31,3

	81. 
	Монтаж: провод в коробах, сечением до 35 мм2 
	100 м
	19,8

	Отопление

	82. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м
	13,86

	83. 
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	0,54

	84. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	0,54

	85. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	3,6

	86. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	2,16

	87. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м
	1,26

	88. 
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м
	6,84

	89. 
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт.
	90

	90. 
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	1,66

	91. 
	Установка радиаторов: стальных
	100 кВт
	2,824

	92. 
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0,464

	93. 
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м
	14,4

	94. 
	Погрузо-разгрузочные работы при перевозках: мусора строительного 
	1 т груза
	4,7896

	95. 
	Перевозка грузов на расстояние: I класс груза до 15 км
	1 т груза
	4,7896

	Раздел 4. Ремонт подвального помещения

	96. 
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,05

	97. 
	Демонтаж: скрытой электропроводки
	100 м
	1,8

	98. 
	Демонтаж: выключателей, розеток
	100 шт
	0,04

	99. 
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2
	3,374

	100. 
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	8

	101. 
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0,182

	102. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м 
	2,4

	103. 
	Монтаж: провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	2,4

	104. 
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 шт
	0,17

	105. 
	Монтаж: выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,06

	106. 
	Монтаж: выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,01

	107. 
	Монтаж: розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт
	0,1

	108. 
	Монтаж: светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт
	0,64

	109. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков
	100 м2
	6,48

	110. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100 м2
	6,48

	111. 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	5,1576

	112. 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2
	5,1576

	113. 
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	5,1576

	114. 
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих
	м2
	6,3

	115. 
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой 
	100 м
	0,1488

	116. 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,03

	117. 
	Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного 
	1 т груза
	5,0072

	118. 
	Перевозка грузов, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	5,0072

	Раздел 5. Пандус

	119. 
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	т
	0,4

	120. 
	Устройство металлических ограждений: без поручней
	100 м
	0,4

	121. 
	Монтаж: труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0,4

	122. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,4

	123. 
	Монтаж: устройство телефонное переговорной связи 
	шт
	1

	Раздел 6. Ремонт кровли.

	Демонтажные работы.

	124. 
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	6,9556

	125. 
	Демонтаж труб внутреннего водостока
	100 м
	0,407

	126. 
	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	7

	127. 
	Демонтаж: устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	1,29

	128. 
	Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного 
	1 т груза
	0,175

	129. 
	Перевозка грузов, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	0,175

	Монтажные работы

	130. 
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м
	м3
	1

	131. 
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм
	100 м
	0,407

	132. 
	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм
	шт
	2

	133. 
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм
	шт
	7

	134. 
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	1,68

	135. 
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная
	100 м2
	0,6624

	136. 
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	25

	137. 
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
	100 м2
	6,6919

	138. 
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2
	6,6919

	139. 
	Утепление покрытий: керамзитом
	м3
	46,84

	140. 
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм
	100 м2
	6,6919

	141. 
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2
	6,8854

	142. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м
	1,29


	143. 
	Устройство желобов: настенных
	100 м
	0,1

	144. 
	Устройство желобов: подвесных
	100 м
	0,407

	Раздел 7. Ремонт системы вентиляции.

	Демонтаж.

	145. 
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм
	100 м
	0,35

	146. 
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм
	100 м
	0,85

	147. 
	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 400 мм
	100 м
	0,15

	Монтажные работы: Система П1

	148. 
	Монтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час
	шт
	1

	149. 
	Монтаж: щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт
	1

	150. 
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	шт
	1

	151. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 100х200 мм
	шт
	27

	152. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 100х400 мм
	шт
	18

	153. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 200х400 мм
	шт
	5

	154. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 200х600 мм
	шт
	4

	155. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 200х400 мм
	шт
	10

	156. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм
	шт
	4

	157. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм
	шт
	1

	158. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,2162

	159. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,0802

	160. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,0162

	161. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,1082

	162. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,1282

	163. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,0242

	164. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,2682

	165. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,1242

	166. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,0162

	167. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,1342

	Монтажные работы: Система В1

	168. 
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	4

	169. 
	Установка виброизолятора: 
	10 шт
	0,4

	170. 
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам
	м2
	4

	171. 
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг
	шт
	19

	172. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 200х200 мм
	шт
	1

	173. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,1728

	174. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,1056

	175. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,0975

	176. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,5296

	177. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,5512

	178. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,2008

	179. 
	Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм
	шт
	1

	180. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм
	шт
	4


	Монтажные работы: Система В2, В3

	181. 
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	2

	182. 
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм
	шт
	8

	Монтажные работы: Система В4

	183. 
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	шт
	1

	184. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 100х200 мм
	шт
	4

	185. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 200х400 мм
	шт
	3

	186. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,0753

	Монтажные работы: Система ВЕ 1, ВЕ 2

	187. 
	Установка решеток жалюзийных стальных:
размер 300х100 мм
	шт
	3

	188. 
	Установка решеток жалюзийных стальных: 
размер 500х150 мм
	шт
	4

	189. 
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм
	100 м2
	0,0246

	
Размеры оконных и дверных блоков могут корректироваться. Выезд представителя Подрядчика на место проведения работ для уточнения размеров обязателен.

Требования к безопасности работ

	Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.
Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:
-	при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;
-	при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;
При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

	

	Требования к результатам работ

	Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.
Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.
По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).
Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ.

	


	Условия выполнения работ.

	Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки. 
Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.
Поставка Подрядчиком на объект собственными силами и средствами необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществление их приемки, разгрузки и складирования.
Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.
При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спецодежды рабочих.
Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.
Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.
Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.
Сдачу результатов работы Заказчику в установленный срок.
Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.
Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
Подрядчик обеспечивает уборку помещения после каждого этапа ремонтных работ.
Подрядчик обеспечивает вывоз с площадки производства работ, принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, материалов, строительного мусора, а также производство уборки занимаемой им территории с приведением ее в надлежащее состояние в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ.
При завершении выполнения работ Подрядчик должен письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок с момента их завершения.
Работы выполняются в действующем учреждении без прерывания основного технологического процесса.
Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

	

	Требования к качеству материалов (товаров)

	Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:
· на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;
· на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; 
· копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.
Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.
Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. 
Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.
Применяемые материалы должны:
· обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; 
· быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; 
· быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; 
· не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; 
· не выделять вредных веществ;
· соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; 
· быть ремонтопригодными; 
До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

	

	ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ

	

	№ п/п
	Наименование материала
	Параметры определения соответствия потребностям Заказчика
	Соответствие ГОСТ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Бетон тяжелый

	Класс по прочности на сжатие: В15, В12,5
(требуются все указанные классы)
	ГОСТ 26633-2015

	2. 
	Блоки дверные противопожарные
	Металлический, однопольный.
Предел огнестойкости: не менее EI60 
	-


	3. 
	Блоки дверные металлические
(конвой)
	Металлические со звукоизолирующим наполнителем, оборудованные сейфовым замком, оптическим глазком и запором с проушинами для навесного замка.
	-

	4. 
	Выключатель 
	Тип: одноклавишный - открытой установки;
Тип: двухклавишный- открытой установки.
(требуются все указанные показатели)
	-


	5. 
	Розетка штепсельная
	Неутопленного типа при открытой проводке
	-


	6. 
	Щитки
	Учетно-распределительные встраиваемые
	ГОСТ 32395-2013

	7. 
	Световые настенные указатели
	Плоское световое табло предназначено для обозначения эвакуационных путей 
	-

	8. 
	Светильник
	Потолочный, встраиваемый, для 4 ламп мощностью каждой лампы 18 Вт, модульный размер 595х595 мм;
	-


	9. 
	Кабель-канал
	Кабель канал (ширина/высота) 16х16 мм, Материал: поливинилхлорид (ПВХ), ударопрочный, самозатухающий, диапазон рабочих температур не уже  -25 °С - +60 °С, цвет белый.
	_

	10. 
	Кабель
	Силовой с медными жилами
3х1,5 (Ф-N-PE) ВВГнг-LS-0.66
3х2,5 (Ф-N-PE) ВВГнг-LS-0.66
3х1,5 (3Ф-N-PE) ВВГнг-LS-0.66
	ГОСТ 16442-80

	11. 
	Гвозди
	Строительные с плоской головкой, 
размер: 1,6x50 мм
	ГОСТ 4028-63

	12. 
	Обои стеклотканевые
	Фактура – рогожка;
Размер полотна – 1,0×25,0 м;
Плотность – не менее 50 г/м2;
Группа горючести – не ниже Г1
	ГОСТ Р 52805-2007

	13. 
	Доска отбойная
	Стеновая панель МДФ ламинированная
	-

	14. 
	Краска(тип 1)
	Для внутренних работ, масляная
	ГОСТ 10503-71

	15. 
	Краска(тип 2)
	Водно-дисперсионная, марка ВД-АК-111р
	ГОСТ 28196-89

	16. 
	Болты с гайками и шайбами 
	Строительные
	-

	17. 
	Бруски деревянные
	- обрезные, из древесины хвойных пород;
- I сорт
	ГОСТ 8486-86,
ГОСТ 24454-80

	18. 
	Герметик 
	Пенополиуретановый
	-

	19. 
	Грунтовка
	Акриловая, глубокого проникновения
	-


	20. 
	Дверной блок
	Межкомнатная дверь из массива сосны (Полотно глухое; 2000*800, дверная телескопическая коробка и телескопический наличник. *
	-

	21. 
	Блок оконный ПВХ
	Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 82 мм. Приведенное сопротивления теплопередаче не менее 0,78м2 оС/Вт.), Т-образное соединение: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие, москитная сетка.
	ГОСТ 30673-2013
ГОСТ 24866-2014
ГОСТ 30777-2012
ГОСТ 30674-99

	22. 
	Доска подоконная
	Материал: пвх
	-

	23. 
	Клей
	Для обоев
	-

	24. 
	Раствор
	Готовый  облицовочный
	ГОСТ 28013-98

	25. 
	Лента эластичная 
	Для профилей направляющих, самоклеящаяся
	-

	26. 
	Лента изоляционная 
	Прорезиненная, односторонняя
	ГОСТ 2162-97

	27. 
	Профиль
	Направляющий, из оцинкованной стали
	-

	28. 
	Профиль
	Стоечный, из оцинкованной стали
	-

	29. 
	Листы гипсокартонные
	Толщиной не менее 9,5 мм
	ГОСТ 6266-97

	30. 
	Шпаклевка
	На основе гипса
	-

	31. 
	Шпатлевка 
	Водно-дисперсионная
	ГОСТ Р 52020-2003

	32. 
	Уголок отделочный
	Материал ПВХ, размером: 25х25 мм
	-

	33. 
	Панели потолочные
	- с комплектующими;
- плиты из минераловолокна;
- модульный размер панели: 600х600 мм;
	-

	34. 
	Линолеум 
	- полукоммерческий;
- общая толщина не менее 3,5 мм;
- толщина защитного слоя не менее 0,4 мм;
	-

	35. 
	Лента
	Изоляционная прорезиненная, марка 1ПОЛ
	ГОСТ 2162-97

	36. 
	Плинтусы для полов
	Пластиковые
	-


	37. 
	Порог одноуровневый (стык)
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием
	-

	38. 
	Плиты
	Древесностружечные, тип – общего назначения, толщиной 16 мм
	ГОСТ 10632-2014

	39. 
	Пропитка огнезащитная
	Для древесины
	-


	40. 
	Плитки керамические 
	Глазурованные для внутренней облицовки стен
	ГОСТ 6141-91

	41. 
	Плитки керамические для полов
	Размер:400х400 мм
	ГОСТ 6787-2001

	42. 
	Трубы 
	Для канализационных систем.
Из полиэтилена.
Номинальный наружный диаметром:50 мм, 110 мм
(требуются все указанные диаметры)
	ГОСТ 22689-2014

	43. 
	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним
	диаметр: 50 мм, 150 мм
(требуются все указанные диаметры)
	ГОСТ 6942-98

	44. 
	Трубы стальные водогазопроводные
	Неоцинкованные, для систем отопления условный проход 15 мм, 20 мм, 32 мм
(требуются все указанные условные проходы)
	ГОСТ 3262-75

	45. 
	Трубы
	Напорные из полиэтилена
	ГОСТ 18599-2001

	46. 
	Унитаз
	Керамический, тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой 
	ГОСТ 30493-96

	47. 
	Умывальники 
	Керамические
	ГОСТ 30493-96

	48. 
	Скоростная сушилка для рук
	Скорость воздушного потока не менее 95м/с; наличие антибакте6риального покрытия; материал корпуса- нержавеющая сталь; материал подвеса - нержавеющая сталь; цвет- хром; управление- бесконтактное; температура потока- не более 40*С; нагрев воздуха - принудительный, 2 режима; время сушки не более 7 секунд; тип сопла- форсунка двухсторонняя; тип установки- на стену. 
	-


	49. 
	Водяной электронагреватель
	Электрический, настенный, накопительный,
объем не менее 80 литров,
мощность не более 3Квт,
напряжение не более 230В,
материал внутреннего бака-сталь
	-


	50. 
	Приборы отопительные
	Радиаторы биметаллические
	ГОСТ 31311-2005

	51. 
	Кронштейны
	Гнутые, стальные
	-


	52. 
	Манометр
	Предназначенный  для измерения избыточного давления в трубопроводах
	-


	53. 
	Сталь горячекатаная арматурная 
	Периодического профиля, класса А-III, диаметром: 10 мм
	ГОСТ 5781-82

	54. 
	Сталь угловая
	- равнополочная горячекатаная;
- размер: 40х4 мм;
	ГОСТ 8509-93

	55. 
	Листы стальные
	С ромбическим рифлением
	ГОСТ 8568-77

	56. 
	Замки
	Накладные с засовом и защелкой
	-

	57. 
	Завеса
	Воздушно-тепловая
	-


	58. 
	Блок вызова домофона
	· Звуковой контроль посылки вызова;
· дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
· открывание замка входной двери при нажатии кнопки для открывания замка дуплексная громкоговорящая связь с абонентом;
· подставка из комплекта принадлежностей обеспечивает поворот блока на 20°;
· звуковая сигнализация режима открывания замка.
	-


	59. 
	Вентилятор
	Радиальный среднего давления, 
мощность 2,2 кВт, частота вращения 1500об/мин
	-


	60. 
	Вентиль (клапан)
	С эл. приводом ,с пределом огнестойкости ЕI30 в нормальном положении "открыт"
	-

	

	* цвет по согласованию с Заказчиком

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

	

	Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. 
Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.










	

	Приложение №2 к обращению о рассмотрении обоснованности закупки




ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, начальная (максимальная) цена Контракта определена проектно – сметным методом:



















	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Форма № 4 

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	//
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	//

	" _____ " ________________ 201__ г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	" _____ " ________________ 201__ г.

	
	 г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а.
	

	
	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  № 
	

	
	(локальная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	                   
	
	
	
	
	

	на 
	Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а.
	

	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость
	34 723 913,10
	руб.

	
	
	
	
	Средства на оплату труда
	5 545 514,00
	руб.

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная трудоемкость
	35 205,05
	чел.час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34371,07
	833,98
	

	Составлен в ценах
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы                                         
	Индекс
	Общая стоимость                                              
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин

	
	
	
	
	(в базисном уровне цен)
	
	(в текущем уровне цен)
	

	
	
	
	
	Всего
	экспл. машин
	материалов
	
	Всего
	оплаты труда
	экспл.    машин
	материалов
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда 
	
	
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	обслуживающие маш.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на един.
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Раздел 1. Демонтаж.

	1
	ФЕРм11-04-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( Демонтаж оборудования); шт
_______________
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	12
	11,58
______
5,27
	6,31
______
1,12
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1776
	1105
	671
______
234
	 
	0,618
______
0,096
	7,42
______
1,15

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1339 руб.)1044
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1339 руб.)696
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3516
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ФЕР10-01-058-01
(Демонтаж)
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка дверных блоков: шкафных (Демонтаж мебели); 10 шт
_______________
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5;
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	10
	56,93
______
35,4
	21,53
______
3,58
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8090
	6181
	1909
______
625
	 
	4,26
______
0,288
	42,6
______
2,88

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6806 руб.)6125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6806 руб.)2927
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП17142
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕРр69-9-1
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т
	0,08
	1553,82
______
1553,82
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2170
	2170
	 
	 
	214,32
	17,15

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2170 руб.)1432
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2170 руб.)868
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП4470
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ФЕР46-04-001-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка: кирпичных стен; м3
	14,23
	113,91
______
73,01
	40,90
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	23302
	18140
	5162
	 
	8,24
	117,26

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(18140 руб.)15238
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(18140 руб.)8707
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП47247
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ФЕРр56-10-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Снятие дверных полотен; 100 м2
	1,5896
	288,06
______
288,06
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	7995
	7995
	 
	 
	36,28
	57,67

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7995 руб.)5597
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7995 руб.)3998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП17590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕРр56-9-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт
	0,66
	1579,15
______
1437,99
	141,16
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	17397
	16571
	826
	 
	179,30
	118,34

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(16571 руб.)11600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(16571 руб.)8286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП37283
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕРр56-1-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт
	0,76
	1125,15
______
1051,72
	73,43
______
9,45
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	14451
	13956
	495
______
125
	 
	128,73
______
0,7
	97,83
______
0,53

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(14081 руб.)9857
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(14081 руб.)7041
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП31349
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФЕР46-04-010-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2
	12,666
	352,23
______
238,13
	114,1
______
49,28
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	65481
	52662
	12819
______
10898
	 
	30,53
______
3,65
	386,69
______
46,23

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(63560 руб.)53390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(63560 руб.)30509
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП149380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
	24,908
	42,98
	42,98
	 
	
ЭМ=8,91
	9539
	 
	9539
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9539
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза
	24,908
	13,38
	13,38
	 
	
ЭМ=8,61
	2869
	 
	2869
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2869
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 2. Монтажные работы

	11
	ФЕР08-02-002-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	5,08
	3126,94
______
1473,88
	426,12
______
66,59
	1 226,94
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	176107
	130728
	19201
______
5906
	26178
	172,788
______
4,932
	877,76
______
25,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(136634 руб.)127070
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(136634 руб.)73782
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП376959
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ФССЦ-06.1.01.05-0034
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт.
	25,6
	1 066,14
	 
	1 066,14
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	114631
	 
	 
	114631
	 
	 

	13
	ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 878,44 = 3 493,69 + 37,5 x 10,26
	1,9824
	4236,41
______
986,27
	1161,58
______
184,68
	2 088,57
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	71952
	34137
	20425
______
6392
	17390
	107,436
______
14,016
	212,98
______
27,79

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(40529 руб.)36476
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(40529 руб.)17427
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП125855
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Прайс-лист
	Межкомнаткная дверь из массива сосны (Полотно глухое; 2000*800, дверная телескопическая коробка и телескопический наличник (5 шт, цвет-орех); шт
	118
	10 944,92
	 
	10 944,92
	 
	1291501
	 
	 
	1291501
	 
	 

	15
	Прайс-лист
	Петля без врезки; шт
	236
	64,41
	 
	64,41
	 
	15201
	 
	 
	15201
	 
	 

	16
	Прайс-лист
	Ручка-защёлка межкомнатная , латунь/цинк, цвет бронза, 2 шт.; шт
	118
	837,29
	 
	837,29
	 
	98800
	 
	 
	98800
	 
	 

	17
	ФЕР10-01-039-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 878,44 = 3 493,69 + 37,5 x 10,26
	0,0536
	4236,41
______
986,27
	1161,58
______
184,68
	2 088,57
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1945
	923
	552
______
173
	470
	107,436
______
14,016
	5,76
______
0,75

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1096 руб.)986
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1096 руб.)471
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3402
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Текущая цена
	"Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2"; м2
	5,36
	5 211,41
	 
	5 211,41
	 
	27933
	 
	 
	27933
	 
	 

	19
	ФССЦ-01.7.04.07-0003
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл.
	2
	94,68
	 
	94,68
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	795
	 
	 
	795
	 
	 

	20
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	7,5
	71,58
______
28,57
	17,29
______
2,36
	25,72
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5702
	3742
	1150
______
310
	810
	2,88
______
0,204
	21,6
______
1,53

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4052 руб.)2796
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4052 руб.)2350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП10848
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Текущая цена
	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ,  (ГОСТ 31173-2003); 1 шт.
	4
	8 501,00
	 
	8 501,00
	 
	34004
	 
	 
	34004
	 
	 

	22
	ФССЦ-01.7.04.07-0003
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл.
	4
	94,68
	 
	94,68
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1591
	 
	 
	1591
	 
	 

	23
	ФЕР09-04-012-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4
	16,46
______
13,21
	2,53
	0,72
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1025
	923
	90
	12
	1,33
	5,33

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(923 руб.)637
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(923 руб.)535
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2197
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ФССЦ-01.7.04.01-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5; шт.
	4
	371,20
	 
	371,20
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	6236
	 
	 
	6236
	 
	 

	25
	ФЕР08-02-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; м3
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
637,71 = 200,31 + 0,394 x 1 110,14
	14,9
	653,6
______
53,84
	41,47
______
6,48
	558,28
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	54426
	14008
	5481
______
1686
	34937
	6,48
______
0,48
	96,55
______
7,15

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(15694 руб.)14595
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(15694 руб.)8475
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП77496
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ФЕР06-01-001-22
Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (устройство крыльца); 100 м3
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
127 701,69 = 11 649,72 + 101,5 x 775,98 + 6,6 x 5 650,00
	0,013
	129229,02
______
4742,29
	4421,68
______
491
	120 065,05
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8142
	1076
	510
______
111
	6556
	446,04
______
36,768
	5,8
______
0,48

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1187 руб.)950
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1187 руб.)522
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9614
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ФЕР09-03-031-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения.  Применительно: ( Восстановление поврежденных металлических конструкций); т
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,2
	773,88
______
271,75
	401,38
______
33,44
	100,75
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1746
	949
	712
______
117
	85
	22,18
______
2,496
	4,44
______
0,5

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1066 руб.)736
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1066 руб.)618
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	Текущая цена
	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т; т
	0,2
	36 510,05
	 
	36 510,05
	 
	7302
	 
	 
	7302
	 
	 

	29
	ФЕР20-04-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	2
	178,56
______
85,79
	31,21
______
2,06
	61,56
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4067
	2996
	554
______
72
	517
	9,816
______
0,168
	19,63
______
0,34

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3068 руб.)3007
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3068 руб.)1718
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8792
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Текущая цена
	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е; шт
	2
	18 690,45
	 
	18 690,45
	 
	37381
	 
	 
	37381
	 
	 

	31
	ФЕР09-06-001-02
Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Примен.: Монтаж решетчатой распашной двери); т
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,25
	752,81
______
519,89
	150,96
______
4,58
	81,96
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2690
	2269
	335
______
20
	86
	60,948
______
0,372
	15,24
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2289 руб.)1579
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2289 руб.)1328
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП5597
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ФССЦ-19.2.03.09-0051
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Решетки раздвижные металлические (уголок 20х20 мм); м2
	7,5
	244,79
	 
	244,79
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	7711
	 
	 
	7711
	 
	 

	33
	ФССЦ-01.7.04.09-0012
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Петля накладная; шт.
	2
	12,00
	 
	12,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	101
	 
	 
	101
	 
	 

	34
	Прайс -лист
	замок навесной; шт
	1
	415,00
	 
	415,00
	 
	415
	 
	 
	415
	 
	 

	35
	ФЕР09-06-001-02
Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Примен.: Монтаж клеток для подсудимых); т
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,236
	752,81
______
519,89
	150,96
______
4,58
	81,96
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	13300
	11219
	1655
______
99
	426
	60,948
______
0,372
	75,33
______
0,46

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(11318 руб.)7809
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(11318 руб.)6564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП27673
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ФССЦ-07.2.07.04-0013
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые; т
	1,236
	8 160,13
	 
	8 160,13
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	42361
	 
	 
	42361
	 
	 

	37
	ФССЦ-01.7.04.09-0012
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Петля накладная; шт.
	6
	12,00
	 
	12,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	302
	 
	 
	302
	 
	 

	38
	Прайс -лист
	замок навесной; шт
	3
	415,00
	 
	415,00
	 
	1245
	 
	 
	1245
	 
	 

	39
	ФЕР10-01-034-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,013
	13458,84
______
1967,03
	347,52
______
78,2
	11 144,29
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1095
	446
	40
______
18
	609
	225,06
______
6,396
	2,93
______
0,08

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(464 руб.)418
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(464 руб.)200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1713
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Прайс -лист
	Пластиковое окно(5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое - 1,3 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт
	1
	13 755,89
	 
	13 755,89
	 
	13756
	 
	 
	13756
	 
	 

	41
	ФЕР10-01-034-08
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	6,6402
	10419,66
______
1564,39
	306,25
______
60,38
	8 549,02
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	437832
	181372
	18038
______
7001
	238422
	178,992
______
5,076
	1188,54
______
33,71

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(188373 руб.)169536
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(188373 руб.)81000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП688368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Прайс -лист
	Пластиковое окно(5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое - 5,04 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт
	2
	19 258,60
	 
	19 258,60
	 
	38517
	 
	 
	38517
	 
	 

	43
	Прайс -лист
	Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое - 2,04 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт
	4
	13 755,89
	 
	13 755,89
	 
	55024
	 
	 
	55024
	 
	 

	44
	Прайс -лист
	Пластиковое окно(5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое -7,08 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт
	3
	23 124,03
	 
	23 124,03
	 
	69372
	 
	 
	69372
	 
	 

	45
	Прайс -лист
	Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 70 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое -4,87 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт
	6
	19 258,60
	 
	19 258,60
	 
	115552
	 
	 
	115552
	 
	 

	46
	Прайс -лист
	Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 70 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое -9,91 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт
	60
	24 636,74
	 
	24 636,74
	 
	1478204
	 
	 
	1478204
	 
	 

	47
	ФЕР10-01-035-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	7,504
	4222,43
______
216,9
	13,33
______
2,74
	3 992,20
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	155127
	28418
	887
______
358
	125822
	25,428
______
0,228
	190,81
______
1,71

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(28776 руб.)25898
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(28776 руб.)12374
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП193399
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Текущая цена
	Доски подоконные ПВХ; м
	765,408
	275,90
	 
	275,90
	 
	211176
	 
	 
	211176
	 
	 

	49
	ФЕР12-01-010-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	3,0016
	10070,95
______
1154,11
	26,26
______
4,21
	8 890,58
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	173265
	60485
	699
______
221
	112081
	135,3
______
0,324
	406,12
______
0,97

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(60706 руб.)55850
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(60706 руб.)26711
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП255826
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ФЕРр53-21-8
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной; 100 м
_______________
279,28 = 3 934,24 - 6,44 x 477,54 - 6,44 x 90,00
	11,528
	279,28
______
270,74
	8,54
______
1,51
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	55367
	54494
	873
______
304
	 
	27,74
______
13,01
	319,79
______
149,98

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(54798 руб.)40003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(54798 руб.)30687
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП126057
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Прайс-лист
	Пена монтажная; шт
	12
	284,48
	 
	284,48
	 
	3414
	 
	 
	3414
	 
	 

	52
	ФЕР15-01-050-04 Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ( Откосной планкой ПВХ); 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,0352
	1876,62
______
1833,83
	42,43
______
8,26
	0,36
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	33537
	33146
	390
______
149
	1
	199,764
______
0,696
	206,8
______
0,72

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(33295 руб.)26636
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(33295 руб.)12319
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП72492
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Прайс-лист
	Откосы на окна (околооконная планка); шт
	465
	354,24
	 
	354,24
	 
	164722
	 
	 
	164722
	 
	 

	54
	ФЕР10-06-037-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
7 225,45 = 6 186,24 + 9,3 x 101,10 + 7 x 14,14
	36,542
	7385,82
______
946,91
	15,31
	6 423,60
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1594983
	604149
	4963
	985871
	104,40
	3 814,98

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(604149 руб.)543734
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(604149 руб.)259784
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2398501
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ФЕР15-04-027-01 Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:  стен, Применительно:(шпаклевка ГКЛ); 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	34,216
	403,55
______
138,08
	1,94
______
0,44
	263,52
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	120953
	82493
	590
______
265
	37870
	14,52
______
0,036
	496,82
______
1,23

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(82758 руб.)66206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(82758 руб.)30620
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП217779
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ФЕРр62-25-8
Примен.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц; 100 м2
	4,708
	1100,03
______
250,87
	1,31
______
0,23
	847,85
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	37442
	20622
	55
______
19
	16765
	29,41
______
0,02
	138,46
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(20641 руб.)14036
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(20641 руб.)8256
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП59734
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ФЕР15-04-006-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4,708
	76,96
______
75,61
	1,16
______
0,31
	0,18
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	6268
	6215
	49
______
26
	4
	7,86
______
0,024
	37
______
0,11

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6241 руб.)4993
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6241 руб.)2309
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП13570
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Текущая цена
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17; л
	62
	53,31
	 
	53,31
	 
	3305
	 
	 
	3305
	 
	 

	59
	ФЕР15-06-001-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	38,924
	338,89
______
293,87
	1,16
______
0,31
	43,86
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	207289
	199717
	402
______
212
	7170
	33,168
______
0,024
	1291,03
______
0,93

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(199929 руб.)159943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(199929 руб.)73974
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП441206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ФССЦ-01.6.02.02-0006
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Стеклообои: VERTEX, рогожка; 10 м2
	439,8
	49,80
	 
	49,80
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	91989
	 
	 
	91989
	 
	 

	61
	ФЕР15-06-004-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками; 100 м2
_______________
(за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	38,924
	193,49
______
193,49
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	131497
	131497
	 
	 
	20,11
	782,84

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(131497 руб.)105198
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(131497 руб.)48654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП285349
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Текущая цена
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные; т
	1,36234
	50 638,76
	 
	50 638,76
	 
	68987
	 
	 
	68987
	 
	 

	63
	ФЕР15-01-047-15
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	26,52
	6880,8
______
1155,74
	389,65
______
76,07
	5 335,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1221092
	535155
	91659
______
35223
	594278
	122,952
______
6,408
	3260,69
______
169,94

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(570378 руб.)456302
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(570378 руб.)211040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1888434
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ФЕР11-01-011-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
1 817,95 = 366,49 + 2,04 x 711,50
	28,32
	1889,54
______
376,45
	53,09
______
20,58
	1 460,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	373137
	186143
	13336
______
10176
	173658
	47,412
______
1,524
	1342,71
______
43,16

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(196319 руб.)184540
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(196319 руб.)100123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП657800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ФЕР11-01-011-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2
_______________
(поправка до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
374,56 = 11,69 + 0,51 x 711,50
	28,32
	753,8
______
9,53
	18,53
______
6,82
	725,74
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	95688
	4711
	4654
______
3370
	86323
	1,2
______
0,504
	33,98
______
14,27

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(8081 руб.)7596
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8081 руб.)4121
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП107405
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ФЕР11-01-011-08
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	28,32
	11094,4
______
385,6
	7,48
______
2,36
	10 701,33
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1465401
	190665
	1878
______
1169
	1272858
	45,204
______
0,204
	1280,18
______
5,78

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(191834 руб.)180324
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(191834 руб.)97835
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1743560
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	ФЕР11-01-036-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство покрытий из линолеума на клее; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	12,666
	476,28
______
422,81
	52,56
______
12,64
	0,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	99457
	93503
	5905
______
2794
	49
	50,88
______
1,02
	644,45
______
12,92

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(96297 руб.)90519
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(96297 руб.)49111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП239087
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ФССЦ-14.1.02.04-0102
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг
	633,3
	25,56
	 
	25,56
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	67985
	 
	 
	67985
	 
	 

	69
	Текущая цена
	Линолеум коммерческий; м2
	1266,6
	698,52
	 
	698,52
	 
	884745
	 
	 
	884745
	 
	 

	70
	ФЕР11-01-040-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	10,19
	149,78
______
73,58
	2,56
______
0,5
	73,64
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	16475
	13092
	231
______
90
	3152
	8,016
______
0,048
	81,68
______
0,49

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(13182 руб.)12391
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(13182 руб.)6723
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП35589
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ФССЦ-11.3.03.14-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт.
	0,82
	63,00
	 
	63,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	217
	 
	 
	217
	 
	 

	72
	ФССЦ-11.3.03.14-0011
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт.
	0,82
	63,00
	 
	63,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	217
	 
	 
	217
	 
	 

	73
	ФССЦ-11.3.03.14-0021
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.
	4,08
	128,00
	 
	128,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2193
	 
	 
	2193
	 
	 

	74
	ФССЦ-11.3.03.14-0031
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.
	0,72
	128,00
	 
	128,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	387
	 
	 
	387
	 
	 

	75
	ФССЦ-11.3.03.14-0033
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт.
	0,72
	128,00
	 
	128,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	387
	 
	 
	387
	 
	 

	76
	ФССЦ-11.3.03.06-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм; м
	1019
	12,30
	 
	12,30
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	52642
	 
	 
	52642
	 
	 

	77
	ФЕР11-01-049-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,2
	254,92
______
174,52
	 
	80,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4062
	3656
	 
	406
	19,97
	23,96

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3656 руб.)3437
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3656 руб.)1865
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9364
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	ФССЦ-09.2.03.02-0023
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, длиной 0,9 м; шт.
	140
	26,24
	 
	26,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	15429
	 
	 
	15429
	 
	 

	79
	ФЕР11-01-027-06
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	2,4
	9285,59
______
1256,26
	170,44
______
64,33
	7 858,90
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	135488
	52642
	3628
______
2696
	79218
	143,736
______
5,4
	344,97
______
12,96

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(55338 руб.)52018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(55338 руб.)28222
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП215728
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	ФЕР15-01-019-07
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
16 903,69 = 3 773,92 + 0,05 x 9 000,00 + 99 x 111,73 + 0,375 x 4 316,00
	7,68
	17215,02
______
1829,87
	38,1
______
21,04
	15 347,05
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	743002
	245372
	2595
______
2821
	495035
	199,332
______
1,98
	1530,87
______
15,21

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(248193 руб.)198554
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(248193 руб.)91831
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1033387
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	ФЕР15-02-017-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,248
	2251,51
______
1004,94
	132,04
______
76,91
	1 114,53
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	29201
	21898
	1462
______
1676
	5841
	106,908
______
8,112
	133,42
______
10,12

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(23574 руб.)18859
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(23574 руб.)8722
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП56782
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	ФЕР15-04-007-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,248
	1111,9
______
456,85
	12,49
______
2,36
	642,56
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	13461
	9955
	138
______
52
	3368
	52,272
______
0,204
	65,24
______
0,25

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(10007 руб.)8006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(10007 руб.)3703
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП25170
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ФЕР15-04-007-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ( за 2 раза); 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,6754
	474,51
______
347,99
	8,22
______
1,54
	118,30
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4488
	4104
	49
______
18
	335
	39,276
______
0,132
	26,53
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4122 руб.)3298
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4122 руб.)1525
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Текущая цена
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17; л
	38,5
	53,31
	 
	53,31
	 
	2052
	 
	 
	2052
	 
	 

	85
	Текущая цена
	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ; т
	0,067319
	41 383,28
	 
	41 383,28
	 
	2786
	 
	 
	2786
	 
	 

	86
	ФЕР15-04-005-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ( за 2 раза); 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,546
	237,49
______
182,34
	7,46
______
1,42
	47,69
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1884
	1738
	36
______
13
	110
	20,328
______
0,12
	11,1
______
0,07

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1751 руб.)1401
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1751 руб.)648
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3933
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Текущая цена
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные; т
	0,01911
	50 638,76
	 
	50 638,76
	 
	968
	 
	 
	968
	 
	 

	88
	ФЕР10-01-012-01 Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Обшивка каркасных стен: досками обшивки (Устройство отбойных досок МДФ на стенах); 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
430,52 = 3 515,39 - 1,43 x 1 784,00 - 0,14 x 1 375,00 - 105 x 3,25
	0,8
	500,61
______
376,36
	44,16
______
7,8
	80,09
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5839
	5257
	313
______
109
	269
	43,56
______
0,672
	34,85
______
0,54

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(5366 руб.)4829
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5366 руб.)2307
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП12975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	ФССЦ-11.2.03.01-0015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Панели декоративные МДФ размером: 2700х200х6 мм; м2
	80
	78,30
	 
	78,30
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	26309
	 
	 
	26309
	 
	 

	Раздел 3. Инженерные системы

	Водопровод и канализация

	90
	ФЕРр65-7-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм; 100 м
_______________
12 008,22 = 3 952,46 + 99,7 x 80,80
	0,54
	12008,22
______
3389,21
	135,75
______
35,14
	8 483,26
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	51845
	31955
	650
______
331
	19240
	336,9
______
2,8
	181,93
______
1,51

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(32286 руб.)28412
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(32286 руб.)15497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП95754
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	ФЕРр65-7-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм; 100 м
_______________
10 621,47 = 2 557,63 + 99,8 x 80,80
	0,432
	10621,47
______
2221,25
	48,49
______
12,55
	8 351,73
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	32093
	16754
	186
______
95
	15153
	220,8
______
1
	95,39
______
0,43

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(16849 руб.)14827
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(16849 руб.)8088
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП55008
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	ФЕРр65-6-24
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена: умывальников; 100 шт
	0,22
	2850,16
______
1922,84
	67,88
______
17,57
	859,44
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8313
	7386
	132
______
67
	795
	212
______
1,4
	46,64
______
0,31

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7453 руб.)6559
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7453 руб.)3577
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП18449
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	93
	ФССЦ-18.2.01.05-0178
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм; компл.
	22
	329,95
	 
	329,95
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	30487
	 
	 
	30487
	 
	 

	94
	ФЕРр65-6-14
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена: унитазов; 100 шт
	0,29
	3865,84
______
3217,13
	38,78
______
10,04
	609,93
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	17132
	16290
	100
______
51
	742
	354,7
______
0,8
	102,86
______
0,23

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(16341 руб.)14380
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(16341 руб.)7844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП39356
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	95
	ФССЦ-18.2.01.06-0021
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Унитазы напольные керамические шамотированные; компл.
	29
	927,48
	 
	927,48
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	112967
	 
	 
	112967
	 
	 

	96
	ФЕРм08-03-602-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Электрополотенце; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	16
	16,07
______
11,42
	2,14
______
0,31
	2,51
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3663
	3191
	303
______
87
	169
	1,152
______
0,024
	18,43
______
0,38

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3278 руб.)2655
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3278 руб.)1705
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	Прайс-лист
	Скоростная сушилка для рук G-1800 PW; 1 шт.
	16
	21 601,69
	 
	 
	 
	345627
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ФЕР16-07-003-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
1 705,11 = 202,34 + 1 x 1 007,25 + 1 x 495,52
	4
	1727,09
______
109,21
	22,66
______
0,79
	1 595,22
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	35231
	7627
	804
______
55
	26800
	11,352
______
0,06
	45,41
______
0,24

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7682 руб.)7528
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7682 руб.)4302
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП47061
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
	1,557
	42,98
	42,98
	 
	
ЭМ=8,91
	596
	 
	596
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП596
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза
	1,557
	13,38
	13,38
	 
	
ЭМ=8,61
	179
	 
	179
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП179
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	ФЕР16-04-002-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 199,39 = 2 360,76 + 0,38 x 25,00 + 9,29 x 89,25
	1,8
	3663,27
______
1781,32
	1001,94
______
135,91
	880,01
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	78633
	55983
	15997
______
4271
	6653
	179,568
______
10,104
	323,22
______
18,19

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(60254 руб.)59049
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(60254 руб.)33742
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП171424
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	ФЕР16-04-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 894,14 = 3 300,53 + 0,55 x 25,00 + 8,99 x 64,50
	0,36
	4543,07
______
2264,62
	1628,96
______
220,48
	649,49
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	20418
	14234
	5202
______
1386
	982
	228,288
______
16,368
	82,18
______
5,89

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(15620 руб.)15308
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(15620 руб.)8747
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП44473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	ФЕР16-03-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
2 926,39 = 1 125,23 + 14 x 26,20 + 4 x 16,40 + 9 x 9,50 + 93,6 x 13,71
	1,44
	3151,24
______
1311,74
	37,36
______
6,29
	1 802,14
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	44357
	32980
	477
______
158
	10900
	134,4
______
0,528
	193,54
______
0,76

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(33138 руб.)32475
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(33138 руб.)18557
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП95389
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	Прайс-лист
	Кран шаровый резьбой ду 15; шт.
	61
	250,00
	 
	250,00
	 
	15250
	 
	 
	15250
	 
	 

	105
	Прайс-лист
	Кран шаровый Ду 20; шт.
	4
	174,00
	 
	174,00
	 
	696
	 
	 
	696
	 
	 

	106
	ФССЦ-23.1.02.07-0002
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг
	15,06
	11,99
	 
	11,99
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	758
	 
	 
	758
	 
	 

	107
	ФССЦ-18.1.02.01-0173
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром: 100 мм; шт.
	2
	2 014,73
	 
	2 014,73
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	16924
	 
	 
	16924
	 
	 

	108
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	3,6
	127,69
______
69,98
	53,41
	4,29
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	6169
	4399
	1706
	64
	6,01
	21,64

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4399 руб.)4311
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4399 руб.)2463
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП12943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	ФЕР17-01-008-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных; 10 компл
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
932,51 = 924,61 + 0,02 x 395,00
	0,8
	1115,55
______
985,42
	112,85
______
23,42
	17,29
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	14623
	13764
	801
______
327
	58
	104,832
______
1,824
	83,87
______
1,46

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(14091 руб.)13809
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(14091 руб.)7891
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП36323
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Прайс-лист
	электрический накопительный водонагреватель 1,5 кВт, 220 В; компл.
	4
	8 800,00
	 
	 
	 
	35200
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Прайс-лист
	электрический накопительный водонагреватель 2,5 кВт, 220 В; компл.
	4
	11 470,00
	 
	 
	 
	45880
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	ФЕРр62-32-2
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2
_______________
1 489,82 = 805,44 + 0,0161 x 42 508,19
	0,0972
	1489,82
______
652,05
	0,66
______
0,12
	837,11
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1449
	1107
	1
	341
	80,6
______
0,01
	7,83

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1107 руб.)753
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1107 руб.)443
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2645
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Внутреннее электроснабжение

	113
	ФЕРр67-3-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж кабеля; 100 м
	51,1
	75,5
______
75,19
	0,31
______
0,14
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	67226
	67085
	141
______
125
	 
	9,64
______
0,01
	492,6
______
0,51

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(67210 руб.)48391
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(67210 руб.)34949
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП150566
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	114
	ФЕРр67-4-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт
	3,09
	45,55
______
45,55
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2457
	2457
	 
	 
	5,84
	18,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2457 руб.)1769
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2457 руб.)1278
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП5504
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	ФЕРр67-4-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт
	5,07
	50,24
______
49,3
	0,94
______
0,41
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4406
	4364
	42
______
36
	 
	6,32
______
0,03
	32,04
______
0,15

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4400 руб.)3168
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4400 руб.)2288
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9862
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	116
	ФЕР46-03-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м
	44,93
	523,71
______
263,76
	259,95
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	310512
	206914
	103598
	 
	28,06
	1 260,74

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(206914 руб.)173808
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(206914 руб.)99319
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП583639
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	ФЕР46-03-001-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм; 100 шт
	0,1
	2163,07
______
175,08
	712,54
______
220,4
	1 275,45
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1473
	306
	632
______
385
	535
	18,2
______
19
	1,82
______
1,9

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(691 руб.)580
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(691 руб.)332
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2385
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	ФЕРм08-02-407-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,11
	636,99
______
277,94
	130,99
______
11,45
	228,05
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	767
	534
	128
______
22
	105
	29,568
______
0,912
	3,25
______
0,1

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)289
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1506
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	ФССЦ-23.3.06.05-0003
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм; м
	11
	19,40
	 
	19,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	896
	 
	 
	896
	 
	 

	120
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	47
	231,46
______
186,12
	4,26
______
0,6
	41,08
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	162619
	152734
	1776
______
493
	8109
	19,8
______
0,048
	930,6
______
2,26

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(153227 руб.)124114
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(153227 руб.)79678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП366411
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	121
	ФССЦ-21.2.03.05-0055
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2; 1000 м
	4,7
	19 363,45
	 
	19 363,45
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	382235
	 
	 
	382235
	 
	 

	122
	ФЕРм08-03-600-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	10,97
______
8,33
	2,14
______
0,31
	0,51
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	167
	145
	19
______
5
	3
	0,84
______
0,024
	0,84
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(150 руб.)122
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(150 руб.)78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП367
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	123
	ФССЦ-62.5.01.04-0023
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А; шт.
	1
	237,07
	 
	237,07
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	996
	 
	 
	996
	 
	 

	124
	ФЕРм08-03-526-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	2
	66,5
______
26,47
	3,66
______
0,31
	36,37
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1295
	924
	65
______
11
	306
	2,784
______
0,024
	5,57
______
0,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(935 руб.)757
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(935 руб.)486
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2538
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Прайс-лист
	Автоматический выключатель S203 C32А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0324 C32 (АВВ
	2
	1 331,59
	 
	1 331,59
	 
	2663
	 
	 
	2663
	 
	 

	126
	ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	77,59
______
28,21
	46,38
______
4,76
	3,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	917
	493
	411
______
83
	13
	2,844
______
0,432
	2,84
______
0,43

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(576 руб.)467
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(576 руб.)300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1684
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	ФССЦ-20.4.04.04-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Щиты учетно-распределительные встраиваемые: ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм; шт.
	1
	232,55
	 
	232,55
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	977
	 
	 
	977
	 
	 

	128
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прибор или аппарат; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	7
	13,73
______
13,33
	 
	0,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1641
	1629
	 
	12
	1,34
	9,41

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1629 руб.)1319
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1629 руб.)847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3807
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	129
	Прайс-лист
	Выключатель автоматический двухполюсный 6А С S202 6кА (S202 C6)
	4
	978,81
	 
	978,81
	 
	3915
	 
	 
	3915
	 
	 

	130
	Прайс-лист
	S202 C10 2-полюсный Автоматический выключатель ABB
	1
	683,05
	 
	683,05
	 
	683
	 
	 
	683
	 
	 

	131
	Прайс-лист
	Дифавтомат АВВ DS201 C16 A30 2-полюсный характеристика C 16A 30mA тип А
	2
	3 939,24
	 
	3 939,24
	 
	7878
	 
	 
	7878
	 
	 

	132
	ФЕРм08-03-573-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	77,59
______
28,21
	46,38
______
4,76
	3,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	917
	493
	411
______
83
	13
	2,844
______
0,432
	2,84
______
0,43

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(576 руб.)467
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(576 руб.)300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1684
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	ФССЦ-20.4.04.04-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Щиты учетно-распределительные встраиваемые: ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм; шт.
	1
	232,55
	 
	232,55
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	977
	 
	 
	977
	 
	 

	134
	ФЕРм08-03-575-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прибор или аппарат; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	9
	13,73
______
13,33
	 
	0,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2110
	2095
	 
	15
	1,34
	12,10

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2095 руб.)1697
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2095 руб.)1089
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП4896
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	135
	Прайс-лист
	S202 C6 2-полюсный Автоматический выключатель ABB
	5
	723,73
	 
	723,73
	 
	3619
	 
	 
	3619
	 
	 

	136
	Прайс-лист
	S202 C16 2-полюсный Автоматический выключатель ABB
	1
	646,61
	 
	646,61
	 
	647
	 
	 
	647
	 
	 

	137
	Прайс-лист
	Дифавтомат ABB DS201 C16 AC30 2-полюсный характеристика C 16A 30mA тип АС
	3
	3 176,78
	 
	3 176,78
	 
	9530
	 
	 
	9530
	 
	 

	138
	ФЕРм08-03-593-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Световые настенные указатели; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,4
	1498,23
______
935,18
	42,65
______
6,02
	520,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	7557
	6531
	151
______
42
	875
	94,272
______
0,48
	37,71
______
0,19

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6573 руб.)5324
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6573 руб.)3418
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП16299
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	139
	Прайс-лист
	Табло Молния-12В Световое табло "Выход"; шт.
	40
	178,00
	 
	178,00
	 
	7120
	 
	 
	7120
	 
	 

	140
	ФЕРм08-03-593-19
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Светильник в подвесных потолках; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4,67
	1287,12
______
1123,74
	42,65
______
6,02
	120,73
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	95762
	91628
	1767
______
491
	2367
	113,28
______
0,48
	529,02
______
2,24

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(92119 руб.)74616
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(92119 руб.)47902
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП218280
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	141
	Прайс-лист
	Светодиодный потолочный светильник; шт.
	467
	1 922,03
	 
	1 922,03
	 
	897588
	 
	 
	897588
	 
	 

	142
	ФССЦ-20.5.02.04-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм; шт.
	734
	20,70
	 
	20,70
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	63814
	 
	 
	63814
	 
	 

	143
	ФЕРм08-03-591-08
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,44
	523,43
______
411,41
	5,6
______
0,77
	106,42
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	11059
	10344
	72
______
19
	643
	41,472
______
0,06
	59,72
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(10363 руб.)8394
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(10363 руб.)5389
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП24842
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	144
	ФССЦ-20.4.03.05-0009
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая; 100 шт.
	1,44
	479,26
	 
	479,26
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2899
	 
	 
	2899
	 
	 

	145
	ФЕРм08-03-591-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,44
	487,6
______
376,16
	5,6
______
0,77
	105,83
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	10169
	9458
	72
______
19
	639
	37,92
______
0,06
	54,6
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(9477 руб.)7676
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(9477 руб.)4928
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП22773
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	146
	ФССЦ-20.4.01.01-0031
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки; 10 шт.
	14,4
	68,00
	 
	68,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4113
	 
	 
	4113
	 
	 

	147
	ФЕРм08-03-591-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,21
	526,98
______
418,19
	5,6
______
0,77
	103,19
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1635
	1533
	10
______
3
	92
	42,156
______
0,06
	8,85
______
0,01

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1536 руб.)1244
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1536 руб.)799
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3678
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	148
	ФССЦ-20.4.01.01-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель двухклавишный для открытой проводки; 10 шт.
	2,1
	72,80
	 
	72,80
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	642
	 
	 
	642
	 
	 

	149
	ФЕРм08-02-390-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	44,93
	237,81
______
185,9
	0,37
______
0,17
	51,53
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	155710
	145837
	148
______
132
	9725
	19,548
______
0,012
	878,29
______
0,54

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(145969 руб.)118235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(145969 руб.)75904
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП349849
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	ФССЦ-20.2.05.04-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой; 100 м
	44,93
	5 031,00
	 
	5 031,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	949380
	 
	 
	949380
	 
	 

	151
	ФЕРм08-02-399-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	31,3
	46,77
______
31,81
	2,14
______
0,31
	12,82
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	19664
	17385
	593
______
171
	1686
	3,384
______
0,024
	105,92
______
0,75

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(17556 руб.)14220
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(17556 руб.)9129
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП43013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	152
	ФЕРм08-02-399-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	19,8
	58,14
______
42,41
	2,14
______
0,31
	13,60
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	16167
	14661
	375
______
108
	1131
	4,512
______
0,024
	89,34
______
0,48

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(14769 руб.)11963
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(14769 руб.)7680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП35810
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	153
	ФССЦ-21.1.06.09-0054
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м
	3,13
	3 246,49
	 
	3 246,49
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	42678
	 
	 
	42678
	 
	 

	154
	ФССЦ-21.1.06.09-0055
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м
	1,84
	4 883,86
	 
	4 883,86
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	37742
	 
	 
	37742
	 
	 

	155
	ФССЦ-21.1.06.09-0076
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2; 1000 м
	0,14
	18 248,37
	 
	18 248,37
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	10730
	 
	 
	10730
	 
	 

	Отопление

	156
	ФЕРр65-1-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м
	13,86
	328,71
______
288,02
	7,09
______
1,35
	33,60
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	72527
	69700
	872
______
327
	1955
	34,66
______
0,1
	480,39
______
1,39

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(70027 руб.)44117
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(70027 руб.)28011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП144655
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	ФЕРр65-1-2
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м
	0,54
	565,51
______
495,44
	12,15
______
2,3
	57,92
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4861
	4671
	58
______
22
	132
	59,62
______
0,17
	32,19
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4693 руб.)2957
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4693 руб.)1877
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9695
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	158
	ФЕР16-02-001-06
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
6 554,05 = 517,05 + 100 x 60,37
	0,54
	6647,47
______
472,38
	88,13
______
14,36
	6 086,96
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	18681
	4454
	422
______
135
	13805
	49,104
______
1,2
	26,52
______
0,65

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4589 руб.)4497
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4589 руб.)2570
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП25748
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	159
	ФЕР16-02-001-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
4 670,27 = 385,27 + 100 x 42,85
	3,6
	4741,53
______
380,6
	46,96
______
7,31
	4 313,97
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	90650
	23923
	1499
______
459
	65228
	39,564
______
0,6
	142,43
______
2,16

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(24382 руб.)23894
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(24382 руб.)13654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП128198
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	160
	ФЕР16-02-001-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 955,19 = 384,19 + 100 x 35,71
	2,16
	4026,45
______
380,6
	46,96
______
7,31
	3 598,89
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	47903
	14354
	900
______
276
	32649
	39,564
______
0,6
	85,46
______
1,3

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(14630 руб.)14337
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(14630 руб.)8193
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП70433
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	161
	ФЕР16-02-001-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 658,57 = 383,57 + 100 x 32,75
	1,26
	3729,83
______
380,6
	46,96
______
7,31
	3 302,27
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	26374
	8373
	525
______
161
	17476
	39,564
______
0,6
	49,85
______
0,76

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(8534 руб.)8363
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8534 руб.)4779
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП39516
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	162
	ФЕР16-02-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
3 208,11 = 383,11 + 100 x 28,25
	6,84
	3279,37
______
380,6
	46,96
______
7,31
	2 851,81
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	130230
	45454
	2849
______
873
	81927
	39,564
______
0,6
	270,62
______
4,1

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(46327 руб.)45400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(46327 руб.)25943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП201573
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	ФЕР16-05-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	90
	45,41
______
16
	4,2
______
0,14
	25,21
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	38019
	25136
	3353
______
226
	9530
	1,764
______
0,012
	158,76
______
1,08

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(25362 руб.)24855
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(25362 руб.)14203
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП77077
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	164
	ФССЦ-18.1.06.08-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 15 мм; компл.
	90
	197,77
	 
	197,77
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	74757
	 
	 
	74757
	 
	 

	165
	Прайс-лист
	Комплект универсальный для подключения радиатора 1/2 c кронштейнами; шт
	166
	167,00
	 
	167,00
	 
	27722
	 
	 
	27722
	 
	 

	166
	ФЕРр65-19-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт
	1,66
	935,72
______
865,7
	70,02
______
30,24
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	26122
	25091
	1031
______
876
	 
	110
______
2,24
	182,6
______
3,72

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(25967 руб.)16359
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(25967 руб.)10387
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП52868
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	167
	ФЕР18-03-001-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка радиаторов: стальных; 100 кВт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
2 079,38 = 1 942,27 + 0,89 x 86,00 + 0,0045 x 13 460,76
	2,824
	2235,58
______
706,12
	231,1
______
46,5
	1 298,37
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	56005
	34817
	5789
______
2293
	15399
	78,72
______
3,756
	222,31
______
10,61

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(37110 руб.)36368
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(37110 руб.)20782
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП113155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	168
	ФССЦ-18.5.10.05-0003
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт; шт.
	7
	683,50
	 
	683,50
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	20095
	 
	 
	20095
	 
	 

	169
	ФССЦ-18.5.10.05-0004
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт; шт.
	11
	820,20
	 
	820,20
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	37893
	 
	 
	37893
	 
	 

	170
	ФССЦ-18.5.10.05-0007
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт; шт.
	47
	1 230,30
	 
	1 230,30
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	242861
	 
	 
	242861
	 
	 

	171
	ФССЦ-18.5.10.05-0008
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт; шт.
	18
	1 367,00
	 
	1 367,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	103345
	 
	 
	103345
	 
	 

	172
	ФССЦ-301-1610
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Радиаторы биметаллические, количество секций 12; шт.
	11
	1 161,31
	 
	1 161,31
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	53653
	 
	 
	53653
	 
	 

	173
	Прайс-лист
	Клапан регулирующий 1/2; шт
	166
	155,47
	 
	155,47
	 
	25808
	 
	 
	25808
	 
	 

	174
	Прайс-лист
	Вентиль (клапан) запорный; шт
	166
	1 165,71
	 
	1 165,71
	 
	193508
	 
	 
	193508
	 
	 

	175
	Прайс-лист
	Воздухосборник А1И 018.000-01; шт
	4
	9 369,00
	 
	9 369,00
	 
	37476
	 
	 
	37476
	 
	 

	176
	Прайс-лист
	Кран шаровой Ду 32; шт
	14
	1 600,00
	 
	1 600,00
	 
	22400
	 
	 
	22400
	 
	 

	177
	Прайс-лист
	Кран шаровый сливной  с наружной резьбой; шт
	7
	110,00
	 
	110,00
	 
	770
	 
	 
	770
	 
	 

	178
	Прайс-лист
	Кран шаровый под приварку  Ду 50; шт
	7
	2 600,00
	 
	2 600,00
	 
	18200
	 
	 
	18200
	 
	 

	179
	Прайс-лист
	Фильтр сетчатый ДУ 50; шт
	4
	734,00
	 
	734,00
	 
	2936
	 
	 
	2936
	 
	 

	180
	Прайс-лист
	Манометр показывающий МТП-100; шт
	7
	400,00
	 
	400,00
	 
	2800
	 
	 
	2800
	 
	 

	181
	ФЕР15-04-030-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
1 496,18 = 450,48 + 0,0246 x 42 508,19
	0,464
	1568,56
______
431,56
	2,74
______
0,59
	1 134,27
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5718
	3496
	11
______
5
	2211
	48,708
______
0,048
	22,6
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3501 руб.)2801
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3501 руб.)1295
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9814
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	182
	ФЕР16-07-005-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	14,4
	127,69
______
69,98
	53,41
	4,29
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	24677
	17596
	6822
	259
	6,01
	86,57

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(17596 руб.)17244
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(17596 руб.)9854
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП51775
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	183
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
	4,7896
	42,98
	42,98
	 
	
ЭМ=8,91
	1834
	 
	1834
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1834
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	184
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза
	4,7896
	13,38
	13,38
	 
	
ЭМ=8,61
	552
	 
	552
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП552
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 4. Ремонт подвального помещения

	185
	ФЕРр69-9-1
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Очистка помещений от строительного мусора; 100 т
	0,05
	1553,82
______
1553,82
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1356
	1356
	 
	 
	214,32
	10,72

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1356 руб.)895
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1356 руб.)542
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2793
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	186
	ФССЦ-101-5983
Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
	Мешки полипропиленовые (50 кг); 100 шт.
	1
	82,00
	 
	82,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	344
	 
	 
	344
	 
	 

	187
	ФЕРр67-1-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж: скрытой электропроводки; 100 м
	1,8
	19,81
______
19,81
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	623
	623
	 
	 
	2,54
	4,57

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(623 руб.)449
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(623 руб.)324
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1396
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	188
	ФЕРр67-4-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт
	0,04
	45,55
______
45,55
	 
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	32
	32
	 
	 
	5,84
	0,23

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	189
	ФЕР13-08-009-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Шлифовка бетонных поверхностей; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	3,374
	1165,89
______
871,15
	283,32
______
25,24
	11,42
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	59960
	51320
	8479
______
1487
	161
	96,048
______
2,508
	324,07
______
8,46

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(52807 руб.)36437
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(52807 руб.)25347
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП121744
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	190
	ФЕРр53-14-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором; 10 м
_______________
32,23 = 24,33 + 0,02 x 395,00
	8
	32,23
______
24,31
	 
	7,92
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3662
	3396
	 
	266
	2,71
	21,68

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3396 руб.)2479
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3396 руб.)1902
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8043
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	191
	ФЕР08-02-002-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,182
	3126,94
______
1473,88
	426,12
______
66,59
	1 226,94
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	6309
	4684
	688
______
212
	937
	172,788
______
4,932
	31,45
______
0,9

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4896 руб.)4553
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4896 руб.)2644
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП13506
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	192
	ФССЦ-06.1.01.05-0034
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт.
	0,9173
	1 066,14
	 
	1 066,14
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4107
	 
	 
	4107
	 
	 

	193
	ФЕР46-03-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м
	2,4
	523,71
______
263,76
	259,95
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	16586
	11053
	5533
	 
	28,06
	67,34

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(11053 руб.)9285
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(11053 руб.)5305
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП31176
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	194
	ФЕРм08-02-403-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	2,4
	231,46
______
186,12
	4,26
______
0,6
	41,08
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8304
	7799
	91
______
25
	414
	19,8
______
0,048
	47,52
______
0,12

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7824 руб.)6337
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7824 руб.)4068
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП18709
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	195
	Текущая цена
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; 1000 м
	0,24
	10 795,41
	 
	10 795,41
	 
	2591
	 
	 
	2591
	 
	 

	196
	ФЕР46-03-010-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 шт
_______________
(Прил.46.1 п.3.1При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,17
	358,75
______
173,12
	185,63
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	794
	514
	280
	 
	18,20
	3,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(514 руб.)432
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(514 руб.)247
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	197
	ФЕРм08-03-591-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,06
	347,2
______
306,65
	5,6
______
0,77
	34,95
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	333
	321
	3
______
1
	9
	30,912
______
0,06
	1,85

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(322 руб.)261
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(322 руб.)167
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП761
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	ФССЦ-20.4.01.02-0021
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; 10 шт.
	0,6
	62,20
	 
	62,20
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	157
	 
	 
	157
	 
	 

	199
	ФЕРм08-03-591-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,01
	353,01
______
312,36
	5,6
______
0,77
	35,05
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	57
	55
	 
	2
	31,488
______
0,06
	0,31

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(55 руб.)45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(55 руб.)29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП131
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	200
	ФССЦ-20.4.01.02-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки; 10 шт.
	0,1
	88,80
	 
	88,80
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	37
	 
	 
	37
	 
	 

	201
	ФЕРм08-03-591-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1
	430,66
______
362,83
	5,6
______
0,77
	62,22
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	665
	634
	5
______
1
	26
	36,576
______
0,06
	3,66
______
0,01

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(635 руб.)514
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(635 руб.)330
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1509
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	202
	ФССЦ-20.4.03.06-0002
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами; 100 шт.
	0,1
	930,00
	 
	930,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	391
	 
	 
	391
	 
	 

	203
	ФЕРм08-03-594-11
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,64
	6456,27
______
3018,85
	224,16
______
29,82
	3 213,26
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	43644
	33734
	1273
______
333
	8637
	304,32
______
2,376
	194,76
______
1,52

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(34067 руб.)27594
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(34067 руб.)17715
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП88953
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	204
	Прайс-лист
	Светодиодный потолочный светильник; шт.
	64
	1 922,03
	 
	1 922,03
	 
	123010
	 
	 
	123010
	 
	 

	206
	ФЕР15-02-016-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	6,48
	1830,04
______
858,53
	115,8
______
68,32
	855,71
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	127079
	97135
	6656
______
7729
	23288
	94,656
______
7,284
	613,37
______
47,2

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(104864 руб.)83891
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(104864 руб.)38800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП249770
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	207
	ФЕР15-04-005-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
1 860,29 = 792,10 + 0,069 x 15 481,00
	6,48
	1959,21
______
580,18
	13,37
______
2,56
	1 365,67
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	103578
	65642
	768
______
289
	37168
	64,68
______
0,216
	419,13
______
1,4

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(65931 руб.)52745
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(65931 руб.)24394
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП180717
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	208
	ФЕР15-02-016-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	5,1576
	1801,72
______
820,66
	115,8
______
68,32
	865,26
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	97942
	73901
	5298
______
6152
	18743
	90,48
______
7,284
	466,66
______
37,57

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(80053 руб.)64042
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(80053 руб.)29620
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП191604
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	209
	ФЕР15-04-006-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
622,04 = 158,98 + 0,02 x 23 152,80
	5,1576
	653,76
______
188,4
	1,94
______
0,44
	463,42
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	27093
	16966
	89
______
40
	10038
	19,584
______
0,036
	101,01
______
0,19

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(17006 руб.)13605
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(17006 руб.)6292
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП46990
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	210
	ФЕР15-04-005-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
1 650,90 = 675,60 + 0,063 x 15 481,00
	5,1576
	1729,96
______
461,77
	12,59
______
2,41
	1 255,60
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	69358
	41583
	576
______
217
	27199
	51,48
______
0,204
	265,51
______
1,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(41800 руб.)33440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(41800 руб.)15466
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП118264
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	211
	ФЕР09-04-013-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	6,3
	94,48
______
25,36
	8,47
______
0,28
	60,65
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4867
	2789
	473
______
30
	1605
	2,484
______
0,024
	15,65
______
0,15

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2819 руб.)1945
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2819 руб.)1635
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8447
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	212
	ФССЦ-07.1.01.01-0015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм; шт.
	3
	2 900,88
	 
	2 900,88
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	36551
	 
	 
	36551
	 
	 

	213
	ФЕР15-07-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1488
	1044,34
______
26,12
	 
	1 018,22
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	704
	68
	 
	636
	2,88
	0,43

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(68 руб.)54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(68 руб.)25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП783
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	214
	ФССЦ-01.7.04.07-0022
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных; компл.
	3
	113,00
	 
	113,00
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1424
	 
	 
	1424
	 
	 

	215
	ФЕР07-05-016-04
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство металлических ограждений: без поручней; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,03
	16816,94
______
514,93
	244,9
______
36,92
	16 057,11
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2358
	270
	65
______
19
	2023
	54,78
______
3,108
	1,64
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)344
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)197
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2899
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	216
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
	5,0072
	42,98
	42,98
	 
	
ЭМ=8,91
	1918
	 
	1918
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1918
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	217
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза
	5,0072
	13,38
	13,38
	 
	
ЭМ=8,61
	577
	 
	577
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП577
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 5. Пандус

	218
	ФЕР09-03-030-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали; т
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,4
	1275,01
______
431,05
	755,47
______
79,33
	88,49
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5840
	3010
	2680
______
554
	150
	46,956
______
5,892
	18,78
______
2,36

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3564 руб.)2459
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3564 руб.)2067
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП10366
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	219
	ФССЦ-08.3.06.01-0004
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм; т
	0,4
	6 733,53
	 
	6 733,53
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	11312
	 
	 
	11312
	 
	 

	220
	ФССЦ-01.7.15.03-0041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Болты с гайками и шайбами строительные; т
	0,0006
	9 040,01
	 
	9 040,01
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	23
	 
	 
	23
	 
	 

	221
	ФЕР07-05-016-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство металлических ограждений: без поручней; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,4
	16816,94
______
514,93
	244,9
______
36,92
	16 057,11
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	31441
	3596
	869
______
258
	26976
	54,78
______
3,108
	21,91
______
1,24

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3854 руб.)4586
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3854 руб.)2621
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП38648
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	222
	ФЕРм08-02-409-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,4
	273,85
______
214,78
	40,19
______
2,71
	18,89
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1674
	1500
	143
______
19
	31
	22,848
______
0,216
	9,14
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1519 руб.)1230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1519 руб.)790
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3694
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	223
	ФЕРм08-02-412-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,4
	79,54
______
60,8
	4,26
______
0,6
	14,48
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	464
	425
	15
______
4
	24
	6,468
______
0,048
	2,59
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(429 руб.)347
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(429 руб.)223
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1034
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	224
	ФССЦ-21.1.06.09-0054
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м
	0,048
	3 246,49
	 
	3 246,49
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	654
	 
	 
	654
	 
	 

	225
	ФЕРм10-07-015-01
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС"; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	231,59
______
217,36
	 
	14,23
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3855
	3795
	 
	60
	21,00
	21,00

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3795 руб.)2960
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3795 руб.)1518
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	226
	Текущая цена
	Домофон Vizit БВД N100; 1 шт.
	1
	3 873,22
	 
	 
	 
	3873
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 6. Ремонт кровли.

	Демонтажные работы.

	227
	ФЕР46-04-008-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; 100 м2
	6,9556
	154,66
______
124,02
	30,64
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	16952
	15062
	1890
	 
	15,90
	110,59

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(15062 руб.)12652
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(15062 руб.)7230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП36834
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	228
	ФЕРр65-1-3
Прим.
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм Применительно (демонтаж труб внутреннего водостока); 100 м
	0,407
	716,97
______
634,72
	15,93
______
3,51
	66,32
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4681
	4510
	58
______
25
	113
	76,38
______
0,26
	31,09
______
0,11

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4535 руб.)2857
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4535 руб.)1814
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9352
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	229
	ФЕР20-02-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Демонтаж); шт
_______________
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4;
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
689,94 = 31,88 + 1 x 658,06
	7
	13,26
______
11,96
	1,31
______
0,06
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1542
	1461
	81
______
7
	 
	1,4016
______
0,0048
	9,81
______
0,03

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1468 руб.)1439
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1468 руб.)822
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3803
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	230
	ФЕР12-01-004-05
Демонтаж
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (Демонтаж); 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
_______________
5 287,56 = 3 591,00 + 0,51 x 424,88 + 189 x 7,83
	1,29
	531,5
______
460,12
	71,39
______
10,92
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	11180
	10363
	817
______
246
	 
	50,1216
______
0,8352
	64,66
______
1,08

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(10609 руб.)9760
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(10609 руб.)4668
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП25608
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	231
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза
	0,175
	42,98
	42,98
	 
	
ЭМ=8,91
	67
	 
	67
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	232
	ФССЦпг-03-21-01-015
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза
	0,175
	13,38
	13,38
	 
	
ЭМ=8,61
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы

	233
	ФЕР08-02-001-01
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; м3
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	216,2
______
53,84
	41,47
______
6,48
	120,88
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1816
	940
	368
______
113
	508
	6,48
______
0,48
	6,48
______
0,48

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1053 руб.)979
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1053 руб.)569
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3364
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	234
	ФССЦ-06.1.01.05-0034
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт.
	0,394
	1 066,14
	 
	1 066,14
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1764
	 
	 
	1764
	 
	 

	235
	ФЕР16-02-002-11
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
14 378,17 = 1 437,14 + 0,114 x 395,00 + 100 x 128,96
	0,407
	14635,8
______
1259,46
	286,31
______
46,61
	13 090,03
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	32360
	8950
	1034
______
331
	22376
	137,196
______
3,876
	55,84
______
1,58

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(9281 руб.)9095
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(9281 руб.)5197
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП46652
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	236
	ФЕР16-07-002-04
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок сливных диаметром: 150 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
94,63 = 18,23 + 1 x 76,40
	2
	97,17
______
14,46
	0,79
______
0,14
	81,92
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1207
	505
	14
______
5
	688
	1,632
______
0,012
	3,26
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(510 руб.)500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(510 руб.)286
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1993
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	237
	ФЕР20-02-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
689,94 = 31,88 + 1 x 658,06
	7
	695,47
______
29,89
	3,26
______
0,14
	662,31
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	23328
	3653
	203
______
18
	19472
	3,504
______
0,012
	24,53
______
0,08

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3671 руб.)3598
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3671 руб.)2056
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП28982
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	238
	ФЕР09-04-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1,68
	71,58
______
28,57
	17,29
______
2,36
	25,72
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1277
	838
	258
______
69
	181
	2,88
______
0,204
	4,84
______
0,34

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(907 руб.)626
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(907 руб.)526
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2429
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	ФССЦ-07.1.01.03-0001
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003); м2
	1,6
	1 799,14
	 
	1 799,14
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	12090
	 
	 
	12090
	 
	 

	240
	ФССЦ-01.7.04.07-0003
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл.
	1
	94,68
	 
	94,68
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	398
	 
	 
	398
	 
	 

	241
	ФЕР15-02-017-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,6624
	2251,51
______
1004,94
	132,04
______
76,91
	1 114,53
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	15499
	11623
	776
______
889
	3100
	106,908
______
8,112
	70,82
______
5,37

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(12512 руб.)10010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(12512 руб.)4629
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП30138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	242
	ФЕРр53-21-15
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м
	25
	533,16
______
507,33
	0,66
______
0,12
	25,17
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	224239
	221450
	146
______
53
	2643
	49,69
______
0,01
	1242,25
______
0,25

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(221503 руб.)161697
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(221503 руб.)124042
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП509978
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	243
	ФЕР12-01-015-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	6,6919
	1832,46
______
197,51
	93,85
______
4,32
	1 541,10
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	71962
	23077
	5571
______
505
	43314
	21,012
______
0,336
	140,61
______
2,25

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(23582 руб.)21695
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(23582 руб.)10376
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП104033
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	244
	ФЕР12-01-013-03
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
24 578,39 = 1 430,17 + 103 x 224,74
	6,6919
	24690,26
______
519,71
	151,49
______
12,82
	24 019,06
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	744794
	60723
	8992
______
1497
	675079
	54,648
______
0,996
	365,7
______
6,67

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(62220 руб.)57242
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(62220 руб.)27377
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП829413
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	245
	ФЕР12-01-014-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Утепление покрытий: керамзитом; м3
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
225,58 = 53,88 + 1,03 x 166,70
	46,84
	236,36
______
28,45
	36,2
______
4,6
	171,70
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	72089
	23269
	15042
______
3759
	33778
	3,648
______
0,408
	170,87
______
19,11

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(27028 руб.)24866
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(27028 руб.)11892
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП108847
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	246
	ФЕР12-01-017-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
1 112,40 = 462,33 + 1,53 x 424,88
	6,6919
	1197,53
______
282,22
	228,58
______
26,23
	686,74
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	65843
	32974
	13568
______
3065
	19301
	32,664
______
2,328
	218,58
______
15,58

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(36039 руб.)33156
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(36039 руб.)15857
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП114856
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	247
	ФЕР12-01-017-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2
_______________
(до 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35);
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
54,64 = 11,30 + 0,102 x 424,88
	6,6919
	1991,5
______
362,88
	111,72
______
14,28
	1 516,90
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	91664
	42399
	6631
______
1668
	42634
	42
______
1,26
	281,06
______
8,43

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(44067 руб.)40542
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(44067 руб.)19389
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП151595
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	248
	ФЕР12-01-002-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
4 076,90 = 341,78 + 114 x 15,70 + 116 x 16,77
	6,8854
	4108,79
______
161,98
	29,36
______
4,5
	3 917,45
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	134553
	19473
	1793
______
541
	113287
	17,232
______
0,348
	118,65
______
2,4

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(20014 руб.)18413
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(20014 руб.)8806
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП161772
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	249
	ФЕР12-01-004-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
5 287,56 = 3 591,00 + 0,51 x 424,88 + 189 x 7,83
	1,29
	5398,29
______
575,15
	89,23
______
13,64
	4 733,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	39624
	12954
	1021
______
307
	25649
	62,652
______
1,044
	80,82
______
1,35

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(13261 руб.)12200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(13261 руб.)5835
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП57659
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	250
	ФЕР12-01-009-01
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство желобов: настенных; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1
	19128,71
______
867,5
	327,58
______
49,22
	17 933,63
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	9337
	1515
	291
______
86
	7531
	101,7
______
3,828
	10,17
______
0,38

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1601 руб.)1473
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1601 руб.)704
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП11514
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	251
	ФЕР12-01-009-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Устройство желобов: подвесных; 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,407
	6802,76
______
321,52
	25,21
______
3,85
	6 456,03
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	13412
	2285
	91
______
27
	11036
	37,692
______
0,3
	15,34
______
0,12

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2312 руб.)2127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2312 руб.)1017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП16556
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Раздел 7. Ремонт системы вентиляции.

	Демонтаж.

	252
	ФЕР16-02-004-07
Демонтаж
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм (Демонтаж); 100 м
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4)
_______________
25 713,46 = 25 663,69 + 0,126 x 395,00
	0,35
	1055,96
______
848,69
	207,27
______
16,64
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5830
	5187
	643
______
102
	 
	223,104
______
1,3536
	78,09
______
0,47

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(5289 руб.)5183
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5289 руб.)2962
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП13975
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	253
	ФЕР16-02-004-09
Демонтаж
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм (Демонтаж); 100 м
_______________
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4;
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
37 898,85 = 37 881,47 + 0,044 x 395,00
	0,85
	1553,94
______
1181,01
	372,93
______
35,34
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	20339
	17527
	2812
______
524
	 
	310,464
______
2,8896
	263,89
______
2,46

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(18051 руб.)17690
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(18051 руб.)10109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП48138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	254
	ФЕР16-02-004-11
Демонтаж
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 400 мм (Демонтаж); 100 м
_______________
(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4;
Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
71 839,01 = 71 821,63 + 0,044 x 395,00
	0,15
	2018,05
______
1474,48
	543,57
______
49,96
	 
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4585
	3862
	723
______
131
	 
	387,612
______
4,0896
	58,14
______
0,61

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3993 руб.)3913
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3993 руб.)2236
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП10734
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Монтажные работы: Система П1

	255
	ФЕР20-06-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
695,99 = 681,32 + 0,00096 x 10 068,00 + 0,00018 x 8 000,00 + 0,009 x 395,00
	1
	796,1
______
481,51
	119,12
______
8,16
	195,46
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	10285
	8407
	1057
______
142
	821
	52,452
______
0,66
	52,45
______
0,66

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(8549 руб.)8378
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(8549 руб.)4787
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП23450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	256
	Прайс-лист
	Вентиляционная установка AIRNED-M6; шт
	1
	737 776,00
	 
	 
	 
	737776
	 
	 
	 
	 
	 

	257
	ФЕРм11-06-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	163,74
______
54,76
	11,47
______
1,07
	97,51
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1467
	956
	102
______
19
	409
	6,18
______
0,084
	6,18
______
0,08

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(975 руб.)663
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(975 руб.)468
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2598
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	258
	Прайс-лист
	Готовый шкаф автоматики вентиляции; шт
	1
	61 184,20
	 
	 
	 
	61184
	 
	 
	 
	 
	 

	259
	ФЕР20-02-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
18,79 = 18,67 + 0,0003 x 395,00
	1
	21,74
______
15,72
	1,96
______
0,14
	4,06
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	309
	274
	17
______
3
	18
	1,752
______
0,012
	1,75
______
0,01

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(277 руб.)271
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(277 руб.)155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП735
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	260
	Текущая цена
	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм; шт.
	1
	566,71
	 
	566,71
	 
	567
	 
	 
	567
	 
	 

	261
	ФЕР20-02-003-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	27
	49,22
______
12,59
	1,96
______
0,14
	34,68
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	10335
	5934
	468
______
68
	3933
	1,404
______
0,012
	37,91
______
0,32

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6002 руб.)5882
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6002 руб.)3361
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП19578
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	262
	ФЕР20-02-003-06
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	18
	65,35
______
12,59
	1,96
______
0,14
	50,81
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8110
	3956
	312
______
45
	3842
	1,404
______
0,012
	25,27
______
0,22

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4001 руб.)3921
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4001 руб.)2241
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП14272
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	263
	ФЕР20-02-003-08
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	5
	78,88
______
12,59
	1,96
______
0,14
	64,34
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2537
	1099
	87
______
13
	1351
	1,404
______
0,012
	7,02
______
0,06

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1112 руб.)1090
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1112 руб.)623
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП4250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	264
	ФЕР20-02-003-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4
	98,92
______
12,59
	1,96
______
0,14
	84,38
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2366
	879
	69
______
10
	1418
	1,404
______
0,012
	5,62
______
0,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(889 руб.)871
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(889 руб.)498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3735
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	265
	ФЕР20-02-003-08
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	10
	78,88
______
12,59
	1,96
______
0,14
	64,34
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5074
	2198
	174
______
25
	2702
	1,404
______
0,012
	14,04
______
0,12

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2223 руб.)2179
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2223 руб.)1245
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	266
	ФЕР20-02-006-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4
	99,57
______
48,54
	7,97
______
0,74
	43,06
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4396
	3390
	283
______
52
	723
	5,412
______
0,06
	21,65
______
0,24

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3442 руб.)3373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3442 руб.)1928
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9697
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	267
	Прайс-лист
	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200; шт.
	4
	10 600,00
	 
	10 600,00
	 
	42400
	 
	 
	42400
	 
	 

	268
	ФЕР20-02-006-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	99,57
______
48,54
	7,97
______
0,74
	43,06
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1099
	848
	71
______
13
	180
	5,412
______
0,06
	5,41
______
0,06

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(861 руб.)844
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(861 руб.)482
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	269
	Прайс-лист
	Клапан огнезадерживающий КЛОП-1 (60) прямоугольного сечения 800х800; шт
	1
	15 390,00
	 
	15 390,00
	 
	15390
	 
	 
	15390
	 
	 

	270
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,2162
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	6713
	6085
	234
______
57
	394
	184,428
______
1,224
	39,87
______
0,26

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6142 руб.)6019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6142 руб.)3440
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП16172
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	271
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	21,62
	341,23
	 
	341,23
	 
	7377
	 
	 
	7377
	 
	 

	272
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм; шт
	3
	812,75
	 
	812,75
	 
	2438
	 
	 
	2438
	 
	 

	273
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0802
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2490
	2257
	87
______
21
	146
	184,428
______
1,224
	14,79
______
0,1

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2278 руб.)2232
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2278 руб.)1276
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП5998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	274
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	8,02
	341,23
	 
	341,23
	 
	2737
	 
	 
	2737
	 
	 

	275
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	276
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0162
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	503
	456
	18
______
4
	29
	184,428
______
1,224
	2,99
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(460 руб.)451
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(460 руб.)258
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	277
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	1,62
	341,23
	 
	341,23
	 
	553
	 
	 
	553
	 
	 

	278
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	279
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1082
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3360
	3045
	117
______
29
	198
	184,428
______
1,224
	19,96
______
0,13

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3074 руб.)3013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3074 руб.)1721
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8094
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	280
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	10,82
	341,23
	 
	341,23
	 
	3692
	 
	 
	3692
	 
	 

	281
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	282
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1282
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3981
	3608
	139
______
34
	234
	184,428
______
1,224
	23,64
______
0,16

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3642 руб.)3569
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3642 руб.)2040
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	283
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	12,82
	341,23
	 
	341,23
	 
	4375
	 
	 
	4375
	 
	 

	284
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	285
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0242
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	751
	681
	26
______
6
	44
	184,428
______
1,224
	4,46
______
0,03

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(687 руб.)673
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(687 руб.)385
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1809
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	286
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	2,42
	341,23
	 
	341,23
	 
	826
	 
	 
	826
	 
	 

	287
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	288
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,2682
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8328
	7548
	290
______
71
	490
	184,428
______
1,224
	49,46
______
0,33

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(7619 руб.)7467
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(7619 руб.)4267
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП20062
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	26,82
	341,23
	 
	341,23
	 
	9152
	 
	 
	9152
	 
	 

	290
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	4
	812,75
	 
	812,75
	 
	3251
	 
	 
	3251
	 
	 

	291
	ФЕР20-01-001-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1242
	1897,71
______
1394,7
	114,1
______
14,09
	388,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3353
	3024
	126
______
31
	203
	159,576
______
1,14
	19,82
______
0,14

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3055 руб.)2994
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3055 руб.)1711
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8058
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	292
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	12,42
	432,36
	 
	432,36
	 
	5370
	 
	 
	5370
	 
	 

	293
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	2
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	2311
	 
	 
	2311
	 
	 

	294
	ФЕР20-01-001-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0162
	1897,71
______
1394,7
	114,1
______
14,09
	388,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	437
	394
	16
______
4
	27
	159,576
______
1,14
	2,59
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(398 руб.)390
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(398 руб.)223
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1050
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	295
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	1,62
	432,36
	 
	432,36
	 
	700
	 
	 
	700
	 
	 

	296
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	2
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	2311
	 
	 
	2311
	 
	 

	300
	ФЕР20-01-001-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1342
	1897,71
______
1394,7
	114,1
______
14,09
	388,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	3623
	3268
	136
______
33
	219
	159,576
______
1,14
	21,42
______
0,15

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3301 руб.)3235
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3301 руб.)1849
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП8707
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	301
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	13,42
	432,36
	 
	432,36
	 
	5802
	 
	 
	5802
	 
	 

	302
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	2
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	2311
	 
	 
	2311
	 
	 

	Монтажные работы: Система В1

	303
	ФЕР20-03-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
76,35 = 62,25 + 0,0014 x 10 068,00
	4
	88,8
______
66,95
	7,75
______
0,31
	14,10
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	5188
	4676
	275
______
22
	237
	7,848
______
0,024
	31,39
______
0,1

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4698 руб.)4604
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4698 руб.)2631
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП12423
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	304
	Прайс-лист
	Вентилятор радиальный  ВЦ 14-46-2,0 (1500 об/мин, 0,18 кВт; щт
	4
	8 581,36
	 
	8 581,36
	 
	34325
	 
	 
	34325
	 
	 

	305
	ФЕР20-02-020-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка виброизолятора: номер 39; 10 шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
388,26 = 80,26 + 10 x 30,80
	0,4
	397,12
______
52,38
	0,79
______
0,14
	343,95
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	946
	366
	3
______
1
	577
	5,28
______
0,012
	2,11

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(367 руб.)360
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(367 руб.)206
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1512
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	306
	ФЕР20-02-018-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
268,50 = 54,58 + 1 x 213,92
	4
	278,68
______
60,31
	0,79
______
0,14
	217,58
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	7896
	4212
	28
______
10
	3656
	6,9
______
0,012
	27,6
______
0,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4222 руб.)4138
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4222 руб.)2364
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП14398
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	307
	ФЕР20-02-001-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
325,83 = 29,62 + 1 x 296,21
	19
	329,55
______
17,33
	4,97
______
0,14
	307,25
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	31104
	5748
	837
______
48
	24519
	1,956
______
0,012
	37,16
______
0,23

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(5796 руб.)5680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5796 руб.)3246
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП40030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	308
	ФЕР20-02-003-07
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	55,47
______
12,59
	1,96
______
0,14
	40,93
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	409
	220
	17
______
3
	172
	1,404
______
0,012
	1,4
______
0,01

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(223 руб.)219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(223 руб.)125
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП753
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	309
	ФЕР20-01-001-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1728
	1897,71
______
1394,7
	114,1
______
14,09
	388,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4665
	4208
	175
______
43
	282
	159,576
______
1,14
	27,57
______
0,2

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(4251 руб.)4166
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(4251 руб.)2381
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП11212
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	310
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	17,28
	432,36
	 
	432,36
	 
	7471
	 
	 
	7471
	 
	 

	311
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	2
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	2311
	 
	 
	2311
	 
	 

	312
	ФЕР20-01-001-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,1056
	1897,71
______
1394,7
	114,1
______
14,09
	388,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2851
	2572
	107
______
26
	172
	159,576
______
1,14
	16,85
______
0,12

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2598 руб.)2546
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2598 руб.)1455
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП6852
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	313
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	10,56
	432,36
	 
	432,36
	 
	4566
	 
	 
	4566
	 
	 

	314
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	2
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	2311
	 
	 
	2311
	 
	 

	315
	ФЕР20-01-001-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0975
	1897,71
______
1394,7
	114,1
______
14,09
	388,91
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2632
	2374
	99
______
24
	159
	159,576
______
1,14
	15,56
______
0,11

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2398 руб.)2350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2398 руб.)1343
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП6325
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	316
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	9,75
	432,36
	 
	432,36
	 
	4216
	 
	 
	4216
	 
	 

	317
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	2
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	2311
	 
	 
	2311
	 
	 

	318
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,5296
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	16444
	14905
	573
______
140
	966
	184,428
______
1,224
	97,67
______
0,65

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(15045 руб.)14744
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(15045 руб.)8425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП39613
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	319
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2
	52,96
	432,36
	 
	432,36
	 
	22898
	 
	 
	22898
	 
	 

	320
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт.
	5
	1 155,26
	 
	1 155,26
	 
	5776
	 
	 
	5776
	 
	 

	321
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,5512
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	17115
	15513
	597
______
146
	1005
	184,428
______
1,224
	101,66
______
0,67

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(15659 руб.)15346
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(15659 руб.)8769
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП41230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	322
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	55,12
	341,23
	 
	341,23
	 
	18809
	 
	 
	18809
	 
	 

	323
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм; шт
	6
	812,75
	 
	812,75
	 
	4877
	 
	 
	4877
	 
	 

	324
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,2008
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	6235
	5651
	217
______
53
	367
	184,428
______
1,224
	37,03
______
0,25

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(5704 руб.)5590
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(5704 руб.)3194
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП15019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	325
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	20,08
	341,23
	 
	341,23
	 
	6852
	 
	 
	6852
	 
	 

	326
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм; шт
	4
	812,75
	 
	812,75
	 
	3251
	 
	 
	3251
	 
	 

	327
	ФЕР20-02-004-07
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	1
	41,45
______
22,12
	3,94
______
0,31
	15,40
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	486
	386
	35
______
5
	65
	2,496
______
0,024
	2,5
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(391 руб.)383
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(391 руб.)219
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1088
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	328
	Прайс-лист
	Прямоугольный обратный клапан КОп 600х600; шт
	1
	3 486,00
	 
	3 486,00
	 
	3486
	 
	 
	3486
	 
	 

	329
	ФЕР20-02-006-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4
	99,57
______
48,54
	7,97
______
0,74
	43,06
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	4396
	3390
	283
______
52
	723
	5,412
______
0,06
	21,65
______
0,24

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(3442 руб.)3373
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(3442 руб.)1928
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП9697
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	330
	Прайс-лист
	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200; шт.
	4
	10 600,00
	 
	10 600,00
	 
	42400
	 
	 
	42400
	 
	 

	Монтажные работы: Система В2, В3

	331
	ФЕР20-03-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
76,35 = 62,25 + 0,0014 x 10 068,00
	2
	88,8
______
66,95
	7,75
______
0,31
	14,10
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2594
	2338
	138
______
11
	118
	7,848
______
0,024
	15,7
______
0,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2349 руб.)2302
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2349 руб.)1315
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП6211
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	332
	Прайс-лист
	Вентилятор радиальный  ВЦ 14-46-2,0 (1500 об/мин, 0,18 кВт; щт
	2
	8 581,36
	 
	8 581,36
	 
	17163
	 
	 
	17163
	 
	 

	333
	ФЕР20-02-006-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	8
	99,57
______
48,54
	7,97
______
0,74
	43,06
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	8792
	6780
	565
______
104
	1447
	5,412
______
0,06
	43,3
______
0,48

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(6884 руб.)6746
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(6884 руб.)3855
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП19393
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	334
	Прайс-лист
	Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200; шт.
	8
	10 600,00
	 
	10 600,00
	 
	84800
	 
	 
	84800
	 
	 

	Монтажные работы: Система В4

	335
	ФЕР20-03-001-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
_______________
76,35 = 62,25 + 0,0014 x 10 068,00
	1
	88,8
______
66,95
	7,75
______
0,31
	14,10
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1297
	1169
	69
______
5
	59
	7,848
______
0,024
	7,85
______
0,02

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(1174 руб.)1151
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(1174 руб.)657
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	336
	Прайс-лист
	Вентилятор радиальный  ВЦ 14-46-2,0 (1500 об/мин, 0,18 кВт; шт
	1
	8 581,36
	 
	8 581,36
	 
	8581
	 
	 
	8581
	 
	 

	337
	ФЕР20-02-003-05
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4
	49,22
______
12,59
	1,96
______
0,14
	34,68
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1531
	879
	69
______
10
	583
	1,404
______
0,012
	5,62
______
0,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(889 руб.)871
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(889 руб.)498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2900
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	338
	ФЕР20-02-003-08
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	3
	78,88
______
12,59
	1,96
______
0,14
	64,34
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1522
	659
	52
______
8
	811
	1,404
______
0,012
	4,21
______
0,04

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(667 руб.)654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(667 руб.)374
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	339
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0753
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2338
	2119
	82
______
20
	137
	184,428
______
1,224
	13,89
______
0,09

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(2139 руб.)2096
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(2139 руб.)1198
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП5632
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	340
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	7,53
	341,23
	 
	341,23
	 
	2569
	 
	 
	2569
	 
	 

	341
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	Монтажные работы: Система ВЕ 1, ВЕ 2

	342
	ФЕР20-02-003-08
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм (примен. размер 300х100); шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	3
	78,88
______
12,59
	1,96
______
0,14
	64,34
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	1522
	659
	52
______
8
	811
	1,404
______
0,012
	4,21
______
0,04

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(667 руб.)654
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(667 руб.)374
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП2550
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	343
	ФЕР20-02-003-09
Применительно
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм (примен. размер 500х150); шт
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	4
	98,92
______
12,59
	1,96
______
0,14
	84,38
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	2366
	879
	69
______
10
	1418
	1,404
______
0,012
	5,62
______
0,05

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(889 руб.)871
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(889 руб.)498
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП3735
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	344
	ФЕР20-01-001-09
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2
_______________
(Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)
	0,0246
	2168,2
______
1611,9
	122,06
______
15,14
	434,24
	ОЗП=17,46
ЭМ=8,87
ЗПМ=17,46
МАТ=4,2
	764
	692
	27
______
7
	45
	184,428
______
1,224
	4,54
______
0,03

	 
	 
	Накладные расходы от ФОТ(699 руб.)685
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная прибыль от ФОТ(699 руб.)391
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего с НР и СП1840
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	345
	Текущая цена
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2
	2,46
	341,23
	 
	341,23
	 
	839
	 
	 
	839
	 
	 

	346
	Текущая цена
	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм
	2
	812,75
	 
	812,75
	 
	1626
	 
	 
	1626
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	22180492
	5402483
	509474
______
143031
	15038995
	 
	34371,07
______
833,98

	Накладные расходы
	4715200
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	2531353
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Строительные работы
	24619976
	 
	 
	 
	 
	30779,82
______
822,27

	  Итого Монтажные работы
	3577529
	 
	 
	 
	 
	3591,25
______
11,71

	  Итого Оборудование
	1229540
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	29427045
	 
	 
	 
	 
	34371,07
______
833,98

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	15038995
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	509474
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	5545514
	 
	 
	 
	 
	 

	      Оборудование
	1229540
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	4715200
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	2531353
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	5296868,1
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	34723913,1
	 
	 
	 
	 
	34371,07
______
833,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	 _______________________________ //
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил:
	 _______________________________  //
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	
	Приложение №3 к обращению о рассмотрении обоснованности закупки





Пояснительная записка с обоснованием целесообразности закупки, наличием оценки ожидаемого результата и экономии бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), указанием затрат на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды.

Основания для осуществления закупки: Государственная программа Новосибирской области "Юстиция" на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 220-п
Основное практическое назначение результатов выполненных работ: обеспечение условий функционирования управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, в том числе: за счет обеспечения материально-технических условий для деятельности мировых судей.
Область применения результатов выполненных работ: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещений судебных участков мировых судей Кировского района города Новосибирска для обеспечения деятельности мировых судей Кировского района города Новосибирска. 
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