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Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 1581, (далее – Документация) на ремонт а/д «Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», прилагается в составе Описания объекта закупки. 
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой Документации. 
«Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта согласно п. 13, 14 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"».

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий (в границах НСО)» в Тогучинском районе Новосибирской области, участки работ  км 53+793 – км 65+193, км 67+000 – км 70+000, км 73+000 – км 74+000, км 110+000 – км 112+069, протяженностью 17,469 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта и приложений к нему. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с требованиями Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, Постановления Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), СТО ТУАД (размещен на www.tuad.nsk.ru), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.
Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 04.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 05.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу – 05.08.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 06.08.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 10.10.2025 г. (до данной даты результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 11.07.2025 г.,
по II этапу – 12.08.2025 г.,
по III этапу – 17.10.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа  – 22.07.2025 г.
Дата начала исполнения по II этапу – 05.07.2025 г.
Дата окончания исполнения по II этапу – 21.08.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 06.08.2025 г. 
Дата окончания исполнения III этапа – 28.10.2025 г.
3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен выполнить обязательства, предусмотренные «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2), направить Заказчику извещение о завершении Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Течение гарантийных сроков начинается с даты окончания выполнения Работ на Объекте за последний (III) этап (дата подписания документа о приемке Заказчиком, сформированного с использованием ЕИС). С этой даты начинается гарантийный срок на:

	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	 2 года 

	Верхний слой покрытия из асфальтобетона 
(при интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, 5 000 – 10 000 авт./сут)
	5 лет

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)	
	6 лет

	Дорожная разметка (термопластик)
	1 год

	Барьерное ограждение
	5 лет



В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
При отказе Подрядчика от устранения недостатков, выявленных в ходе исполнения п. 5.4.26 Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. Подрядчик обязуется компенсировать затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормам.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством РФ. 
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
6.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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Dopma obpawyenuti Nel
COI'JJACOBAHO

MuHHCTp TpaHcnopTa 1 I0poXHOro xo3siictsa HoBocuGupckoit o6nacti

(HanMeHOBaHHKE octi I'PBC)

(noznucs pyxosomurens 'PEC)
Koctsinesckuit A.B.
(®UO pykosomurens ['PEC)

«{b» _pb SN 2024r.

OBPAUIEHHE
0 COr/IACOBAHMM 3AKYNKH
B coorsercTsin ¢ pacniopskerneM ITpasutenscrsa HoBocuGupekoi obnacti Ne

230-pn ot 05.07.2016 r., mpoury coriacoBaTh 3aKynky ToBapos, (paGor, ycmyr) co

CJIE/LYIOIMMH XapaKTEPHCTHKAMM:

3aka3umk (1I0JHOe HAUMEHOBaHHE)

TocynapcTBenHOe KazeHHOE yupexieHHe
HosocuGupckoii o6nacti «TepputophatbHoe
ynpaBJieHHe aBTOMOGHIIBHBIX I0pOr
Hosocubupckoii obnactu»

2 Or'PH 1025401923580

3 WHH/KIITT 5405100316/540501001

4 MecTo HaxoxaeHHs 630009, r.Hosocu6upck, yr.Hukutuna, 20/2,
0.903

5 Tenedon/pakc 335-81-54

6 Azpec 3/1eKTPOHHO MOYTHI, Ha petrachenko@tuad.nsk.ru

KOTOPBIii HEOGXOMMO HANpPaBHTH
YBEZIOMJICHHS 1 IIPOTOKOJIB O
paccMoTpeHuH obpatuesns

Z ®©.1.0. KOHTAaKTHOrO JHLA Tetpauenko IT.A.

8 HaumenoBanue o6bekTa 3aKynkH Bemonsenue  paGor no  pemonty  a/n
«Hosocubupck — Jlenmuck — Kysneuxuit (s
rpasuuax HCO)» B Toryummckom paiione
HosocuGupckoii o6nacTy.

Mecto maxomaenns ofvexta: wa «Hosocuupex — Jlewwick —
Kyawewxaut (n rpasoniax HCO)» » Torywmmcxos paione HosocuGupexo
OGacTH, yHacTKH PaboT xw 534793 — kM 65+193, kv 674000 — Ky
704000, kv 734000 — o 744000, 1 1104000 — xn 1124069,
MPOTARCHNOCTSIO 17,469 Kt (110 MecTy HaxoaeHus OGnexTa).
9 Kon OK/II 2 u ero nanmenosanus | 42.11.20.230 Pabots no PEMOHTY
(pacumdpoBkm) ABTOMOGHJIBHBIX 10pOr
10 |HauanbHas (MakcHMatbHas) ueHa 594 487 931,43 py6ueit
KOHTpakTa

11 | O6bem dunancosoro obecnieuenns | 2025 roa — 594 487 93 1,43 py6ueii.

"‘:::3 ::’;[ ':‘:c::":?l‘ ”z’“':" ¢ i HcrounukoM  (uHAHCHpOBaHMS  ABISIOTCH
b4 o e cpeactsa o6nactHoro Giomwkera

pacxoioB GiokeToB





image2.jpeg
Hosocubupckoii o6nacTi.

Cpencrsa obnacTHOro 6Gromkera
nocTynaior  3akasumKy N0  moapasaeny
«JloposHoe X03sHCTBO (10poskHbIe QOHABI)», B

ToM uucre mo  cratee  «®uHAaHCOBOE
obecriederne  JIOPOKHOH  JEATENBHOCTH |
(coxpaHHOCT " BOCCTAHOBJICHHE

ABTOMOGHIIBHEIX  JIOPOT ~ PETHOHATBHOTO M
MEXMYHHLHNATBHOTO IHAYCHHS "
MCKYCCTBEHHBIX ~ COOPYKEHHH Ha  HHX)»,
Pemont ABTOMOGHIIBHBIX nopor
PETHOHAIBHOrO M MEXMYHHUHNATBHOTO
3HAYEHHS W MCKYCCTBEHHBIX COOPYXEHHHl Ha
unx, KBK pacxomos 176 04 09 611R153932
244 225, meponpuste 10.00.00, THn cpencts
01.01.10.

nepeuHs MepONpPHATHI POrpaMMbl H
ee PeKBH3HTOB)

12 | ®ynkumn u nonnomouns 3akasuuka, | Cornacko myskty 11.1. Verasa TKY HCO
JUIS peanu3aiiy KOTOPBIX TYAJl  ocymectsiser  yHKumH 1o
OCYIIECTRIsETCS 3aKynKa (¢ OpraHM3aliH CTPOHTENECTBA, PEKOHCTPYKLMH,
yKasaHHeM Ha IyHKTHI yCTaBa KalHTAIBHOTO peMoHTa, pemonTa,
(nonoxenns) 3akazunxa) conepkanus, NACTIOPTH3ALMH,

WHBEHTAH3aLMH  ABTOMOGHJIBHBIX  JlOpor
obuwero  monb3osanns  HoBocHGHpCKoi
o6Gnactu PerHoHaNTLHOrO "
MEXMYHHIUHIATEHOTO 3HAYCHHSA "
COOpyKeHHil Ha HHX, BIIETHO-TIOCAIOYHBIX
I0JIOC A3POIPOMOB, & TAKXKE BHINONHEHHA HA
HMX  MeponpusTHii 1m0 obecreuemio
Ge30nacHOCTH  JIOPOXKHOTO  JABHKCHHS,
HMOKP, NpOeKTHBIX H H3BICKATEIbCKHX paGoT
# npounx (yenyr).

13 |HaumenoBaH#e MepONpPHATHS 3akon  HosocuOupckoit ~ obmactu  or
FOCY/apCTBEHHOM (BeIOMCTBEHHOH) | 21.12.2023r.  Ne413-03  «O6 oGacTHOM
nporpamwmsi HosocrGHpekoit Glomkere HosocuGupekoii obnactu Ha 2024
obnacTH (c ykasaHHeM MyHKTa

rojt ¥ nIaHoBHIH nepron 2025 1 2026 roxos»,
NOCTAHOB/EHHE TlpaBuTenscTsa
Hosocu6upckoii obnacti ot 23.01.2015r. Ne
22-n1  «OG yTBepKJEHHH OCYAAPCTBEHHOH
TporpamMMbl HosocuGupckoit obnacTi
«Pa3BuTHe aBTOMOGHIIBHBIX nopor
PETHOHANBHOTO,  MEKMYHMIMIATBHOTO
MecTHoro 3Hauemus B HoBocuGupckoi
o6nacTiy. [pukas Muntpanca HCO Nel75 ot
31.07.2024r.

Macnopr  Tocynapcrnensioli _ NpOrpaMMbl

Sl D
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«Pa3Butue aBTOMOOMJIBHBIX nopor
PETHOHAJIBHOTO,  MEXMYHMIUIIANBHOIO H
MeCTHOro 3HaueHms B HoBocubupckoii
obnactu» Meponpusrtue 11.2.1. PernoHaJIbHEIN
IIpoeKT "PervoHainbHass ¥ MeCTHas JOpPOXKHad
ceTh (HoBocubupckas ob6nacts)”

I1.2.1.1 IloBrIlieHO Ka4€CTBO AOPOXKHOM CETH,
B TOM 4YHCJIE€ YJIUYHON CeTH, IOpPOACKHUX
arjioMepanmi.

Cpoku BeinonHeHusA pabot no KoHTpakrty:

Cpoku nocTaBKU TOBapa,
BEIITOJIHEHHUA paboT, OKa3aHUs yCIyr
II0 KOHTPAKTy

HaTa Havyana BeInojHeHus padot no I stamy — ¢
JaThl 3aKiroueHns KoHTpakra.

Hata okoH4yaHHA BEHINONHEHUs pabor mo I
stamy — 04.07.2025 r.

Hata Hauaja BeIoHEHUA paboTt mo II stamy —
05.07.2025 r.

Hata oxoHuaHHs BbIMONHeHHA pabor mo II
stamy — 05.08.2025 r.

Hara Havasa BeIToIHEHUA paboT 1o III sramy —
06.08.2025 r.

Hara okoH4aHus BbINOJMHeHHs pabor mo III
atanmy Ha O6bekTe — 10.10.2025 r. (mo maHHOM
IaThl pe3ynbTarT PaboT momxeH OBITH claH
3aKka34yuKy).

Cpoku BreimonHeHHs Pabor mno a3tanam
ycTaHaBiauBawoTca <« 'padUKOM BBIIIOTHEHUS
pabot» (ITpunoxenue Ne 2).

Cpoxku npuemMku Pa6ot no 3tanam:
mo I satarmy — 11.07.2025 r.,

1o II satammy — 12.08.2025 r.,

o I1I sramy — 17.10.2025 r.

CpoKH  HCIOJNHEHHA  OTHCIBHBEIX  JTalloB
KoHTtpakTa:

Hara Havana ucronHeHus I srama — ¢ JAaThH
3akmodyeHus Kontpakra.

Jlata oKOHYaHHMA HcnoiHeHus [ stama -
22.07.2025 r.

Jlata Hayana wucrnoinHeHua no II sramy -
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05.07.2025 r.

Jlata oxoHuyaHus ucronHeHus mo II stamy —

21.08.2025 r.
Jlata Havyajna HCIOIHEHUS IIl srama -
06.08.2025 r.
Jlata oxoHyanusa wucnondHeHusa III stama -
28.10.2025 r.

a/n «HoBocuOupck — Jlenunck — Kysnenxuii (B
rpanuniax HCO)» B ToryuymHckom paioHe
HoBocuOupckoii 061acTi, ydacTKd paboT KM
53+793 — xm 65+193, kM 67+000 — xm 70+000,
kM 73+000 — xm 74+000, xm 110+000 — xMm
112+069, mnpotsxenHocThIO 17,469 KM (1o
MecTy HaxoxaeHusa O0bpeKTa).

MecTo nmocraBKkH TOBapa,
BEITIOJIHEHUS paboT, OKa3aHHUs yCIyT

Brmonuuts Bce PaboTel B o0BeMe H
CpokH, mnpexycMorpeHHele KoHTpakToM U
IPHIOXKEHHAMH K HeMy, H czaTb QOOBexT
3aka3ydKy C KaueCTBOM, COOTBETCTBYIOLIMM
ycinoBusiM KoHTpakTa U NpUIIOKEHUH K HEMY.
OOecneyuTh KadyeCTBO BBIIIOJIHEHHA BCEX
PaGor B cooTBeTcTBHH C TpeOOBaHMAMHU
HoKyMeHTauuu, OpraHu3alOHHO-
TEXHOJIOTHIECKOMH JOKYMEHTAaLHH,
HOPMaTHBHO-TEXHUIECKO INOKYMEHTALUH,
00s3aTeNbHOM IIpY BBINOJHEHHH JOPOMKHBIX
pabor I'OCT 25607-2009, I'OCT 8267-93,
I'OCT P 52290-2004, T'OCT 26633-2015,
I'OCT P 58861-2020, I'OCT P 59178-2021,
I'OCT P 59200-2021, TTOCT P 50597-2017,
I'OCT P 59120-2021, T'OCT P 59201-2021,
CII 78.13330.2012,
TP TC 014/2011, CTII TYAJL (pa3memieH Ha
www.tuad.nso.ru), CTO TYA/l (pa3melreH Ha
www.tuad.nso.ru), HNPUHATEIX B
YCTaHOBJICHHOM Hops ke, Ipyroit
HOPMAaTUBHOM JOKYMEHTALIUH.

Pa3mMmep aBaHca 110 KOHTPaKTy He tpebyeTcs

Cpox 1 opsiIOK OILIATEI IO Omnata BHINOJHEHHBEIX PaboT IIpon3BOAMTCS
KOHTPAKTy 3aKa34MKoOM Ha OTHENBHBIA CYET, OTKPBITHIA
[NogpsimuukomM B 0OaHKe, OCYIIECTBIAIOLIEM

YciioBus IMOCTaBKHU TOBapa,
BBINOJHEHUS paboT, OKa3aHuA yCIIyT
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