

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ДИИРТТ НСО

(наименование должности ГРБС)

(подпись руководителя ГРБС)

А.В. Дюбанов

(ФИО руководителя ГРБС)

«08» июля 2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ

о рассмотрении обоснованности закупки

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области № 213-рп от 21.05.2013 г., прошу согласовать размещение заказа со следующими характеристиками:

1	Заказчик	Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области
2	ИНН/КПП	ИНН 5406643611/ КПП 540601001
3	Адрес регистрации	г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18
4	Почтовый адрес	630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, к.108
5	Адрес электронной почты, на который необходимо направить уведомления и протоколы о рассмотрении обращения	infocom@nso.ru
6	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за закупку	Федосова Елена Ивановна
7	Номер контактного телефона	202-41-14
8	Предмет заказа с указанием характеристик и количества поставляемого товара, характеристик и объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Оказание услуг по доработке и внедрению компонентов регионального фрагмента Единой государственной системы в сфере здравоохранения в государственных учреждениях здравоохранения (включая филиалы) Новосибирской области
9	Коды ОКДП и их наименования (расшифровки)	7240000 Автоматизированные информационные системы,

		системы для научных исследований, системы проектирования и управления на основе компьютерных баз данных
10	Способ закупки	Открытый конкурс
11	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	по месту нахождения исполнителя, результаты оказанных услуг предоставляются заказчику по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб. 103.
12	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	услуги оказываются поэтапно: - 1 этап: максимальный срок оказания услуг – 45 календарных дней с даты заключения государственного контракта, минимальный срок – 33 календарных дней с даты заключения государственного контракта. - 2 этап: максимальный срок оказания услуг – 105 календарных дней с даты заключения государственного контракта, минимальный срок – 79 календарных дней с даты заключения государственного контракта. - 3 этап: максимальный срок оказания услуг – 130 календарных дней с даты заключения государственного контракта, минимальный срок – 98 календарных дней с даты заключения государственного контракта. - 4 этап: максимальный срок оказания услуг – 130 календарных дней с даты заключения государственного контракта, минимальный срок – 98 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

13	Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	указаны в Техническом задании конкурсной документации
14	Наличие достаточного (свободного) финансового обеспечения (лимитов бюджетных обязательств, показателей плана финансово-хозяйственной деятельности) для осуществления закупки	долгосрочная целевая программа департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-2016 годы», пункт 2.1.15
15	Начальная (максимальная) цена контракта	180 000 000,00 руб.
16	Форма, сроки и порядок оплаты по контракту (договору)	оплата производится по факту реализации каждого этапа в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней после подписания сторонами акта оказанных услуг и выставленного исполнителем счета, но не позднее 31.12.2013. - в следующем размере*: Стоимость 1 этапа: 27 000 000,00 руб. Стоимость 2 этапа: 27 000 000,00 руб. Стоимость 3 этапа: 72 000 000,00 руб. Стоимость 4 этапа: 54 000 000,00 руб. * Ценовые показатели будут откорректированы в соответствии с ценовыми предложениями победителя открытого конкурса.
17	Наименование и реквизиты правового акта органа исполнительной власти Новосибирской области либо решения руководителя государственного учреждения, предусматривающего соответствующую закупку	ДЦП «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы», утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 433-п

18	Наименование государственной (ведомственной, целевой) программы Новосибирской области, в рамках которой осуществляется закупка	ДЦП «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»
19	Дополнительная информация по обоснованию закупки, примечания, комментарии	

Приложения к обращению:

1. Техническое задание на закупку (обязательно);
2. Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта (договора) (обязательно);
3. Выписка из правового акта органа исполнительной власти Новосибирской области либо решения руководителя государственного учреждения, предусматривающего соответствующую закупку (при наличии);
4. Выписка из государственной (ведомственной, целевой) программы Новосибирской области в рамках которой осуществляется закупка (при наличии).

Руководитель заказчика

(подпись)

/ Л.В. Дюбанов /

(расшифровка подписи)

«08» июля 2013 г.

Примечание. Обращение должно быть заполнено по всем пунктам. При заполнении формы могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 октября 2011 г. N 433-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2016 ГОДЫ"

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области
от 18.06.2012 N 296-п, от 17.12.2012 N 558-п)

В соответствии с [Законом](#) Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области", [постановлением](#) Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 N 42-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской области, их формирования и реализации" и [распоряжением](#) Правительства Новосибирской области от 01.07.2011 N 284-рп "Об утверждении Концепции и разработке проекта долгосрочной целевой программы "Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" Правительство Новосибирской области постановляет:

(в ред. [постановления](#) Правительства Новосибирской области от 17.12.2012 N 558-п)

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую [программу](#) "Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" (далее - Программа).

2. Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области (Горнин Л.В.) при подготовке областного бюджета Новосибирской области на 2012 год и плановый период предусмотреть дополнительные ассигнования на реализацию Программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области - министра экономического развития Новосибирской области Струкова А.Н.

(в ред. [постановления](#) Правительства Новосибирской области от 18.06.2012 N 296-п)

Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО

Приложение N 2а
к долгосрочной целевой
программе "Развитие государственных
информационных систем, информационного
общества и формирование электронного
правительства Новосибирской области
на 2012 - 2016 годы"

**Комплекс мероприятий
по направлению "Информатизация здравоохранения
Новосибирской области"**

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя, в том числе по годам:							Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Цель: создание условий для получения гражданами и организациями на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области											
Задача 2. Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в процесс взаимодействия общества и государства											
Мероприятие 2.1. Информатизация здравоохранения Новосибирской области											
2.1.1. Создание и внедрение региональных прикладных компонентов для учреждений здравоохранения НСО, не участвующих в системе ОМС	количество	xxx	-	xxx	-	-	-	xxx	Минздрав НСО	в учреждениях, участвующих в мероприятии, созданы, внедрены информационные системы для не менее чем 80% рабочих мест персонала	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx			
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	15 040,0	-	-	-	15 040,0			
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0			
	областной бюджет	тыс. руб.	-	15 040,0	-	-	-	15 040,0			
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0			
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0			
	количество	xxx	xxx	xxx	-	-	-	xxx			
	стоимость единицы	тыс. руб.	xxx	xxx	-	-	-	xxx			
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	10 000,0	2 500,0	-	-	-	12 500,0			
2.1.2. Создание вычислительных мощностей для ведения централизованного архива медицинских документов									создание централизованного архива медицинских изображений и результатов диагностических обследований		

изображений	федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	-	-	-	0,0	пациентов с возможностью оперативного доступа к информации из любого медицинского учреждения области	
	областной бюджет	тыс. руб.	10 000,0	2 500,0	-	-	-	12 500,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	-	-	-	0,0		
	количество	xxx	-	xxx	-	-	-	xxx		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx		
	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
2.1.4. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение <*>	количество	xxx	xxx	-	-	-	-	xxx	ДМИРТ НСО	обеспечение построения локальных вычислительных сетей в медицинских организациях Новосибирской области не менее 80% рабочих мест персонала и междоусных соединений
	стоимость единицы	тыс. руб.	xxx	-	-	-	-	xxx		
	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	75 324,8	-	-	-	-	75 324,8		
	областной бюджет	тыс. руб.	75 324,8	-	-	-	-	75 324,8		
	местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	0,0		
	количество	xxx	xxx	-	-	-	-	xxx		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx		
	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
2.1.3. Дооснащение учреждений здравоохранения НСО компьютерами, периферийным, сетевым оборудованием и общесистемным ПО	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx	ДМИРТ НСО, Минздрав НСО	в учреждениях, участвующих в мероприятии, установлены компьютеры на 80% рабочих мест, построена локально-вычислительная сеть на 80% рабочих мест, установлено сетевое оборудование
	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	количество	xxx	-	xxx	-	-	-	xxx		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx		
	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	99 700,0	-	-	-	99 700,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
2.1.5. Автоматизация системы льготного лекарственного обеспечения в	внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	-	-	-	-	0,0	ДМИРТ НСО, Минздрав НСО	создание информационной системы льготного лекарственного
	количество	xxx	xxx	-	-	-	-	xxx		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx		

2.1.10. Обоснавание станций (отделений) скорой медицинской помощи Новосибирской области системой передачи вызовов	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	Директ НСО, Минздрав НСО	обеспечение взаимодействия диспетчерских служб и бригад скорой медицинской помощи на территории Новосибирской области
	количество	ед.	-	36	-	-	-	36	Директ НСО, Минздрав НСО	увеличение мощностей регионального центра обработки данных, обеспечение возможности оперативного доступа к информации из медицинских организаций Новосибирской области
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	150,0 - 450,0	-	-	-	150,0 - 450,0		
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	12 800,0	-	-	-	12 800,0		
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	12 800,0	-	-	-	12 800,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	количество комплектов	ед.	-	1	-	-	-	1		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	8 140,0	-	-	-	8 140,0		
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	8 140,0	-	-	-	8 140,0		
2.1.11. Закупка комплекта серверного оборудования для оснащения регионального центра обработки данных	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	Директ НСО, Минздрав НСО, ГКУЗ НСО "Милл"	повышение отлаженности функционирования центра обработки данных сферы здравоохранения Новосибирской области посредством территориального разделения
	областной бюджет	тыс. руб.	-	8 140,0	-	-	-	8 140,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	количество работ	комплекс	-	1	-	-	-	1		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
2.1.12. Подготовка площадки для размещения регионального центра обработки данных системы здравоохранения	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	Директ НСО, Минздрав НСО, ГКУЗ НСО "Милл"	повышение отлаженности функционирования центра обработки данных сферы здравоохранения Новосибирской области посредством территориального разделения
	количество работ	комплекс	-	1	-	-	-	1		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	количество работ	комплекс	-	1	-	-	-	1		
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0		

2.1.13. Осуществление мероприятий по защите информации для медицинских организаций Новосибирской области	областной бюджет	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0	мощностью емкости
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	количество	xxx	-	xxx	-	-	-	xxx	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx	
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	11 047,0	-	-	-	11 047,0	
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	областной бюджет	тыс. руб.	-	11 047,0	-	-	-	11 047,0	
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
2.1.14. Развитие и сопровождение программно-аппаратного комплекса системы телемедицинских консультаций	количество	xxx	-	xxx	-	-	-	xxx	расширение функциональных возможностей системы телемедицинских консультаций и обеспечение ее устойчивого функционирования
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx	
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0	
	федеральный бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	областной бюджет	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0	
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0	
	количество	xxx	-	xxx	-	-	-	xxx	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx	
	сумма затрат, в том числе:	тыс. руб.	-	10 000,0	-	-	-	10 000,0	
2.1.15. Создание, внедрение, развитие и сопровождение информационных систем для медицинских организаций	стоимость единицы	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8	расширение функционала программного комплекса в сфере здравоохранения Новосибирской
	количество	ед.	-	1	-	-	-	1	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8	
	количество	ед.	-	1	-	-	-	1	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8	
	количество	ед.	-	1	-	-	-	1	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8	
	количество	ед.	-	1	-	-	-	1	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8	
	количество	ед.	-	1	-	-	-	1	

Директ НСО,
Минздрав НСО,
ГКУЗ НСО "МЦЦ"

выполнение требований федерального законодательства: ФЗ от 27.07.2006 N 149-ФЗ, от 27.07.2006 N 152-ФЗ
<*>

Директ НСО,
Минздрав НСО

расширение функциональных возможностей системы телемедицинских консультаций и обеспечение ее устойчивого функционирования

Директ НСО,
Минздрав НСО

расширение функционала программного комплекса в сфере здравоохранения Новосибирской

Новосибирской области										области
2.1.16. Обеспечение информационного обмена между учреждениями системы здравоохранения на территории города Новосибирска	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	180 555,8	-	-	-	180 555,8		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	количество абонентских пунктов	ед.	-	xxx	-	-	-	xxx	Минздрав НСО	
	стоимость единицы	тыс. руб.	-	xxx	-	-	-	xxx		
	сумма затрат, в том числе: федеральный бюджет	тыс. руб.	-	34 000,0	-	-	-	34 000,0		
	областной бюджет	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	местные бюджеты	тыс. руб.	-	34 000,0	-	-	-	34 000,0		
	внебюджетные источники	тыс. руб.	-	0,0	-	-	-	0,0		
	Итого затрат на мероприятии 2.1, в том числе:	тыс. руб.	27	395 025,8	0,0	0,0	0,0	422 025,8	x	
федеральный бюджет	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x		
областной бюджет	тыс. руб.	27	395 025,8	0,0	0,0	0,0	422 025,8	x		
местные бюджеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x		
внебюджетные источники	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x		

<*> Федеральное финансирование по п. 2.1.4 приведено справочно и предусмотрено за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 11.04.2011 N 130-п "О программе модернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011 - 2012 годы".