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	Код ОКПД 2 и его наименования (расшифровки)
	43.21.10.120 – Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

Товар, поставляемый в рамках выполнения работ:
26.30.30.190 – Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
26.30.11.110 – Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
26.20.40.110 - Устройства и блоки питания вычислительных машин
26.30.11.120 - Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем
26.70.13.000 - Видеокамеры цифровые
26.40.33.114 - Видеорегистраторы

	10
	Начальная (максимальная) цена контракта
	95 293 846 руб. 99 коп.

	11
	Объем финансового обеспечения для осуществления закупки с указанием кода классификации расходов бюджетов 
	КБК:
194 04 10 231Ц255450 242 228 – 95 293 846 рублей 99 копеек

Код мероприятия: 800300
Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071 09 2025-085: 
96 % средства федерального бюджета в сумме 91 482 093,11 руб.; 
4 % средства областного бюджета в сумме 3 811 753,88 руб.

Лимиты бюджетных обязательств 2025 г.
Год проведения закупки: 2025 г.

	12
	Функции и полномочия Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка (с указанием на пункты устава (положения) Заказчика)
	В соответствии с пп. 13 п. 10 Положения о министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области (далее – Минцифра НСО), утвержденным Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2019 № 314-п, Минцифра НСО организует работу по обеспечению каналами связи, доступа к сети Интернет для информационного обмена между органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, органами местного самоуправления в Новосибирской области, государственными учреждениями Новосибирской области, муниципальными учреждениями

	13
	Наименование мероприятия государственной (ведомственной) программы Новосибирской области (с указанием пункта перечня мероприятий программы и ее реквизитов)
	Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2019 № 515-п 

Региональный проект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Новосибирская область)» 
Мероприятие: Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	14
	Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по контракту
	С даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к Описанию объекта закупки:
1 этап - с даты заключения Контракта по 24.10.2025
2 этап - с даты заключения Контракта по 21.11.2025

	15
	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	В соответствии с описанием объекта закупки

	16
	Условия поставки товара, 
	В соответствии с описанием объекта 





ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

1. Основание для выполнения работ: Соглашение от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, здания ОО Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей и указанных в Приложении № 4 к ООЗ, местонахождение подрядчика.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к ООЗ.
4. Работы выполняются Подрядчиком по этапам в соответствии с Приложением № 8 к ООЗ.
1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Термин / Сокращение
	Наименование / Определение

	ИТ-инфраструктура
	Информационно-коммуникационная инфраструктура

	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	Активное оборудование
	Оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные функции

	Активное сетевое оборудование
	Активное оборудование, обеспечивающее функционирование локальной вычислительной сети

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	ВТШ
	Внутриобъектовый телекоммуникационный шкаф

	Входная группа
	Часть здания, разделяющая помещение и улицу, состоящая из площадки перед зданием (входной площадки), навеса, ступеней, лестничных пролетов, колонн, перил, двери, вывески над дверью, тамбура, вестибюля

	ЕСИА
	Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

	ЕСПД
	Единая сеть передачи данных – виртуальная частная сеть, обеспечивающая в соответствии с заключенными государственными контрактами доступ образовательных организаций к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также передачу данных при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Заказчик
	Заказчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	Подрядчик
	Подрядчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	КЛС
	Кабельные линии связи, оптоволоконные и медные кабельные линии связи

	Контроллер Wi-Fi
	Программно-аппаратный комплекс или программное обеспечение, развернутое в облачной среде и (или) в контуре ЛВС ОО, позволяющее централизованно выполнять функции мониторинга, управления, обновления микропрограмм и настроек установленных на объектах точек беспроводного доступа.

	Коммутатор PoE
	Сетевой коммутатор с функцией передачи электропитания оконечным устройствам (камеры видеонаблюдения, точки доступа и прочее) по сигнальному кабелю.

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	Нормативные акты в области проектирования и строительства
	Действующие на момент исполнения обязательств по Контракту нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Заказчика и Подрядчика в рамках Контракта в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик обязан уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика путем направления информационного письма установленным порядком

	Облачная среда
	Виртуальная среда, в которой расположены виртуальные компьютеры (сервера), с обеспечением удалённого доступа

	ОО
	Государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального и (или) основного и (или) среднего образования и государственные профессиональные образовательные организации

	Оборудование ОО
	Комплекс оборудования установленный в ОО предоставляющий доступ к ЕСПД и к сети Интернет.

	Оператор связи ЕСПД
	Исполнитель по государственным контрактам на оказание образовательным организациям услуг по предоставлению с использованием ЕСПД доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Паспорт объекта
	Комплект рабочих чертежей необходимый для формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО

	ПК
	Персональный компьютер

	Платформа для аутентификации и авторизации, сервис авторизации пользователей
	Сервис, обеспечивающий авторизацию пользователей Wi‑Fi‑сетей образовательных организаций позволяющий аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА

	Функциональный Заказчик 1
	Министерство образования Новосибирской области

	Функциональный Заказчик 2
	Министерство здравоохранения Новосибирской области

	Представитель Функционального заказчика
	Руководитель ОО или иное лицо, имеющее соответствующие полномочия от лица ОО и (или) Заказчика

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок, издание 7 с изменениями и дополнениями

	Сервисный маршрутизатор
	Сетевое устройство для маршрутизации данных, сетей различного уровня, работаю тающее на «сетевом» (третьего) уровня сетевой модели OSI

	Сеть Интернет
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

	СКС
	Структурированная кабельная система

	СЭ
	Система электропитания

	Точка беспроводного доступа, точка доступа, ТД
	Wi-Fi оборудование для радиодоступа оконечных устройств

	Узел ЦОС
	Комплекс оборудования ИТ-инфраструктуры в ОО обеспечивающий маршрутизацию и коммутацию трафика для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	IP-камера, Видеокамера, Камера видеонаблюдения
	Цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока в цифровом формате по сети Интернет, использующая протокол IP

	VLAN
	Виртуальная локальная компьютерная сеть

	Wi-Fi 
	Технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11

	ЭКЦ
	Этажные коммутационные центры

	ПА
	Помещение аппаратной

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания


1. Нормативные документы
При разработке настоящего описания объекта закупки (далее – ООЗ) использованы положения следующих нормативных документов:
· межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (принят межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протоколом от 25 марта 2013 г. № 55-П, далее – ГОСТ 32144-2013);
· межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст, далее – ГОСТ 31565-2012);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58241-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Магистральная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 794-ст);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2018 г. № 795-ст);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 июля 2024 г. № 898‑ст);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2020 г. № 154-ст); Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи».
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст);
· национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст);
· Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;
· Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
· Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
· Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123‑ФЗ;
· Правила применения оборудования радиодоступа, Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 сентября 2010 № 124.
2. [bookmark: _Toc7104952][bookmark: _Toc8058329]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1 [bookmark: _Toc7104953][bookmark: _Toc8058330]Назначение документа
[bookmark: _Toc7104954][bookmark: _Toc8058331]Настоящий документ определяет требования к формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2 Цели и задачи
2.2.1. Настоящий документ разработан в целях:
–	организации ЛВС, включая работы по поставке, установке и подключению элементов ЛВС, указанных в п.7.4.1. ООЗ;
–	организации СКС;
–	организации систем беспроводного широкополосного доступа;
–	организации видеонаблюдения за входной группой, включающей работы по оснащению и установке необходимого оборудования.
2.2.2. В рамках работ по формированию ИТ-инфраструктуры зданий ОО основными задачами выполнения работ являются:
а) монтаж СКС и активного сетевого оборудования, предназначенных для сетевого подключения IP камер и ТД;
б) монтаж и подключения силовых кабельных линий, предназначенных для подключения активного сетевого оборудования;
в) монтаж и настройка видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и IP-камер, предназначенных для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания ОО;
г) монтаж и настройка ТД;
ж) подключение ТД к сервису авторизации пользователей (доступность авторизации через ЕСИА);
д) проведение приемо-сдаточных испытаний с подписанием актов и протоколов тестирования;
е) разработка и передача Заказчику Исполнительной документации.
2.3 Исходные данные
2.3.1. Работы выполняются в соответствии с утвержденными Паспортами объектов. Для выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденные Паспорта объектов нарочно в день, следующий за днем заключения Контракта.
3. [bookmark: _Toc19721396][bookmark: _Toc7104957][bookmark: _Toc8058334]НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
В целях выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в ОО для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет Подрядчик в соответствии с этапами выполнения работ, приведенными в Приложении № 8 к ООЗ выполняет в отношении зданий ОО работы по формированию ИТ‑инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей.
Допуск в здание ОО предоставляется в соответствии с разделом 5 ООЗ.
По результатам поставки оборудования Подрядчик информирует Заказчика о месте нахождения оборудования. Место нахождения товара должно быть в пределах Новосибирской области.
По результатам выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие отчетные документы:
–	Исполнительная документация по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 1 к ООЗ;
–	Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ;
–	Расчет стоимости выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, по форме согласно Приложению № 6 к ООЗ.
–	Протоколы приемо-сдаточных испытаний, по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 2 к ООЗ.
4. [bookmark: _4bvk7pj]ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ОБЪЕМ РАБОТ
4.1. Объектами работ по формированию ИТ‑инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей являются здания ОО на территории Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей.
Список зданий ОО, для которых выполняются Работы, является неотъемлемой частью Контракта и приведен в Приложении № 4 к ООЗ.
5. ДОПУСК ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ОБЪЕКТ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Перед выполнением Работ Подрядчик обязан предоставить в соответствии с Приложением № 3 к настоящему ООЗ Заказчику список специалистов Подрядчика, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, предоставить реквизиты документов, удостоверяющих личность данных работников не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента начала выполнения Работ. Подрядчик обязан поддерживать список специалистов, задействованных на Объекте, в актуальном состоянии и своевременно уведомлять об изменении списка специалистов Подрядчика. Сведения предоставляются отправлением официального запроса посредством электронной почты. Заказчик передает указанные данные Функциональному заказчику для организации допуска.
5.2. Допуск специалистов Подрядчика на территорию Объекта осуществляется по документам, удостоверяющим личность, или водительскому удостоверению.
5.3. Специалисты Подрядчика, находящиеся на территории ОО, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка ОО, санитарно-эпидемиологический режим. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками правил законодательства Российской Федерации на территории ОО.
5.4. Подрядчик выполняет работы на Объекте в рабочее время ОО без нарушения режима работы ОО, а также в вечернее время, в выходные и праздничные дни (по согласованию путем запроса от Подрядчика и ответа от Представителя Функционального заказчика по электронной почте не менее чем за 24 часа).
5.5. Подрядчик при необходимости самостоятельно обеспечивает за счет собственных средств доставку, разгрузку, безопасное размещение и сохранность инструментов, инвентаря, спецодежды и оборудования в согласованном с Представителем Функционального заказчика месте (помещении).
5.6. Подрядчик складирует строительный мусор на отведенной Представителем Функционального заказчика площадке в мешках и производит вывоз строительного мусора с территории ОО собственными силами и за свой счет в течении 2-х рабочих дней после окончания работ. Ежедневно после завершения рабочей смены убрать рабочее место от строительного, бытового мусора и оставшихся материалов (изоляция, обрезки кабеля и пр.).
5.7. По завершении выполнения Работ Подрядчик обязан разобрать все временные сооружения и конструкции (если такие имеются), места складирования строительных материалов и строительного мусора очистить от строительного, бытового мусора и вывезти его в течение 2-х рабочих дней после выполнения Работ, привести внешний вид объекта ОО (стены, потолок и т.п.) в соответствие общей отделке помещения, в том числе произвести заделку отверстий (выполненных при производстве работ), покраску стен и потолка (в местах заделки отверстий).
6. [bookmark: _Toc7104960][bookmark: _Toc8058337][bookmark: _Toc5919464][bookmark: _Toc7104961][bookmark: _Toc8058338]ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ‑ИНФРАСТРУКТУРЫ
6.1. [bookmark: _Toc7104965][bookmark: _Toc8058340]Общие требования.
6.1.1. В целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее – информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зданиях ОО формируется ИТ-инфраструктура здания ОО, состоящая из:
· ЛВС;
· СКС;
· системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;
· системы видеонаблюдения за входными группами.
Настоящее ООЗ учитывают современные подходы по формированию ИТ-инфраструктуры с перспективой ее дальнейшего использования.
Приводимые в данном документе требования используются при обследовании имеющихся в зданиях ОО сетей и систем ЛВС, СКС, Wi-Fi и видеонаблюдения на предмет их соответствия требованиям.

6.1.2 Требования к построению ЛВС. Для построения ЛВС в ОО, указанных в Приложении № 4 к настоящему ООЗ, необходимо выполнить следующие действия: 
· Создать СКС в соответствии с требованиями, указанными в пп. 6.2, 6.4;
· Установить ВТШ с характеристиками, указанными п. 7.4.1, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.5;
· Обеспечить ВТШ электропитанием в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.3;
· Установить Активное сетевое оборудование, поставляемого в рамках Контракта, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.8;
· Ввести в эксплуатацию Активного сетевого оборудования поставляемого в рамках Контракта в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9.
6.2. Требования к СКС.
6.2.1. Категория создаваемых СКС соответствует определенной в рамках Паспорта объекта потребности в пропускной способности ЛВС в течение планируемого срока ее эксплуатации, но не ниже 5e. При формировании СКС запрещено использовать омедненный (биметаллический) кабель, параметры кабеля определены ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи» и ГОСТу 31565-2012. По итогам формирования СКС необходимо провести комплекс измерений с оформлением Протокола измерений смонтированной СКС, входящим в состав исполнительной документации согласно Приложению №1 к ООЗ. В состав структурированной кабельной системы входят коннекторы для подключения активного оборудования (IP-камер и точек беспроводного доступа) в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст (Москва: Стандартинформ, 2018). Подрядчик осуществляет присоединение патч‑кордом категории не ниже 5е структурированной кабельной системы через коммутатор PoE к оборудованию сети ЕСПД (или к оборудованию, обеспечивающему доступ к информационным системам и к сети Интернет, при отсутствии оборудования ЕСПД).
6.2.2. В общем случае структура СКС включает магистральную и горизонтальную подсистемы (с учетом п. 6.2.1.).
6.2.3. Магистральную кабельную подсистему СКС для активного сетевого оборудования рекомендуется выполнять многомодовым или одномодовым оптическим кабелем (определяется по итогам проведения подготовительных работ), соответственно:
· не хуже ОМ3 с шириной полосы пропускания 2000 МГц×км для эффективной пропускной способности моды (ЕМВ) на 850 нм, со структурой кабеля 50/125 мкм для световых волн длиной 850 нм, 1300 нм;
· не хуже OS2 со структурой кабеля 9(8)/125 мкм для световых волн длиной 1310 нм, 1550 нм.
6.2.4. Для небольших сетей с размещением коммутаторов ЛВС в здании ОО и соблюдением длин магистралей между их портами не более 90 м допускается использовать в качестве магистральной подсистемы СКС для активного сетевого оборудования медный UTP кабель категории 5е, обеспечивающей необходимую пропускную способность магистрального участка сети.
6.2.5. Подрядчиком, при формировании оптической магистральной подсистемы СКС обеспечивается совместимость с системой ЛВС здания ОО в части оптических модулей активного сетевого оборудования, используемых в них оптических разъемов, типа оптического волокна.
6.2.6. При необходимости прокладки магистральных кабелей между соседними зданиями одной ОО необходимо максимально использовать существующие кабеленесущие конструкции и канализация для слаботочных систем. При отсутствии слаботочной кабельной канализации прокладка магистральных кабелей осуществляется в грунт, либо воздушным способом по согласованию с Заказчиком, в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства. При прокладке кабельных трасс воздушным способом, необходимо использовать соответствующий для таких работ кабель с характеристиками стойкости к УФ-излучению. В случае, если будет использоваться медный UTP кабель категории 5е, предусмотреть его защиту от УФ-излучения с помощью использования обрезиненного металлорукава. 
6.2.7. В общем случае структура СКС включает главный кросс, устанавливаемый предпочтительно на первых этажах зданий ОО, и этажные коммутационные центры (далее – ЭКЦ), устанавливаемые на этажах здания или местах концентрации большого количества пользователей. ЭКЦ создаются в случае если длина кабельных линий от коммутаторов, до подключаемых ТД или IP-камер превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.
6.2.8. Главный кросс СКС устанавливается в помещении аппаратной (далее – ПА), ЭКЦ – в отдельно выделенных комнатах на этажах. В случае отсутствия возможности выделения отдельных помещений для ЭКЦ допустимо их размещение в коридорах, технологических или офисных помещениях здания ОО. Оборудование главного кросса, ЭКЦ устанавливается в ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»).
6.2.9. Прокладка магистральных кабелей СКС проводится в лотках/коробах/гофротрубе, там, где это возможно, с максимальным использованием пространства за фальшпотолком, стояков здания. В пределах ПА кабельная структура выполняется в пространстве фальшполов или, при отсутствии последних, в лотках над ВТШ. При использовании металлических лотков в ПА, лотки заземлить на шину защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями рабочей документации.
6.2.10. Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы СКС выполняется в настенных коробах/потолочных лотках/гофротрубе. Часть горизонтальной кабельной подсистемы, аналогично магистральной, может быть проложена в лотках, в том числе – существующих в здании ОО, при наличии достаточного свободного места в них. Допустимо в отдельных местах зданий ОО прокладывать кабели горизонтальной подсистемы СКС по согласованию с ОО скрыто в стену, пол с использованием при этом каналообразующих пластиковых труб. При совмещении в одном коробе горизонтальной подсистемы СКС и электрического кабеля используется короб с двумя секциями, разделенными перегородкой.
6.2.11. Подключение к СКС конечного оборудования (ТД wi-fi, IP-камер и т.д.) выполняется без применения телекоммуникационных розеток в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018.
6.2.12. В соответствии с настоящими Техническими требованиями допускается установка промежуточных кроссовых панелей в ОО для оптимизации кабельных трасс.
6.2.13. При прокладке кабеля использовать короб, в том числе с разделительной перегородкой при необходимости, и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами (углы, заглушки, накладок и т.д.).
6.2.14. Для обеспечения видеонаблюдения за входными группами ОО осуществляется прокладка кабеля UTP категории не ниже 5е от коммутатора РоЕ, размещенного в ВТШ. Для обеспечения питания IP-камеры длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии с стандартом IEEE 802.3af. Прокладку СКС осуществлять с учетом размещения IP-камер.
6.2.15. Обеспечить наличие сертификатов качества у всех комплектующих СКС (кабель, коммутационные панели).
6.2.16. В случае установки нескольких ВТШ в здании ОО для их соединения применять кабель UTP в рамках допустимых значений в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, либо оптический кабель для прокладки внутри здания, монтаж оптического кабеля осуществить в штатные разъёмы или кроссы ВТШ.
6.2.17. Прокладку СКС необходимо вести между этажами и в коридорах – в существующих межэтажных стояках, в имеющихся ранее проложенных каналах и закладных. При их отсутствии или загрузке – обеспечить монтаж новых каналов и закладных диаметром не более 100 мм. без повреждения элементов внутреннего армирования стены или перекрытия. В случае наличия подвесных потолков – осуществлять прокладку над ним с применением гофротруб или лотков.
6.2.18. При монтаже кабельных каналов не допускается их монтаж по полу, а также с пересечением оконных, дверных и иных проемов без согласования с Представителем Заказчика.
6.2.19. По завершению монтажа СКС Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
6.2.20. Обеспечить соответствие Элементов СКС требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 и иметь все необходимые сертификаты для использования в жилых помещениях. При проектировании подключения элементов СКС и ЛВС к электрическим сетям следует руководствоваться национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024. 
6.3. [bookmark: _Toc8119728]Требования к электропитанию и заземлению телекоммуникационного оборудования: 
6.3.1. Обеспечить запитывание Активного сетевого оборудования для бесперебойной работы через ИБП.
6.3.2. ИБП запитывается электропитающим кабелем и заземляется заземляющим кабелем. Достаточное электроснабжение и заземление в ПА организовывается ОО самостоятельно. При подключении ВТШ использовать устройство защитного отключения или дифференциальный автомат, который устанавливается в электрощите, а при невозможности – в ВТШ.
6.3.3. Обеспечить заземление всех ВТШ систем СКС и активного сетевого оборудования в них в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2024.
6.3.4. Заземление ВТШ выполняется кабелем ПВ3 от локальных шин заземления здания ОО, расположенных в ПА.
6.3.5. Обеспечение подключения к электропитанию и заземлению в выделенном помещении для размещения ВТШ производится ОО.
6.4. [bookmark: _Toc8119731]Требования к маркировке компонентов СКС:
6.4.1. Смонтированное оборудование СКС – информационные розетки, кабели, ТШ, патч-панели – маркировать в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст). 
6.4.2. Способ выполнения и места размещения маркировки соответствуют Паспорту объекта и согласованы с Представителем Функционального Заказчика.
6.4.3. Все кабели от оборудования коммутировать на обратной стороне коммутационных патч-панелей и кроссов. На лицевой стороне коммутационных патч-панелей выполнить маркировку, соответствующую маркировке пользовательских портов и кабельных линий. Маркировку выполнить понятно, без разночтений, читаемо в течение всего срока эксплуатации системы.
6.5. Требования к монтажу ВТШ.
6.5.1. Для формирования ИТ-инфраструктуры зданий ОО используются ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»), для размещения коммутаторов РоЕ, ИБП, сервисного маршрутизатора, видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и кроссовых панелей. 
6.5.2. Размеры ВТШ и места их установки указаны в Паспорте объекта и согласованы с ОО. При отсутствии в ПА или ЭКЦ заземления и необходимого электропитания, мероприятия по организации системы заземления и электропитания выполняется силами Представителя Заказчика.
6.5.3. Полезная глубина ВТШ должна быть достаточной для установки коммутаторов и ИБП и их подключения к патч-панели и блоку розеток, а также обеспечивать беспрепятственное закрытие дверцы шкафа.
6.5.4. После монтажа ВТШ и комплектующих Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
6.6. Требования к беспроводной сети Wi-Fi.
В основу архитектуры беспроводной сети Wi-Fi положено использование точек беспроводного доступа, работающих под управлением Контроллера Wi-Fi, а в случае аварии – автономно.
В состав беспроводной сети Wi-Fi входит:
- Контроллер Wi-Fi SoftWLC торговой марки ELTEX, имеющийся у Заказчика (реестровый номер 2986 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
-точки беспроводного доступа с характеристиками, указанными в таблице №3 «Элементы системы широкополосного доступа», с обеспечением полной совместимости аппаратной части и программного обеспечения точек беспроводного доступа и Контроллера Wi-Fi;
Заказчик обеспечивает предоставление доступа Подрядчику к имеющемуся у него в распоряжении Контроллеру Wi-Fi, размещенному в облачной среде в контуре ЕСПД.
Подрядчик обеспечивает подключение и настройку точек беспроводного доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi.
Заказчик после заключения Контракта по запросу Подрядчика предоставляет лицензии на право использования программного обеспечения (Контроллер Wi-Fi) в объеме и способами, предусмотренными настоящим ООЗ.
Подключение к Wi-Fi-оборудованию для радиодоступа оконечных устройств (далее - точка беспроводного доступа) Wi-Fi-сети ОО обеспечивается ограниченному кругу лиц, которым известна ключевая информация для доступа к Wi-Fi-сети ОО (далее - ключевая информация). Ключевая информация может быть одинаковой для всех пользователей Wi-Fi-сети в пределах одного здания ОО (далее - общий ключ).
ОО обеспечивает обновление общего ключа на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц с момента ввода в эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в здании ОО, с параметрами, исключающими раскрытие третьими лицами в течение периода действия общего ключа.
ОО принимает меры по неразглашению ключевой информации для доступа к Wi-Fi-сети ОО.
Доступ с использованием Wi-Fi-сети ОО к сети Интернет обеспечить с выполнением требований п.8 ООЗ.
Способ организации беспроводной сети Wi-Fi обеспечивает возможность автономной работы персональных устройств учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами школы (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД и (или) доступа в сеть Интернет.
Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение ТД при помощи СКС к коммутатору РоЕ в ОО в соответствии со следующими требованиями:
· монтаж ТД выполннить согласно итогам радиопланирования;
· монтаж ТД к стенам/потолкам обеспечить штатными креплениями ТД;
· подключение ТД к портам PoE выполнить кабелем UTP категории не ниже 5е;
· для обеспечения питания ТД длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af;
· после монтажа ТД провести настройку ТД и подключение ТД к платформе для аутентификации и авторизации;
· уровень приемного сигнала ТД Wi-Fi не менее -70 dBm на частотах 2.4 и 5 ГГц. 
После монтажа и подключения ТД Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ..
6.7. Требования к монтажу IP-камер и видеорегистратора/сервера видеонаблюдения.
Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение IP-камер при помощи СКС к видеорегистратору/серверу видеонаблюдения в ОО в соответствии со следующими требованиями:
· IP-камеры установить на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения:
· внешние IP-камеры размещаются на внешней стене здания или конструкции крыльца, со сценой обзора «входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки)»;
· внутриобъектовые IP-камеры размещаются на стене или потолке здания ОО, со сценой обзора «входная дверь со стороны вестибюля здания»;
· обеспечить настройку зон видимости IP-камер на объектах видеонаблюдения:
· внешние IP-камеры: сцена обзора – входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки);
· внутриобъектовые IP-камеры: сцена обзора – входная дверь со стороны вестибюля здания;
· подключить IP-камеры к СКС и видеорегистратору/серверу видеонаблюдения;
· произвести настройку IP-камер в соответствии с требованиями: 1920 × 1080 пикс, частота кадров – от 5 до 20 кадр/с, битрейт от 32 кбит/с до 6 мбит/с, с учетом требований к глубине хранения видео локально на видеорегистраторе;
· произвести настройку записи данных с IP-камер локально на видеорегистратор/сервер видеонаблюдения в круглосуточном формате 24x7 с глубиной хранения не менее 31 суток;
· видеорегистратор/сервер видеонаблюдения устанавливается в ВТШ и подключается к коммутатору РоЕ.
· верхний порог битрейта с каждой камеры 3 Мбит/с VBR;
При оснащении ОО системой видеонаблюдения ОО самостоятельно и за свой счет:
организовывает информирование о ведущемся видеонаблюдении всех потенциальных субъектов видеонаблюдения (сотрудников ОО, учащихся, родителей и (или) законных представителей учащихся, третьих лиц);
принимает необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обработки персональных данных, в том числе, самостоятельно получать согласия субъектов на обработку их персональных данных, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
6.8. Требования к монтажу активного сетевого оборудования ЛВС
Для подключения всех устройств, предполагаемых к установке для обеспечения инфраструктуры видеонаблюдения за входными группами и беспроводного доступа к сети Интернет в ОО, использовать коммутаторы с характеристиками, указанными в п.7 ООЗ.
Активное сетевое оборудование установить в ВТШ. Подключения устройств к коммутатору ЛВС выполнить через штатную коммутационную панель, установленную в ВТШ. Коммутацию осуществить патч-кордами UTP 5e. Коммутацию между коммутаторами, размещенными в главном кроссе и ЭКЦ, осуществить с использованием оптической магистрали (п.6.2.7) и пары оптических приемопередатчиков (SFP).
Сервисный маршрутизатор, поставляемый в рамках исполнения Контракта с характеристиками, указанными п. 7 Таблицы № 2, установить в ВТШ, размещенном в главном кроссе.
После монтажа и подключения Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
6.9. Описание состава работ
В рамках формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО Подрядчик выполняет виды работ, приведенные в таблице №1. Виды работ, а также работы и их количество для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ. 
Все необходимые материалы и комплектующие, необходимые для монтажа и запуска устанавливаемого оборудования предоставляются Подрядчиком за счет собственных средств и своими силами.
Все материалы и комплектующие должны быть новыми (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подрядчику необходимо предусмотреть все необходимые материалы, не указанные в явном виде. Материалы должны отвечать всем требованиям совместимости с устанавливаемым оборудованием.
Дополнительно в Приложении №7 к ООЗ указано количество Кабеля UTP.

Таблица №1 «Виды работ»
	№
	Наименование работ
	Описание состава работ

	1
	Работы по формированию ИТ-инфраструктуры

	1.1
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов)
	Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания и заземления, преднастройка/настройка. 

	1.2
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов)
	СМР, измерение, оформление протоколов. Установка камеры видеонаблюдения в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Оформление исполнительной документации.

	1.3
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор
	СМР. ПНР, оформление исполнительной документации

	1.4
	Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов)
	СМР. ПНР, оформление исполнительной документации

	1.5
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор
	СМР. ПНР, оформление исполнительной документации

	1.6
	Монтаж Оборудования Точка доступа
	СМР, измерение, оформление протоколов. Установка Wi-Fi ТД, разметка и сверление отверстий. Настройка оборудования. Оформление исполнительной документации.

	1.7
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (все типы)
	СМР: монтаж шкафа с пачпанелью на 24 порта, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов, сбора и подключения штатных элементов шкафа; Оформление исполнительной документации; Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов.; СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал).

	1.8
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)
	СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость крепежных материалов. 

	2
	Прочие (сопутствующие) работы

	2.1
	Демонтаж/монтаж плит фальшпола
	СМР, Демонтаж/монтаж плит фальш пола,  частичная разборка и сборка устроенных конструкций

	2.2
	Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)
	СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. 

	2.3
	Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка 
	СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, исполнительная документация.

	2.4
	Алмазное сверление/бурение перекрытий 
	Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм. СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Применяется только при установки дополнительных вертикальных слаботочных стояков в здании. 

	2.5
	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля
	СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля (емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве), провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.

	2.6
	Установка автоматического выключателя нагрузки 
	Установка и подключение автоматического выключателя нагрузки, во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.

	2.7
	Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями
	СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП,  и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб,  оптических кроссов  (включая стоимость). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса.

	2.8
	Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы
	СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.   

	2.9
	Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки,
алюкобонд и пр.
	Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад)

	3
	Подключение и настройка точек доступа
	Подключение и настройка точек доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi


7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПОСТАВЛЯЕМОМУ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
7.1. В целях непрерывного функционирования ИТ-инфраструктуры и ее применения в образовательном процессе:
7.1.1. Подрядчик предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Производитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Демонтаж, вывоз из ОО, ремонт неисправного оборудования, а также доставка в ОО и монтаж отремонтированного оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчиком в срок, не превышающий 70 рабочих дней. На время ремонта оборудования Подрядчик обязан предоставить подменное оборудование.
7.1.2. Подрядчик передает Представителю Функционального Заказчика инструкции по эксплуатации или аналогичную документацию сформированной ИТ-инфраструктуры. Представитель Функционального Заказчика обеспечивает эксплуатацию сформированной ИТ-инфраструктуры в соответствии с инструкциями по эксплуатации или аналогичной документации.
7.2. Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования сертификатов соответствия, действующих на территории Российской Федерации, в том числе сертификатов соответствия требованиям, нормам и правилам, созданным для регулирования различных сторон образовательного процесса в целях обеспечения безопасности и комфорта учащихся при нахождении в ОО.
7.3. Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования инструкций по эксплуатации или аналогичной документации (далее – эксплуатационная документация), соответствие технических параметров, приведенных в эксплуатационной документации, устанавливаемой модели оборудования.
7.4. Функциональные требования и технические характеристики оборудования, установлены соглашением от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования  расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.4.1. Элементы ЛВС:
Таблица №2 «Элементы ЛВС»

	№ п/п
	ОКПД 2/КТРУ
	Наименование
	Тип
	Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования)
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	26.30.30.000-00000011 Шкаф телекоммуникационный
	Шкаф телекоммуникационный
	Тип 2
	Тип размещения
	Настенный
	
	шт.
	100

	
	
	
	
	Тип конструкции
	Неразборный
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, U
	≥ 10 и < 20
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 500 и < 1000
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Полезная глубина
	< 600
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Максимальная распределительная нагрузка
	< 100
	Килограмм
	
	

	
	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 2
	
	
	

	
	
	
	
	Вторая
характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 0
	
	
	

	
	
	
	
	Тип передней двери(ей)
	Сплошная
	
	
	

	2.
	26.30.30.000-00000010Шкаф телекоммуникационный 
	Шкаф телекоммуникационный
	Тип 3
	Тип размещения
	Напольный
	
	шт.
	7

	
	
	
	
	Тип конструкции
	Разборный
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, U
	≥ 20 и < 30
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	≥ 500 и < 1000
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Полезная глубина
	≥  800
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Максимальная распределительная нагрузка
	≥ 100 и < 500
	Килограмм
	
	

	
	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 2
	
	
	

	
	
	
	
	Вторая
характеристическая цифра обозначения степени защиты
	≥ 0
	
	
	

	
	
	
	
	Тип передней двери(ей)
	Перфорированная 
	
	
	

	3.
	26.30.30.190 Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
	*Коммутационная панель
	
	Количество портов 
	≥ 24
	Штука
	шт.
	118


	
	
	
	
	Тип порта
	RJ-45
	
	
	

	
	
	
	
	Тип 
	Патч-панель
	
	
	

	
	
	
	
	Категория
	Cat. 5e
	
	
	

	
	
	
	
	Исполнение
	Телекоммуникационный шкаф 19"
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, U
	≤ 1
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие кабельного органайзера
	Да
	
	
	

	4.
	26.30.11.110- 00000041 Коммутатор
	Коммутатор 
	Тип 1
	Тип коммутатора
	Управляемый
	
	шт.
	47


	
	
	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	
	
	

	
	
	
	
	Блок питания 
	Встроенный
	
	
	

	
	
	
	
	Количество блоков питания
	1
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Тип блоков питания
	Фиксированные
	
	
	

	
	
	
	
	Тип электропитания
	AC
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка технологии PoE
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Уровень применения
	Доступ
	
	
	

	
	
	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Тип размещения
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов PoE+
	≥ 8
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)3
	< 5
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов 1G SFP
	≥ 1
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс сетевых модулей 
	SFP, RJ45
	
	
	

	
	
	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45, DB9, USB Type-A
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя пропускная способность 
	≥ 10
	Гигабит в секунду
	
	

	
	
	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	≥ 8
	
	
	

	
	
	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 1000
	Штука
	
	

	
	
	
	
	QOS классификация трафика на основании ACL
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	> 4 и ≤ 8
	Тысяча штук
	
	

	5.
	26.30.11.110- 00000041 Коммутатор
	Коммутатор 
	Тип 2
	Тип коммутатора
	Управляемый
	
	шт.
	160


	
	
	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	
	
	

	
	
	
	
	Блок питания 
	Встроенный
	
	
	

	
	
	
	
	Количество блоков питания
	1
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Тип блоков питания
	Фиксированные
	
	
	

	
	
	
	
	Тип электропитания
	AC
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка технологии PoE
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Уровень применения
	Доступ
	
	
	

	
	
	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Тип размещения
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов PoE+
	≥ 24
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов 10G SFP+
	≥ 4
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс сетевых модулей 
	SFP+,SFP, RJ45
	
	
	

	
	
	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45, DB9, USB Type-A
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя пропускная способность 
	≥ 50
	Гигабит в секунду
	
	

	
	
	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	≥ 32
	
	
	

	
	
	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	≥ 1000
	Штука
	
	

	
	
	
	
	QOS классификация трафика на основании ACL
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	> 4 и ≤ 8
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	> 4 и ≤ 8
	Тысяча штук
	
	

	6.
	26.30.11.120-00000002 Маршрутизатор
	*Маршрутизатор
	
	Количество блоков питания
	≥1
	Штука
	шт.
	100


	
	
	
	
	Тип блоков питания (по типу движения электрического тока)  
	Для переменного тока (AC)
	-
	
	

	
	
	
	
	Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i)
	≥2
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab)
	≥4
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Тип интерфейса консольного порта  
	RJ-45
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка создания IPSec VPN туннелей  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Наличие портов USB
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка механизма NAT (Network Address Translation)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность выгрузки файлов с устройства по 7шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS))  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола RADIUS для AAA  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) 
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2)
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP)
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv1
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
	Да
	-
	
	

	7.
	26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания 
	Тип 2
	Полная мощность
	≥1000
	Вольт-ампер
	шт.
	101

	
	
	
	
	Активная мощность 
	≥ 700
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Тип используемых батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Стоечный
	
	
	

	
	
	
	
	Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U
	≤ 2
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное выходное напряжение
	≥220 и < 240
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке
	≤ 3
	Процент
	
	

	
	
	
	
	Тип
	С двойным преобразованием (on-line)
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное входное напряжение
	≥220 и < 240
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Номинальная входная частота 
	50
	Герц
	
	

	8.
	26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания 
	Тип 3
	Полная мощность
	≥1500
	Вольт-ампер
	шт.
	6

	
	
	
	
	Активная мощность 
	≥ 1200
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Тип используемых батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Стоечный
	
	
	

	
	
	
	
	Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U
	≤ 2
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное выходное напряжение
	≥220 и < 240
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке
	≤ 3
	Процент
	
	

	
	
	
	
	Тип
	С двойным преобразованием (on-line)
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное входное напряжение
	≥220 и < 240
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Номинальная входная частота 
	50
	Герц
	
	


*Товар с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика, в реестре российской промышленной продукции отсутствует.
Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ. При необходимости в ВТШ предусматривается наличие коммутационных панелей, которое определяется Паспортом объекта, а также Перечнем оборудования и работ.

7.4.2. Элементы системы беспроводного широкополосного доступа:

Таблица №3 «Элементы системы беспроводного широкополосного доступа»
	№ п/п
	ОКПД 2/КТРУ
	Наименование
	Наименование товарного знака
	Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования)
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	26.30.11.120- 00000015 – Точка доступа
	Точка доступа
	ELTEX**
	Поддержка MIMO
	Да
	
	шт.
	1029

	
	
	
	
	Частотный диапазон
	2.4, 5
	Герц
	
	

	
	
	
	
	Тип антенн
	Встроенные
	
	
	

	
	
	
	
	Стандарт Wi-Fi
	802.11a, 802.11b, 802.11ac, 802.11g, 802.11n 
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука

	
	

	
	
	
	
	Скорость портов 
	1000
	Мегабит в секунду
	
	

	
	
	
	
	Максимальная скорость беспроводного соединения 
	≥500 и ≤ 1000
	Мегабит в секунду 
	
	

	
	
	
	
	Поддержка режима  мониторинга беспроводной сети 
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Схема MIMO/MU-MIMO
	2х2
	
	
	


**В соответствии с пп. б п. 1. ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указаны товарные знаки в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. 
Точки доступа товарного знака ELTEX необходимы для реализации единого архитектурного решения беспроводной сети Wi-Fi в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и должны быть полностью совместимы с Контроллером Wi-Fi, имеющимся у Заказчика (на основании информационного письма производителя).

Количество и тип оборудования для каждого здания ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

7.4.3. Элементы системы контроля за входными группами:

Таблица №4 «Элементы системы контроля за входными группами»
	№ п/п
	ОКПД 2/КТРУ
	Наименование
	Тип
	Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования)
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	26.70.13.000-00000008  Камера видеонаблюдения
	Камера видеонаблюдения
	тип 1
	Тип камеры
	Цифровая
	-
	шт.
	192

	
	
	
	
	Разрешение основного видеопотока
	≥ 1920x1080;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип стабилизатора изображения
	Электронный;
	-
	
	

	
	
	
	
	Число мегапикселей матрицы
	< 4;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип объектива
	Фиксированный (монофокальный);
	-
	
	

	
	
	
	
	Разъемы
	Порт RJ-45;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка карт памяти
	microSD;
	-
	
	

	
	
	
	
	Функции и возможности
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков;
Настройка кодека;
Слот для карты памяти;
Антитуман;
Режим BLC;
Режим HLC;
Влаго-, ударостойкая;
ИК-подсветка;
Встроенный микрофон;
Режим WDR
	-
	
	

	
	
	
	
	Съемка и возможности
	Съемка ночная; Запись на карту памяти;
	-
	
	

	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип носителя
	Карта памяти;
	-
	
	

	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	30;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип крепления
	Настенные;
	-
	
	

	
	
	
	
	Исполнение
	Уличная;
	-
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	≤ -40;
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥ 40;
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Ночная съемка
	Да;
	-
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали, градус
	≥ 54;
	-
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 79;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка PoE
	Да;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265;
	

-
	
	

	
	
	
	
	Дальность подсветки
	≥ 10;
	Метр
	
	

	
	
	
	
	Светочувствительность
	≥ 0 и < 1;
	Люкс
	
	

	
	
	
	
	Тип передачи сигнала
	Проводной;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка сетевого протокола
	IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP;
	-
	
	

	2.
	26.70.13.000-00000008  Камера видеонаблюдения
	Камера видеонаблюдения
	тип 2
	Тип камеры
	Цифровая
	-
	шт.
	192

	
	
	
	
	Разрешение основного видеопотока
	≥ 1920x1080;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип стабилизатора изображения
	Электронный;
	-
	
	

	
	
	
	
	Число мегапикселей матрицы
	< 4;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип объектива
	Фиксированный (монофокальный);
	-
	
	

	
	
	
	
	Разъемы
	Порт RJ-45;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка карт памяти
	microSD;
	-
	
	

	
	
	
	
	Функции и возможности
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков;
Настройка кодека;
Слот для карты памяти;
Антитуман;
Режим BLC;
Режим HLC;
Влаго-ударостойкая;
ИК-подсветка;
Встроенный микрофон;
Режим WDR;
	-
	
	

	
	
	
	
	Съемка и возможности
	Съемка ночная; Запись на карту памяти;
	-
	
	

	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	≥ 1/2.9 и ≤ 1/2;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип носителя
	Карта памяти;
	-
	
	

	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	30;
	-
	
	

	
	
	
	
	Тип крепления
	Настенные;
	-
	
	

	
	
	
	
	Исполнение
	Внутренняя;
	-
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	≤ 10;
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥ 40;
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Ночная съемка
	Да;
	-
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали, градус
	≥ 54;
	-
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	≥ 79;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка PoE
	Да;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265;
	-
	
	

	
	
	
	
	Дальность подсветки
	≥ 10;
	Метр
	
	

	
	
	
	
	Светочувствительность
	≥ 0 и < 1;
	       Люкс
	
	

	
	
	
	
	Тип передачи сигнала
	Проводной;
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка сетевого протокола
	IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP;
	-
	
	

	3.
	26.40.33.114 - Видеорегистраторы
	Видеорегистратор
	
	Тип видеорегистратора
	IP
	-
	шт.
	100

	
	
	
	
	Количество каналов
	≥4 
	-
	
	

	
	
	
	
	Одновременное воспроизведение
	≥4
	-
	
	

	
	
	
	
	Кодек сжатия видео
	H.265(HEVC);H.264
	-
	
	

	
	
	
	
	Интерфейсы 
	Порт RJ-45;USB
	-
	
	

	
	
	
	
	Скорость порта Rj-45
	≥ 100
	Мбит/с
	
	

	
	
	
	
	Стандарт USB порта
	≥ 2.0
	
	
	

	
	
	
	
	Количество USB портов
	≥ 2
	шт.
	
	

	
	
	
	
	Количество подключаемых жестких дисков
	≥ 1
	шт.
	
	

	
	
	
	
	Количество установленных жестких дисков
	≥ 1
	шт.
	
	

	
	
	
	
	Тип установленного жесткого диска
	HDD
	
	
	

	
	
	
	
	Стандарт подключения жесткого диска
	SATA III
	
	
	

	
	
	
	
	Объем установленного жесткого диска
	≥ 1 000
	ГБ
	
	

	
	
	
	
	Функции и возможности
	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись; Запись, запуск обхода, вывод информации на монитор;
Обнаружение движения (до 396 (22 x 18) зон), потеря видеосигнала, оставление стационарного объекта в кадре;
воспроизведение и резервное копирование; Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение; хранение
	-
	
	

	
	
	
	
	Режим поиска
	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения
	
	
	

	
	
	
	
	Резервное копирование
	через USB; по ЛВС
	
	
	

	
	
	
	
	Видео интерфейс
	HDMI; VGA
	-
	
	

	
	
	
	
	Разрешение HDMI
	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
	
	
	

	
	
	
	
	Разрешение VGA
	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
	
	
	

	
	
	
	
	Сетевой протокол
	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, P2P
	-
	
	

	
	
	
	
	Верхний порог битрейта в режиме записи на каждый канал
	≥  6
	Мбит/с
	
	

	
	
	
	
	Режим записи
	Вручную, по расписанию, по тревоге
	-
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	≤ -10;
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥ 55;
	Градус Цельсия
	
	


Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.
8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕРВИСУ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
8.1. Подключение к Wi-Fi-сети осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.8 настоящих Технических требований:
· для работников ОО;
· для учащихся с выданных ОО устройств. 
При этом учащимся, подключившимся к Wi-Fi-сети ОО, доступ к информационным системам и ресурсам сети Интернет предоставляется с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
8.2. Подрядчик обеспечивает сопряжение и взаимодействие сформированной 
ИТ-инфраструктуры с ЕСПД.
8.3. Заказчик предоставляет Подрядчику информацию, необходимую 
для подключения сформированной ИТ-инфраструктуры к ЕСПД в целях обеспечения функционирования сервиса авторизации пользователей посредством ЕСИА.
8.4. Подрядчик обеспечивает доступ Wi-Fi-сетей к сервису авторизации пользователей, позволяющему аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА 
при осуществлении доступа к информационным системам и ресурсам сети Интернет посредством ЕСПД с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
8.5. Подрядчик обеспечивает доступ ТД к сервису авторизации пользователей и выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 настоящего Технических требований.
8.6. Доступ пользователей ко всем ресурсам сети Интернет с использованием Wi-Fi-сети ОО предоставляетья работникам ОО только после аутентификации посредством ЕСИА. После аутентификации посредством ЕСИА доступ пользователям к сети Интернет предоставляется не менее чем на 12 часов. 
8.7. Для корректной работы сервиса авторизации пользователей ОО обеспечивает:
· наличие у пользователей подтвержденной учетной записи в ЕСИА;
· привязку учетных записей пользователей в ЕСИА к учетной записи соответствующей ОО;
· наличие и работоспособность подключения к ЕСПД или сети Интернет в ОО. 
8.8. Подрядчик в течение срока действия гарантийных обязательств обеспечивает работоспособность поставляемого оборудования и производит необходимую настройку данного оборудования в целях функционирования ИТ-инфраструктуры.
8.9. Оказание услуг связи по передаче данных при осуществлении доступа 
из Wi-Fi-сети ОО к информационным системам и ресурсам сети Интернет осуществляется 
вне рамок данных Технических требований.
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ‑ИНФРАСТРУКТУРЫ.
9.1. [bookmark: _Toc38037695]По факту выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в соответствии с разделами 6 и 8 Технических требований Подрядчик проводит пуско-наладочные работы 
в ОО. По завершении пуско-наладочных работ в ОО Подрядчик извещает Представителя Заказчика о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний, согласно программе приемо-сдаточных испытаний, представленной в Приложении № 2 к ООЗ. По соглашению Заказчика и Подрядчика в программу приемо-сдаточных испытаний могут быть внесены изменения.
9.2. По завершении работ по формированию ИТ-инфраструктуры и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику:
9.2.1. Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ, подписанный Подрядчиком и Представителем Функционального Заказчика, а также на электронном носителе (в формате PDF, дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы 
в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet); 
9.2.2. Исполнительную документацию на электронном носителе (в формате PDF, а также дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet, схемы в формате MS Visio или DWG) и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика.
Форма исполнительной документации указана в Приложении № 1 к ООЗ. Состав исполнительной документации:
· содержание;
· общие данные;
· структурная схема ИТ-инфраструктуры;
· план расположения оборудования и кабельных трасс;
· схема размещения оборудования в ВТШ;
· таблица кабельных соединений СКС;
· схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;
· принципиальная схема электропитания ВТШ;
· таблица расчетных данных ИБП;
· кабельный журнал СКС;
· спецификация оборудования и материалов;
· протокол приемо-сдаточных испытаний;
· протоколы измерений смонтированной СКС;
· протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);
· прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы);
· количество и тип устанавливаемого оборудования и работ.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.
При выполнении работ Подрядчик соблюдает требования следующих документов, в части касающихся выполнения работ:
· Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
· Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
· Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
· Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
· Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 79 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;
· Приказ ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах.».
При выполнении подготовительных работ не учитываются угрозы безопасности информации, связанных с защитой информации, представленной в виде информативных электрических сигналов и физических полей (защита от утечки по техническим каналам) и защита речевой информации.
11. [bookmark: _Toc7104982][bookmark: _Toc8058357]ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Все системы отвечают общим требованиям электрической и механической безопасности межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (утвержден и введен в действие 01.01.1978 постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368) и межгосударственного стандарта ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.83 № 3063), ПУЭ.
Конструкция и монтаж всех СКС исключают возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.
Все системы соответствовуют общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875) и своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173).
Подрядчик несет ответственность при производстве работ за несоблюдение правил по охране труда, требований пожарной безопасности
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Форма исполнительной документации объекта (здания ОО).
Приложение 2. Программа приемо-сдаточных испытаний.
Приложение 3. Форма для получения допуска к местам выполнения работ на объектах ОО.
Приложение 4. Список зданий образовательных организаций;
Приложение 5. Форма акта формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО;
Приложение 6. Форма расчета стоимости выполненных работ;
Приложение 7. Перечни оборудования и работ при формировании ИТ-инфраструктуры;
Приложение 8. Этапы выполнения работ.


Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОО)

Утверждено:
	Представитель Заказчика:

___________________________

____________(______________)
м.п.

	Подрядчик:

___________________________

____________(______________)
м.п.








ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
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1. Содержание;
[image: ]

2. Общие данные;
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3. Структурная схема ИТ-инфраструктуры;
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4. План расположения оборудования и кабельных трасс;
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5. Схема размещения оборудования в ВТШ;
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6. Таблица кабельных соединений СКС;
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7. Схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;
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8. Принципиальная схема электропитания ВТШ;
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9. Кабельный журнал СКС;
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10. Спецификация оборудования и материалов.
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11. Протокол приемо-сдаточных испытаний;
[image: ]






12. Протоколы измерений смонтированной СКС;
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13. Протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек).

14. Прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающиеся к оборудованию и материалом документы);



15. Количество и тип устанавливаемого оборудования и работ

	№
	Наименование работ (товаров, используемых при выполнении работ)
	Ед.изм. 
	Кол-во

	1
	Оборудование к установке
	
	

	1.1.
	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2
	шт
	

	1.2.
	Шкаф телекоммуникационный, Тип 3
	шт
	

	1.3.
	Коммутационная панель
	шт
	

	1.4.
	Коммутатор, Тип 1
	шт
	

	1.5.
	Коммутатор, Тип 2
	шт
	

	1.6.
	Маршрутизатор
	шт
	

	1.7.
	Источник бесперебойного питания, тип 2
	шт
	

	1.8.
	Источник бесперебойного питания, тип 3
	шт
	

	1.9.
	Точка доступа
	шт
	

	1.10.
	Камера видеонаблюдения, тип 1 
	шт
	

	1.11.
	Камера видеонаблюдения, тип 2
	шт
	

	1.12.
	Видеорегистратор
	шт
	

	2
	Работы по формированию ИТ-инфраструктуры
	
	

	2.1.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов)
	усл.ед.
	

	2.2.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов) 
	усл.ед.
	

	2.3.
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор
	усл.ед.
	

	2.4.
	Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов) 
	усл.ед.
	

	2.5.
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор
	усл.ед.
	

	2.6.
	Монтаж Оборудования Точка доступа 
	усл.ед.
	

	2.7.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (всех типов)
	усл.ед.
	

	2.8.
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)
	усл.ед.
	

	3
	Прочие (сопутствующие) работы
	
	

	3.1.
	Демонтаж/монтаж плит фальшпола
	м2
	

	3.2.
	Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)
	м2
	

	3.3.
	Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка 
	1 м
	

	3.4.
	Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм
	перекрытие
	

	3.5.
	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля
	м
	

	3.6
	Установка автоматического выключателя нагрузки 
	1 шт.
	

	3.7
	Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам  между зданиями
	км
	

	3.8
	Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы
	шт
	

	3.9
	Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки,
	м2
	

	4
	Подключение и настройка точек доступа
	1 шт.
	


	Заказчик:
______________/ Цукарь С.С.
«___» ___________ 20___г.
МП 
	Подрядчик 
___________/_______________
«___» ___________ 20___г.
МП



Приложение № 2 к Описанию объекта закупки


ФОРМА 












Программа приемо-сдаточных испытаний
ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,
муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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1. Общие положения
[bookmark: __RefHeading__19_2046801248][bookmark: _Toc473565484][bookmark: __RefHeading__17_2046801248]Данный документ определяет требования к комплексной проверке работоспособности сформированной ИТ-инфраструктуры в ОО удовлетворяющим условиям безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. 
2. Цель испытаний
Целью является проверка количества, качества и соответствия, выполненных работ 
в рамках Контракта в части ИТ-инфраструктуры, проверка результатов работ на соответствие оформленной ИД, выявление и устранение недостатков, оформление результатов приёмо-сдаточных испытаний.
3. Описание программы приёмо-сдаточных испытаний
[bookmark: _Ref248217784][bookmark: _Ref248217780][bookmark: _Ref248217771]В рамках программы проверяется состав и комплектность ИД согласно Техническим требованиям и Контракту, визуальный осмотр элементов ИТ-Инфраструктуры. Выполняются комплекс тестов сети Wi-FI и видеонаблюдения
Для диагностики сетей Wi-Fi рекомендуется использование абонентских устройств 
с поддержкой стандарта IEEE802.11n и диапазонов 2.4/5 ГГц. На смартфон необходимо установить программы WiFi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети). Также 
для проведения диагностики необходим ноутбук с ОС Windows, модулем Wi-Fi и правами администратора. Тесты проводятся с использованием браузеров Mozilla Firefox 113, Opera 90, Apple Safari 15, Google Chrome 120, Яндекс.Браузер 23.3.1.895, Edge 105 и выше.
[bookmark: _Ref243713561]Проводить тестирование сети Wi-Fi (уровень приемного сигнала не менее -70 dBm) на частотах 2.4 и 5 ГГц. необходимо в зоне работы педагогических работников (стол учителя в учебном классе, рабочие места педагогического состава в административных помещениях).
4. [bookmark: __RefHeading__21_2046801248][bookmark: _Toc473565488]Проверка комплектности ИД
По завершению строительно-монтажных и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию на электронном носителе 
и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика. Для выполнения требований необходима визуальная проверка качества и комплектность ИД в составе: 
· содержание;
· общие данные;
· структурная схема ИТ-инфраструктуры;
· план расположения оборудования и кабельных трасс;
· схема размещения оборудования в ВТШ;
· таблица кабельных соединений СКС;
· схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;
· принципиальная схема электропитания ВТШ;
· таблица расчетных данных ИБП;
· кабельный журнал СКС;
· спецификация оборудования и материалов;
· протокол приемо-сдаточных испытаний;
· протоколы измерений смонтированной СКС;
· протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек 
(в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);
· прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы).
	
В данном разделе проверяется состав, комплектность и оформление ИД. Наличие электронного и бумажного варианта. После проверки, результат отмечается в протоколе ПСИ
5. Визуальное освидетельствование ИТ-инфраструктуры	
В данном разделе ПСИ проверяется все элементы ИТ-инфраструктуры на качество установки/монтажа, наличие сертификатов соответствия материалов/оборудования 
и соответствию ИД, и основным положениям Контракта в части ИТ-инфраструктуры. Результат отмечается в протоколе ПСИ по соответствующим разделам.
5.1. СКС 

· Кабельные трассы соответствуют ИД.
· Кабель СКС имеет сертификат соответствия.
· Кабель UTP применяемый в СКС не ниже категории 5е. (проверить маркировку кабеля 
и сверить с сертификатом соответствия).
· В ИД присутствуют протоколы измерения смонтированной СКС, согласно Контракта
· В ИД присутствуют протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических линий (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек). Маркировка патч-панели соответствует рабочей документации
· Прокладка и крепление проводов и кабелей соответствуют Техническим требования 
и Контракту (провода и кабели не пересекаются, не провисают, не имеют скручиваний, крепление выполнено кабельными стяжками не более двух под одну стяжку). 

5.2.  Оборудование ЛВС
5.2.1 Телекоммуникационный шкаф
· Телекоммуникационный внутриобъектовый шкаф и отдельные его элементы не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация и размещение ВТШ соответствует ИД.
· ВТШ подключен к шине заземления в соответствии ИД.
5.2.2 ИБП
· ИБП не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение ИБП соответствует ИД. 
· ИБП обеспечивает автономную работу при отсутствии электропитания, согласно требования Контракта. (Отключить внешнее питание шкафа, убедится 
в работоспособности сети – проверить наличие сети WI-FI на смартфоне) 
· Сертификат или декларация соответствия на ИБП присутствует. 
5.2.3 Коммутаторы РОЕ
· Коммутатор РоЕ не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски 
и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение коммутатора соответствует ИД. 
· Сертификат или декларация соответствия на Коммутатор РоЕ присутствует. 
5.2.4 Маршрутизатор 
· Сервисный маршрутизатор не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение маршрутизатора соответствует ИД. 
· Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует. 
5.3. Точки доступа сети Wi-Fi
· Количество ТД wi-fi соответствует ИД.  
· ТД не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение ТД wi-fi советует ИД. 
· Сертификат или декларация соответствия на ТД wi-fi присутствует. 

5.4. Система видеонаблюдения 
5.4.1. Камеры видеонаблюдения (внешние и внутренние)
· Количество IP-камер соответствует ИД. 
· IP-камеры не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение IP-камер соответствует ИД.
· Сертификат или декларация соответствия на IP-камеры присутствует. 
5.4.2.  Видеорегистратор 
· Количество видеорегистраторов соответствует ИД. 
· Видеорегистратор не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение видеорегистратора соответствует ИД.
· Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует. 

6. Проверка сети Wi-Fi
Устанавливаемое Подрядчиком оборудование обеспечивает уверенную зону покрытия беспроводной сетью Wi-Fi во всех оснащаемых помещениях. Доступ пользователей 
к сети Интернет предоставляется с учетом требований пункта 6.8 и раздела 8 Технических требований. Система беспроводного широкополосного доступа обеспечивает возможность автономной работы АРМ учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании вешнего канала ЕСПД или канала 
для доступа в сеть Интернет.

6.1. Авторизация пользователей сети Wi-Fi
6.1.1. Проверка доступности сети Wi-Fi	
	Цель
	Проверить доступность Wi-Fi сети 

	Сценарий проверки
	1. Пользователь находится в зоне действия Wi-Fi точки доступа
2. Пользователь на своем устройстве в списке сетей видит необходимый SSID
3. Пользователь выбирает сеть и подключается к ней (ввод ключевой информации).
4. Если на устройствах с ОС Android не открывается автоматически captive портал, пользователь открывает интернет браузер на своем устройстве и в адресной строке браузера вводит http://redirect.wifi.rt.ru/.
5.  При попытке открыть сайт по протоколу HTTP открывается страница Captive портала.

	Результат при успешном прохождении
	1. Пользователь подключился к Wi-Fi сети,
2. При открытии в браузере сайта по протоколу HTTP открывается страница Captive (портал авторизации) портала.

[image: ]


6.1.2. Прохождение процедуры идентификации через портал Госуслуг, выход 
в «Интернет».
	Цель
	Проверка процедуры идентификации абонента через портал Госуслуг

	Сценарий проверки
	1. Пользователь подключен к SSID и находится на странице Captive портала.


[image: ] 

Процесс подключения
2. Пользователь читает условия пользовательского соглашения 
и         соглашается с ними. После этого ему доступен выбор типа идентификации
3. Пользователь выбирает тип идентификации «Через портал Госуслуг»
4. Пользователя перенаправляет на сайт http://esia.gosuslugi.ru, где ему необходимо ввести свои данные учётной записи. Учётная запись должна быть верифицирована (должна быть подтверждена 
и привязана в ЕСИА к ОО через ОГРН ОО), в противном случае пользователь получит ошибку. 
[image: ]
          
При неправильном вводе логина или пароля пользователь получает ошибку
Пример ошибки:                                                         
Ввод неверного логина/пароля 
[image: ]
 После успешного ввода учётных данных Пользователю необходимо нажать «Войти»
5. Пользователя перенаправляет на главную страницу сайта Министерства просвещения. Доступ в интернет открыт.

	Результат при успешном прохождении
	При выполнении п. 5 пользователю открывается доступ в интернет


	Результат при успешном прохождении
	Пример:
Доступ открыт




6.1.3. Проверка возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi. 
	Цель
	Тестирование возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД или канала для доступа в сеть Интернет.

	Сценарий проверки
	1. Для проведения теста необходим ПК с ОС Windows (PC1) 
и периферийное устройство (принтер, МФУ) с поддержкой WiFi подключения (PRFRL), в случае отсутствия периферийного устройства вместо него можно использовать дополнительный ПК с ОС Windows (PC2);
2. На устройствах (PC1 и PRFRL/PC2) настраивается wifi подключение к SSID, с получением адреса по DHCP;
3. C PC1 проверяется доступность внешнего подключения путем авторизации аналогичной п.6.1.2;
4. С PC1 проверяется доступность локальных периферийных устройств:
· Для PRFRL, устройство добавляется на PC1 как сетевой принтер (Панель управления\Все элементы панели управления\Устройства и принтеры – Добавление принтера), 
при необходимости устанавливаются драйвера на устройство;
· Для PC2, на нем создается сетевая папка с общим доступом (правый клик на папке, вкладка Доступ, Расширенная настройка), 
в папке создается произвольный текстовый файл textme.txt 
с произвольным содержимым;
5. С PC1 проверяется сетевых служб:
· Для PRFRL, пользователь с PC1 отправляет документ на печать;
· Для PC2, пользователь PC1 открывает сетевую папку на PC2, скачивает textme.txt;
6. Отключить WAN порт сервисного маршрутизатора от сети (shutdown через CLI, либо физически отсоединив кабель);
7. Повторить шаг 5.

	Результат при успешном прохождении
	Шаг 4 – устройства PC1 и PRFRL/PC2 имеют сетевую связность
Шаг 5 и 7 – документ с PC1 распечатывается на PRFRL/файл скачивается с PC2



6.2. Проверка уверенного приёма 
	Цель
	Проверка покрытия Wi-Fi

	Сценарий проверки
	1. Тестируется одно учебное помещение на этаже;
2. Пользователь устанавливает на смартфон приложение-анализатор Wi-Fi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети);
3. Пользователь подключается к SSID в зонах работы педагогического состава (учебный класс – стол учителя/доска, административное помещение – рабочие места педагогических работников). 
4. Пользователь производит замеры уровня сигнала в зоне работы педагогического состава.

	Результат при успешном прохождении
	Пользователь удостоверился в наличии покрытия сети Wi-Fi 
в соответствии результатами радиопланиования в паспорте ОО 
с уровнем не ниже -70 dBm. Результат отмечается в протоколе ПСИ



							     
7. Проверка систем видеонаблюдения
7.1. Проверка работоспособности IP-камер
Исходные условия: камеры и регистраторы активированы, на камерах и регистраторах установлены IP адреса, согласно IP плана. 
	Цель
	Проверка изображения и ракурса видеокамер

	Сценарий проверки
	1. Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер 
с открытым исходным кодом VLC Player).
ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока.


2. Необходимо проверить основной поток. Чтобы получить доступ 
к потоку с камер, которые необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт коммутатора, настроенный в той же сети/vlan, к которому подключены камеры (ПК и камеры должны находиться в одной подсети/vlan).


3. Запустить ПО (VLC плеер) на ПК. После запуска, в активном окне «Открыть поток камер».

[image: ]


4. С целью проверки параметров потока необходимо подключиться 
к потоку камеры. Требуется ввести в адресное поле адрес потока (предоставляет Подрядчик)

После ввода адреса потока нажать на кнопку «Воспроизвести»
[image: ]

5. В ПО выбрать информацию о кодеке. 
В ПО VLС: для проверки параметров потока нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». После того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры.
Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров 
и параметры кодирования потока.
Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров 
и кодирование соответствовали требованиям Контракта.
[image: ]
Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика».
Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт»
Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значение битрейта входило в диапазон, указанный в Контракте. 

[image: ]


	Результат при успешном прохождении
	 
1. Проверена работа камер
2. Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям.
Результат отмечается в протоколе ПСИ.



7.2. Проверка работы видеорегистратора 
	Цель
	Проверка работы видеорегистратора: доступности и записи 

	Сценарий проверки
	1. Подключить ПК к локальной сети, в которой находятся камеры 
и видеорегистратор в здании ОО.
Чтобы получить доступ к потоку с видеорегистратора, который необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт того коммутатора, к которому подключены камеры (ПК, камеры и регистратор должны находиться в одной подсети).




2. Открыть браузер. Ввести в адресную строку браузера IP- адрес регистратора и нажать «Enter»
3. После загрузки стартовой страницы ввести в поле логин и пароль 
и нажать «Вход»
4. Проверить, что все камеры доступны и параметры потока соответствуют указанным в Контракте.
5. Проверить корректность записи потока с видеокамер.
Для каждой камеры необходимо перейти в архив и проверить доступность трансляции, оценить стабильность изображения 
в течении 1-2 минут, проверить отсутствие рассыпаний/артефактов, подрывов изображения. 
Далее проверить доступность архивных записей следующим образом: нажать на линию времени. По указателю времени в кадре проверить факт перемотки записи на нужное время. Далее нажать кнопку «Пауза», проверить остановилось ли изображение. Нажать на кнопку «Воспроизведение» и проверить, что воспроизведение началось с того же момента. Так необходимо повторить для каждой камеры, подключенной к данному видеорегистратору.

	Результат при успешном прохождении
	1. Проверена работа видеорегистратора
2. Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям.
Результат отмечается в протоколе ПСИ.




7.3. [bookmark: _Toc83810855]Проверка параметров потока с видеорегистратора
	Цель
	Проверка параметров потока с видеорегистратора

	Сценарий проверки
	1. Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер 
с открытым исходным кодом VLC Player).
ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока.
[image: ]
1. Запустить ПО.
После запуска, в активном окне VLC нажать сочетание клавиш «Ctrl + N» или выбрать в меню «Медиа» - «Открыть URL».
[image: ]
2. С целью проверки параметров потока необходимо подключиться 
к потоку. Требуется ввести в адресное поле адрес потока, который зависит от модели видеорегистратора (предоставляет Подрядчик).

После ввода адреса потока нажмите на кнопку «Воспроизвести»
[image: ]
3. Проверка параметров потока.
В ПО VLC нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». Это нужно сделать после того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры.
Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров 
и параметры кодирования потока.
Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров соответствовали требования Контракта.

[image: ]

Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика».
Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт»
Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значения битрейта входило в диапазон   указанного в Контракте.



	Результат при успешном прохождении
	 
Параметры потока с видеорегистратора проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ.






Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

	Форма для получения допуска к местам выполнения работ 
на объектах ОО (пример).


	Наименование организации Подрядчика: 

	Контактный номер телефона, должность и ФИО ответственного за выполнение работ:                            8(ххх) ххх-хх-хх, прораб – фамилия имя отчество 

	Фамилия
	Имя
	Отчество
	Паспортные данные специалиста
	Номер телефона специалиста

	Иванов
	Иван
	Иванович
	1111 222222, выдан 01.02.2010 ГУ МВД России по …
	8(999) 999-99-99
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СПИСОК ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область
	№
	ID юр. лица ОО
	ID здания ОО
	Тип ОО
	Наименование ОО
	Адрес здания ОО
	Номер здания
	ИНН ОО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	spo540016
	spo54001601
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага"
	630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.5
	1
	5401117950

	2
	spo540016
	spo54001602
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага"
	630015, г. Новосибирск, ул. Красина, д.80
	2
	5401117950

	3
	SPO540017
	SPO54001703
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака"
	630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дзержинского проспект, дом 26
	3
	5406010947

	4
	spo540018
	spo54001801
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"
	630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 61а
	1
	5403106778

	5
	spo540018
	spo54001804
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"
	630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 63
	4
	5403106778

	6
	spo540018
	spo54001802
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"
	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58
	2
	5403106778

	7
	edu546032
	edu54603201
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"
	630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 12
	1
	5403181782

	8
	edu546032
	edu54603203
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"
	630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217/1
	3
	5403181782

	9
	edu546032
	edu54603202
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"
	630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217
	2
	5403181782

	10
	spo540020
	spo54002001
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" 
	630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.102/1
	1
	5403182320

	11
	spo540021
	spo54002101
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж питания и сервиса"
	630106, г. Новосибирск, улица Зорге,2
	1
	5403105862

	12
	spo540073
	spo54007303
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж промышленных технологий"
	630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко 102/2
	3
	5403182641

	13
	spo540023
	spo54002301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса"
	630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1
	1
	5409103702

	14
	spo540023
	spo54002302
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса"
	630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1
	2
	5409103702

	15
	spo540024
	spo54002401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина"
	г. Новосибирск ул. Дмитрия Шамшурина,57
	1
	5407121872

	16
	spo540024
	spo54002402
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина"
	г. Новосибирск ул. Владимировская , 24а
	2
	5407121872

	17
	spo540024
	spo54002403
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина"
	г. Новосибирск ул. Тимирязева 2/1
	3
	5407121872

	18
	spo540026
	spo54002601
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский лицей питания"
	630110 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 67
	1
	5410109480

	19
	spo540005
	spo54000501
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский политехнический колледж"
	630117 г. Новосибирск, ул. Российская, д. 3
	1
	5408125245

	20
	spo540050
	spo54005001
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" 
	640048,г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121а
	1
	5403107556

	21
	spo540050
	spo54005002
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" 
	630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121
	2
	5403107556

	22
	spo540033
	spo54003301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 
	1
	5401109364

	23
	spo540033
	spo54003302
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 
	2
	5401109364

	24
	spo540033
	spo54003303
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 
	3
	5401109364

	25
	spo540033
	spo54003304
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630110, г. Новосибирск, Учительская, д. 42
	4
	5401109364

	26
	spo540033
	spo54003306
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 43/1
	6
	5401109364

	27
	отсутствует
	отсутствует
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 1"
	630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12
	1
	5402114864

	28
	spo540043
	spo54004301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Сибирский геофизический колледж"
	630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119
	1
	5406010111

	29
	spo540055
	spo54005501
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж"
	630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 68
	1
	5406011010

	30
	spo540028
	spo54002801
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" 
	630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 14
	1
	5404121225

	31
	spo540022
	spo54002201
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" 
	630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2
	1
	5404171032

	32
	spo540022
	spo54002202
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" 
	630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2
	2
	5404171032

	33
	spo540041
	spo54004102
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж"
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202
	2
	5409103389

	34
	spo540041
	spo54004103
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж"
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202
	3
	5409103389

	35
	spo540027
	spo54002701
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж"
	630020, г.Новосибирск, ул.Фадеева 87  
	1
	5410110422

	36
	spo540027
	spo54002702
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж"
	630020, г. Новосибирск, ул. Фадеева 87/1  
	2
	5410110422

	37
	отсутствует
	отсутствует
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" 
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206
	1
	5409104865

	38
	отсутствует
	отсутствует
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" 
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206
	2
	5409104865

	39
	spo540040
	spo54004001
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта"
	630088, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56/1
	1
	5403123580

	40
	edu543058
	edu54305801
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633009, г. Бердск, ул. Боровая дом 101
	1
	5445008211

	41
	edu543058
	edu54305802
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633004, г. Бердск, ул. Островского дом 97
	2
	5445008211

	42
	edu543058
	edu54305803
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/1
	3
	5445008211

	43
	edu543058
	edu54305804
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/3
	4
	5445008211

	44
	edu543102
	edu54310202
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Болотнинский педагогический колледж"
	633343 НСО г. Болотное ул. Промышленная 1
	2
	5413101514

	45
	spo540067
	spo54006701
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	633209,
Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6а
	1
	5401109364

	46
	spo540067
	spo54006702
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	633209,Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6б
	2
	5401109364

	47
	edu543113
	edu54311301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	1
	5434100744

	48
	edu543113
	edu54311302
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	2
	5434100744

	49
	edu543113
	edu54311303
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 94
	3
	5434100744

	50
	edu543113
	edu54311304
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	4
	5434100744

	51
	edu543113
	edu54311305
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	5
	5434100744

	52
	spo540009
	spo54000901
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения"
	633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22
	1
	5443106012

	53
	spo540009
	spo54000902
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения"
	633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22
	2
	5443106012

	54
	spo540009
	spo54000903
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения"
	633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22
	3
	5443106012

	55
	SPO540011
	SPO54001101
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул. Ленина, д.125
	1
	5424101354

	56
	SPO540011
	SPO54001102
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Мира 11
	2
	5424101354

	57
	SPO540011
	SPO54001104
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64
	4
	5424101354

	58
	SPO540011
	SPO54001105
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64
	5
	5424101354

	59
	SPO540011
	SPO54001106
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64
	6
	5424101354

	60
	spo540064
	spo54006401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж"
	633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28
	1
	5431104557

	61
	spo540064
	spo54006402
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж"
	633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28
	2
	5431104557

	62
	spo540064
	spo54006403
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж"
	633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28
	3
	5431104557

	63
	spo540064
	spo54006404
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа"
	633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1
	4
	5431104557

	64
	spo540064
	spo54006405
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа"
	633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1
	5
	5431104557

	65
	spo540064
	spo54006406
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа"
	633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1
	6
	5431104557

	66
	spo540014
	spo54001401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Линевский центр профессионального обучения"
	Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1а
	1
	5443105509

	67
	spo540044
	spo54004401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29
	1
	5438107571

	68
	spo540044
	spo54004402
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29
	2
	5438107571

	69
	spo540044
	spo54004403
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20
	3
	5438107571

	70
	spo540044
	spo54004404
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20
	4
	5438107571

	71
	spo540070
	spo54007001
	СПО
	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж"
	633010, г. Бердск, ул. Свердлова д.14
	1
	5407132994

	72
	spo540013
	spo54001303
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул,Учебный городок
	3
	5447101872

	73
	spo540013
	spo54001305
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок
	5
	5447101872

	74
	spo540013
	spo54001306
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок
	6
	5447101872

	75
	spo540013
	spo54001307
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок
	7
	5447101872

	76
	spo540007
	spo54000702
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Спортивная, 2
	2
	5420100230

	77
	spo540007
	spo54000703
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина, 14А/2
	3
	5420100230

	78
	spo540007
	spo54000704
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина 14А/4
	4
	5420100230

	79
	spo540007
	spo54000705
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина строение 14А/3
	5
	5420100230

	80
	SPO543103
	SPO54310302
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж"
	632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89
	2
	5422100877

	81
	SPO543103
	SPO54310301
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж"
	632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89
	1
	5422100877

	82
	edu543109
	edu54310901
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143
	1
	5429100805

	83
	edu543109
	edu54310902
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.4
	2
	5429100805

	84
	edu543109
	edu54310904
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.2
	4
	5429100805

	85
	edu543109
	edu54310906
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.5
	6
	5429100805

	86
	edu543109
	edu54310907
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.6
	7
	5429100805

	87
	edu543117
	edu54311702
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж"
	632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90
	2
	5414101073

	88
	edu543117
	edu54311703
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж"
	Новосибирская область г. Татарск ул. Ленина, 126
	3
	5414101073

	89
	edu543117
	edu54311704
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж"
	632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90
	4
	5414101073

	90
	SPO54008
	SPO5400802
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей"
	632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72
	2
	5421100698

	91
	SPO54008
	SPO5400803
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей"
	632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72
	3
	5421100698

	92
	SPO54008
	SPO5400804
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей"
	632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72
	4
	5421100698

	93
	edu543125
	edu54312501
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	1
	5442100610

	94
	edu543125
	edu54312502
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	2
	5442100610

	95
	edu543125
	edu54312503
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	3
	5442100610

	96
	edu543125
	edu54312504
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	4
	5442100610

	97
	spo540010
	spo54001001
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский политехнический лицей"
	632861, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, д. 22
	1
	5422100860

	98
	edu540012
	edu54001201
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей"
	632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16
	1
	5426101462

	99
	edu540012
	edu54001204
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей"
	632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16
	4
	5426101462

	100
	edu543052
	edu54305201
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский медицинский техникум"
	632731, Новосибирская область, г. Купино, ул. Новый городок, 34
	1
	5429102577

	Заказчик
_______________/Цукарь С.С.
 «___» ___________ 20___г.
МП
МП
	Подрядчик ___________/___________
«___» ___________ 20___г.
МП





Приложение № 5 к Описанию объекта закупки
ФОРМА

АКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗДАНИИ ОО 

	г.____________	
	«       »                         20____г.



_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Представитель Заказчика», в лице (должность ФИО_________), действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик на основании государственного контракта (контракта, договора) от __.__.20__г. № ________ (далее – Контракт) выполнил, а Представитель Заказчика принял работы по формированию ИТ- инфраструктуры:
Наименование ОО: _____________________________
Адрес здания ОО: ___________________________
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., 
руб., включая НДС
	Сумма, 
руб., включая НДС

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего работ:
	

	В ходе выполнения Работ в здании ОО установлено оборудование в составе:

	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., 
руб., включая НДС
	Сумма, 
руб., включая НДС

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего оборудования:
	

	ИТОГО
	


Результат выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры полностью соответствует условиям Контракта.
	Представитель Функционального Заказчика:

___________________________

____________(______________)
м.п.
	Подрядчик:

___________________________

____________(______________)
м.п.


ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

	Заказчик
_______________/Цукарь С.С.
 «___» ___________ 20___г.
МП
МП
	Подрядчик 
___________/___________
              «___» ___________ 20___г.
МП




Приложение 6 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

	№
	ID юр. лица ОО
	ID здания ОО
	Тип ОО (Школа/СПО)
	Наименование ОО
	Адрес здания ОО
	ИНН ОО
	Стоимость выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, руб. с НДС

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	

	

Заказчик
_______________/Цукарь С.С.
 «___» ___________ 20___г.
МП
МП
	

Подрядчик ___________/___________
«___» ___________ 20___г.
МП



Приложение 7 к Описанию объекта закупки


ПЕРЕЧНИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
[image: 1]
[image: 1]

Приложение № 8 к Описанию объекта закупки
Этапы выполнения работ

	№ п/п
	Наименование этапа выполнения работ
	Срок выполнения работ по этапу
	Результат выполнения работ

	1
	Этап 1. Поставка оборудования в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения.
	с даты заключения Контракта по 24.10.2025
	Поставлено оборудование в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения.

	2
	Этап 2. Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	с даты заключения Контракта по 21.11.2025
	Сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставлены документы в соответствии с разделом 3 ООЗ. 




ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

На выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена работы (руб.)/источники информации о ценах
	Начальная (максимальная) цена контракта
(руб.)

	
	
	
	
	Подрядчик 1 
(письмо № 0701/05/4747/25 от 31.07.2025)
	Подрядчик 2 
(письмо № б/н от 06.08.2025)
	Подрядчик 3 
(письмо № ВР-01-04/48152 от 05.08.2025)
	

	
	
	
	
	Цена за ед.
	Общая стоимость
	Цена за ед.
	Общая стоимость
	Цена за ед.
	Общая стоимость
	

	1.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	4 171 629,00
	4 259 964,00
	4 052 344,00
	4 052 344,00

	1.1.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2
	усл. ед.
	100
	18 147,89
	1 814 789,00
	18 240,36
	1 824 036,00
	17 367,19
	1 736 719,00
	1 736 719,00

	1.2.
	Шкаф телекоммуникационный, тип 2
	Шт.
	100
	23 568,40
	2 356 840,00
	24 359,28
	2 435 928,00
	23 156,25
	2 315 625,00
	2 315 625,00

	2.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	444 590,37
	454 442,52
	354 985,40
	354 985,40

	2.1.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3
	усл. ед.
	7
	18 147,89
	127 035,23
	18 240,36
	127 682,52
	17 367,19
	121 570,33
	121 570,33

	2.2.
	Шкаф телекоммуникационный, тип 3
	Шт.
	7
	45 365,02
	317 555,14
	46 680,00
	326 760,00
	33 345,01
	233 415,07
	233 415,07

	3.
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	296 041,94
	300 972,98
	588 193,42
	588 193,42

	3.1.
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)
	усл.ед.
	118
	1 366,20
	161 211,60
	1 368,61
	161 496,98
	2 547,19
	300 568,42
	300 568,42

	3.2.
	Коммутационная панель
	Шт.
	118
	1 142,63
	134 830,34
	1 182,00
	139 476,00
	2 437,50
	287 625,00
	287 625,00

	4.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	5 046 142,81
	4 863 162,12
	4 620 515,68
	4 620 515,68

	4.1.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2
	усл. ед.
	101
	9 112,03
	920 315,03
	9 303,12
	939 615,12
	6 946,88
	701 634,88
	701 634,88

	4.2.
	Источник бесперебойного питания, тип 2
	Шт.
	101
	40 849,78
	4 125 827,78
	38 847,00
	3 923 547,00
	38 800,80
	3 918 880,80
	3 918 880,80

	5.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	362 128,56
	361 818,72
	421 931,34
	421 931,34

	5.1.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3
	усл. ед.
	6
	9 112,03
	54 672,18
	9 303,12
	55 818,72
	6 946,88
	41 681,28
	41 681,28

	5.2.
	Источник бесперебойного питания, тип 3
	Шт.
	6
	51 242,73
	307 456,38
	51 000,00
	306 000,00
	63 375,01
	380 250,06
	380 250,06

	6.
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	2 116 799,00
	2 132 524,00
	2 452 038,00
	2 452 038,00

	6.1.
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор
	усл. ед.
	100
	4 585,75
	458 574,00
	4 743,00
	474 300,00
	6 241,88
	624 188,00
	624 188,00

	6.2.
	Маршрутизатор
	Шт.
	100
	16 582,24
	1 658 224,00
	16 582,24
	1 658 224,00
	18 278,50
	1 827 850,00
	1 827 850,00

	7.
	Монтаж Оборудования Точка доступа, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	41 088 000,87
	38 620 304,52
	39 193 941,15
	39 193 941,15

	7.1.
	Монтаж Оборудования Точка доступа
	усл. ед.
	1029
	27 706,36
	28 509 844,44
	26 460,84
	27 228 204,36
	25 024,35
	25 750 056,15
	25 750 056,15

	7.2.
	Точка доступа
	Шт.
	1029
	12 223,67
	12 578 156,43
	11 071,04
	11 392 100,16
	13 065,00
	13 443 885,00
	13 443 885,00

	8.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	8 558 517,12
	8 063 212,80
	4 623 840,00
	4 623 840,00

	8.1.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1
	усл. ед.
	192
	31 382,56
	6 025 451,52
	30 204,96
	5 799 352,32
	11 532,50
	2 214 240,00
	2 214 240,00

	8.2.
	Камера видеонаблюдения, тип 1 
	Шт.
	192
	13 193,05
	2 533 065,60
	11 790,94
	2 263 860,48
	12 550,00
	2 409 600,00
	2 409 600,00

	9.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	8 558 517,12
	8 287 718,40
	4 623 840,00
	4 623 840,00

	9.1.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2
	усл. ед.
	192
	31 382,56
	6 025 451,52
	30 204,96
	5 799 352,32
	11 532,50
	2 214 240,00
	2 214 240,00

	9.2.
	Камера видеонаблюдения, тип 2
	Шт.
	192
	13 193,05
	2 533 065,60
	12 960,24
	2 488 366,08
	12 550,00
	2 409 600,00
	2 409 600,00

	10.
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	4 023 867,00
	4 000 843,00
	3 108 000,00
	3 108 000,00

	10.1.
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор
	усл. ед.
	100
	6 383,33
	638 333,00
	6 408,43
	640 843,00
	6 705,00
	670 500,00
	670 500,00

	10.2.
	Видеорегистратор
	Шт.
	100
	33 855,34
	3 385 534,00
	33 600,00
	3 360 000,00
	24 375,00
	2 437 500,00
	2 437 500,00

	11.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	1 382 218,30
	1 389 275,35
	3 568 393,22
	3 568 393,22

	11.1.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1
	усл. ед.
	47
	4 350,88
	204 491,36
	4 501,03
	211 548,41
	7 873,13
	370 037,11
	370 037,11

	11.2.
	Коммутатор, тип 1
	Шт.
	47
	25 058,02
	1 177 726,94
	25 058,02
	1 177 726,94
	68 050,13
	3 198 356,11
	3 198 356,11

	12.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	8 145 905,60
	7 502 779,20
	13 661 699,20
	13 661 699,20
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

НМЦК: 95 293 846 рублей 99 копеек.
Способ определения поставщика: открытый конкурс.
Срок: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к ООЗ.
Источник финансирования: Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071 09 2025-085:
Средства федерального бюджета – 96 % в сумме 91 482 093,11 руб.;
Средства областного бюджета – 4% в сумме 3 811 753,88 руб.

ЛБО: 2025 год.
КБК: 
194 04 10 231Ц255450 242 228 – 95 293 846 рублей 99 копеек.
Год проведения закупки: 2025 год.

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: 
а) создание в учебных кабинетах и других помещениях ОО инфраструктуры, обеспечивающей предоставление услуги доступа к единой сети передачи данных и (или) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием технологий беспроводного доступа;
б) оснащения помещений и зданий таких организаций оборудованием видеонаблюдения.
Потребность: в целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее – информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зданиях ОО формируется информационно-коммуникационная инфраструктура, состоящая из:
1.  ЛВС;
2.  СКС;
3.  системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;
4.  системы видеонаблюдения за входными группами.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Закупки на аналогичные работы в предыдущие периоды не осуществлялись. 

Состав: планируются к приобретению в рамках выполнения работ:
1. Шкаф телекоммуникационный (Тип – 2) 
Количество: 100 штук.
Краткие характеристики: 
Высота, U	≥ 10 и < 20;
Ширина, мм	≥ 500 и < 1000;
Полезная глубина, мм	< 600.
Стоимость за единицу: 23 156 рублей 25 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: для компактного и безопасного размещения телекоммуникационного оборудования, которому требуется защита от несанкционированного использования, а также внешних механических и климатических воздействий (сырости, пыли или повышенной температуры).
Потребность: закупка телекоммуникационных шкафов необходима для размещения в них телекоммуникационного оборудования для формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.  

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Шкаф телекоммуникационный (Тип – 2)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	23 568,40
	23 156,25
	*Уменьшение стоимости на 1,75%.



2. Шкаф телекоммуникационный (Тип – 3) 
Количество: 7 штук.
Краткие характеристики: 
Высота, U	≥ 20 и < 30;
Ширина, мм	≥ 500 и < 1000;
Полезная глубина, мм  ≥  800.
Стоимость за единицу: 33 345 рублей 01 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: для компактного и безопасного размещения телекоммуникационного оборудования, которому требуется защита от несанкционированного использования, а также внешних механических и климатических воздействий (сырости, пыли или повышенной температуры).
Потребность: закупка телекоммуникационных шкафов необходима для размещения в них телекоммуникационного оборудования для формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Шкаф телекоммуникационный (Тип – 3)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	45 365,02
	33 345,01
	*Уменьшение стоимости на 26,5%.



3. Коммутационная панель
Количество: 118 штук.
Стоимость за единицу: 2 437 рублей 50 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначена для организации и управления соединениями в кабельных системах, обеспечивая удобный доступ к кабелям и упрощая переключение и переадресацию сигналов. Служит центральным узлом, где концентрируются кабели от различных устройств для последующего соединения или переключения.
Потребность: закупка коммутационных панелей необходима для коммутации между портами активного сетевого оборудования для формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Коммутационная панель
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	1 352,22
	2 437,50
	*Увеличение стоимости на 80,26%.



4. Коммутатор (Тип 1)
Количество: 47 штук.
Краткие характеристики:
Количество портов PoE+: ≥ 8.
Стоимость за единицу: 68 050 рублей 13 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предоставляет возможность выполнить объединение устройств в количестве до 8 штук в одну сеть.
Потребность: закупка коммутаторов необходима для объединения устройств в общую сеть в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Коммутатор (Тип 1)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	18 646,00
	68 050,13
	*Увеличение стоимости на 264,96%.



5. Коммутатор (Тип 2)
Количество: 160 штук.
Краткие характеристики:
Количество портов PoE+: ≥ 24.
Стоимость за единицу: 77 512 рублей 49 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предоставляет возможность выполнить объединение устройств в количестве до 24 штук в одну сеть.
Потребность: закупка коммутаторов необходима для объединения устройств в общую сеть в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Коммутатор (Тип 2)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	38 345,38
	77 512,49
	*Увеличение стоимости на 102,14%.



6. Маршрутизатор
Количество: 100 штук.
Стоимость за единицу: 18 278 рублей 50 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначен для передачи данных между элементами сети, определяет оптимальный маршрут передачи данных.
Потребность: закупка маршрутизаторов необходима для распределения интернет-соединения между несколькими устройствами в локальной сети в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.


	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Маршрутизатор
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	12 736,89
	18 278,50
	*Увеличение стоимости на 43,51%.



7. Источник бесперебойного питания (Тип 2)
Количество: 101 штука.
Краткие характеристики:
Полная мощность, Воль-ампер: ≥1000.
Стоимость за единицу: 38 800 рублей 80 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначен для обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при перебоях в электросети или при снижении напряжения.
Потребность: закупка источников бесперебойного питания необходима для обеспечения бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Источник бесперебойного питания (Тип 2)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	40 714,40
	38 800,80
	*Уменьшение стоимости на 4,70%.



8. Источник бесперебойного питания (Тип 3)
Количество: 6 штук.
Краткие характеристики:
Полная мощность, Воль-ампер: ≥1500.
Стоимость за единицу: 63 375 рублей 01 копейка.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначен для обеспечения бесперебойной работы подключенного оборудования при перебоях в электросети или при снижении напряжения.
Потребность: закупка источников бесперебойного питания необходима для обеспечения бесперебойного питания телекоммуникационного оборудования в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Источник бесперебойного питания (Тип 3)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	51 243,24
	63 375,01
	*Увеличение стоимости на 23,67%.



9. Точка доступа
Количество: 1029 штук.
Стоимость за единицу: 13 065 рублей 00 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначена для обеспечения беспроводного доступа к сети.
Потребность: закупка точек доступа необходима для создания беспроводной сети, позволяющей устройствам обмениваться данными с помощью Wi-Fi, в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Точка доступа
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	12 223,67
	13 065,00
	*Увеличение стоимости на 6,88%.



10. Камера видеонаблюдения (Тип 1)
Количество: 192 штуки.
Краткие характеристики:
Исполнение:	Уличная.
Стоимость за единицу: 12 550 рублей 00 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначена для фиксации событий на улице, обеспечивая безопасность, контроль и мониторинг в различных ситуациях.
Потребность: закупка камер видеонаблюдения необходима для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания со сценой обзора «входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки)» в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды: 
Контракт от 20.12.2021 №30цтМЦ на выполнение работ по формированию устойчивой информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
	№ п/п
	Наименование аналогичного товара
	Информация о приобретение аналогичного ПО за предыдущие периоды
	Стоимость приобретенного товара, руб.
	Стоимость товара планируемого к приобретению
	Результат сравнения

	1.
	Камера видеонаблюдения (Тип 1)
	товар приобретался в рамках контракта от 20.12.2021 №30цтМЦ
	13 193,05
	12 550,00
	*Уменьшение стоимости на 4,87%.



11. Камера видеонаблюдения (Тип 2)
Количество: 192 штуки.
Краткие характеристики:
Исполнение:	Внутренняя.
Стоимость за единицу: 12 550 рублей 00 копеек.

Обоснование целесообразности закупки, ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), затраты на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды:

Обоснование целесообразности закупки:
Назначение: предназначена для фиксации событий в помещении, обеспечивая безопасность, контроль и мониторинг в различных ситуациях.
Потребность: закупка камер видеонаблюдения необходима для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания со сценой обзора «входная дверь со стороны вестибюля здания» в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях Новосибирской области.

Ожидаемый результат и экономия бюджетных средств Новосибирской области: закупка предназначена для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», входящего в состав национальной программы «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в целях формирования ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Планируемая экономия бюджетных средств по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме составляет не менее 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта.





	
	 


Контракт
на выполнение работ для обеспечения нужд Новосибирской области 

г. Новосибирск									«__»_______20__

Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице министра Цукаря Сергея Сергеевича, действующего на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и __________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующ___ на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее   –  Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика открытый конкурс в электронной форме (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения (далее – Работы) по заданию Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.
Идентификационный код закупки: 252540664361154060100100310000000242.
Функциональный заказчик: Министерство образования Новосибирской области, Министерство здравоохранения Новосибирской области.
1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.
Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами и государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям создания, видам, комплектности и обозначению документов, видам испытаний при создании и (или) развитии (модернизации) государственных (муниципальных) информационных систем и (или) иных информационных систем, а также в соответствии с качественными, количественными и иными характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно требованиям Закона о контрактной системе, Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы, информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов государства в области интеллектуальной собственности, регулирующих соответствующие отношения и непосредственно указанных в Описании объекта закупки, являющемся его неотъемлемой частью (далее – Описание объекта закупки).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта ________ (___) рублей ___ копеек[footnoteRef:1], [1:  Цена контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником.
Показатели будут скорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.] 

без НДС:
НДС не предусмотрен на основании _________________________________.
с НДС:
в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).
Цена за единицу работы, сумма по каждой позиции работы, цена за единицу товара, сумма по каждой позиции товара указываются в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
В случае, если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Источник финансирования: за счет средств областного бюджета Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области», на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 26.12.2024 № 071 09 2025-085, из них:
96 % средства федерального бюджета в сумме 91 482 093,11 руб.;
4 % средства областного бюджета в сумме 3 811 753,88 руб.
2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в том числе приобретение, доставку, хранение, сборку оборудования, комплектующих, материалов и иных частей, предусмотренных приложением №1 к Контракту, погрузочно-разгрузочные работы, страхование рисков, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, при этом Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает выполнение всех обязательств, предусмотренных Контрактом, без дополнительных выплат со стороны Заказчика.
2.3. Оплата выполненных по Контракту Работ осуществляется Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, поэтапно. Срок оплаты Заказчиком отдельного этапа выполнения Работ по Контракту составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного п. 4.2. Контракта.
Оплата производится Заказчиком на основании на основании документа о приёмке и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ, в соответствии со следующими этапами по Графику исполнения этапов по Контракту (приложение № 3 к Контракту):
Первый этап в размере 45 264 585 (Сорок пять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 44 копейки, с НДС: в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 7 544 097 (семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи девяносто семь) рублей 57 копеек, в т.ч.:
43 454 002 (Сорок три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи два) рубля 02 копейки– средства федерального бюджета (96 %);
1 810 583 (Один миллион восемьсот десять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 42 копейки – средства областного бюджета Новосибирской области (4 %).

Второй этап в размере 50029261 (Пятьдесят миллионов двадцать девять тысяч двести шестьдесят один) рубль 55 копеек, с НДС: в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 8 338 210 (восемь миллионов триста тридцать восемь тысяч двести десять) рублей 26 копеек, в т.ч.:
48 028 091 (Сорок восемь миллионов двадцать восемь тысяч девяносто один) рубль 09 копеек– средства федерального бюджета (96 %);
2 001 170 (Два миллиона одна тысяча сто семьдесят) рублей 46 копеек– средства областного бюджета Новосибирской области (4 %).
2.4. Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником.
2.5. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
2.7. В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчик предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

3. Порядок выполнения Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
3.2. Место выполнения Работ: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, здания ОО Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей и указанных в Приложении № 4 к ООЗ, местонахождение подрядчика
3.3. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении № 3 к Контракту.
3.4. Срок исполнения Контракта: с даты заключения Контракта по 30.12.2025 в соответствии с этапами, указанными в Приложении № 3 к Контракту. 

4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ

4.1. Приемка результатов выполнения Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, осуществляется поэтапно. Приемка этапа выполнения Работ осуществляется комиссией, сформированной на основании приказа Заказчика, в которую входят представители Заказчика и Функционального заказчика, в соответствии с Графиком исполнения этапов по Контракту (приложение № 3 к Контракту).
4.2. Подрядчик в течение 1 (один) рабочий день после завершения этапа исполнения Контракта, предусмотренного приложением № 3 к Контракту, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:
4.2.1. Идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения Работ, информацию о Подрядчике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной Работы;
4.2.2. наименование выполненной Работы;
4.2.3. наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);
4.2.4. информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ);
4.2.5. информацию об объеме выполненной работы;
4.2.6. стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ) выполненной Работы;
4.2.7. иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона о контрактной системе.
4.3. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 4.2 настоящего Контракта, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 4.2 настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.
4.4. Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее 1 (одного) часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. 
Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
4.5. Не позднее 19 (девятнадцать) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 
При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
4.6. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. 
Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
4.7. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику.
Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
4.8. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном пунктами 4.2-4.4 настоящего Контракта.
4.9. Датой приемки выполненной Работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4.10. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 ст. 94 Закона о контрактной системе и положениями пунктов 4.2-4.7 настоящего Контракта, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
4.11. Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По результатам проведенной экспертизы Заказчик принимает решение о приемке выполненных Работ или об отказе в такой приемке.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 и 4.3 Контракта.
5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
5.1.9. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
5.1.10. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 4.11 Контракта.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненных Работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в подпункте 5.4.6. Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.7. В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.
При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.
 Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.2.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в п. 4.2 и 4.3 Контракта, и при условии истечения срока, указанного в п. 4.5. Контракта.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Контракта.
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта.
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.3.7. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения последним обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком.
5.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обязан в течение срока исполнения Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
5.4.6. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
5.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, выполняемых по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им соисполнителей, субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.
5.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
5.4.11. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40 процентов от цены Контракта.
5.4.12. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком;
5.4.13. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.4.12. настоящего раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем; 
5.4.14. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке выполненных работ, который является предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем); 
5.4.15. Оплачивать выполненные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненных работ, отдельных этапов исполнения договора.
5.4.16. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 5.4.12. – 5.4.14. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
5.4.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.
6.2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного п. 4.2 Контракта.
Подрядчик предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке. 
Производитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания документа о приемке.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
Демонтаж, вывоз из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального и (или) основного и (или) среднего образования и государственных профессиональных образовательных организаций (далее – ОО), ремонт неисправного оборудования, а также доставка в ОО и монтаж отремонтированного оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчиком в срок, не превышающий 70 рабочих дней. На время ремонта оборудования Подрядчик обязан предоставить подменное оборудование.
6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.9. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 5.4.11. Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного п. 5.4.11. Контракта.
7.10. В случае представления документов, указанных в п. 5.4.12. – 5.4.14. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 7.7. Контракта.
7.11. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 8.3. Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.6. Контракта.
7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.13. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
7.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.16. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдения сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.
Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.
Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной организациями, указанными в ч. 1 ст. 45 Закона о контрактной системе или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30 % (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 28 588 154 (Двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 10 копеек. 
Денежные средства вносятся на счет по реквизитам:
УФК по Новосибирской области (МФ и НП НСО, МИНЦИФРА НСО, л/сч 380010013)
ИНН/КПП 5406643611/540601001
Единый казначейский счет 40102810445370000043
Казначейский счет 03222643500000005100
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 015004950. 
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.
Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч.8 ст.96 Закона о контрактной системе.
8.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
8.4. Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется не позднее одного месяца с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере. Заказчик в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств принимает независимые гарантии, выданные организациями, указанными в ч. 1 ст. 45 Закона о контрактной системе.
Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчик представлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после оказания всего объема Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами документа о приёмке, предусмотренного п. 4.2. Контракта, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.
8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
8.9. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
8.11. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 9 529 384 (Девять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 70 копеек. 
Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.
В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.
Платежное поручение (либо копия) о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо независимая гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.2 настоящего Контракта.
Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной Работы осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Срок действия независимой гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.
В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств обеспечение гарантийных обязательств подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.
Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.
В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Контракта.

9. Срок исполнения, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.
9.2. Срок исполнения контракта с даты заключения Контракта по 30.12.2025. Окончание срока исполнения Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.
9.3. Контракт может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
9.4.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
9.4.5. Установления факта предоставления недостоверной (поддельной) независимой гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление независимой гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.
9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:
9.5.1. В ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) требованиям к участникам закупки;
9.5.2. В ходе исполнения Контракта установлено, что при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в пункте 9.5.1. настоящего Контракта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
9.5.3. В иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг, договора подряда в случаях, установленных в статье 783 ГК РФ, в том числе в следующих случаях:
9.6.1. В любое время без указания причин при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов (статья 717 ГК РФ, пункт 1 статьи 782 ГК РФ).
9.6.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
9.6.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
9.6.4. Если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата Работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
9.6.5. Если при нарушении Подрядчиком начального, конечного и иных сроков выполнения Работ, установленных Контрактом, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной Работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.8. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, Заказчик руководствуется положениями ст. 95 Закона о контрактной системе.
9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.11.В случае отмены Заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе в соответствии с п.9.8 Контракта, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.
9.12. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
11.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению Сторон, не осуществляют действия, квалифицируемые как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции, и обязуются принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в связи с исполнением условий настоящего контракта.
11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего Контракта, а также возникновение личной заинтересованности при исполнении настоящего контракта, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
11.4. Сторона, получившая письменное уведомление, указанное в п. 11.3 настоящего Контракта, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения.
11.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 11.1 и 11.2 настоящего контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона направляет информацию о фактах нарушений и материалы в компетентные органы в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с   последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта такой обмен осуществляется Сторонами с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика, и размещаются в единой информационной системе.
12.3.  Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 51 Закона о контрактной системе.
12.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту, которое является его неотъемлемой частью.
Формирование дополнительного соглашения об изменении Контракта осуществляется   Заказчиком в электронной форме с использованием единой информационной системы.
Исполнитель получивший предложение об изменении условий Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет Заказчику подписанное с использованием единой информационной системы соглашение об изменении условий контракта либо отказ от изменения существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.
12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.8. Ответственное должностное лицо Заказчика: Босакевич Анна Геннадьевна, +7 383 2969724 и kange@nso.ru.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения:
приложение № 1 «Описание объекта закупки;
приложение № 2 «Спецификация»;
приложение № 3 «График исполнения этапов по Контракту».

13. Адреса и реквизиты

13.1.  Адреса и реквизиты Сторон указаны в электронном контракте, сформированном с использованием единой информационной системы в сфере закупок.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №_________
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

На выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения

1. Основание для выполнения работ: Соглашение от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г.о. город Новосибирск, здания ОО Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей и указанных в Приложении № 4 к ООЗ, местонахождение подрядчика.
3. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 21.11.2025 (включительно) в соответствии с этапами, указанными в Приложении №8 к ООЗ.
4. Работы выполняются Подрядчиком по этапам в соответствии с Приложением № 8 к ООЗ.
5. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	Термин / Сокращение
	Наименование / Определение

	ИТ-инфраструктура
	Информационно-коммуникационная инфраструктура

	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	Активное оборудование
	Оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные функции

	Активное сетевое оборудование
	Активное оборудование, обеспечивающее функционирование локальной вычислительной сети

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	ВОЛС
	Волоконно-оптическая линия связи

	ВРУ
	Вводно-распределительное устройство

	ВТШ
	Внутриобъектовый телекоммуникационный шкаф

	Входная группа
	Часть здания, разделяющая помещение и улицу, состоящая из площадки перед зданием (входной площадки), навеса, ступеней, лестничных пролетов, колонн, перил, двери, вывески над дверью, тамбура, вестибюля

	ЕСИА
	Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

	ЕСПД
	Единая сеть передачи данных – виртуальная частная сеть, обеспечивающая в соответствии с заключенными государственными контрактами доступ образовательных организаций к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также передачу данных при предоставлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Заказчик
	Заказчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	ИБП
	Источник бесперебойного питания

	Подрядчик
	Подрядчик по Контракту на выполнение работ по формированию требований к ИТ-инфраструктуре в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	КЛС
	Кабельные линии связи, оптоволоконные и медные кабельные линии связи

	Контроллер Wi-Fi
	Программно-аппаратный комплекс или программное обеспечение, развернутое в облачной среде и (или) в контуре ЛВС ОО, позволяющее централизованно выполнять функции мониторинга, управления, обновления микропрограмм и настроек установленных на объектах точек беспроводного доступа.

	Коммутатор PoE
	Сетевой коммутатор с функцией передачи электропитания оконечным устройствам (камеры видеонаблюдения, точки доступа и прочее) по сигнальному кабелю.

	ЛВС
	Локальная вычислительная сеть

	Нормативные акты в области проектирования и строительства
	Действующие на момент исполнения обязательств по Контракту нормы законодательства Российской Федерации, технические регламенты, нормы и правила, государственные стандарты и иные нормативные документы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, регулирующие отношения Заказчика и Подрядчика в рамках Контракта в области инженерных изысканий, проектирования и строительства, а также организационно-распорядительные документы Заказчика. Заказчик обязан уведомлять Подрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Заказчика путем направления информационного письма установленным порядком

	Облачная среда
	Виртуальная среда, в которой расположены виртуальные компьютеры (сервера), с обеспечением удалённого доступа

	ОО
	Государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы начального и (или) основного и (или) среднего образования и государственные профессиональные образовательные организации

	Оборудование ОО
	Комплекс оборудования установленный в ОО предоставляющий доступ к ЕСПД и к сети Интернет.

	Оператор связи ЕСПД
	Исполнитель по государственным контрактам на оказание образовательным организациям услуг по предоставлению с использованием ЕСПД доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по передаче данных при осуществлении доступа к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Паспорт объекта
	Комплект рабочих чертежей необходимый для формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО

	ПК
	Персональный компьютер

	Платформа для аутентификации и авторизации, сервис авторизации пользователей
	Сервис, обеспечивающий авторизацию пользователей Wi‑Fi‑сетей образовательных организаций позволяющий аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА

	Функциональный Заказчик 1
	Министерство образования Новосибирской области

	Функциональный Заказчик 2
	Министерство здравоохранения Новосибирской области

	Представитель Функционального заказчика
	Руководитель ОО или иное лицо, имеющее соответствующие полномочия от лица ОО и (или) Заказчика

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок, издание 7 с изменениями и дополнениями

	Сервисный маршрутизатор
	Сетевое устройство для маршрутизации данных, сетей различного уровня, работаю тающее на «сетевом» (третьего) уровня сетевой модели OSI

	Сеть Интернет
	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

	СКС
	Структурированная кабельная система

	СЭ
	Система электропитания

	Точка беспроводного доступа, точка доступа, ТД
	Wi-Fi оборудование для радиодоступа оконечных устройств

	Узел ЦОС
	Комплекс оборудования ИТ-инфраструктуры в ОО обеспечивающий маршрутизацию и коммутацию трафика для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	IP-камера, Видеокамера, Камера видеонаблюдения
	Цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока в цифровом формате по сети Интернет, использующая протокол IP

	VLAN
	Виртуальная локальная компьютерная сеть

	Wi-Fi 
	Технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11

	ЭКЦ
	Этажные коммутационные центры

	ПА
	Помещение аппаратной

	СКУД
	Система контроля и управления доступом

	СМР
	Строительно-монтажные работы

	ПНР
	Пусконаладочные работы

	ПСИ
	Приемо-сдаточные испытания


2. Нормативные документы
При разработке настоящего описания объекта закупки (далее – ООЗ) использованы положения следующих нормативных документов:
· межгосударственный стандарт ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (принят межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации протоколом от 25 марта 2013 г. № 55-П, далее – ГОСТ 32144-2013);
· межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 ноября 2012 г. № 1097-ст, далее – ГОСТ 31565-2012);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58241-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Магистральная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 794-ст);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 октября 2018 г. № 795-ст);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 июля 2024 г. № 898‑ст);
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели оптические. Общие технические условия» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 марта 2020 г. № 154-ст); Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи».
· национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст);
· национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст);
· Свод правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;
· Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
· Свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
· Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123‑ФЗ;
· Правила применения оборудования радиодоступа, Часть 1. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц, утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14 сентября 2010 № 124.
6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
6.1 Назначение документа
Настоящий документ определяет требования к формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2 Цели и задачи
2.2.3. Настоящий документ разработан в целях:
–	организации ЛВС, включая работы по поставке, установке и подключению элементов ЛВС, указанных в п.7.4.1. ООЗ;
–	организации СКС;
–	организации систем беспроводного широкополосного доступа;
–	организации видеонаблюдения за входной группой, включающей работы по оснащению и установке необходимого оборудования.
2.2.4. В рамках работ по формированию ИТ-инфраструктуры зданий ОО основными задачами выполнения работ являются:
а) монтаж СКС и активного сетевого оборудования, предназначенных для сетевого подключения IP камер и ТД;
б) монтаж и подключения силовых кабельных линий, предназначенных для подключения активного сетевого оборудования;
в) монтаж и настройка видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и IP-камер, предназначенных для организации видеонаблюдения за используемыми для входа/выхода входными группами здания ОО;
г) монтаж и настройка ТД;
ж) подключение ТД к сервису авторизации пользователей (доступность авторизации через ЕСИА);
д) проведение приемо-сдаточных испытаний с подписанием актов и протоколов тестирования;
е) разработка и передача Заказчику Исполнительной документации.
6.3 Исходные данные
2.3.2. Работы выполняются в соответствии с утвержденными Паспортами объектов. Для выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры Заказчик предоставляет Подрядчику утвержденные Паспорта объектов нарочно в день, следующий за днем заключения Контракта.
7. НАИМЕНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
В целях выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в ОО для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет Подрядчик в соответствии с этапами выполнения работ, приведенными в Приложении № 8 к ООЗ выполняет в отношении зданий ОО работы по формированию ИТ‑инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей.
Допуск в здание ОО предоставляется в соответствии с разделом 5 ООЗ.
По результатам поставки оборудования Подрядчик информирует Заказчика о месте нахождения оборудования. Место нахождения товара должно быть в пределах Новосибирской области.
По результатам выполнения работ Подрядчик предоставляет следующие отчетные документы:
–	Исполнительная документация по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 1 к ООЗ;
–	Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ;
–	Расчет стоимости выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, по форме согласно Приложению № 6 к ООЗ.
–	Протоколы приемо-сдаточных испытаний, по каждому зданию ОО, указанному в Приложении № 4 к ООЗ, по форме согласно Приложению № 2 к ООЗ.
8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ОБЪЕМ РАБОТ
12.1. Объектами работ по формированию ИТ‑инфраструктуры в помещениях образовательных организаций и подключению к сервису авторизации пользователей являются здания ОО на территории Новосибирской области, задействованные в образовательном процессе для учебных целей.
Список зданий ОО, для которых выполняются Работы, является неотъемлемой частью Контракта и приведен в Приложении № 4 к ООЗ.
13. ДОПУСК ИСПОЛНИТЕЛЯ НА ОБЪЕКТ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
13.1. Перед выполнением Работ Подрядчик обязан предоставить в соответствии с Приложением № 3 к настоящему ООЗ Заказчику список специалистов Подрядчика, который будет задействован на Объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, предоставить реквизиты документов, удостоверяющих личность данных работников не менее чем за 3 (три) рабочих дня до момента начала выполнения Работ. Подрядчик обязан поддерживать список специалистов, задействованных на Объекте, в актуальном состоянии и своевременно уведомлять об изменении списка специалистов Подрядчика. Сведения предоставляются отправлением официального запроса посредством электронной почты. Заказчик передает указанные данные Функциональному заказчику для организации допуска.
13.2. Допуск специалистов Подрядчика на территорию Объекта осуществляется по документам, удостоверяющим личность, или водительскому удостоверению.
13.3. Специалисты Подрядчика, находящиеся на территории ОО, обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка ОО, санитарно-эпидемиологический режим. Подрядчик несет ответственность за все действия своих работников, в том числе и за соблюдение работниками правил законодательства Российской Федерации на территории ОО.
13.4. Подрядчик выполняет работы на Объекте в рабочее время ОО без нарушения режима работы ОО, а также в вечернее время, в выходные и праздничные дни (по согласованию путем запроса от Подрядчика и ответа от Представителя Функционального заказчика по электронной почте не менее чем за 24 часа).
13.5. Подрядчик при необходимости самостоятельно обеспечивает за счет собственных средств доставку, разгрузку, безопасное размещение и сохранность инструментов, инвентаря, спецодежды и оборудования в согласованном с Представителем Функционального заказчика месте (помещении).
13.6. Подрядчик складирует строительный мусор на отведенной Представителем Функционального заказчика площадке в мешках и производит вывоз строительного мусора с территории ОО собственными силами и за свой счет в течении 2-х рабочих дней после окончания работ. Ежедневно после завершения рабочей смены убрать рабочее место от строительного, бытового мусора и оставшихся материалов (изоляция, обрезки кабеля и пр.).
13.7. По завершении выполнения Работ Подрядчик обязан разобрать все временные сооружения и конструкции (если такие имеются), места складирования строительных материалов и строительного мусора очистить от строительного, бытового мусора и вывезти его в течение 2-х рабочих дней после выполнения Работ, привести внешний вид объекта ОО (стены, потолок и т.п.) в соответствие общей отделке помещения, в том числе произвести заделку отверстий (выполненных при производстве работ), покраску стен и потолка (в местах заделки отверстий).
14. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ‑ИНФРАСТРУКТУРЫ
14.1. Общие требования.
14.1.1. В целях обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам (далее – информационные системы) и сети Интернет, а также создания условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в зданиях ОО формируется ИТ-инфраструктура здания ОО, состоящая из:
· ЛВС;
· СКС;
· системы беспроводного широкополосного доступа Wi-Fi;
· системы видеонаблюдения за входными группами.
Настоящее ООЗ учитывают современные подходы по формированию ИТ-инфраструктуры с перспективой ее дальнейшего использования.
Приводимые в данном документе требования используются при обследовании имеющихся в зданиях ОО сетей и систем ЛВС, СКС, Wi-Fi и видеонаблюдения на предмет их соответствия требованиям.

6.1.2 Требования к построению ЛВС. Для построения ЛВС в ОО, указанных в Приложении № 4 к настоящему ООЗ, необходимо выполнить следующие действия: 
· Создать СКС в соответствии с требованиями, указанными в пп. 6.2, 6.4;
· Установить ВТШ с характеристиками, указанными п. 7.4.1, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.5;
· Обеспечить ВТШ электропитанием в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.3;
· Установить Активное сетевое оборудование, поставляемого в рамках Контракта, в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.8;
· Ввести в эксплуатацию Активного сетевого оборудования поставляемого в рамках Контракта в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9.
14.2. Требования к СКС.
6.2.21. Категория создаваемых СКС соответствует определенной в рамках Паспорта объекта потребности в пропускной способности ЛВС в течение планируемого срока ее эксплуатации, но не ниже 5e. При формировании СКС запрещено использовать омедненный (биметаллический) кабель, параметры кабеля определены ГОСТ Р 54429-2011 «Кабельные связи симметричные для цифровых систем передачи» и ГОСТу 31565-2012. По итогам формирования СКС необходимо провести комплекс измерений с оформлением Протокола измерений смонтированной СКС, входящим в состав исполнительной документации согласно Приложению №1 к ООЗ. В состав структурированной кабельной системы входят коннекторы для подключения активного оборудования (IP-камер и точек беспроводного доступа) в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения», утвержденным приказом и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 октября 2018 г. № 791-ст (Москва: Стандартинформ, 2018). Подрядчик осуществляет присоединение патч‑кордом категории не ниже 5е структурированной кабельной системы через коммутатор PoE к оборудованию сети ЕСПД (или к оборудованию, обеспечивающему доступ к информационным системам и к сети Интернет, при отсутствии оборудования ЕСПД).
6.2.22. В общем случае структура СКС включает магистральную и горизонтальную подсистемы (с учетом п. 6.2.1.).
6.2.23. Магистральную кабельную подсистему СКС для активного сетевого оборудования рекомендуется выполнять многомодовым или одномодовым оптическим кабелем (определяется по итогам проведения подготовительных работ), соответственно:
· не хуже ОМ3 с шириной полосы пропускания 2000 МГц×км для эффективной пропускной способности моды (ЕМВ) на 850 нм, со структурой кабеля 50/125 мкм для световых волн длиной 850 нм, 1300 нм;
· не хуже OS2 со структурой кабеля 9(8)/125 мкм для световых волн длиной 1310 нм, 1550 нм.
6.2.24. Для небольших сетей с размещением коммутаторов ЛВС в здании ОО и соблюдением длин магистралей между их портами не более 90 м допускается использовать в качестве магистральной подсистемы СКС для активного сетевого оборудования медный UTP кабель категории 5е, обеспечивающей необходимую пропускную способность магистрального участка сети.
6.2.25. Подрядчиком, при формировании оптической магистральной подсистемы СКС обеспечивается совместимость с системой ЛВС здания ОО в части оптических модулей активного сетевого оборудования, используемых в них оптических разъемов, типа оптического волокна.
6.2.26. При необходимости прокладки магистральных кабелей между соседними зданиями одной ОО необходимо максимально использовать существующие кабеленесущие конструкции и канализация для слаботочных систем. При отсутствии слаботочной кабельной канализации прокладка магистральных кабелей осуществляется в грунт, либо воздушным способом по согласованию с Заказчиком, в соответствии с нормативными актами в области проектирования и строительства. При прокладке кабельных трасс воздушным способом, необходимо использовать соответствующий для таких работ кабель с характеристиками стойкости к УФ-излучению. В случае, если будет использоваться медный UTP кабель категории 5е, предусмотреть его защиту от УФ-излучения с помощью использования обрезиненного металлорукава. 
6.2.27. В общем случае структура СКС включает главный кросс, устанавливаемый предпочтительно на первых этажах зданий ОО, и этажные коммутационные центры (далее – ЭКЦ), устанавливаемые на этажах здания или местах концентрации большого количества пользователей. ЭКЦ создаются в случае если длина кабельных линий от коммутаторов, до подключаемых ТД или IP-камер превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af.
6.2.28. Главный кросс СКС устанавливается в помещении аппаратной (далее – ПА), ЭКЦ – в отдельно выделенных комнатах на этажах. В случае отсутствия возможности выделения отдельных помещений для ЭКЦ допустимо их размещение в коридорах, технологических или офисных помещениях здания ОО. Оборудование главного кросса, ЭКЦ устанавливается в ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»).
6.2.29. Прокладка магистральных кабелей СКС проводится в лотках/коробах/гофротрубе, там, где это возможно, с максимальным использованием пространства за фальшпотолком, стояков здания. В пределах ПА кабельная структура выполняется в пространстве фальшполов или, при отсутствии последних, в лотках над ВТШ. При использовании металлических лотков в ПА, лотки заземлить на шину защитного заземления в соответствии с требованиями ПУЭ и требованиями рабочей документации.
6.2.30. Прокладка кабелей горизонтальной подсистемы СКС выполняется в настенных коробах/потолочных лотках/гофротрубе. Часть горизонтальной кабельной подсистемы, аналогично магистральной, может быть проложена в лотках, в том числе – существующих в здании ОО, при наличии достаточного свободного места в них. Допустимо в отдельных местах зданий ОО прокладывать кабели горизонтальной подсистемы СКС по согласованию с ОО скрыто в стену, пол с использованием при этом каналообразующих пластиковых труб. При совмещении в одном коробе горизонтальной подсистемы СКС и электрического кабеля используется короб с двумя секциями, разделенными перегородкой.
6.2.31. Подключение к СКС конечного оборудования (ТД wi-fi, IP-камер и т.д.) выполняется без применения телекоммуникационных розеток в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58238-2018.
6.2.32. В соответствии с настоящими Техническими требованиями допускается установка промежуточных кроссовых панелей в ОО для оптимизации кабельных трасс.
6.2.33. При прокладке кабеля использовать короб, в том числе с разделительной перегородкой при необходимости, и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами (углы, заглушки, накладок и т.д.).
6.2.34. Для обеспечения видеонаблюдения за входными группами ОО осуществляется прокладка кабеля UTP категории не ниже 5е от коммутатора РоЕ, размещенного в ВТШ. Для обеспечения питания IP-камеры длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии с стандартом IEEE 802.3af. Прокладку СКС осуществлять с учетом размещения IP-камер.
6.2.35. Обеспечить наличие сертификатов качества у всех комплектующих СКС (кабель, коммутационные панели).
6.2.36. В случае установки нескольких ВТШ в здании ОО для их соединения применять кабель UTP в рамках допустимых значений в соответствии со стандартом IEEE 802.3af, либо оптический кабель для прокладки внутри здания, монтаж оптического кабеля осуществить в штатные разъёмы или кроссы ВТШ.
6.2.37. Прокладку СКС необходимо вести между этажами и в коридорах – в существующих межэтажных стояках, в имеющихся ранее проложенных каналах и закладных. При их отсутствии или загрузке – обеспечить монтаж новых каналов и закладных диаметром не более 100 мм. без повреждения элементов внутреннего армирования стены или перекрытия. В случае наличия подвесных потолков – осуществлять прокладку над ним с применением гофротруб или лотков.
6.2.38. При монтаже кабельных каналов не допускается их монтаж по полу, а также с пересечением оконных, дверных и иных проемов без согласования с Представителем Заказчика.
6.2.39. По завершению монтажа СКС Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
6.2.40. Обеспечить соответствие Элементов СКС требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 и иметь все необходимые сертификаты для использования в жилых помещениях. При проектировании подключения элементов СКС и ЛВС к электрическим сетям следует руководствоваться национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50571.5.54-2024. 
14.3. Требования к электропитанию и заземлению телекоммуникационного оборудования: 
6.3.6. Обеспечить запитывание Активного сетевого оборудования для бесперебойной работы через ИБП.
6.3.7. ИБП запитывается электропитающим кабелем и заземляется заземляющим кабелем. Достаточное электроснабжение и заземление в ПА организовывается ОО самостоятельно. При подключении ВТШ использовать устройство защитного отключения или дифференциальный автомат, который устанавливается в электрощите, а при невозможности – в ВТШ.
6.3.8. Обеспечить заземление всех ВТШ систем СКС и активного сетевого оборудования в них в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.54-2024.
6.3.9. Заземление ВТШ выполняется кабелем ПВ3 от локальных шин заземления здания ОО, расположенных в ПА.
6.3.10. Обеспечение подключения к электропитанию и заземлению в выделенном помещении для размещения ВТШ производится ОО.
14.4. Требования к маркировке компонентов СКС:
14.4.1. Смонтированное оборудование СКС – информационные розетки, кабели, ТШ, патч-панели – маркировать в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. № 786-ст). 
14.4.2. Способ выполнения и места размещения маркировки соответствуют Паспорту объекта и согласованы с Представителем Функционального Заказчика.
14.4.3. Все кабели от оборудования коммутировать на обратной стороне коммутационных патч-панелей и кроссов. На лицевой стороне коммутационных патч-панелей выполнить маркировку, соответствующую маркировке пользовательских портов и кабельных линий. Маркировку выполнить понятно, без разночтений, читаемо в течение всего срока эксплуатации системы.
14.5. Требования к монтажу ВТШ.
14.5.1. Для формирования ИТ-инфраструктуры зданий ОО используются ВТШ (В соответствии с характеристиками, указанными в пунктах № 1,2 таблицы №2 «Элементы ЛВС»), для размещения коммутаторов РоЕ, ИБП, сервисного маршрутизатора, видеорегистратора/сервера видеонаблюдения и кроссовых панелей. 
14.5.2. Размеры ВТШ и места их установки указаны в Паспорте объекта и согласованы с ОО. При отсутствии в ПА или ЭКЦ заземления и необходимого электропитания, мероприятия по организации системы заземления и электропитания выполняется силами Представителя Заказчика.
14.5.3. Полезная глубина ВТШ должна быть достаточной для установки коммутаторов и ИБП и их подключения к патч-панели и блоку розеток, а также обеспечивать беспрепятственное закрытие дверцы шкафа.
14.5.4. После монтажа ВТШ и комплектующих Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
14.6. Требования к беспроводной сети Wi-Fi.
В основу архитектуры беспроводной сети Wi-Fi положено использование точек беспроводного доступа, работающих под управлением Контроллера Wi-Fi, а в случае аварии – автономно.
В состав беспроводной сети Wi-Fi входит:
- Контроллер Wi-Fi SoftWLC торговой марки ELTEX, имеющийся у Заказчика (реестровый номер 2986 в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных).
-точки беспроводного доступа с характеристиками, указанными в таблице №3 «Элементы системы широкополосного доступа», с обеспечением полной совместимости аппаратной части и программного обеспечения точек беспроводного доступа и Контроллера Wi-Fi;
Заказчик обеспечивает предоставление доступа Подрядчику к имеющемуся у него в распоряжении Контроллеру Wi-Fi, размещенному в облачной среде в контуре ЕСПД.
Подрядчик обеспечивает подключение и настройку точек беспроводного доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi.
Заказчик после заключения Контракта по запросу Подрядчика предоставляет лицензии на право использования программного обеспечения (Контроллер Wi-Fi) в объеме и способами, предусмотренными настоящим ООЗ.
Подключение к Wi-Fi-оборудованию для радиодоступа оконечных устройств (далее - точка беспроводного доступа) Wi-Fi-сети ОО обеспечивается ограниченному кругу лиц, которым известна ключевая информация для доступа к Wi-Fi-сети ОО (далее - ключевая информация). Ключевая информация может быть одинаковой для всех пользователей Wi-Fi-сети в пределах одного здания ОО (далее - общий ключ).
ОО обеспечивает обновление общего ключа на регулярной основе, но не реже одного раза в месяц с момента ввода в эксплуатацию ИТ-инфраструктуры в здании ОО, с параметрами, исключающими раскрытие третьими лицами в течение периода действия общего ключа.
ОО принимает меры по неразглашению ключевой информации для доступа к Wi-Fi-сети ОО.
Доступ с использованием Wi-Fi-сети ОО к сети Интернет обеспечить с выполнением требований п.8 ООЗ.
Способ организации беспроводной сети Wi-Fi обеспечивает возможность автономной работы персональных устройств учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами школы (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД и (или) доступа в сеть Интернет.
Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение ТД при помощи СКС к коммутатору РоЕ в ОО в соответствии со следующими требованиями:
· монтаж ТД выполннить согласно итогам радиопланирования;
· монтаж ТД к стенам/потолкам обеспечить штатными креплениями ТД;
· подключение ТД к портам PoE выполнить кабелем UTP категории не ниже 5е;
· для обеспечения питания ТД длина линии от порта PoE не превышает допустимые значения в соответствии со стандартом IEEE 802.3af;
· после монтажа ТД провести настройку ТД и подключение ТД к платформе для аутентификации и авторизации;
· уровень приемного сигнала ТД Wi-Fi не менее -70 dBm на частотах 2.4 и 5 ГГц. 
После монтажа и подключения ТД Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ..
14.7. Требования к монтажу IP-камер и видеорегистратора/сервера видеонаблюдения.
Подрядчик обеспечивает монтаж, а также подключение IP-камер при помощи СКС к видеорегистратору/серверу видеонаблюдения в ОО в соответствии со следующими требованиями:
· IP-камеры установить на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения:
· внешние IP-камеры размещаются на внешней стене здания или конструкции крыльца, со сценой обзора «входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки)»;
· внутриобъектовые IP-камеры размещаются на стене или потолке здания ОО, со сценой обзора «входная дверь со стороны вестибюля здания»;
· обеспечить настройку зон видимости IP-камер на объектах видеонаблюдения:
· внешние IP-камеры: сцена обзора – входная дверь здания со стороны улицы (входной площадки);
· внутриобъектовые IP-камеры: сцена обзора – входная дверь со стороны вестибюля здания;
· подключить IP-камеры к СКС и видеорегистратору/серверу видеонаблюдения;
· произвести настройку IP-камер в соответствии с требованиями: 1920 × 1080 пикс, частота кадров – от 5 до 20 кадр/с, битрейт от 32 кбит/с до 6 мбит/с, с учетом требований к глубине хранения видео локально на видеорегистраторе;
· произвести настройку записи данных с IP-камер локально на видеорегистратор/сервер видеонаблюдения в круглосуточном формате 24x7 с глубиной хранения не менее 31 суток;
· видеорегистратор/сервер видеонаблюдения устанавливается в ВТШ и подключается к коммутатору РоЕ.
· верхний порог битрейта с каждой камеры 3 Мбит/с VBR;
При оснащении ОО системой видеонаблюдения ОО самостоятельно и за свой счет:
организовывает информирование о ведущемся видеонаблюдении всех потенциальных субъектов видеонаблюдения (сотрудников ОО, учащихся, родителей и (или) законных представителей учащихся, третьих лиц);
принимает необходимые и достаточные меры для соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации и обработки персональных данных, в том числе, самостоятельно получать согласия субъектов на обработку их персональных данных, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
14.8. Требования к монтажу активного сетевого оборудования ЛВС
Для подключения всех устройств, предполагаемых к установке для обеспечения инфраструктуры видеонаблюдения за входными группами и беспроводного доступа к сети Интернет в ОО, использовать коммутаторы с характеристиками, указанными в п.7 ООЗ.
Активное сетевое оборудование установить в ВТШ. Подключения устройств к коммутатору ЛВС выполнить через штатную коммутационную панель, установленную в ВТШ. Коммутацию осуществить патч-кордами UTP 5e. Коммутацию между коммутаторами, размещенными в главном кроссе и ЭКЦ, осуществить с использованием оптической магистрали (п.6.2.7) и пары оптических приемопередатчиков (SFP).
Сервисный маршрутизатор, поставляемый в рамках исполнения Контракта с характеристиками, указанными п. 7 Таблицы № 2, установить в ВТШ, размещенном в главном кроссе.
После монтажа и подключения Подрядчик выполняет пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 ООЗ.
14.9. Описание состава работ
В рамках формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО Подрядчик выполняет виды работ, приведенные в таблице №1. Виды работ, а также работы и их количество для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ. 
Все необходимые материалы и комплектующие, необходимые для монтажа и запуска устанавливаемого оборудования предоставляются Подрядчиком за счет собственных средств и своими силами.
Все материалы и комплектующие должны быть новыми (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подрядчику необходимо предусмотреть все необходимые материалы, не указанные в явном виде. Материалы должны отвечать всем требованиям совместимости с устанавливаемым оборудованием.
Дополнительно в Приложении №7 к ООЗ указано количество Кабеля UTP.

Таблица №1 «Виды работ»
	№
	Наименование работ
	Описание состава работ

	1
	Работы по формированию ИТ-инфраструктуры

	1.1
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов)
	Монтаж оборудования в существующую стойку (шкаф), подключение электропитания и заземления, преднастройка/настройка. 

	1.2
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов)
	СМР, измерение, оформление протоколов. Установка камеры видеонаблюдения в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. Оформление исполнительной документации.

	1.3
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор
	СМР. ПНР, оформление исполнительной документации

	1.4
	Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов)
	СМР. ПНР, оформление исполнительной документации

	1.5
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор
	СМР. ПНР, оформление исполнительной документации

	1.6
	Монтаж Оборудования Точка доступа
	СМР, измерение, оформление протоколов. Установка Wi-Fi ТД, разметка и сверление отверстий. Настройка оборудования. Оформление исполнительной документации.

	1.7
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (все типы)
	СМР: монтаж шкафа с пачпанелью на 24 порта, электромонтажные работы (при необходимости), стоимость силового кабеля длиной 20м (при необходимости), стоимость монтажных материалов, сбора и подключения штатных элементов шкафа; Оформление исполнительной документации; Монтаж, коммутация, медножильных патч-кордов до 5 м., включая стоимость основных и крепежных материалов.; СМР, с учетом сопутствующих работ и стоимости материалов. Внесение данных в исполнительную документацию (в кабельный журнал).

	1.8
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)
	СМР, установка, монтаж патч-панели 24 порта/кросс-панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), включая стоимость крепежных материалов. 

	2
	Прочие (сопутствующие) работы

	2.1
	Демонтаж/монтаж плит фальшпола
	СМР, Демонтаж/монтаж плит фальш пола,  частичная разборка и сборка устроенных конструкций

	2.2
	Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)
	СМР, частичная разборка и сборка устроенных конструкций, включая сопутствующие работы. 

	2.3
	Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка 
	СМР, Прочие затраты, вертикальных (стояки) с учетом стоимости труб крепежа, установки проходных коробок, сопутствующих СМР, в том числе пробивка/сверление отверстий, исполнительная документация.

	2.4
	Алмазное сверление/бурение перекрытий 
	Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм. СМР (включая стоимость материалов, сопутствующих работ, герметизация стоп-огонь). Применяется только при установки дополнительных вертикальных слаботочных стояков в здании. 

	2.5
	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля
	СМР, включая прокладку, монтаж силового кабеля (емкостью до 5х16 мм2, в коробе, в лотке, кабельном канале, трубе, гофре, металлорукаве), провода заземления, работы по трассировке кабеля (размотка, маркировка, замер длины, растяжка, нарезка, жгутирование), с учетом стоимости кабеля и крепежных материалов, проверку состояния изоляции кабеля до и после прокладки и другие сопутствующие работы, присоединение к зажимам жил и проводов.

	2.6
	Установка автоматического выключателя нагрузки 
	Установка и подключение автоматического выключателя нагрузки, во вводно-распределительном устройстве здания, включая стоимость основных и крепежных материалов.

	2.7
	Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам между зданиями
	СМР, с учётом стоимости кабеля и всех материалов для наружных и внутренних работ, в том числе и не ограничиваясь перечисленным: монтаж/перемонтаж муфт, (включая стоимость муфт, из расчета 1 вновь монтируемая муфта на 0,5 км. трассы); защиту кабеля в опасных местах (места перехода через дороги, пересечение с инженерными сетями, пересечение/параллельный пробег с ЛЭП,  и т. д.); организация воздушно-кабельных переходов; вывод кабеля на стену; прокладка по стене в трубе с учётом её стоимости (длина трубы определяется проектом); ввод кабеля в здание с пробивкой и заделкой технологических отверстий при необходимости; внутриобъектовые работы: монтаж кабельростов, кабель-каналов, всех видов труб,  оптических кроссов  (включая стоимость). Проведение всех измерений ВОК, включая входной контроль кабеля. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации. Прокладка кабеля учитывается в протяженности трассы ВОК до оптического кросса.

	2.8
	Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы
	СМР, не ограничиваясь перечисленным: разработка грунта около фундамента, разборка/восстановление отмостки, прокладка трубы в соответствии с проектными данными. Оформление разрешительных документов и исполнительной документации.   

	2.9
	Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки,
алюкобонд и пр.
	Демонтаж/монтаж облицовочной фасадной плитки (вентилируемый фасад)

	3
	Подключение и настройка точек доступа
	Подключение и настройка точек доступа, используя имеющийся у Заказчика Контроллер Wi-Fi


15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ПОСТАВЛЯЕМОМУ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
15.1. В целях непрерывного функционирования ИТ-инфраструктуры и ее применения в образовательном процессе:
15.1.1. Подрядчик предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Производитель предоставляет гарантию на устанавливаемое оборудование на срок не менее три года с даты подписания документа о приемке. Демонтаж, вывоз из ОО, ремонт неисправного оборудования, а также доставка в ОО и монтаж отремонтированного оборудования осуществляются в рамках гарантийных обязательств Подрядчиком в срок, не превышающий 70 рабочих дней. На время ремонта оборудования Подрядчик обязан предоставить подменное оборудование.
15.1.2. Подрядчик передает Представителю Функционального Заказчика инструкции по эксплуатации или аналогичную документацию сформированной ИТ-инфраструктуры. Представитель Функционального Заказчика обеспечивает эксплуатацию сформированной ИТ-инфраструктуры в соответствии с инструкциями по эксплуатации или аналогичной документации.
15.2. Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования сертификатов соответствия, действующих на территории Российской Федерации, в том числе сертификатов соответствия требованиям, нормам и правилам, созданным для регулирования различных сторон образовательного процесса в целях обеспечения безопасности и комфорта учащихся при нахождении в ОО.
15.3. Подрядчик обеспечивает наличие у всего оборудования инструкций по эксплуатации или аналогичной документации (далее – эксплуатационная документация), соответствие технических параметров, приведенных в эксплуатационной документации, устанавливаемой модели оборудования.
15.4. Функциональные требования и технические характеристики оборудования, установлены соглашением от 26.12.2024 № 071-09-2025-085 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области в целях софинансирования  расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
15.4.1. Элементы ЛВС:
Таблица №2 «Элементы ЛВС»

	№ п/п
	ОКПД 2/КТРУ
	Наименование
	Тип
	Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования)
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	26.30.30.000-00000011 Шкаф телекоммуникационный
	Шкаф телекоммуникационный
	Тип 2
	Тип размещения
	Настенный
	
	шт.
	100

	
	
	
	
	Тип конструкции
	Неразборный
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, U
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Полезная глубина
	
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Максимальная распределительная нагрузка
	
	Килограмм
	
	

	
	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторая
характеристическая цифра обозначения степени защиты
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип передней двери(ей)
	Сплошная
	
	
	

	2.
	26.30.30.000-00000010Шкаф телекоммуникационный 
	Шкаф телекоммуникационный
	Тип 3
	Тип размещения
	Напольный
	
	шт.
	7

	
	
	
	
	Тип конструкции
	Разборный
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, U
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Полезная глубина
	
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Максимальная распределительная нагрузка
	
	Килограмм
	
	

	
	
	
	
	Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты
	
	
	
	

	
	
	
	
	Вторая
характеристическая цифра обозначения степени защиты
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип передней двери(ей)
	Перфорированная 
	
	
	

	3.
	26.30.30.190 Части и комплектующие коммуникационного оборудования прочие
	*Коммутационная панель
	
	Количество портов 
	
	Штука
	шт.
	118


	
	
	
	
	Тип порта
	RJ-45
	
	
	

	
	
	
	
	Тип 
	Патч-панель
	
	
	

	
	
	
	
	Категория
	Cat. 5e
	
	
	

	
	
	
	
	Исполнение
	Телекоммуникационный шкаф 19"
	
	
	

	
	
	
	
	Высота, U
	
	
	
	

	
	
	
	
	Наличие кабельного органайзера
	Да
	
	
	

	4.
	26.30.11.110- 00000041 Коммутатор
	Коммутатор 
	Тип 1
	Тип коммутатора
	Управляемый
	
	шт.
	47


	
	
	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	
	
	

	
	
	
	
	Блок питания 
	Встроенный
	
	
	

	
	
	
	
	Количество блоков питания
	1
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Тип блоков питания
	Фиксированные
	
	
	

	
	
	
	
	Тип электропитания
	AC
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка технологии PoE
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Уровень применения
	Доступ
	
	
	

	
	
	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Тип размещения
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов PoE+
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)3
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов 1G SFP
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс сетевых модулей 
	SFP, RJ45
	
	
	

	
	
	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45, DB9, USB Type-A
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя пропускная способность 
	
	Гигабит в секунду
	
	

	
	
	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	QOS классификация трафика на основании ACL
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	8
	Тысяча штук
	
	

	5.
	26.30.11.110- 00000041 Коммутатор
	Коммутатор 
	Тип 2
	Тип коммутатора
	Управляемый
	
	шт.
	160


	
	
	
	
	Тип передачи данных
	Ethernet
	
	
	

	
	
	
	
	Блок питания 
	Встроенный
	
	
	

	
	
	
	
	Количество блоков питания
	1
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Тип блоков питания
	Фиксированные
	
	
	

	
	
	
	
	Тип электропитания
	AC
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка технологии PoE
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Уровень применения
	Доступ
	
	
	

	
	
	
	
	Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникаций, Юнит
	1
	
	
	

	
	
	
	
	Тип размещения
	Телекоммуникационная стойка или шкаф 19"
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов PoE+
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов 10G SFP+
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс сетевых модулей 
	SFP+,SFP, RJ45
	
	
	

	
	
	
	
	Внешний интерфейс управления
	RJ-45, DB9, USB Type-A
	
	
	

	
	
	
	
	Внутренняя пропускная способность 
	
	Гигабит в секунду
	
	

	
	
	
	
	Производительность (Full Duplex, на пакетах длиной 64 байта RFC 2544), Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество поддерживаемых MAC-адресов
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	QOS классификация трафика на основании ACL
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Количество очередей (выходных на порт)
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество записей таблицы Vlan
	
	Тысяча штук
	
	

	6.
	26.30.11.120-00000002 Маршрутизатор
	*Маршрутизатор
	
	Количество блоков питания
	
	Штука
	шт.
	100


	
	
	
	
	Тип блоков питания (по типу движения электрического тока)  
	Для переменного тока (AC)
	-
	
	

	
	
	
	
	Количество портов SFP 1 Gbit/s (стандарт SFF INF-8074i)
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Количество портов 1000BASE-T (GigabitEthernet; стандарт IEEE 802.3ab)
	
	Штука
	
	

	
	
	
	
	Тип интерфейса консольного порта  
	RJ-45
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка создания IPSec VPN туннелей  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Наличие портов USB
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Наличие механизмов фильтрации трафика по сигнатурам приложений  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации BGP (Border Gateway Protocol)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации OSPFv3 (Open Shortest Path First version 3)
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка механизма NAT (Network Address Translation)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка статической маршрутизации IPv4
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы в качестве DHCP relay агента  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола резервирования VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность выгрузки файлов с устройства по 7шифрованному протоколу передачи файлов (например, SSH File Transfer Protocol (SFTP), FTP over SSL (FTPS))  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола агрегирования каналов LACP (Link Aggregation Control Protocol)  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола RADIUS для AAA  
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы в качестве NTP-сервера (NTP server) 
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность работы в качестве DHCP-сервера
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамической маршрутизации RIPv2 (Routing Information Protocol version 2)
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола динамического распространения MPLS меток Label Distribution Protocol (LDP)
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Возможность управления устройством по протоколу SSHv1
	Да
	-
	
	

	
	
	
	
	Поддержка протокола PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
	Да
	-
	
	

	7.
	26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания 
	Тип 2
	Полная мощность
	
	Вольт-ампер
	шт.
	101

	
	
	
	
	Активная мощность 
	
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Тип используемых батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Стоечный
	
	
	

	
	
	
	
	Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное выходное напряжение
	
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке
	
	Процент
	
	

	
	
	
	
	Тип
	С двойным преобразованием (on-line)
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное входное напряжение
	
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Номинальная входная частота 
	50
	Герц
	
	

	8.
	26.20.40.110-00000001 Источник бесперебойного питания
	Источник бесперебойного питания 
	Тип 3
	Полная мощность
	
	Вольт-ампер
	шт.
	6

	
	
	
	
	Активная мощность 
	
	Ватт
	
	

	
	
	
	
	Тип используемых батарей
	Свинцово-кислотные герметичные необслуживаемые
	
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор источника бесперебойного питания
	Стоечный
	
	
	

	
	
	
	
	Физические размеры высоты источника бесперебойного питания при установке в телекоммуникационную стойку, U
	
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное выходное напряжение
	
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Коэффициент нелинейных искажений напряжения на выходе (THDv) при линейной нагрузке
	
	Процент
	
	

	
	
	
	
	Тип
	С двойным преобразованием (on-line)
	
	
	

	
	
	
	
	Номинальное входное напряжение
	
	Вольт
	
	

	
	
	
	
	Номинальная входная частота 
	50
	Герц
	
	


*Товар с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика, в реестре российской промышленной продукции отсутствует.
Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ. При необходимости в ВТШ предусматривается наличие коммутационных панелей, которое определяется Паспортом объекта, а также Перечнем оборудования и работ.

15.4.2. Элементы системы беспроводного широкополосного доступа:

Таблица №3 «Элементы системы беспроводного широкополосного доступа»
	№ п/п
	ОКПД 2/КТРУ
	Наименование
	Наименование товарного знака
	Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования)
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	26.30.11.120- 00000015 – Точка доступа
	Точка доступа
	ELTEX**
	Поддержка MIMO
	Да
	
	шт.
	1029

	
	
	
	
	Частотный диапазон
	2.4, 5
	Герц
	
	

	
	
	
	
	Тип антенн
	Встроенные
	
	
	

	
	
	
	
	Стандарт Wi-Fi
	802.11a, 802.11b, 802.11ac, 802.11g, 802.11n 
	
	
	

	
	
	
	
	Количество портов Ethernet 8P8C (RJ-45)
	≥ 1
	Штука

	
	

	
	
	
	
	Скорость портов 
	1000
	Мегабит в секунду
	
	

	
	
	
	
	Максимальная скорость беспроводного соединения 
	≥500 и ≤ 1000
	Мегабит в секунду 
	
	

	
	
	
	
	Поддержка режима  мониторинга беспроводной сети 
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Схема MIMO/MU-MIMO
	2х2
	
	
	


**В соответствии с пп. б п. 1. ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки указаны товарные знаки в связи с несовместимостью товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. 
Точки доступа товарного знака ELTEX необходимы для реализации единого архитектурного решения беспроводной сети Wi-Fi в муниципальных образовательных организациях Новосибирской области и должны быть полностью совместимы с Контроллером Wi-Fi, имеющимся у Заказчика (на основании информационного письма производителя).

Количество и тип оборудования для каждого здания ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.

15.4.3. Элементы системы контроля за входными группами:

Таблица №4 «Элементы системы контроля за входными группами»
	№ п/п
	ОКПД 2/КТРУ
	Наименование
	Тип
	Требования, установленные в отношении закупаемого оборудования (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики (показатели для определения соответствия поставляемого оборудования)
	Единица измерения характеристики
	
	

	1.
	26.70.13.000-00000008  Камера видеонаблюдения
	Камера видеонаблюдения
	тип 1
	Тип камеры
	Цифровая
	
	шт.
	192

	
	
	
	
	Разрешение основного видеопотока
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип стабилизатора изображения
	Электронный;
	
	
	

	
	
	
	
	Число мегапикселей матрицы
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип объектива
	Фиксированный (монофокальный);
	
	
	

	
	
	
	
	Разъемы
	Порт RJ-45;
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка карт памяти
	microSD;
	
	
	

	
	
	
	
	Функции и возможности
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков;
Настройка кодека;
Слот для карты памяти;
Антитуман;
Режим BLC;
Режим HLC;
Влаго-, ударостойкая;
ИК-подсветка;
Встроенный микрофон;
Режим WDR
	
	
	

	
	
	
	
	Съемка и возможности
	Съемка ночная; Запись на карту памяти;
	
	
	

	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип носителя
	Карта памяти;
	
	
	

	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	30;
	
	
	

	
	
	
	
	Тип крепления
	Настенные;
	
	
	

	
	
	
	
	Исполнение
	Уличная;
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Ночная съемка
	Да;
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали, градус
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка PoE
	Да;
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265;
	
	
	

	
	
	
	
	Дальность подсветки
	
	Метр
	
	

	
	
	
	
	Светочувствительность
	
	Люкс
	
	

	
	
	
	
	Тип передачи сигнала
	Проводной;
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка сетевого протокола
	IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP;
	
	
	

	2.
	26.70.13.000-00000008  Камера видеонаблюдения
	Камера видеонаблюдения
	тип 2
	Тип камеры
	Цифровая
	
	шт.
	192

	
	
	
	
	Разрешение основного видеопотока
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип стабилизатора изображения
	Электронный;
	
	
	

	
	
	
	
	Число мегапикселей матрицы
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип объектива
	Фиксированный (монофокальный);
	
	
	

	
	
	
	
	Разъемы
	Порт RJ-45;
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка карт памяти
	microSD;
	
	
	

	
	
	
	
	Функции и возможности
	Настройка частоты смены кадров видеопотоков;
Настройка кодека;
Слот для карты памяти;
Антитуман;
Режим BLC;
Режим HLC;
Влаго-ударостойкая;
ИК-подсветка;
Встроенный микрофон;
Режим WDR;
	
	
	

	
	
	
	
	Съемка и возможности
	Съемка ночная; Запись на карту памяти;
	
	
	

	
	
	
	
	Размер матрицы, дюйм
	
	
	
	

	
	
	
	
	Тип носителя
	Карта памяти;
	
	
	

	
	
	
	
	Частота кадров (кадр/сек)
	30;
	
	
	

	
	
	
	
	Тип крепления
	Настенные;
	
	
	

	
	
	
	
	Исполнение
	Внутренняя;
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Ночная съемка
	Да;
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по вертикали, градус
	
	
	
	

	
	
	
	
	Максимальный угол обзора по горизонтали, градус
	
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка PoE
	Да;
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка видеокодеков
	H.264 Main Profile;H.264 Baseline Profile;H.264 High Profile;H.265;
	
	
	

	
	
	
	
	Дальность подсветки
	
	Метр
	
	

	
	
	
	
	Светочувствительность
	
	       Люкс
	
	

	
	
	
	
	Тип передачи сигнала
	Проводной;
	
	
	

	
	
	
	
	Поддержка сетевого протокола
	IPv4;TCP/IP;DNS;DHCP;NTP;RTSP;ONVIF;HTTP;
	
	
	

	3.
	26.40.33.114 - Видеорегистраторы
	Видеорегистратор
	
	Тип видеорегистратора
	IP
	
	шт.
	100

	
	
	
	
	Количество каналов
	
	
	
	

	
	
	
	
	Одновременное воспроизведение
	
	
	
	

	
	
	
	
	Кодек сжатия видео
	H.265(HEVC);H.264
	
	
	

	
	
	
	
	Интерфейсы 
	Порт RJ-45;USB
	
	
	

	
	
	
	
	Скорость порта Rj-45
	
	Мбит/с
	
	

	
	
	
	
	Стандарт USB порта
	
	
	
	

	
	
	
	
	Количество USB портов
	
	шт.
	
	

	
	
	
	
	Количество подключаемых жестких дисков
	
	шт.
	
	

	
	
	
	
	Количество установленных жестких дисков
	
	шт.
	
	

	
	
	
	
	Тип установленного жесткого диска
	HDD
	
	
	

	
	
	
	
	Стандарт подключения жесткого диска
	SATA III
	
	
	

	
	
	
	
	Объем установленного жесткого диска
	
	ГБ
	
	

	
	
	
	
	Функции и возможности
	Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись; Запись, запуск обхода, вывод информации на монитор;
Обнаружение движения (до 396 (22 x 18) зон), потеря видеосигнала, оставление стационарного объекта в кадре;
воспроизведение и резервное копирование; Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение; хранение
	
	
	

	
	
	
	
	Режим поиска
	По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения
	
	
	

	
	
	
	
	Резервное копирование
	через USB; по ЛВС
	
	
	

	
	
	
	
	Видео интерфейс
	HDMI; VGA
	
	
	

	
	
	
	
	Разрешение HDMI
	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
	
	
	

	
	
	
	
	Разрешение VGA
	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
	
	
	

	
	
	
	
	Сетевой протокол
	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, фильтр IP, P2P
	
	
	

	
	
	
	
	Верхний порог битрейта в режиме записи на каждый канал
	
	Мбит/с
	
	

	
	
	
	
	Режим записи
	Вручную, по расписанию, по тревоге
	
	
	

	
	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	
	Градус Цельсия
	
	

	
	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	
	Градус Цельсия
	
	


Количество и тип оборудования для каждой ОО определяются Паспортом объекта и Перечнем оборудования и работ. Перечни оборудования и работ по каждой ОО представлены в Приложении №7 к ООЗ.
16. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕРВИСУ АВТОРИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
16.1. Подключение к Wi-Fi-сети осуществляется в соответствии с требованиями пункта 6.8 настоящих Технических требований:
· для работников ОО;
· для учащихся с выданных ОО устройств. 
При этом учащимся, подключившимся к Wi-Fi-сети ОО, доступ к информационным системам и ресурсам сети Интернет предоставляется с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
16.2. Подрядчик обеспечивает сопряжение и взаимодействие сформированной 
ИТ-инфраструктуры с ЕСПД.
16.3. Заказчик предоставляет Подрядчику информацию, необходимую 
для подключения сформированной ИТ-инфраструктуры к ЕСПД в целях обеспечения функционирования сервиса авторизации пользователей посредством ЕСИА.
16.4. Подрядчик обеспечивает доступ Wi-Fi-сетей к сервису авторизации пользователей, позволяющему аутентифицировать пользователей посредством ЕСИА 
при осуществлении доступа к информационным системам и ресурсам сети Интернет посредством ЕСПД с учетом требований Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
16.5. Подрядчик обеспечивает доступ ТД к сервису авторизации пользователей и выполнить пусконаладочные работы в соответствии с разделом 9 настоящего Технических требований.
16.6. Доступ пользователей ко всем ресурсам сети Интернет с использованием Wi-Fi-сети ОО предоставляетья работникам ОО только после аутентификации посредством ЕСИА. После аутентификации посредством ЕСИА доступ пользователям к сети Интернет предоставляется не менее чем на 12 часов. 
16.7. Для корректной работы сервиса авторизации пользователей ОО обеспечивает:
· наличие у пользователей подтвержденной учетной записи в ЕСИА;
· привязку учетных записей пользователей в ЕСИА к учетной записи соответствующей ОО;
· наличие и работоспособность подключения к ЕСПД или сети Интернет в ОО. 
16.8. Подрядчик в течение срока действия гарантийных обязательств обеспечивает работоспособность поставляемого оборудования и производит необходимую настройку данного оборудования в целях функционирования ИТ-инфраструктуры.
16.9. Оказание услуг связи по передаче данных при осуществлении доступа 
из Wi-Fi-сети ОО к информационным системам и ресурсам сети Интернет осуществляется 
вне рамок данных Технических требований.
17. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ‑ИНФРАСТРУКТУРЫ.
17.1. По факту выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры в соответствии с разделами 6 и 8 Технических требований Подрядчик проводит пуско-наладочные работы 
в ОО. По завершении пуско-наладочных работ в ОО Подрядчик извещает Представителя Заказчика о готовности к проведению приемо-сдаточных испытаний, согласно программе приемо-сдаточных испытаний, представленной в Приложении № 2 к ООЗ. По соглашению Заказчика и Подрядчика в программу приемо-сдаточных испытаний могут быть внесены изменения.
17.2. По завершении работ по формированию ИТ-инфраструктуры и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику:
17.2.1. Акт формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО по форме согласно Приложению № 5 к ООЗ, подписанный Подрядчиком и Представителем Функционального Заказчика, а также на электронном носителе (в формате PDF, дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы 
в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet); 
17.2.2. Исполнительную документацию на электронном носителе (в формате PDF, а также дополнительно текстовые документы в формате MS Word или OpenDocument Text Document, электронные таблицы в формате MS Excel или OpenDocument Spreadsheet, схемы в формате MS Visio или DWG) и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика.
Форма исполнительной документации указана в Приложении № 1 к ООЗ. Состав исполнительной документации:
· содержание;
· общие данные;
· структурная схема ИТ-инфраструктуры;
· план расположения оборудования и кабельных трасс;
· схема размещения оборудования в ВТШ;
· таблица кабельных соединений СКС;
· схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;
· принципиальная схема электропитания ВТШ;
· таблица расчетных данных ИБП;
· кабельный журнал СКС;
· спецификация оборудования и материалов;
· протокол приемо-сдаточных испытаний;
· протоколы измерений смонтированной СКС;
· протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);
· прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы);
· количество и тип устанавливаемого оборудования и работ.

18. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ.
При выполнении работ Подрядчик соблюдает требования следующих документов, в части касающихся выполнения работ:
· Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
· Указ Президента РФ от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»;
· Указ Президента РФ от 06 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
· Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
· Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2012 г. № 79 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»;
· Приказ ФСТЭК № 17 от 11 февраля 2013 г. «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах.».
При выполнении подготовительных работ не учитываются угрозы безопасности информации, связанных с защитой информации, представленной в виде информативных электрических сигналов и физических полей (защита от утечки по техническим каналам) и защита речевой информации.
19. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
Все системы отвечают общим требованиям электрической и механической безопасности межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» (утвержден и введен в действие 01.01.1978 постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. № 2368) и межгосударственного стандарта ГОСТ 25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.07.83 № 3063), ПУЭ.
Конструкция и монтаж всех СКС исключают возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.
Все системы соответствовуют общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875) и своду правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173).
Подрядчик несет ответственность при производстве работ за несоблюдение правил по охране труда, требований пожарной безопасности
20. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Форма исполнительной документации объекта (здания ОО).
Приложение 2. Программа приемо-сдаточных испытаний.
Приложение 3. Форма для получения допуска к местам выполнения работ на объектах ОО.
Приложение 4. Список зданий образовательных организаций;
Приложение 5. Форма акта формирования ИТ-инфраструктуры в здании ОО;
Приложение 6. Форма расчета стоимости выполненных работ;
Приложение 7. Перечни оборудования и работ при формировании ИТ-инфраструктуры;
Приложение 8. Этапы выполнения работ.




Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ФОРМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОО)

Утверждено:
	Представитель Заказчика:

___________________________

____________(______________)
м.п.

	Подрядчик:

___________________________

____________(______________)
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 
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17. Структурная схема ИТ-инфраструктуры;
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18. План расположения оборудования и кабельных трасс;
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19. Схема размещения оборудования в ВТШ;
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20. Таблица кабельных соединений СКС;
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21. Схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;
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22. Принципиальная схема электропитания ВТШ;
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23. Кабельный журнал СКС;
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24. Спецификация оборудования и материалов.
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25. Протокол приемо-сдаточных испытаний;
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26. Протоколы измерений смонтированной СКС;
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27. Протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек).


28. Прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающиеся к оборудованию и материалом документы);

29. Количество и тип устанавливаемого оборудования и работ
	№
	Наименование работ (товаров, используемых при выполнении работ)
	Ед.изм. 
	Кол-во

	1
	Оборудование к установке
	
	

	1.1.
	Шкаф телекоммуникационный, Тип 2
	шт
	

	1.2.
	Шкаф телекоммуникационный, Тип 3
	шт
	

	1.3.
	Коммутационная панель
	шт
	

	1.4.
	Коммутатор, Тип 1
	шт
	

	1.5.
	Коммутатор, Тип 2
	шт
	

	1.6.
	Маршрутизатор
	шт
	

	1.7.
	Источник бесперебойного питания, тип 2
	шт
	

	1.8.
	Источник бесперебойного питания, тип 3
	шт
	

	1.9.
	Точка доступа
	шт
	

	1.10.
	Камера видеонаблюдения, тип 1 
	шт
	

	1.11.
	Камера видеонаблюдения, тип 2
	шт
	

	1.12.
	Видеорегистратор
	шт
	

	2
	Работы по формированию ИТ-инфраструктуры
	
	

	2.1.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания (всех типов)
	усл.ед.
	

	2.2.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения (всех типов) 
	усл.ед.
	

	2.3.
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор
	усл.ед.
	

	2.4.
	Монтаж Оборудования Коммутатор (всех типов) 
	усл.ед.
	

	2.5.
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор
	усл.ед.
	

	2.6.
	Монтаж Оборудования Точка доступа 
	усл.ед.
	

	2.7.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный (всех типов)
	усл.ед.
	

	2.8.
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)
	усл.ед.
	

	3
	Прочие (сопутствующие) работы
	
	

	3.1.
	Демонтаж/монтаж плит фальшпола
	м2
	

	3.2.
	Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)
	м2
	

	3.3.
	Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка 
	1 м
	

	3.4.
	Алмазное сверление/бурение перекрытий диаметром до 50 мм
	перекрытие
	

	3.5.
	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля
	м
	

	3.6
	Установка автоматического выключателя нагрузки 
	1 шт.
	

	3.7
	Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам  между зданиями
	км
	

	3.8
	Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы
	шт
	

	3.9
	Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки,
	м2
	

	4
	Подключение и настройка точек доступа
	1 шт.
	




Приложение № 2 к Описанию объекта закупки


ФОРМА 












Программа приемо-сдаточных испытаний
ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным,
муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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8. Общие положения
Данный документ определяет требования к комплексной проверке работоспособности сформированной ИТ-инфраструктуры в ОО удовлетворяющим условиям безопасного доступа 
к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет. 
9. Цель испытаний
Целью является проверка количества, качества и соответствия, выполненных работ 
в рамках Контракта в части ИТ-инфраструктуры, проверка результатов работ на соответствие оформленной ИД, выявление и устранение недостатков, оформление результатов приёмо-сдаточных испытаний.
10. Описание программы приёмо-сдаточных испытаний
В рамках программы проверяется состав и комплектность ИД согласно Техническим требованиям и Контракту, визуальный осмотр элементов ИТ-Инфраструктуры. Выполняются комплекс тестов сети Wi-FI и видеонаблюдения
Для диагностики сетей Wi-Fi рекомендуется использование абонентских устройств 
с поддержкой стандарта IEEE802.11n и диапазонов 2.4/5 ГГц. На смартфон необходимо установить программы WiFi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети). Также 
для проведения диагностики необходим ноутбук с ОС Windows, модулем Wi-Fi и правами администратора. Тесты проводятся с использованием браузеров Mozilla Firefox 113, Opera 90, Apple Safari 15, Google Chrome 120, Яндекс.Браузер 23.3.1.895, Edge 105 и выше.
Проводить тестирование сети Wi-Fi (уровень приемного сигнала не менее -70 dBm) на частотах 2.4 и 5 ГГц. необходимо в зоне работы педагогических работников (стол учителя в учебном классе, рабочие места педагогического состава в административных помещениях).
11. Проверка комплектности ИД
По завершению строительно-монтажных и пусконаладочных работ в здании ОО Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию на электронном носителе 
и в бумажном виде. Бумажные версии утвержденной исполнительной документации хранятся в ОО и у Подрядчика. Для выполнения требований необходима визуальная проверка качества и комплектность ИД в составе: 
· содержание;
· общие данные;
· структурная схема ИТ-инфраструктуры;
· план расположения оборудования и кабельных трасс;
· схема размещения оборудования в ВТШ;
· таблица кабельных соединений СКС;
· схема соединения оборудования ОО с узлом ЦОС;
· принципиальная схема электропитания ВТШ;
· таблица расчетных данных ИБП;
· кабельный журнал СКС;
· спецификация оборудования и материалов;
· протокол приемо-сдаточных испытаний;
· протоколы измерений смонтированной СКС;
· протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических перемычек 
(в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек);
· прилагаемые документы (сертификаты, декларации, и другие прилагающийся 
к оборудованию и материалом документы).
	
В данном разделе проверяется состав, комплектность и оформление ИД. Наличие электронного и бумажного варианта. После проверки, результат отмечается в протоколе ПСИ
12. Визуальное освидетельствование ИТ-инфраструктуры	
В данном разделе ПСИ проверяется все элементы ИТ-инфраструктуры на качество установки/монтажа, наличие сертификатов соответствия материалов/оборудования 
и соответствию ИД, и основным положениям Контракта в части ИТ-инфраструктуры. Результат отмечается в протоколе ПСИ по соответствующим разделам.
12.1. СКС 

· Кабельные трассы соответствуют ИД.
· Кабель СКС имеет сертификат соответствия.
· Кабель UTP применяемый в СКС не ниже категории 5е. (проверить маркировку кабеля 
и сверить с сертификатом соответствия).
· В ИД присутствуют протоколы измерения смонтированной СКС, согласно Контракта
· В ИД присутствуют протоколы монтажа кросса и протоколы смонтированных оптических линий (в случае установки дополнительных ВТШ и строительства оптических перемычек). Маркировка патч-панели соответствует рабочей документации
· Прокладка и крепление проводов и кабелей соответствуют Техническим требования 
и Контракту (провода и кабели не пересекаются, не провисают, не имеют скручиваний, крепление выполнено кабельными стяжками не более двух под одну стяжку). 

12.2.  Оборудование ЛВС
5.2.1 Телекоммуникационный шкаф
· Телекоммуникационный внутриобъектовый шкаф и отдельные его элементы не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация и размещение ВТШ соответствует ИД.
· ВТШ подключен к шине заземления в соответствии ИД.
5.2.2 ИБП
· ИБП не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение ИБП соответствует ИД. 
· ИБП обеспечивает автономную работу при отсутствии электропитания, согласно требования Контракта. (Отключить внешнее питание шкафа, убедится 
в работоспособности сети – проверить наличие сети WI-FI на смартфоне) 
· Сертификат или декларация соответствия на ИБП присутствует. 
5.2.3 Коммутаторы РОЕ
· Коммутатор РоЕ не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски 
и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение коммутатора соответствует ИД. 
· Сертификат или декларация соответствия на Коммутатор РоЕ присутствует. 
5.2.4 Маршрутизатор 
· Сервисный маршрутизатор не имеет внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение маршрутизатора соответствует ИД. 
· Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует. 
12.3. Точки доступа сети Wi-Fi
· Количество ТД wi-fi соответствует ИД.  
· ТД не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение ТД wi-fi советует ИД. 
· Сертификат или декларация соответствия на ТД wi-fi присутствует. 

12.4. Система видеонаблюдения 
5.4.1. Камеры видеонаблюдения (внешние и внутренние)
· Количество IP-камер соответствует ИД. 
· IP-камеры не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение IP-камер соответствует ИД.
· Сертификат или декларация соответствия на IP-камеры присутствует. 
5.4.2.  Видеорегистратор 
· Количество видеорегистраторов соответствует ИД. 
· Видеорегистратор не имеют внешних повреждений (деформации корпуса, сколов краски и т.д.).
· Комплектация/марка и размещение видеорегистратора соответствует ИД.
· Сертификат или декларация соответствия на оборудование присутствует. 

13. Проверка сети Wi-Fi
Устанавливаемое Подрядчиком оборудование обеспечивает уверенную зону покрытия беспроводной сетью Wi-Fi во всех оснащаемых помещениях. Доступ пользователей 
к сети Интернет предоставляется с учетом требований пункта 6.8 и раздела 8 Технических требований. Система беспроводного широкополосного доступа обеспечивает возможность автономной работы АРМ учителя по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании вешнего канала ЕСПД или канала 
для доступа в сеть Интернет.

13.1. Авторизация пользователей сети Wi-Fi
13.1.1. Проверка доступности сети Wi-Fi	
	Цель
	Проверить доступность Wi-Fi сети 

	Сценарий проверки
	6. Пользователь находится в зоне действия Wi-Fi точки доступа
7. Пользователь на своем устройстве в списке сетей видит необходимый SSID
8. Пользователь выбирает сеть и подключается к ней (ввод ключевой информации).
9. Если на устройствах с ОС Android не открывается автоматически captive портал, пользователь открывает интернет браузер на своем устройстве и в адресной строке браузера вводит http://redirect.wifi.rt.ru/.
10.  При попытке открыть сайт по протоколу HTTP открывается страница Captive портала.

	Результат при успешном прохождении
	3. Пользователь подключился к Wi-Fi сети,
4. При открытии в браузере сайта по протоколу HTTP открывается страница Captive (портал авторизации) портала.
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13.1.2. Прохождение процедуры идентификации через портал Госуслуг, выход 
в «Интернет».
	Цель
	Проверка процедуры идентификации абонента через портал Госуслуг

	Сценарий проверки
	5. Пользователь подключен к SSID и находится на странице Captive портала.
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Процесс подключения
6. Пользователь читает условия пользовательского соглашения 
и         соглашается с ними. После этого ему доступен выбор типа идентификации
7. Пользователь выбирает тип идентификации «Через портал Госуслуг»
8. Пользователя перенаправляет на сайт http://esia.gosuslugi.ru, где ему необходимо ввести свои данные учётной записи. Учётная запись должна быть верифицирована (должна быть подтверждена 
и привязана в ЕСИА к ОО через ОГРН ОО), в противном случае пользователь получит ошибку. 
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При неправильном вводе логина или пароля пользователь получает ошибку
Пример ошибки:                                                         
Ввод неверного логина/пароля 
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 После успешного ввода учётных данных Пользователю необходимо нажать «Войти»
6. Пользователя перенаправляет на главную страницу сайта Министерства просвещения. Доступ в интернет открыт.

	Результат при успешном прохождении
	При выполнении п. 5 пользователю открывается доступ в интернет


	Результат при успешном прохождении
	Пример:
Доступ открыт




13.1.3. Проверка возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi. 
	Цель
	Тестирование возможности автономной работы персональных устройств педагогических работников по сети Wi-Fi с периферийными устройствами ОО (принтер, МФУ, и т.д.) при пропадании внешнего канала ЕСПД или канала для доступа в сеть Интернет.

	Сценарий проверки
	8. Для проведения теста необходим ПК с ОС Windows (PC1) 
и периферийное устройство (принтер, МФУ) с поддержкой WiFi подключения (PRFRL), в случае отсутствия периферийного устройства вместо него можно использовать дополнительный ПК с ОС Windows (PC2);
9. На устройствах (PC1 и PRFRL/PC2) настраивается wifi подключение к SSID, с получением адреса по DHCP;
10. C PC1 проверяется доступность внешнего подключения путем авторизации аналогичной п.6.1.2;
11. С PC1 проверяется доступность локальных периферийных устройств:
· Для PRFRL, устройство добавляется на PC1 как сетевой принтер (Панель управления\Все элементы панели управления\Устройства и принтеры – Добавление принтера), 
при необходимости устанавливаются драйвера на устройство;
· Для PC2, на нем создается сетевая папка с общим доступом (правый клик на папке, вкладка Доступ, Расширенная настройка), 
в папке создается произвольный текстовый файл textme.txt 
с произвольным содержимым;
12. С PC1 проверяется сетевых служб:
· Для PRFRL, пользователь с PC1 отправляет документ на печать;
· Для PC2, пользователь PC1 открывает сетевую папку на PC2, скачивает textme.txt;
13. Отключить WAN порт сервисного маршрутизатора от сети (shutdown через CLI, либо физически отсоединив кабель);
14. Повторить шаг 5.

	Результат при успешном прохождении
	Шаг 4 – устройства PC1 и PRFRL/PC2 имеют сетевую связность
Шаг 5 и 7 – документ с PC1 распечатывается на PRFRL/файл скачивается с PC2



13.2. Проверка уверенного приёма 
	Цель
	Проверка покрытия Wi-Fi

	Сценарий проверки
	5. Тестируется одно учебное помещение на этаже;
6. Пользователь устанавливает на смартфон приложение-анализатор Wi-Fi (на Android - InSSIDer, WiFiAnalyzer, iOS – Airport, либо аналогичное ПО позволяющее произвести измерение уровня сигнала Wi-Fi-сети);
7. Пользователь подключается к SSID в зонах работы педагогического состава (учебный класс – стол учителя/доска, административное помещение – рабочие места педагогических работников). 
8. Пользователь производит замеры уровня сигнала в зоне работы педагогического состава.

	Результат при успешном прохождении
	Пользователь удостоверился в наличии покрытия сети Wi-Fi 
в соответствии результатами радиопланиования в паспорте ОО 
с уровнем не ниже -70 dBm. Результат отмечается в протоколе ПСИ



							     
14. Проверка систем видеонаблюдения
14.1. Проверка работоспособности IP-камер
Исходные условия: камеры и регистраторы активированы, на камерах и регистраторах установлены IP адреса, согласно IP плана. 
	Цель
	Проверка изображения и ракурса видеокамер

	Сценарий проверки
	6. Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер 
с открытым исходным кодом VLC Player).
ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока.
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7. Необходимо проверить основной поток. Чтобы получить доступ 
к потоку с камер, которые необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт коммутатора, настроенный в той же сети/vlan, к которому подключены камеры (ПК и камеры должны находиться в одной подсети/vlan).


8. Запустить ПО (VLC плеер) на ПК. После запуска, в активном окне «Открыть поток камер».
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9. С целью проверки параметров потока необходимо подключиться 
к потоку камеры. Требуется ввести в адресное поле адрес потока (предоставляет Подрядчик)

После ввода адреса потока нажать на кнопку «Воспроизвести»
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10. В ПО выбрать информацию о кодеке. 
В ПО VLС: для проверки параметров потока нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». После того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры.
Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров 
и параметры кодирования потока.
Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров 
и кодирование соответствовали требованиям Контракта.
[image: ]
Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика».
Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт»
Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значение битрейта входило в диапазон, указанный в Контракте. 
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	Результат при успешном прохождении
	 
3. Проверена работа камер
4. Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям.
Результат отмечается в протоколе ПСИ.



14.2. Проверка работы видеорегистратора 
	Цель
	Проверка работы видеорегистратора: доступности и записи 

	Сценарий проверки
	6. Подключить ПК к локальной сети, в которой находятся камеры 
и видеорегистратор в здании ОО.
Чтобы получить доступ к потоку с видеорегистратора, который необходимо проверить, надо изменить параметры сетевого адаптера Ethernet на ПК. Требуется настроить IP адрес, входящий в одну подсеть с камерами. После настройки сетевого адаптера ПК подключается в порт того коммутатора, к которому подключены камеры (ПК, камеры и регистратор должны находиться в одной подсети).




7. Открыть браузер. Ввести в адресную строку браузера IP- адрес регистратора и нажать «Enter»
8. После загрузки стартовой страницы ввести в поле логин и пароль 
и нажать «Вход»
9. Проверить, что все камеры доступны и параметры потока соответствуют указанным в Контракте.
10. Проверить корректность записи потока с видеокамер.
Для каждой камеры необходимо перейти в архив и проверить доступность трансляции, оценить стабильность изображения 
в течении 1-2 минут, проверить отсутствие рассыпаний/артефактов, подрывов изображения. 
Далее проверить доступность архивных записей следующим образом: нажать на линию времени. По указателю времени в кадре проверить факт перемотки записи на нужное время. Далее нажать кнопку «Пауза», проверить остановилось ли изображение. Нажать на кнопку «Воспроизведение» и проверить, что воспроизведение началось с того же момента. Так необходимо повторить для каждой камеры, подключенной к данному видеорегистратору.

	Результат при успешном прохождении
	3. Проверена работа видеорегистратора
4. Параметры потока с камер проверены и соответствуют требованиям.
Результат отмечается в протоколе ПСИ.




14.3. Проверка параметров потока с видеорегистратора
	Цель
	Проверка параметров потока с видеорегистратора

	Сценарий проверки
	2. Для проверки работы IP-камер и параметров потока видеокамер используется специализированное ПО (в том числе возможно использовать свободный кросс-платформенный медиаплеер 
с открытым исходным кодом VLC Player).
ПО (VLC Player) необходимо установить на ПК, с которого будет проводиться проверка параметров видеопотока.
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4. Запустить ПО.
После запуска, в активном окне VLC нажать сочетание клавиш «Ctrl + N» или выбрать в меню «Медиа» - «Открыть URL».
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5. С целью проверки параметров потока необходимо подключиться 
к потоку. Требуется ввести в адресное поле адрес потока, который зависит от модели видеорегистратора (предоставляет Подрядчик).

После ввода адреса потока нажмите на кнопку «Воспроизвести»
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6. Проверка параметров потока.
В ПО VLC нажать «Ctrl + J», либо выбрать в меню «Инструменты» - «Информация о кодеке». Это нужно сделать после того, как в ПО VLC начнет отображаться изображение с камеры.
Во вкладке «Кодеки» будет указано разрешение, частота кадров 
и параметры кодирования потока.
Необходимо проверить, чтобы разрешение, частота кадров соответствовали требования Контракта.
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Для проверки битрейта потока надо переключиться на вкладку «Статистика».
Битрейт потока будет показываться в поле «Битрейт»
Показатели в поле битрейт будут постоянно меняться. Необходимо, чтобы значения битрейта входило в диапазон   указанного в Контракте.



	Результат при успешном прохождении
	 
Параметры потока с видеорегистратора проверены и соответствуют требованиям. Результат отмечается в протоколе ПСИ.






Приложение № 3 к Описанию объекта закупки

	Форма для получения допуска к местам выполнения работ 
на объектах ОО (пример).


	Наименование организации Подрядчика: 

	Контактный номер телефона, должность и ФИО ответственного за выполнение работ:                            8(ххх) ххх-хх-хх, прораб – фамилия имя отчество 

	Фамилия
	Имя
	Отчество
	Паспортные данные специалиста
	Номер телефона специалиста

	Иванов
	Иван
	Иванович
	1111 222222, выдан 01.02.2010 ГУ МВД России по …
	8(999) 999-99-99
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Приложение № 4 к Описанию объекта закупки

СПИСОК ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

	№
	ID юр. лица ОО
	ID здания ОО
	Тип ОО
	Наименование ОО
	Адрес здания ОО
	Номер здания
	ИНН ОО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	spo540016
	spo54001601
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага"
	630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, д.5
	1
	5401117950

	2
	spo540016
	spo54001602
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиастроительный лицей имени Г.А. Ванага"
	630015, г. Новосибирск, ул. Красина, д.80
	2
	5401117950

	3
	SPO540017
	SPO54001703
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский авиационный технический колледж
имени Б.С. Галущака"
	630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Дзержинского проспект, дом 26
	3
	5406010947

	4
	spo540018
	spo54001801
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"
	630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 61а
	1
	5403106778

	5
	spo540018
	spo54001804
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"
	630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 63
	4
	5403106778

	6
	spo540018
	spo54001802
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства"
	630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58
	2
	5403106778

	7
	edu546032
	edu54603201
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"
	630106, г. Новосибирск, ул. Зорге, 12
	1
	5403181782

	8
	edu546032
	edu54603203
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"
	630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217/1
	3
	5403181782

	9
	edu546032
	edu54603202
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса"
	630015, г.Новосибирск, ул. Гоголя, 217
	2
	5403181782

	10
	spo540020
	spo54002001
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" 
	630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.102/1
	1
	5403182320

	11
	spo540021
	spo54002101
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж питания и сервиса"
	630106, г. Новосибирск, улица Зорге,2
	1
	5403105862

	12
	spo540073
	spo54007303
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж промышленных технологий"
	630048, г. Новосибирск, Немировича-Данченко 102/2
	3
	5403182641

	13
	spo540023
	spo54002301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса"
	630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1
	1
	5409103702

	14
	spo540023
	spo54002302
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж систем связи и сервиса"
	630068, г. Новосибирск, ул. Одоевского, д. 1
	2
	5409103702

	15
	spo540024
	spo54002401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина"
	г. Новосибирск ул. Дмитрия Шамшурина,57
	1
	5407121872

	16
	spo540024
	spo54002402
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина"
	г. Новосибирск ул. Владимировская , 24а
	2
	5407121872

	17
	spo540024
	spo54002403
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина"
	г. Новосибирск ул. Тимирязева 2/1
	3
	5407121872

	18
	spo540026
	spo54002601
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский лицей питания"
	630110 г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 67
	1
	5410109480

	19
	spo540005
	spo54000501
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский политехнический колледж"
	630117 г. Новосибирск, ул. Российская, д. 3
	1
	5408125245

	20
	spo540050
	spo54005001
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" 
	640048,г.Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121а
	1
	5403107556

	21
	spo540050
	spo54005002
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" 
	630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 121
	2
	5403107556

	22
	spo540033
	spo54003301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 
	1
	5401109364

	23
	spo540033
	spo54003302
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 
	2
	5401109364

	24
	spo540033
	spo54003303
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630112, г. Новосибирск, Дзержинского, 1 
	3
	5401109364

	25
	spo540033
	spo54003304
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630110, г. Новосибирск, Учительская, д. 42
	4
	5401109364

	26
	spo540033
	spo54003306
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	630073, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 43/1
	6
	5401109364

	27
	отсутствует
	отсутствует
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 1"
	630049, г. Новосибирск, ул. Весенняя, 12
	1
	5402114864

	28
	spo540043
	spo54004301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Сибирский геофизический колледж"
	630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 119
	1
	5406010111

	29
	spo540055
	spo54005501
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский торгово-экономический колледж"
	630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 68
	1
	5406011010

	30
	spo540028
	spo54002801
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский промышленно-энергетический колледж" 
	630054, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 14
	1
	5404121225

	31
	spo540022
	spo54002201
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" 
	630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2
	1
	5404171032

	32
	spo540022
	spo54002202
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки" 
	630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 7/2
	2
	5404171032

	33
	spo540041
	spo54004102
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж"
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202
	2
	5409103389

	34
	spo540041
	spo54004103
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж"
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская 202
	3
	5409103389

	35
	spo540027
	spo54002701
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж"
	630020, г.Новосибирск, ул.Фадеева 87  
	1
	5410110422

	36
	spo540027
	spo54002702
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский машиностроительный колледж"
	630020, г. Новосибирск, ул. Фадеева 87/1  
	2
	5410110422

	37
	отсутствует
	отсутствует
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" 
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206
	1
	5409104865

	38
	отсутствует
	отсутствует
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. Героя России Ю.М. Наумова" 
	630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 206
	2
	5409104865

	39
	spo540040
	spo54004001
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта"
	630088, г. Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев 56/1
	1
	5403123580

	40
	edu543058
	edu54305801
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633009, г. Бердск, ул. Боровая дом 101
	1
	5445008211

	41
	edu543058
	edu54305802
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633004, г. Бердск, ул. Островского дом 97
	2
	5445008211

	42
	edu543058
	edu54305803
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/1
	3
	5445008211

	43
	edu543058
	edu54305804
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Бердский политехнический колледж"
	633010, г. Бердск, ул. Ленина 34/3
	4
	5445008211

	44
	edu543102
	edu54310202
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Болотнинский педагогический колледж"
	633343 НСО г. Болотное ул. Промышленная 1
	2
	5413101514

	45
	spo540067
	spo54006701
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	633209,
Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6а
	1
	5401109364

	46
	spo540067
	spo54006702
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональной образовательное учреждение Новосибирской области “Новосибирский строительно-монтажный колледж”
	633209,Новосибирская область, город Искитим, ул. Комсомольская, 6б
	2
	5401109364

	47
	edu543113
	edu54311301
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	1
	5434100744

	48
	edu543113
	edu54311302
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	2
	5434100744

	49
	edu543113
	edu54311303
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 94
	3
	5434100744

	50
	edu543113
	edu54311304
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	4
	5434100744

	51
	edu543113
	edu54311305
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Ордынский аграрный колледж имени Ю.Ф. Бугакова"
	633260, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, 96
	5
	5434100744

	52
	spo540009
	spo54000901
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения"
	633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22
	1
	5443106012

	53
	spo540009
	spo54000902
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения"
	633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22
	2
	5443106012

	54
	spo540009
	spo54000903
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Искитимский центр профессионального обучения"
	633004, Новосибирская область, Искитимский район, п. Агролес, ул. Тимирязева, 22
	3
	5443106012

	55
	SPO540011
	SPO54001101
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул. Ленина, д.125
	1
	5424101354

	56
	SPO540011
	SPO54001102
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Мира 11
	2
	5424101354

	57
	SPO540011
	SPO54001104
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64
	4
	5424101354

	58
	SPO540011
	SPO54001105
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64
	5
	5424101354

	59
	SPO540011
	SPO54001106
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Колыванский аграрный колледж"
	633161, Новосибирская область, Колыванский район, рабочий поселок Колывань, ул.Карла Маркса 64
	6
	5424101354

	60
	spo540064
	spo54006401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж"
	633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28
	1
	5431104557

	61
	spo540064
	spo54006402
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж"
	633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28
	2
	5431104557

	62
	spo540064
	spo54006403
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж"
	633654, Новосибирская область р.п. Маслянино ул. Коммунистическая, 28
	3
	5431104557

	63
	spo540064
	spo54006404
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа"
	633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1
	4
	5431104557

	64
	spo540064
	spo54006405
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа"
	633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1
	5
	5431104557

	65
	spo540064
	spo54006406
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение Новосибирской области "Маслянинский аграрный колледж "Сузунский филиал Маслянинского аграрного колледжа"
	633523, Новосибирская область р.п. Сузун ул. Сельская, 1
	6
	5431104557

	66
	spo540014
	spo54001401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Линевский центр профессионального обучения"
	Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1а
	1
	5443105509

	67
	spo540044
	spo54004401
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29
	1
	5438107571

	68
	spo540044
	spo54004402
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633454, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Строительная, 29
	2
	5438107571

	69
	spo540044
	spo54004403
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20
	3
	5438107571

	70
	spo540044
	spo54004404
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Тогучинский политехнический колледж"
	633456, Новосибирская область, Тогучинский район, г. Тогучин, ул. Лесная, 20
	4
	5438107571

	71
	spo540070
	spo54007001
	СПО
	государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский медицинский колледж"
	633010, г. Бердск, ул. Свердлова д.14
	1
	5407132994

	72
	spo540013
	spo54001303
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул,Учебный городок
	3
	5447101872

	73
	spo540013
	spo54001305
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок
	5
	5447101872

	74
	spo540013
	spo54001306
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок
	6
	5447101872

	75
	spo540013
	spo54001307
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Куйбышевский политехнический колледж"
	632382, Новосибирская область,г.Куйбышев ул, Учебный городок
	7
	5447101872

	76
	spo540007
	spo54000702
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Спортивная, 2
	2
	5420100230

	77
	spo540007
	spo54000703
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина, 14А/2
	3
	5420100230

	78
	spo540007
	spo54000704
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина 14А/4
	4
	5420100230

	79
	spo540007
	spo54000705
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Доволенский аграрный колледж"
	632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Пушкина строение 14А/3
	5
	5420100230

	80
	SPO543103
	SPO54310302
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж"
	632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89
	2
	5422100877

	81
	SPO543103
	SPO54310301
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский педагогический колледж"
	632867, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Фрунзе, д. 89
	1
	5422100877

	82
	edu543109
	edu54310901
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143
	1
	5429100805

	83
	edu543109
	edu54310902
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.4
	2
	5429100805

	84
	edu543109
	edu54310904
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.2
	4
	5429100805

	85
	edu543109
	edu54310906
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.5
	6
	5429100805

	86
	edu543109
	edu54310907
	СПО
	Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский межрайонный аграрный лицей" 
	632735, г.Купино, Новосибирская область, ул. Садовая, д. 143, корп.6
	7
	5429100805

	87
	edu543117
	edu54311702
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж"
	632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90
	2
	5414101073

	88
	edu543117
	edu54311703
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж"
	Новосибирская область г. Татарск ул. Ленина, 126
	3
	5414101073

	89
	edu543117
	edu54311704
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Татарский политехнический колледж"
	632125, Новосибирская область г. Татарск ул. Урицкого, 90
	4
	5414101073

	90
	SPO54008
	SPO5400802
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей"
	632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72
	2
	5421100698

	91
	SPO54008
	SPO5400803
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей"
	632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72
	3
	5421100698

	92
	SPO54008
	SPO5400804
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей"
	632951, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, улица Максима Горького, дом 72
	4
	5421100698

	93
	edu543125
	edu54312501
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	1
	5442100610

	94
	edu543125
	edu54312502
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	2
	5442100610

	95
	edu543125
	edu54312503
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	3
	5442100610

	96
	edu543125
	edu54312504
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Чулымский аграрный колледж"
	632551, Новосибирская область, г.Чулым, ул.Мелиораторов 20
	4
	5442100610

	97
	spo540010
	spo54001001
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Карасукский политехнический лицей"
	632861, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Ленина, д. 22
	1
	5422100860

	98
	edu540012
	edu54001201
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей"
	632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16
	1
	5426101462

	99
	edu540012
	edu54001204
	СПО
	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Кочковский межрайонный аграрный лицей"
	632491, Новосибирская область Кочковский район село Кочки улица Учительская дом 16
	4
	5426101462

	100
	edu543052
	edu54305201
	СПО
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Купинский медицинский техникум"
	632731, Новосибирская область, г. Купино, ул. Новый городок, 34
	1
	5429102577





Приложение № 5 к Описанию объекта закупки
ФОРМА

АКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЗДАНИИ ОО 

	г.____________	
	«       »                         20____г.



_________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Представитель Заказчика», в лице (должность ФИО_________), действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Подрядчик на основании государственного контракта (контракта, договора) от __.__.20__г. № ________ (далее – Контракт) выполнил, а Представитель Заказчика принял работы по формированию ИТ- инфраструктуры:
Наименование ОО: _____________________________
Адрес здания ОО: ___________________________
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., 
руб., включая НДС
	Сумма, 
руб., включая НДС

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего работ:
	

	В ходе выполнения Работ в здании ОО установлено оборудование в составе:

	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Количество
	Цена за ед., 
руб., включая НДС
	Сумма, 
руб., включая НДС

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Всего оборудования:
	

	ИТОГО
	


Результат выполнения работ по формированию ИТ-инфраструктуры полностью соответствует условиям Контракта.
	Представитель Функционального Заказчика:

___________________________

____________(______________)
м.п.
	Подрядчик:

___________________________

____________(______________)
м.п.





Приложение 6 к Описанию объекта закупки

ФОРМА

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование субъекта Российской Федерации: Новосибирская область

	№
	ID юр. лица ОО
	ID здания ОО
	Тип ОО (Школа/СПО)
	Наименование ОО
	Адрес здания ОО
	ИНН ОО
	Стоимость выполненных работ по формированию ИТ-инфраструктуры, руб. с НДС

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	

	
	



Приложение 7 к Описанию объекта закупки


ПЕРЕЧНИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
[image: 1]
[image: 1]


Приложение № 8 к Описанию объекта закупки
Этапы выполнения работ

	№ п/п
	Наименование этапа выполнения работ
	Срок выполнения работ по этапу
	Результат выполнения работ

	1
	Этап 1. Поставка оборудования в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения.
	с даты заключения Контракта по 24.10.2025
	Поставлено оборудование в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения.

	2
	Этап 2. Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	с даты заключения Контракта по 21.11.2025
	Сформирована информационно-коммуникационная инфраструктура в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Предоставлены документы в соответствии с разделом 3 ООЗ. 



6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____


СПЕЦИФИКАЦИЯ*
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Стоимость без НДС, руб.
	Ставка НДС, %
	Цена за ед. с НДС, руб.**
	Стоимость с НДС, руб

	1
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	3 376 953,33
	3 376 953,33
	20
	4 052 344,00
	4 052 344,00

	1.1.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 2
	усл. ед.
	100
	14 472,66
	1 447 266,00
	20
	17 367,19
	1 736 719,00

	1.2.
	Шкаф телекоммуникационный, тип 2
	Шт.
	100
	19 296,88
	1 929 687,50 
	20
	23 156,25
	2 315 625,00

	2
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	295 821,17
	295 821,17
	20
	354 985,40
	354 985,40

	2.1.
	Монтаж Оборудования Шкаф телекоммуникационный, тип 3
	усл. ед.
	7
	14 472,66
	101 308,62
	20
	17 367,19
	121 570,33

	2.2.
	Шкаф телекоммуникационный, тип 3
	Шт.
	7
	27 787,51
	194 512,57
	20
	33 345,01
	233 415,07

	3.
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку), в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	490 161,18
	490 161,18
	20
	588 193,42
	588 193,42

	3.1.
	Монтаж Коммутационной панели в телекоммуникационный шкаф (стойку)
	усл.ед.
	118
	2 122,66
	250 473,68
	20
	2 547,19
	300 568,42

	3.2.
	Коммутационная панель
	Шт.
	118
	2 031,25
	239 687,50
	20
	2 437,50
	287 625,00

	4.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	3 850 429,73
	3 850 429,73
	20
	4 620 515,68
	4 620 515,68

	4.1.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 2
	усл. ед.
	101
	5 789,06
	584 695,06
	20
	6 946,88
	701 634,88

	4.2.
	Источник бесперебойного питания, тип 2
	Шт.
	101
	32 334,00
	3 265 734,00
	20
	38 800,80
	3 918 880,80

	5.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	351 609,45
	351 609,45
	20
	421 931,34
	421 931,34

	5.1.
	Монтаж Оборудования Источник бесперебойного питания, тип 3
	усл. ед.
	6
	5 789,06
	34 734,36
	20
	6 946,88
	41 681,28

	5.2.
	Источник бесперебойного питания, тип 3
	Шт.
	6
	52 812,51
	316 875,06
	20
	63 375,01
	380 250,06

	6.
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	2 043 365,00
	2 043 365,00
	20
	2 452 038,00
	2 452 038,00

	6.1.
	Монтаж Оборудования Маршрутизатор
	усл. ед.
	100
	5 201,57
	520 156,67
	20
	6 241,88
	624 188,00

	6.2.
	Маршрутизатор
	Шт.
	100
	15 232,08
	1 523 208,33
	20
	18 278,50
	1 827 850,00

	7.
	Монтаж Оборудования Точка доступа, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	32 661 617,62
	32 661 617,62
	20
	39 193 941,15
	39 193 941,15

	7.1.
	Монтаж Оборудования Точка доступа
	усл. ед.
	1029
	20 853,63
	21 458 380,13
	20
	25 024,35
	25 750 056,15

	7.2.
	Точка доступа
	Шт.
	1029
	10 887,50
	11 203 237,50
	20
	13 065,00
	13 443 885,00

	8.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	3 853 200,00
	3 853 200,00
	20
	4 623 840,00
	4 623 840,00

	8.1.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 1
	усл. ед.
	192
	9 610,42
	1 845 200,64
	20
	11 532,50
	2 214 240,00

	8.2.
	Камера видеонаблюдения, тип 1 
	Шт.
	192
	10 458,33
	2 007 999,36
	20
	12 550,00
	2 409 600,00

	9.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	3 853 200,00
	3 853 200,00
	20
	4 623 840,00
	4 623 840,00

	9.1.
	Монтаж Оборудования Камера видеонаблюдения, тип 2
	усл. ед.
	192
	9 610,42
	1 845 200,64
	20
	11 532,50
	2 214 240,00

	9.2.
	Камера видеонаблюдения, тип 2
	Шт.
	192
	10 458,33
	2 007 999,36
	20
	12 550,00
	2 409 600,00

	10.
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	2 590 000,00
	2 590 000,00
	20
	3 108 000,00
	3 108 000,00

	10.1.
	Монтаж Оборудования Видеорегистратор
	усл. ед.
	100
	5 587,50
	558 750,00
	20
	6 705,00
	670 500,00

	10.2.
	Видеорегистратор
	Шт.
	100
	20 312,50
	2 031 250,00
	20
	24 375,00
	2 437 500,00

	11.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	2 973 661,02
	2 973 661,02
	20
	3 568 393,22
	3 568 393,22

	11.1.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 1
	усл. ед.
	47
	6 560,94
	308 364,18
	20
	7 873,13
	370 037,11

	11.2.
	Коммутатор, тип 1
	Шт.
	47
	56 708,44
	2 665 296,76
	20
	68 050,13
	3 198 356,11

	12.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 2, в т.ч.:
	усл. ед.
	1
	11 384 749,33
	11 384 749,33
	20
	13 661 699,20
	13 661 699,20

	12.1.
	Монтаж Оборудования Коммутатор, тип 2
	усл. ед.
	160
	6 560,94
	1 049 750,40
	20
	7 873,13
	1 259 700,80

	12.2.
	Коммутатор, тип 2
	Шт.
	160
	64 593,74
	10 334 998,40
	20
	77 512,49
	12 401 998,40

	13.
	Демонтаж/монтаж плит фальшпола
	м2
	157
	192,97
	30 295,77
	20
	231,56
	36 354,92

	14.
	Демонтаж/монтаж фальшпотолка (Реечного типа/Амстронг)
	м2
	8703
	192,97
	1 679 388,90
	20
	231,56
	2 015 266,68

	15.
	Строительство вертикального слаботочного кабельного стояка 
	м
	428
	1 157,81
	495 545,53
	20
	1 389,38
	594 654,64

	16.
	Алмазное сверление/бурение перекрытий 
	перекрытие
	112
	3 766,25
	421 820,00
	20
	4 519,50
	506 184,00

	17.
	Прокладка, монтаж, трассировка силового кабеля
	м
	5565
	178,75
	994 743,75
	20
	214,50
	1 193 692,50

	18.
	Установка автоматического выключателя нагрузки 
	шт
	145
	1 389,38
	201 459,38
	20
	1 667,26
	241 752,70

	19.
	Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам  между зданиями
	км
	3,177
	768 693,34
	2 442 138,74
	20
	922 432,01
	2 930 566,50

	20.
	Устройство кабельного вывода на стену из кабельной трассы
	шт
	12
	16 251,13
	195 000,00
	20
	19 501,35
	234 016,20

	21.
	Демонтаж/монтаж фасадной керамической плитки, алюкобонд и пр.
	м2
	44
	1 072,76
	47 201,73
	20
	1 287,32
	56 642,08

	22.
	Подключение и настройка точек доступа
	шт
	1029
	5 033,20
	5 179 162,80
	20
	6 039,84
	6 214 995,36

	Итого:
	95 293 846,99


Итого к оплате: 95 293 846 (Девяносто пять миллионов двести девяносто три тысячи восемьсот сорок шесть) рублей 99 копеек, в том числе НДС – 20% (двадцать процентов), 15 882 307 (пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи триста семь) рублей 83 копейки*. 
*Показатели будут откорректированы в соответствии с ценовым предложением победителя электронной процедуры.
**В случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, цена за единицу продукции соответствует колонке № 8 Таблицы»


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Контракту
от «__» __________ 20__ г. №____

График исполнения этапов по Контракту
	Этап
	Описание
	Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме по этапам
	Срок исполнения Контракта по этапам

	1
	Этап 1. Поставка оборудования в рамках выполнения работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая организацию локальных вычислительных сетей, структурированных кабельных систем, систем беспроводного широкополосного доступа и организацию видеонаблюдения.
	с даты заключения Контракта по 24.10.2025
	Начало этапа: с даты заключения Контракта.

Окончание этапа: 03.12.2025

	2
	Этап 2. Выполнение работ по формированию информационно-коммуникационной инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	с даты заключения Контракта по 21.11.2025
	Начало этапа: с даты заключения Контракта.

Окончание этапа: 30.12.2025
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BuBop ucmouHUKa BecnepeBoikozo NUMaKUR ocyuecmBasemc b 3aBucuMoCmU om muna u comada

yemanabaubaenozo oBopydoBasus.

ki

Tun Nonnas/akmuBxas MakcumaneHas Kazpyska npu Bpemeru
Wen MowHocmb, AKB abmoHomMHol padomel He MeHee 15 MUHYm
Tun 1 B[mpl}oeouoii/i?(o:r;‘x%w 175 Bm
Tun 2 chpLO:HOHi:/i?(OEBHBLXQAw 450 Bm
140 3| cnpocnten ARG Gishs 00 B
40 4] cnpoansen ARG 6i5hs 1200 Bn

MaKCUMansHaA HOZpy3KA npu BpeMeHu aBMoHoMHOl PaSoms: He Mewee 15 MUHYM ymosHAEmCA 9A
KokkpemHol Hodenu MBI no Gawkum npousbodumens
B daHHom nacnopme ofbexma paccrampubaemes cnedybwul nepevens oBopydoBanus, nodkaovaemozo

K UCmosHUKY BecnepeBoinozo numaH:
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- Touka docmyna Wi-Fi Mowsocmeio He Sonee 13 Bim;
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PCM - MOWNOCTS CepBuck020 MApLpYMU3AMOpA.
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(Peenoro THIA/AMCTpoHT)
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€IAG0TOTHOr0 KAGEJILHOI0 CTOAKA
16. AmMasHoe cBepiIenne/Gypenne nepeKpemii | mep | 112 4519,50 506 184,00 506 184,00
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BT
e
17. TIPOKIATKA, MOHTAK, TPACCHPOBKA M | 5565 7147 484973055 924,00 5 142 060.00 214,50 1193 692,50 1193 692,50
CHJIOBOTO Kabest
18. VCTAHOBKA ABTOMATHIeCKOT0 wr | 145 5 839.60 846 742.00 508256 86747120 1667,26 241752,70 241 752,70
BEIKTIOUATEIs HATPY3KH
19. Tpoxaazxa n MorTax BOK KM | 3,177 922432,01 | 2930566,50 2930 566,50
110 CYIIeCTBYIOMITM OMOPAM MEKIY 196149840 | 623168042 | 182198724 | 5788 443,93
3AAHHAMH
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HavanpHas (MakcHMaitbHast) IleHa KOHTpakTa 95 293 846 ([{eBSHOCTO MIATh MIULTHOHOB JIBECTH JAEBSHOCTO TPH THICSIH BOCEMBCOT COPOK HIECT)
pyOueit 99 Komeek, ompeieneHa 0 MUHIMAIBHOMY HTOTOBOMY 3HAYEHHIO H3 IIOMYdIeHHBIX HCTOYHIKOB HH(MOPMAIIHIL.
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WHH 7713076301, KNMN 540503001

Mex. Ne ot r

3amecTUTeNo MMHMCTPa LMPOBOro PasBnTHS 1 CBS3N
Hosocubupckoit o6nactn -

HauanbHuky ynpasneHus uHpacTpyKTypHbIX MPOEKTOB
Jowakosy AWN.

Kommepqecme npeanoxexuve

YsaxaeMbiit AHToH Mropesmyl

B oTBeT Ha Bawe o6patyerne ot 25.07.2025 N2 2242-22/32 HanpasnsieM KOMMepHecKoe NpeanoxXeHne
Ha BbINONHEHWe PaboT No hOPMUPOBAHNIO MH(OPMALIMOHHO - KOMMYHWUKALUMOHHOM WHADPACTPYKTYPbI B
rOCY1apCTBEHHbBIX M MYHULIMNANbHBIX OBPa3oBaTeNbHbIX OPraHM3aLmax Ans obecrneyeHus B MOMeLLeHMsX
6e30MacHOro AOCTyNa K rOCYAaPCTBEHHBIM, MyHULIMNANLHBIM 1 MHBIM MHCOPMALIMOHHBIM CUCTEMAM, BK/IoYast
[0CTyN B VIHTEPHET COrNacHo HanpasNeHHOMY MepeyHio  obpasoBaTenbHbIX opraHusaumit. O6uias cymma
coctasut 95 293 846,99 py6 ¢ yietom HAC 20%.

MoapoGHas nHthopmaums npeacTasneHa B cneyndukaumm (Mpunoxexue).

Mo Bo3HMKILMM Bonpocam npoluy obpatiathes K EkatepuHe Punnmorosoii, T +79612283383, nouta:
EFFilimonova@nsk.beeline.ru.

HapeeMmcs Ha NnoaoTBOPHOE COTPYAHUYECTBO.

Mpunoxetue: cneumdmkaums Ha 1 1.8 1 9K3..

AvpekTop
HoeocuBupckoro otaenexus C.A.By6en

nonmneiEERAMMPHR Rucsio
1D 10kyn3FR6 22235583819

Crpanmua 1432

BOCTOUHBIA peruoH
BP-01-04/48152
05.08.2025
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HIIC, pys. HIC, pys. HIC, % pyo py6
1 ‘BLImo THERMe PAGOT 110 POPVHPOBATIIO HH(OPMATIHOHHO-KOMMY HHKAIHOHHOR
HHQPACTPYKTYPHI B TOCYTAPCTB SHNEIX 1 MYHHIMNATLHBIX 06pa30BaTe THHEIX
OPAHMAIASIX 1719 06eCTIe TeHHs! B IOMEIIEHHSX Ge30ACHOr0 T0CTYTA K
TOCYTAPCTBEHBIM, MYRHINMNATEHEIM H HELIM HE(OPMAIHORHBIM CHCTEMaM, A TAKKE K
‘HHGOPMATIHOHHO-TeTe KOMMY HEKAIIHORHOI CeTH «HHTEPHET), BKTIOMAS OPTAHIBAINNIO 95293 846,99
TOKATHHBIX BBIHCTHTETHHBIX CeTell, CTPYKTYPHPOBARHBIX KAGE-THHbIX CHCTEM, CHCTeM
GecnpoBOTHOTO MHPOKOMOTOCHOr0 10CTYTIA B OPFAHM3AIIIIO BHIEORAGTIOER S, B TOM
mcre:
1L 3ran 1. TIoCTABKA TeTeKOMMYHEKAIIHONHOTO 060pY I0BAHHS B PAMKAY BHIIOTHEHHS PAGOT
TI0 YOPMEPOBANITIO HI(OPMAIIHONHO-KOMMYHUKAIHORHOM HH(PACTPYKTYPHI B
TOCYNAPCTBEMHEIX H MY HHIHIATHHBIX 06pa30BATeTHHbIX OPrANMAIS LT 0GeC e eHNS
B TIOMEIIENNSX Ge30TACHOTO 0CTYTIA K TOCYIAPCTBEHHHIM, MY HHITHIIATLHBIM 1 HHEIM
'HH(OPMATIHORHbIM CHCTEMaM, 2 TAKZKe K HH(DOPMATHORHO-TeTeKOMMY HHKAIHOHHOI CeTH 45264 585,44
«WITepHeT», BKTI04AS OPTARM3AINIO TOKATHHBIX BHIMHCTHTE TS HEIX CeTell,
CTPYKTYPHPOBAHHEIX KAGETHHBIX CHCTEM, CHCTeM GeCTIPOBOHOTO IIHPOKOTIOI0CHOT0
0CTYTIA H OPrAH3AIMIO BHIEORABIOTERNS, A HMEHHO:
[EE T MY HIKALTHOMHBH, Toart 2 100,00 2315625,00
af Tenero; R o : 1929688 | 1929687,50 20% 23156,25
112 T M YHIKALTHOMHBH, Tor 3 7,00 233415,07
af Tenero; ORI, . ’ 27787,51 194512,57 20% 3334501
113 Ko» OHHAs TaHeTS mr 118,00 287 625,00
ki ’ 203125 239687,50 20% 2437,50
114 HcTosuK GecrepeGofiroro mimari, Tum 2 mr 101,00 3918880,80
3233400 | 3265734,00 20% 38800,80
115 HcTosmuK GecrepeGofiroro mimari, Tum 3 mr 6,00 380250,06
52812,51 316875,06 20% 63375,01
117 Ma aT m 100,00 1827850,00
PHPYRRATP ) 1523208 | 152320833 20% 18278,50
118 Towxa aocTyna mr 1029,00 13443 885,00
10887,50 | 11203 237,50 20% 13 065,00
119 Kanepa pizeonatmoneris, um | mr 192,00 2409 600,00
1045833 | 200799936 20% 12550,00
T110 Kanepa pizeonabmoneris, im 2 mr 192,00 2409 600,00
1045833 | 200799936 20% 12550,00
[RET] B 100,00 2437500,00
FAeOpeeTPATOP o ’ 2031250 | 2031250,00 20% 24375,00
T112 Konnayratop, Twm 1 mr 47,00 3198356,11
5670844 | 2665296,56 20% 68050,13
1113 Konnayratop, Twm 2 m 160,00 12401 998,40
64593,74 | 10334 998,40 20% 77512,49
12 37an 2. GopMEpoBamHe HH(OPMAIIHONHO-KOMMYHHKATIHORHOH HHQPACTPYKTYPEL B 100 50029 261,55
o6bexTax, npuBerennIx B Mpromermn Ne 4 k 003, BKTouas:
121 MonTasx O6opyzosars HeToHik Gecriepe6ofiHoro MmiTams (BCeX THIIOE) yeaex 107.00 5789,07 619 430,49 20% 646,88 I
122 MonTax OB opya0sanis Kavepa BHICORaG0TeHN (B0eX THIIOR) yeaex 38400 961042 3600401,28 20% 1153250 4428 480,00
2
123 Morrazk OSopyAoBarist BHICOpErHCTPaTop yowen 10000 5587,50 558 750,00 20% 6 705,00 £70300.00
. Morrazk OSopyaosarist KoxyTatop (8cex THroE) yerex 2070 6560,94 1358114,06 20% 787313 e
125 100,00
Morrazk OSopyRosarist MapmupyTisatop yowex . 5201,57 520 156,67 20% 624188 £24188.00
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Morrax O6opyzoasms Touka ZocTyma

1029,00

25750 056,15

yerex 2085363 | 2145838013 20% 25024,35

127 Motrazk OBopyosars TLIKaG TelTeKOMMYHHKAITHOHHBHY (Bce THITS) yorex 107,00 1047266 154857422 20% 1936719 1858289,33
128 Motazk KOMMYTAIHOHHO/ IAHEIH B TeTekOMMYHHKALHOHHEL IKad) (CTOMKY) yorex 118,00 212266 250473,44 20% e 300 568,42
120 AevonandonTax damsumona e i 192,97 30296,09 20% 231,56 3635492

r210 TTeMOHTasK/MOHTA K (BATHITIOTOMKA (PeeTHOT0 THIIA/AMCTPOHT) 2 8703,00 . 1679407,03 20% 23156 2015 266,68
121 CTPOHTETECTBO BepTHKATSHOTO CIAGOTOTHOTO KaGETHHOr0 CTOSKA In 428,00 11578 P 20% 138938 594 654,64
2| Anmsmoe coepremme/bypenne Hepexparaii Tepexpurie | 112,00 376625 42182019 20% 4519,50 506 184,00

2 TIpoka,IKa, MOHTAK, TPACCHPOBKA CHIIOBOTO Kabems M 5565,00 . 994 743,75 20% 21450 1193 692,50
1214 VCTaHOBKA ABTOMATHYECKOrO BHIK/GOYATe IS HATPY3KIL o 145,00 1380,38 20145038 20% 166726 241752,70

12 Tipoxitazka BOK 110 CYMeCTSYIONRAM OOPAM MEAY 3/AHRIMI o 2 76869334 | 244213874 20% 922432,01 293056650
1216 VetpolicTso xabemssoro ssoma o 1200 16 251,13 195013,50 20% 1950135 23401620
1.217. JTeMOHTa/MOHTaK (acaTHOM KepaMITIeckoft IUTHTKH, ATIOKOGOH H Tp. w0 44,00 Lor7 47 20088 . 128732 56642,08

- AIOREIRTICHS ¥ FACTPOREA TOS Z0CTyI . 1000 5033,20 5179161,94 20% 6039,84 falasssse

roro. 95293 846,99

TIOANHCANO YIEKTPORHON MOAHCHO
1D 20kywmenta 0974cbb18948d99
Crpannia 2 w3
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TTOATMHNIK YTEKTPOHHOTO Z10KYMCHTA, OANHCANHOO T, XPAHITCH B CHCTEME HACKTPORHOO A0KYMEHTOOG0POTA
ByGen Cepreii Aziexcanaposis

JIOKYMEHT IOJIIUCAH JIEKTPOHHOIT NOAIUCHIO

Baagenen: byGen Cepreii Anexcanposuy
Cepruduxar: 0554 19 ¢2 00 12 b2 1a 92 42 7¢ 82 7¢ 81 ca 63 aa
Jleiicreurenen ¢ 23.10.2024 no 23.01.2026

ID nokymenta 0974cbb18948dd99
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@ MeraooH

HauuHaeres ¢ te6s

3amectyTenio MunvcTpa-

Cubupckuii dunuan NAO «Meradoms» Haqanhum(y yﬂpaBﬂeHMﬂ
630099, Hosocubupcx, yn. Oxrabpscxas, 4. 52 VHGPACTPYKTYPHBIX
T: 47 (383) 227-9555  ¢: +7 (383) 227-9598 npoeKToB

megafon.ru, sib-megafon@megafon.ru

OKMO 86831147, OTPH 1027809169585
MHH / KNN 7812014560 / 540643001

06 082045 /b1y

Kommepueckoe npeanoxere

A.W. Nowakosy

YBaxaeMbiit AHToH Vropesiy!

B otset Ha Baw sanpoc ot 27.07.025 Ne 2242-22/32 coobuiaem Bam, uTo B HacTosillee
Bpems komnauts MAO «Mera®oH» pacnionaraer TexHuueckoit BO3MOXHOCTBIO MO BbINOSIHEHMIO
pabor  no  chopmmpoBaHmio VHOPMALVIOHHO-KOMMYHVKALMOHHOM VHOPACTPYKTYpLl B
TOCYAAPCTBEHHbIX M MyHUUMNANbHBIX 06PA30BaTENbHbIX OpraHusaupsx ans obecrieveHns B
nomewennsx  GesonacHoro  goctyna  k TOCYAAPCTBEHHBIM, ~ MYHULMMANbHBIM U WHBIM
VH(OPMALMOHHLIM  CUCTEMaM, a Takke K VH(OPMALMOHHO-TENIEKOMMYHUKALIMOHHON  CeTU
«VIHTEpHET», CTOMMOCTL Mo yenyre npezcTasnienHa 8 Mpunoxexim Ne1 k [AaHHOMY MnCbMy.

Aplpunian
PykosoauTens no passumutio kopnopatueHoro 6usHeca % [.A. XBopocTbsiH
KyauHa A.B.
+7 923 250 80 21
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N Hanvenopamne pasoT (10BAPOB, NOCTABIENNEIX NpH BRTOARERIH aGOT) Exam. Koa-sof Hewa Ges | Crouvocts ber | Cranwa |Hewa ¢ HIC
HJIC, py6. HJIC, py6. HIC, %
1. BLinomeiie PAGOT 10 GOPMHPOBAHHIO HHGpOPMAIIONHO-KOMMYRHKALNORHOR WAGPACTPYKTY P B
FOCYAADETBENMLIX W MYNHINATLULIX 0PAIOBATENLHbIX OpraNMIALMAX 218 OfeCTENEnts B
OMCIENHSIX G30mACHOrD J0CTYIA K TOCYXAPCTBENHBIM, MyHHIMATLHLIM H HIbIM Fop -
HIHGOPMAHONHEIM CHCTEMAM, 3 TAICKE K HHOPMAIHONHO-TeCKOMMYHKALHOHOT ceTH
«HHTEPET», BITIOAR OPFAHM3ALMIO IOKATLHLIX BLUNCTNTENLHbIX CeTeil, CTPYKTYpUPOBANHLIX
KAGETLHbIX CHCTeM, CHETeM GeCHPOBOTHOTO IIMPOKONANOCHOT0 A0CTYNA I OpFAWSAIIIO i
uzconaGonenns, b Tow wmee:
9785232791
[XN ran 1. TloCTaBK TE1eKOMMYRHKANHONROTO 0GOPYAOBANIS B PAMKAX BEIMOANEMI PAGOT 110 A
(DOPMHPOBANHIO MHPOPMALHOHNO-KOMMYHUKAIONNOI HHGPACTPYKTYPEI B FOCYARPCTBEHBIX 1 i1
MYHHUHIATLHEIX 06PA30BATETLHLIX OPrANMSAISIX AT5 0GECHIEHEHNs! B NOMEIIEHHSIX Ge30nacHOr0
[10CTY A K rOCY 1APCTBEHHbIM, MYRHIMIATLRLIM 1t WHBIM WHGOPMANHONHBIM CHCTCMAM, & TAKIKE K ’]
HHOPMALNONHO-TECKOMMYHMKALHONNOI ceTh «HNTEPHET», BITI0NAS OPrANM3AINIO TOKATLHbIX
BAIMHCANTEABILIX CeTel, CTPYKTYPHPOBANNLIX KAGEILILIX CHCTM, CHETEM GECnpOBOINOTD ;
LIHPOKONOJIOCHONO A0CTYHA H OPrAHW3AUNIO BHACONAGIIONCHHS, & HMEHHO: >
 36254603,06
LL1 LIka¢ TenexomMysmKamonnbii, Tin 2 T 100 20299.4} 2 029 940,00, 20%! 24359,28, v d 2435928
112 [Uixa Tenexomymamormsii, T 3 urr 7] 38900 272300,00] _20% 668000 326760
1.1.3. | KoMMyTanmonuas naneis ur 118 985 116 230,00 20%| 1182,00) 139476,
114, McTounnk GecrniepeGoiiHoro muTanms, THi 2 it 101 32 372,50] 3269 622,50] 0.20] 38 847,00] 3923547,
LLS. | Hcrounnk GecniepeGoiinoro nuramms, Tin 3 T 6 42 500,00 255 000,00 0.20} 51 000,00] 306000,
116, Mapuipyusarop T 100 13 818,531 381 853,33 0,20 16 582,24| 1658224/
R A | Touka noctyna T 1029, 9225,879493 416,80 0,20, 11 071,04, 11392100,16
118, [Kanepa sunconabmozems, man 1 = 192 9825,78]1886 55040 020 1179094 2363860.48
119, [Kauepa mwiconabmonemns, mun 2 rr 1921080020 2073 63840020 1296024 2488366,08
1.1.10___|Buneoperucrparop ur 1002800000 3800000,00] 020 33 600,00 3360000
1111 |Komwmyrarop, Tun I ur 47]__20881,68(981439.12 0.20 25 058.02] 117772694
1112 |Kowwyrarop, Trn 2 urr 160]35326,12[5652 178,67 020 [ eim6143)
12. Ian 2. DopwupoBaRIE HHPOPMANHONIO-KOMMYHIKANHONHON HHPACTDYITYPHt B 100 0GberTax,
npuseacnnbix 8 Mpuioaennn Ne 4 k 003, Bnouasn:
Moritask OGopyiosanus Herounnk GecniepeGoiHOro nuranms (BCEX THIIOB) yeren 107 7752,60 829 528,20 0,20, 9303,12) 995433,84
[Morrrax OBopysonanis Kawepa iwieonabmozeinis (scex tios) voren 384] 2517080 9665 587.00] 020 3020496 11598704.64
[Morrask OGopysonass Biteopernctparop oren 100]534036[534035.83 020) 640843 640843
Monrrax OGopy toarns Kommyratop (Bcex THIIOB) yeen 207 3750,86|776 427,67 0,20} 4 501,03 93171321
[Moirras OGopyosarnus Mapupyrimarop Vorex 100 3952.50 395250000 020 4743.00 474300
Morrask OGopyziosanns Touka aocTyna yea.en 1029 22 050,70 22 690 170,30, 0,20) 26 460,84 27228204,36]
Morraxk OGopy toBarms [11kad) TeIeKOMMYHHKALMORHBI (Bee THIIBY) yeen 107 15 200,30 1626 432,10 0,20, 18 240,36, 1951718,52]
Morask KommyTansonnoii nanem s TeICKOMMYHHKAUHOHHKIH mKad (CToliky) year.en 118 1140,51{134 580,82 0,20) 1368,61 16149598
esorra/orTax T garbumora \2 157 193,00 30301.00] 020) 231,60 363612
JlemonTax/MonTaK (abmmoroka (Peeunoro “THna/AMCTPOHT) M2 8703 338,52 2946 139,56 0,20 406,22} 3535332,66)
[Crpoirrenscrao sepmkamoro caGoToumoro Kabemtoro cronka Ta 28] 523,00 23 844,000 020) €27.60 2686123
i bl 112
e SacE e Y ey e e 252087 28233744]  020) 302504 33880448
TIpoKaice, woiTa, TpacCHpOBKA CHOROT® Kaben M 5565] 770,00 4285 050,000 020 924,00 5142060
|V CTaHOBKA ABTOMATHYECKOrO BHIKIIOUATEIS HArPY3KH 1w, 145 498547 722 893,15 20%! 5982,56 867471,2
poxnaxa  orrrao BOK 10 cylmeoTsyio muim onopas Meway st oo 3177] 15183202 482370328]  20% 393
|VCTpOHCTBO KaGenbHOro BBIBO/IA HA CTEHY H3 KAGEIbHOI Tpacchl urr 12 14600 175 200,00 20%| 40,00
[eworraxdormax acazioh kepasseckolt mrmiar, i m
koo  mp. 130 572000 2% 156,00 6864.00
1.2.18. [Moakmouenne n HacTpoiika TOYEK A0CTYNA 1w, 1029) 1150,89 1184 265,81 20%| 1381,07 1421121,03

61597 724,85
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Hex. N 0701/05/4747125
0r31.07.2025

Tly6rMHOe aKLMOHEPHOE OBLLIECTBO «(POCTeneKoM) 3aMecTHTe11I0 MHHHCTPA —

HOBOCMBVPCKAN SUTMATT Havanbnuxy ynpasienus
HndpacTpyKTYPHBIX IPOEKTOB

yn. Epuiaka, 39, pacTpykTyp p

T. HoBocvbupck, Pocous 630005 A.IL. JlomakoBy

Ten.: (383) 219-40-00, chakc: (383) 201-41-08
e-mail: office-nsk@sibir.rtru , www.rt.ru

Ne

Ha No 2239-22/32 ot 25072025

o KOMMEPIECKOM IIPETTOKECHII

VBaxaemslit AnToH Mropesmd,

B OTBeT Ha Bam 3ampoc ot 25.07.2025 Ne 2239-22/32 «O 3ampoce KOMMepUYeCKOro
[IPEUTOKEHMs IIPeylarald PacCMOTPeTh KOMMepUecKoe MpPEIIOKeHHe Ha BBIIOIHEHIe
pabor 1o (GOPMIPOBAHMIO HH(OPMAIMOHHO-KOMMYHIKAIMOHHON HHQPAaCTPYKTYPEl B
TOCYapCTBEHHBIX I MHUIIMIIAIBHBIX 00pa30BaTeIbHBIX OPIaHM3aIISIX IS 00eCIIeUeH s B
[IOMeIIeHNsIX 0e30IIaCHOT0 JOCTyIla K IOCYJAapCTBEHHBIM, MYHHIMIIATBHBIM I HHBIM
HHGOPMAIMOHHBIM CHCTEMaM, a TakKe K HH(OPMAIIIOHHO-TeIeKOMMYHIKAIIIOHHOI ceTn
«H/HTepHeT» IS HyXI MIHHCTepCcTBa NudpoBoro passutms H cBs3in HoBocmGupckoit
obmactn Ha cymmy 102 320 886 (CTo aBa MUILINOHA TpICTa JBaJLATh THICSI BOCEMBCOT
BOCEMB/IECST IIecTh) pyoOieil 38 xomeek ¢ HIIC:

- ITocTaBKa TeTeKOMMYHHIKAIMOHHOIO 060PYJOBAHMUS:

38 558 047 (TpuamaTe BoceMb MIULIIOHOB IBITHCOT ISTHAECST BOCEMb THICSI COPOK
ceMsb) py6ueit 03 xomeiixu ¢ HIC;

- ®opMupoBaHHe HHGOPMAIIOHHO-KOMMYHHKAIMOHHOI HHPACTPYKTYPhL:

63762 839 (IllecThmecsT TPH MILLIMOHA CEMBCOT INECTBACCST B THICSUN
BOCEMBCOT TPHALATH AEBATH) pyoueli 35 komeex ¢ HIIC.

Boree nmoxpoGHsIl pacueT oTpakeH B IIpIITIOKeHNN K HACTOSIEMY IIICHMY.

Haneemcst Ha JanbHellee B3aIMOIIOHIIMAHIE I COTPYIHIYECTBO.

TIpmnoxerne: Crermukamis K 3apocy Ha 1 1. B 1 ok3.

JIHpeKTOp KenapTaMeHTa MPOJAK
rocyJapcTBeHHBIM 3aKa3UHKAM A.B. Kapymn

JJOKYMEHT HOAIMUCAH
JIEKTPOHHOI OITUCHIO

Pocrenekom

Ceprugkar 4254260034B2B 1834B67TEIDB67S25 1DS
IIpu6subHoBa Okcana CepreeBHa Brapeneu Kapyaun Anexccanap Bragumuposist

(383) 219-42-06 Jlefictairenen ¢ 26112024 no 19.06.2039
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Hauvenoamue pacoT (T0BAPOB, HOCTABICHHBIX IPH BLIIONHEHNH PaooT) Exmo. Kon-o| Iemabes| Crommocts 6es | Crapka| Iemac |  CTOMMOCTS €
HIIC, py6. HIIC, py6. HIIC, % | HAC, py6 HIC, py6
1 Bemonnenue pagoT Mo POPMAPOBARMIO HA(OPMALHORHO-KOMMY HEKAIHORHOH HH(PaCTPYKTYPEL
B FOCYAPCTBEHHBIX 1 MYRHIAIIATHHBIX 06PA30BAT&THHBIX OPARI3ALHSIX AT 0GCCIIETCHIS B
MOMeIIeHHSIX Ge30IACHOTO AOCTYIIA K FOCYAAPCTE CHHEBIM, MYHHIIIATbRBIM i HEbIM
() OPMALIHORHBIM CHCTeMAM, a Takike K HH()OPMAIHONHO-Te e KOMM YRHKANHORHO CeTi
(HIRTepHET, BKTI09As OPrAHM3AIINO TOKATHHBIX BBIMACTHTE TbRBIX CTel, CTPYKTYPHPOBAHKBIX
[KnGeTBHELX CHCTEM, CHCTeM GeCIpOBOIHOro IHPOKOI0I0CHOr0 A0CTYIA  OPTARIBAIII0
BIL1CORABTIONC IS, B TOM THCTE:
102,320,886.38
11 Sran 1. I0CTABKA TeleKOMMYREKAHORKOL0 060pYA0BAHAS B PAMKAX BHIIOTHERNS PAGOT 10
OPMHPOBARHIO HEGOPMAIORHO-KOMMY HHKAIHORHOM HH(PACTPYKTYPBI B FOCYIAPCTBRRHBIX I
MY HHIHIIA THHBIX 05PA30BATE THHBLX OPrAHMIAIMSIY 15! 0GCCHIE'IEHAS! B NOMEIEHNSIY G30IACHOrD
10CTyNa K TOCYAPCTBEHHBIM, MYRRIMIATLHBIM H HHBIM HE(OPMAIHORHBIM CHCTEMAM, A TAKIKE K
1) OpMALIH ORHO-Te/Te KOMMYRHKA KON HOI ceTh «IRTepHET, BKTI0As 0PrARH3AINIO T0KATbRBIX
BBIHCTHTETHHLIX CeTell, CTPYKTYPHPOBANNBIX KaGeTb HBIX CHCTeM, CHCTeM GecIpOBOTHOTO
LHPOKOII0.10CHOTO 0CTYIIA  OPTARMAIIO BHICORAGTIOTCHAS, 2 HMCHHO:
38,558,047.01
Ti1 TTTxad TemexosymkanHomb i, Trn 2 o 00| 1964033 196403333  20%| 23568.40] _ 2,336,840.00
112 IIxad Temexosymumanmombi, T 3 s 7| 3780418 26462028 20%|  45365.02 317,555.14
113 Kosyyranmonsas manens s 118 952.19] 11235862 20%  1142.63 134,83034
114 Mcrowmui Gecmiepeboiiforo mTamus, Tan 2 T 101 3404148 3438,18982  20%| 4084978 412582778
115 Vcrowmm: becepeboiitoro miTamus, Tim 3 o 6| 4270228 25621365 20%| 51242.73 307,456.38
116 Mapmpyrimatop s To0| 1381853 1381,853.33]  20%| 1658224  1658,224.00
117 Towa zocryma s 1029]  10186.39 T0481,797.03] _ 20%| 12223.67] 12,578,15643
118 Katepa pruteonabmonentys, Tim | e 192 1099421 2,110,888.00] _ 20%| 13193.05|  2.533,065.60
119 Kantepa pteonabmonents, Tim 2 o 192[ 1099421 2,110,888.00] _ 20%| 13193.05|  2.533,065.60
1110.__|Buzcoperictparop s 00| 2821278 21,27833]  20%| 3385534  3,385,534.00
1111 |Kowsyrarop, Tum | s 47| 20881.68] 98143912  20%|  25058.02]  1,177.72694
1112 |Kowsyrarop, Tun 2 o T60| _ 38800.86 6208,13733| _ 20%| 4656103 _ 7.449,764.80
12. Stan 2. opMEPOBARHE HEPOPMALTORHO-KOMM YHHKALHORKO HA(PACTPYKTYPHI B 100 06beKTax,
npuBesenmbix B Mpnoaermn Ne 4 k 003, BKmouas:
12 Mot ObopyzoBass FICTOMHIK becliepebofiHOr NHTAHILA (BCex THIIOR) yerea T07] 759336 81248934 20%| 911203 974.98721
12 [Mosras Obopyzosasis Kayiepa BizeonaGionerzs (Beex THIIOE) yeren 384] 2615213 1004241920 20%|  31382.56] 12,050.903.04
123 Mosra Obopyzoasis Biuteopertcrpatop yerex 00| 531944 S3L94417| _ 20%| 638333 638,333.00
124 Motk Obopyzosass KonyTaTop (8cex THIos) yerex 207 362573 750,52680]  20%| 435088 900,632.16
125 [Mosma Obopyzopasis MapmpyTisaTop [yerex To0| 382146 382,145.00]  20%| 438575 458,574.00
12 [Mosra Obopyzosass Touxa AocTynia yeren 1029]  23088.64 23758,203.70] _ 20%| 2770636 _ 28,500,84444
127 Mot Obopyzosass Tkad TelekoNMyHHKAIHORHEH (B0e THISD) yerex 07| 15123.25 1618,186.86]  20%| 18147.89]  1941,82423
128 [MosTaua KoMMYTaIIHORHOFI HAHE B TeeKOMMYHKALIORHEH] mikad) (CTOMY) yerex 18| 1138.50 134343.00]  20% 136620 16121160
29 TleNORTaA MOTa IUIHT (anbiumiona 2 157 188.79 2964029 20% 22655 35,56835
210 |TleMonTandonTa GambImoTonxa (PeetHOTO THIA/ANCTPOHT) 2 5703 362.87 3.158,02860]  20%| 43544 378963432
1. | CIpONTembeTRO BepTHKATBHOTD CTABOTOMHOrO KAGRHHOTO CTOKA T 428 517.64 221,55063] __20% 621.17] 265,360.76
2 _ nepexpst 112
| Amastoe caepernte/Gypertte MepexpuTit He 232574 260483.07)  20%| 279089 312,579.68
13| TIponatxa, MORTa:, TpaCCHpOBKa CIUIOBOTD Kabers e 5565 726.22] 404144213 20%) 87147]  43849.713055
14 |YcrTaHoBKA ABTOMATIYeCKOTO BBICTOYAT e RATPYIK T 45| 486634 70561833 20%|  5839.60 846,742.00
215 |Tpoxaatxa u somtaz BOK 0o CyIeCTBYIOMIM olOpaM MEATY AQHIL ot 3177 1634582 519306702 20%| 196149840]  6.231,68042
16 |YcrpoficTso kabe TbHOro BbIB01A Ha CTeHy i3 KabesHof Tpaccl s D] 1451437 174,17250] _ 20%| 1741725 209,007.00
TlentorTaiadioHTasK haca oM KepaIecKoH ITHTKH, S a4
amoxobora 1 mp M2 1628.21 TL64LLT|  20%| 195385 85,969.40
1218 |Momumoueruie n racTpofixa Todex docTynia T 1029 121457 1249,797.68]  20%| _ 1457.49] _ 1499.75721
roro 3,762,839.37
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3anpoc KIT non ITocranossenye Ilpasurenscrsa 1875

3anpoc MpomssozMTeNnsM (00A3ATENBHO HANMYME ABYX TOBAPHBIX 3HAKOB, COOTBETCTBYIOLUAX

xapaktepucTrkam OO3 ¥ HaXOMSIIMXCA B ONHOM LIEHOBOM JHANas0He, HO He Bonee 5)

IlIxac TenexoMmynnKauonHpIii (Tum 2)

Ne HaumeHOBaHHe OpraHM3alyHk PeKBH3ATBL IMonyuenve CroumocTs
NPOM3BOMIMTENS 3anpoca oTBeTa
1 000 "TEJIEKOM I'PYIII" Ne 2356-22/32 HeT
ot 31.07.2025
2 000 "YPAJIMETH3" Ne 2356-22/32 HeT
or 31.07.2025
3 000 "BAHKOP" Ne 2356-22/32 HeT
or 31.07.2025
4 000 "JIOCTVIIHBIE Ne 2356-22/32 HeT
TEXHOJIOTHA or 31.07.2025
5 00O "CTP-TEJIEKOM" Ne 2356-22/32 HeT
or31.07.2025
6 000 "MPOU3BOJICTBEHHAS | Ne 2356-22/32 713, HO He 18 832,05
TPYIIIIA" or31.07.2025 COOTBETCTBYET
TeXHHYECKUM
TpeGoBaHUIM
1lIkad TenexommyHuKauponHeri (Tum 3)
Ne HawnmeHOBaHHE OpraHU3aluK PexBu3nThHI Tonyuenne CroumocTb
TNPOM3BOIHTENS 3ampoca oTBeTA
1 . " Ne 2354-22/32 HeT
000 "BUHTEX 0r31.07.2025
2 " Ne 2354-22/32 na 128 700,00
000 "CUTPH COJIFOLLIH3" o1 31.07.2025
3 " " Ne 2354-22/32 HeT
000 "CTP-TEJEKOM 0131.07.2025
4 000 "NOCTYIIHLIE Ne 2354-22/32 HeT
TEXHOJIOTWUH" or 31.07.2025
Kommyratop (Tun 1)
Ne HauMeHOBaHHE OpraHu3aLkK PekBU3ATHI Tlonyuenue Croumocts
NPOM3BOJHTES 3anpoca oTBeTa
1 00O HIIM "CUMAHUTPOH- Ne 2364-22/32 0T | Her
DJIEKTPOHUKA" 31.07.2025
2 000 "®OPT-TEJIEKOM" Ne2364-22/32 0T | Her
31.07.2025
3 AO "AHTCTPEM-TEJIEKOM" | Ne2364-22/32 0T | na 83 850,00
31.07.2025
Kommyrarop (Tun 2)
Ne HanmeHoBaHHe OpraHH3aLUH PexBu3HTHI Tlonyuenne CroumocTh
TIPOM3BOAMTENS 3anpoca oTBeTa
1 000 "MUBJICH Ne 2357-22/32 o1 HeT
TEXHOJIOJDKA" 31.07.2025
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2350-22/32 or

2 AO HITII "TIOJIATOH" (Oteer | Ne 2357-22/32 01 | ma
TOCTYITHI OT ObHIMATBHOTO 31.07.2025 149 600,00
nuctpubbtoropa TBK «HH3ep»)
3 N . | Ne2357-22/32 01 | Her
AO "AHI'CTPEM-TEJIEKOM 31.07.2025
4 000 "TMIPOM3BOJICTBEHHAS | Ne 2357-22/32 01 | HeT
KOMITAHUS AKBAPUYC" 31.07.2025
5 000 "TPYIIIIA KOMIIAHMM | Ne 2357-22/32 01 | HeT
"OKCAPA" 31.07.2025
Hcrounuk GecniepeGoiinoro matanus (Tum 2)
Ne HauMmeHOBaHHE OpraHH3aLMK PeKBH3HTHI Tomyyenne CroumocTsb
NPOM3BOJIHTENS 3ampoca oTBETa
1 Ne na
000 "B3MA" 2352-22/32 ot 38 877,00
31.07.2025
2 Ne HeT
000 "ATC-KOHBEPC" 2352-22/32 ot
31.07.2025
3 Ne HeT
000 "CUCTEMOTEXHHKA" | 2352-22/32 ot
31.07.2025
4 " No HeT
000 "HIIK 23522232 o1
OHEPIETUYECKHUE 31.07.2025
TEXHOJIOTHH" -
Hcrousuk Gecriepeboiinoro nuranusa (Tun 3)
Ne HanmeHOBaHHE OpraHM3aLH PexBH3UTHI IMonyuenue CronMocTh
NPOU3BOMTEIS 3anpoca oTBeTa
1 Ne HeT
000 "B3MA" 2355-22/32 ot
31.07.2025
2 000 "HITIK Ne Het
"SHEPIETUYECKHUE 2355-22/32 o1
TEXHOJIOTHH" 31.07.2025
3 Ne HeT
000 "TIAPYC 3JIEKTPO" 2355-22/32 oT
31.07.2025
4 Ne HeT
000 "CUCTEMOTEXHHKA" 2355-22/32 ot
31.07.2025
5 Ne HeT
000 "ATC-KOHBEPC" 2355-22/32 ot
31.07.2025
Kamepa Buaeonabmozenus (Tum 1)
Ne HanmeHOBaHHE OpraHH3alkH PexBH3NTEI onyuenue CroumocTs
TPOH3BOIMTENS 3ampoca oTBeTa
1 Ne HeT
W ACTBEPAKOBA I | 2350.22132 o
31.07.2025
2 e Ne HET
el 2350-22/32 o
ZICTBEHHOE 3107.2025
TIPEJTIPUSITHE "BEBAPA" o
K 000 "AHIH TTOC” e - 24347,40
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Kamepa BuneonaGmonenns (Tan 2)
Ne HanmeHoBauue OpraHM3aliy PexBu3nTHl Tonyuenue CroumocTh
TIPOM3BOIMTENS 3ampoca oTBeTa
1 No HeT
MM METOEPVIKOBA T | 235320132 or
31.07.2025
2 000 "HAYYHO- Ne HeT
TIPOM3BOJICTBEHHOE 2353-22/32 ot
TPEAIIPUATHE "BEBAPJL" 31.07.2025
3 Ne na
000 "AUIH TUTIOC" 2353-22/32 o1 24 347,00
31.07.2025
Bupneoperucrparop
Ne HammeHoBanue opraHuzauui PexBU3NTE TTonyuenune CroumocTe
TIPOM3BOAUTEIIS 3anpoca oTBeTa
1 Ne Het
000 "TEJIEKOM-MACTEP" 2351-22/32 ot
31.07.2025

3anpoc opranusanusM, Haxozsumes B EMC B peecTpe KOHTPakToB

MMEIOTIIHM OIIBIT IAHHBIX 3aKYHOK.

Ne HaumeHoBaHUe OpraHA3aLEH PexBu3UTHI Tomyuenue CroumocTh
NIPOM3BOJMTESA 3ampoca oTBera
1 Ne na
TIAO «Pocrenexom» 2239-22/3201 102 320 886,38
25.07.2025
2 AO «Komnauus TpaucTeneKom» | Ne HeT
«MakpopersoH 3anaaHas 2242-22/3201
Cubupb» 25.07.2025
3 000 «CETH HOBOI'O Ne HeT
TIOKOJIEHUS» 2242-22/3201
25.07.2025
4 000 «YaeTUMa» Ne HeT
2242-22/3201
25.07.2025
5 TTAO "BBIMIIEJIKOM" Ne na
2242-22/3201 95 293 846,99
25.07.2025
6 TIAO «MTC» B HoBocuGupekoii | Ne HeT
obnactu 2242-22/3201
25.07.2025
7 TIAO «Meraou» Ne na
2242-22/320t 97 852 366,14
25.07.2025

MunumanbHoe npevioxkenne: 95 293 846 py6aeii 99 koneek

3amecTHTeNb HAYANBHHKA YNPABIECHHS - HAYATBHHK OTAENA 74//4_';A.F‘ Bocakesny
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PocTenexkom

Ty6nMUHOe aKUMOHEPHOE 0BLIECTBO «POCTENeKoM» Munucrpy nugpoBoro passurus

HOBOGUBMPCKIM GAMMAT W CBSI3H HOBOCHOHMPCKOI o6iacTu
C.C. Iykaps

yn. Epmaka, 39, yxap

r. Hosocnbupck, Poccus 630005

Ten.: (383) 219-40-00, chakc: (383) 201-41-08 630099 r. HoBocudupei

il: | Ly, .1t =
EZ{“’a“ office-nsk@sibir.rt.ru , www.rt.ru ya. Kpacnuu HpoCHeKT, 18
L2 wan 2025 Ne 0?&// /15/0/_25'

Ha Ne or

O Wi-Fi kontpomniepe

Veaxaewmpiii Cepreit Cepreeruy!

B nuceme ot 30.04.2025 Ne Mcex.0701/05/3194/25 nonyiiena TexHadeckas onmoka s
PEECTPOBOM HOMEPE HPOrPaMMHOTO obecnedeHus Konrpormiepa Wi-Fi-cern.

B pamkax peaiusalmu rocy1apcTBeHHOro Kontpakra ot 20.12.2021 Ne I'K-30urMI |
MunuctepctBy 1udpoBoro passutus u cBsisu HoBocubupekoi obmactu 6bLI0 mEepenaHo
nporpammuoe  obecrnieuenue Wi-Fi  kontpomiepa SoftWLC, upasooGaanarens OO0
«[Ipemnpusitue «JITEKC» (peecrposbiii Homep Ne 2986 ot 14.03.2017 B exunom peectpe
POCCUUCKUX TIPOTPAMM JUIS 3JICKTPOHHBIX BBIYMCIMTEILHBIX MAllMH U 0a3 JIaHHBIX),
ofecreynBaroniee MCIIOJTHECHUE TEXHUYECKUX TpeboBanmit K Wi-Fi-cetu
obuweobpazoBarenbubIX yupesaenuii (OO) B yacTi orpaHdueHust 10CTyna 1 OGHOBICHMS
KmoueBoll MHMOpManmy, HeoOXomUMOH Juis gocryma k Wi-Fi-ceru 00, a  Taxike
HO3BOJSIIOLIEE  LEHTPAIU3OBAHHO  BBITIOMHATh  (GYHKIHMH MOHHTOPHHIA, YIIPABICHUSL,
OGHOBJIEHHS MHKPOIIPOIrPaMM ¥ HACTPOCK.

Tpunosxenwue: 1. [Tucemo Ne 0701/05/3194/25 ot 30.04.2025

JlMpexTop AenapramMenTa Ny
NPOAK rOCYAAPCTBEHHBIM W

3aKa3YMKaM A.B. Kapynun

Jlemujierko Oribra AnekcanapoBHa
(383) 2194-43-30
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Pocrenexom
Mly6nuHoe akumoepHoe oBliecTao «PocTenekom Munuerpy
HOBOCUBWPCKWI ®UAMAN Iudposoro passurust u csszu

Horocubnpckoii o61actu
yn. Epmaxa, 39,

. HoBocubupck, Poccusi 630005
Ten.: (383) 219-40-00, dhakc: (383) 201-41-08 C.C. Lykapio
e-mail: office-nsk@sibir.rt.ru , www.rt.ru

Ne,

Ha Ne or

Ortger na 3anpoc

Ypamaemsrii Cepreii Cepreenu,

B cootsercrsun ¢ Baumm 3ampocoM coobImaio, YTo IpH OCYLIECTRIEHHH MEPONPHSTHiI 110
(opmuposaiuio UT-uH(ppacTpyKTyphl B FOCYAPCTRENTBIX U MYHHIMIAILHEIX OOPA30BATENLIEIX
opranmsauusx HosocuGupexolt obnacti (nanee — OO) B pamkax peammsamuu (eiepansHoro
upoexta «Hndopmanyontas nu(pacTpyKTypan HalHOHATBHOH nporpamybl «LlibpoBast skonoMuKa
Poccuiickoit depepauumy B 2021 1. Mexny MunucrepeTBoM HAPOBOrO pasBUTHS U CBSI3H
Hosocu6upcroit obnactu u 1IAO «Pocrenexomy GbuT 3akmoden TOCYIapCTBEHHEIH KOHTPAKT OT
20.12.2021 Ne I'K-30utMIT (ranee — Konrpaxt). B nemsix peanmsarn yenoruit Konrpaxra, a
HMMEHHO peaNnusaru apxutekrypsl Gecripoosnoit cetn Wi-Fi OO ¢ ucnonnsosanmem Touei
GECIIPOBOAIHOID OCTYIIA, PAGOTAIONIX 1101 yIIPABJICHHEM KOHTPOILIEPa, MuHICTEpCTBY 1 pOBOIo
passuTHs ¥ cBssu  HopocuGupckoit o6macTu GBUIO IEPEsaHO IPOrPaMMHOE  obecrevente
Konrposepa 6ecniposomroro ocryna WLC, npasoo6mamatens OO0 «Ilpexnpustie « JITEKCy
(peectpoBbiii HOMEp 22511 B e;MHOM peecTpe POCCHHCKHX IPOTpaMM  JUTS  DIIEKTPOHHEIX
BEIMUCTHTENBHBIX MAIIMH 1 (a3 IaHHbIX), 06ECIIeUHBAIONIEE HCTIOMHENHE TEXHHYECKHUX TPeOOBAHHIT
k Wi-Fi-ceru OO B wacTw OrpaHddenus JoCTYIa M OOGHOBJICHHS KIIOYEBOH HHpOpMAIH,
HeoOXoMMOi Jutst sloctyna k Wi-Fi-cern 00, a Takke mospossionee LEHTPAIM30BAHHO BLINOJIHATE
(YHKUMH MOMMTOPHNTA, yNpaBICHWs, OGHOBJCHHS MUKDONPOTDAMM H HACTpOCK (faice
Kontpomep Wi-Fi).

B HacTH COBMECTHMOCTH M HMHTEIpauMH peamusyeMoro B 2025-2030 IT. TeXHHUECKOIO
pemennst 1o nocrpoennio Wi-Fi-cereit 0O ¢ Konrpomiepom Wi-Fi, peamusosanmsmv B pamicax
(enepansnoro mpoekra «UudopmanuonHas HHDPACTPYKTYPa» HAIMOHATBHOM IPOIrpaMMbI
«uposas sxonomuka Poccuiickoit deaepamumy B 2021-2022 rr., TTAO «Poctenexom» B pamiax
CBOMX KOMIIETCHITMH OTMEYAET, YTO TEXHHUECKAs PEali3allis ¢/IHOTO apXUTEKTYPHOTO PELIeHs
Oecnposonnoit cetn Wi-Fi OO BosmoxHa nyTeM HCIONB30BaHHs Towek joctyma Wi-Fi,
copmecTuMbix ¢ Konrpostepom Gecniporoamoro noctyna WLC (pu Hamuumu HEOGXOIHMOrO
KOJIMYECTBA  COOTBETCTBYIONMX JIMLEH3MH), a ' TAKXKE HPEJOCTABIEHHU JIOTOJHUTEIBHBIX
BEIYHCITHTENBHBIX PECYPCOB JUIS PA3MENIEHHs MPOTPAMMHOIO OGeCcHeueH s, HAXOMSIErOCs B
xonrype ECIIJI.

Ilpucoeunenue unpopmarmonnsix pecypcos k ECILJL ocyliecTBiseTcs B COOTRETCTRIH ¢
rOCyNapCTBEHHBIM KOHTpakToM 0T 16.01.2025 Ne 071/25/1.

Jlupexrop genapraMenta npoiak JIOKYMEHT ICAN
rocy/IapCTBEHHBIM 32KA3THKAM JIEKTPOH! R RNiHO

TpuGsinsiosa Okcaria Cepreeniia

(383) 219-42-06 Pocrenekom

Ceprugpuar 4254260034828 1834B6TE9DBE78251D5
Baaneneu Kapy:iun Asexcannp Baamusuponir

JleiicranTenen ¢ 26.11.2024 no 19.06.2039
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PocTtenexkom

TyGMMIHOE BKLMOHEPHOE OBILECTBO «POCTENEKOM) MununcTpy
ITudpoBoro pasBHTHS H CBS3H

HOBOCHBMPCKN GUTUAT .
HoBocuoupckoii 06aacTi

yn. Epmaa, 39,

. HoBocubupek, Pocows 630005

Ten.: (383) 219-40-00, dpakc: (383) 201-41-08 C.C. Ilykapio

e-mail: office-nsk@sibir rt.ru , www.rt.ru

Ne

Ha Ne ot

OTBeT Ha 3ampoc

‘VBakaemblii Cepreii CepreeBmnd,

B cooTtBeTcTBHH ¢ Bammm 3anpocoM cooO6Iaro, 9To IPH OCYIIECTBICHHH MEPONPHATHI 0
¢dopmupoBanmo UT-HHGPACTPYKTYPH B TOCYIAPCTBEHHBIX H MYHHIIHIATBHBIX 00Pa30BaTEIbHBIX
opranusanusix HoBocuGupekoit o6mactu (mamee — OO) B paMkax peamusalii demepanbHOTO
mpoekTa «MH(OpMAIHOHHAsS HHPPACTPYKTypay HAHOHAIBHOM HporpaMMBI «L{H(poBas 5KOHOMHKA
Poccuiickoit ®@epmeparuu» B 2021 1. Mexay MHHHCTEDCTBOM LHM(POBOrO DPasBUTHA H CBS3H
HoBocu6upckoit o6nactu u ITAO «PocTeqekomM» ObLT 3aKII0YeH IOCYIAapCTBEHHBI KOHTPAKT OT
20.12.2021 Ne I'K-30urMI] (nanee — Kontpaxt). B memsx peammsauuu ycioBuii KoHTpakTa, a
HMEHHO pealH3alllii apXHTEKTypsl OecrpoBomHoil cet Wi-Fi OO ¢ HCIIOIB30BaHHEM TOYEK
6ecIIPOBOIHOTO JOCTYIIA, PaGOTAIOIINX 10T yIIPaBJIeHHeM KOHTpoIUIepa, MHHHCTEPCTBY IH(POBOrO
pa3BuTHi H cBA3H HoBocHOHpCKOHl 0O67dacTH OBLIO IIepellaHO IPOrPaMMHOE oOOecIedeHHe
Kontpoirepa 6ecripoBogroro goctyna WLC, npaBoo6ianatens OOO «IIpeampusatue « DJITEKC»
(peecTpoBbIii HOMep 22511 B eOMHOM peecTpe POCCHIICKHX IIPOTpaMM Ui 3IeKTPOHHBIX
BBIYHC/IHTE/BHBIX MAIIIHH H 0a3 JaHHbIX ), 00eCIIeYHBArOIIlee HCIIOTHEHHe TEXHHYECKHX TPeGOBaHHMIH
K Wi-Fi-cetn OO B 9acTH OrpaHHYEeHHS NOCTYIa W OOHOBIEHHS KIIOYeBOH HH(OpPMAIIHIL,
HeoOXoxuMoit 1t noctyma k Wi-Fi-ceti OO, a Takke II03BOJISIONIEE IIEHTPATH30BAHHO BBITOTIHITh
(GYHKIHH MOHHTOPHHTA, YIPAaBIEHHS, OOHOBJIEHHS MHKPOIPOIPaMM H HACTpoeK (Tamee —
Konrpostep Wi-Fi).

B dWacTH COBMECTHMOCTH H HHTETpaIluH peaqusyeMoro B 2025-2030 IT. TeXHHYECKOIO
pemenus no noctpoermo Wi-Fi-ceteit OO ¢ Kontpomwiepom Wi-Fi, pealn3oBaHHBIM B paMKax
¢denmepanpHOro mpoekta «HMH(pOpMAImMOHHAs HH(GPACTPYKTypa» HAIIHOHAIBHOH IIPOTPaMMBI
«Iucdposas sxoHOMHKA Poccuiickoit @enepanmm B 2021-2022 T., IIAO «PocTeleKoM» B paMKax
CBOHX KOMIIETEHIIHIT OTMeYaeT, 4TO TeXHHYecKas PealH3alis eIHHOTO apXHTEKTYPHOTO PEeIleHHT
GecripoBonHoi cet Wi-Fi OO BO3MOXKHA IyTeM HCIONb30BaHHSA Todek Joctyma Wi-Fi,
coBMeCTHMBIX ¢ KoHTpoiutepoM GecrpoBogroro noctynma WLC (IpH HalHYHH HEOGXOJUMOTO
KOJIMYeCTBA COOTBETCTBYIONIMX JIMIEH3MII), a TakKke IIPEJOCTABICHHH JOIOIHHTEIbHBIX
BBIYHCIIHTENBHBIX PECYpCoB UL pPa3MeNIeHHS HPOrPaMMHOTO OGeCIedeHHs, HAXONSIIETrocs B
KxoHType ECIIJ.

TIpucoennserne HHOPMAIHOHHBIX pecypcoB K ECIIJ] ocyIIecTBISeTCS B COOTBETCTBHH C
TOCYAapCTBEHHBIM KOHTPAKTOM OT 16.01.2025 Ne 071/25/1.

eKTOp JAeNapTaMeHTa MPOJAK
JupexTop nenap por JIOKYMEHT ICAH
rocyJapcTBeHHbIM 3aKa3YHKaAM JEKTPOH - RN O

TIpuGeuTsiosa Okcata CepreesHa

(353 2154206 PocTtenekom
Ceprudukar 4254260034B2B1834B67E9DB678251D5
Braneneu Kapyaun Anexcanap Baaxumuposus

Jleiicraurenes ¢ 26.11.2024 o 19.06.2039
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Ne 2341/05 ot 16.05.2025 1. Musuctpy
Ha Ne 1333-22/32 ot 05.05.2025 IT¢hpoBOro pasBUTUS U CBI3H
O pazbsacHeHnsx o Korrpomwtepy Wi-Fi HoBocubupckoit obmacTi

C.C. Ilykapro

‘VBaxxaemsli Cepreit Cepreeud!

Hacroamum mmckMoM OOO  «IIpemmpuarie «JITEKC» (mamee IIpelmpuaTHe) MOATBEpXKAaeT, UTO
TeXHHUecKass pealH3allis eIIHOTO apXHTeKTyPHOTO pelleHns GecmpoBoxHoil ceTn Wi-Fi ami MyHHIHIATbHBIX
o0pa3oBaTeIbHbIX opranusamusax HoBocubupekoit 06:macT (aanee O0O) BO3MOKHA IyTeM HCIIOIB30BAHIS TOUEK
noctyna Wi-Fi, COBMECTHMBIX ¢ KOHTPOJIEPOM GecIpoBOAHOro JocTyma Soft WLC (IpH HalImdmi HeoOXO0MIMOro
KOIIYEeCTBA COOTBETCTBYIONIIX THIEH3MiT), a TakiKe IPeI0CTaBIeHHH TONOTHUTeTFHEIX BEIUICIITEIHHBIX PECYPCoOB
JUI pa3MellleHHs IPOrpaMMHOTO obecIiedeHIs, Haxosmrerocst B kouType ECIII. OTaelbHO XOTHM OTMETHTB, 4TO
Bech (YHKINOHAT KoHTpomtepa SoftWLC ama GecrmpoBommoif ceTn Wi-Fi IO 9acTiH: MOHHTOPHHIA COCTOSHILT
3/I0POBBS CeTIH, YIpPABIEHHs I HACTPOIIKI IOTNTHK TOCTYIIA I MOTHOLEHHBIT AAA CepBIC - IOCTYIIHBI TOTBKO TIPI
HCIIONB30BaHNN TodeK pocTyma ELTEX. JlaHHOe OTpaHHYeHHe CBS3aHO C COOCTBEHHBIMH IIPOIIPHETapHBIMII
pa3paboTKaMu I pa3paboTaHHBIMI Ha IIpeINpUATINI TeXHOTOTIAMH ynpaBieHus BCIIM. YcTaHOBKA ToUeK J0CTyIa
JIPYTHX IIPOH3BO/INTeNIeil Ha CeTH, I/ie B KauecTBe IeHTPaTbHOro KOHTPOJIIepa HCnob3yeTcs Soft WL C, He II03BOJHT
HCIIONB30BaTh TOT KOHTPOJUTEp A YIPABIeHIs I MOHHTOPHHTA, Tak KaK IPOI3BO/IHTENH TeTeKOMMYHIKAIIOHHOTO
060pyI0BaHIS Pa3pabaTHBAIOT Il BHEAPAIOT COOCTBEHHBIE IIPOTOKOMBI [N KOHQHIYPHPOBAHUS YCTPOTICTB.

JIOIONHATEIBHO cO00IaeM, 4TO CIIeyIoIIe MO ToueK JI0CTyIa, BeITycKaeMble mog Mapkoii ELTEX,
TI0/UTepIKIBAIOT PaboTy ¢ KOHTporlepoM GecripoBoHoil ceTH Wi-Fi Soft WLC (peecTpoBslif HoMep 2986 B eIITHOM
PpeecTpe POCCHICKIX POrPaMM JUIS SeKTPOHHBIX BRIYHCINTE ThHEIX MAIIIH I 6a3 JaHHBIX) H J0CTYIIHBI B HACTOAIIEe
BpeMs 714 TIOCTaBKH: bBecmpoBopHas Touka jgoctyma WEP-30L, BecmpoBoiHasd Touka poctyma WOP-30L,
BecmpoBoziHas Touka Joctyna WOP-30LS, BecnpoBoziHas Touka goctyna WEP-3ax, becpoBo/iHas Toduka J0CTyma
‘WOP-20L, becpoBojHas Todka JocTyna WOP-2L, BecipoBoHas Todka JocTyna WEP-200L, becpoBojHas ToUka
noctyna WEP-2ac, becipoBoHas Touka goctyna WEP-2L, becipoBoHas Touka goctyna WEP-1L, ITpoMbIneHHas
TouKa JocTyna WOP-30L1.

PekoMeHJaUMI 10 YCTAHOBKe, HACTPOIKe H OKCILTyaTallMH JUIS O0OecledeHHs MaKCHMAIbHOM
HaJeKHOCTH U Oecriepe6oiiHoCTH paboThI 6eCIIPOBOIHOIT CETH OTPaKEHBI B PYKOBOZCTBE II0 SKCIUTyaTallH Ha
TOYKH JocTyna. IIpH pasMemleHHH Touek NOCTyIa I o0ecledeHHs 30HBI MOKPHITHA ceTH Wi-Fi ¢ Hammyummmu
XapaKTepHCTHKAMH HeoOXO/IIMO yUITHIBATH OOIIIeE MPaBILTa IOCTPOEHIIS GeCIPOBOIHBIX ceTeil. Tak MpPeATCTBIA B
BIJe CTeKIAHHBIX IOBEPXHOCTeHl, MeTAalTHYecKHX KOHCTPYKIHI, KIPINIYHBIX I OETOHHBIX CTeH, a TakKe

TIeperopo K 13 6pyca GOIBIIOro AMaMeTpa, eMKOCTH C BOJOI H 3epKajla 3HAYHTEIHHO YMEHbIIA0 PAHyC JefCTBIA

000 «MpeanpuaTue «3NTEKC» Poccus, 630020, r. HoBocmbupck yn. OkpyxHas, 298

@ VHH 5410108110 ([ KNn 541001001 @ eltex-coru
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pamiocurHana. He pekoMeHTyeTcs pasMellleHlle O BHYTpeHHelt cCTOpoHE! (albIIIOToNKa, TaK KakK MeTalmrdecKuit
KapKac BEI3bIBa€T MHOTOITy4eBOe PaCpOCTpaHeHIle CITHATIA 1 3aTyXaHIIe IIPH IPOX 0K IeHIIH Yepe3 PeleTKy KapKaca.
IIpn pa3sMelIeHIH HeCKOIBKIX TOUeK, PaIyc COTHI JOKeH IlepeceKaThes ¢ coceHeil coToif Ha ypoBHe -65 + -70
abM. JlomyckaeTcss yMeHBbIIeHHe ypOBHSA CHIHama Jo -75 1bM Ha TpaHHIAX COT, €CIH He Ipearojaraercs
HCII0IB30BaHIe VOIP, TOTOKOBOTO BH/IEOBEIIAHIS I IPYTOro YyBCTBHTENHHOTO K IOTEPSAM Tpadika B GecIIpoBOIHOIT
cerir. TIpu BeIGOpe KOMHYECTBA HEOOXOMIMMBIX TOUeK JOCTYIA JIs OKPHITIA IOMEIIeHIIs He06X0 MO IIPOH3BEeCTIl
OLeHKy TpeOGyeMoil 30HBI oxBaTa. JIns Golee TOYHOI ONEHKH HEOOXOMIMO IIPON3BECTH DaIIONCCIeN0BAHIe
ToMenterns. IIpHGTI3NTeTbHBIT paiyc oXBaTa YBEpPeHHOTO IpieMa TOUKH AocTyma WEP-3aX mpH MOHTaxe Ha
TIOTONIKe B THIOBBIX OQHCHBIX MoMemeHIsX: 2.4 ITh — 40-50 M, 5 IT — 20-30 M. IIpH IIOIHOM OTCYTCTBHI
TpenATCTBHIf paguyc oxBara: 2.4 ITm — xo 100 M; 5 IT— 10 60 M

BIarogapim 3a JoBepHe K IPOH3BOAIMOMY 0GOPYIOBAHIIIO H IPOTPaMMHBIM KOMIIOHeHTaM IIpenpiaTHs
DJITEKC, TOTOBBI IIPOAOIKATh COTPYAHHYECTBO I OKa3bIBaTh ONEPATHBHYIO IIOJZIEPKKy B peami3aliu Bammx

TIPOEKTOB.

PykoBozuTens oraena nmpoxax Wi-Fi

Hlen.: Mapk Kpackep

mark krasner@eltex-co ru
+7 (383) 274-48-48 1106. 5044

000 «MpeanpuaTue «3JITEKC» Poccus, 630020, r. HoBocnburpck yn. OkpyxHas, 298

@ VHH 5410108110 ([ KNn 541001001 @ eltexco.ru
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3aTpatel Ha NpHOGpETEHNE AHATOTHYHOI MPOTYKIMH (ToBapos, pador, yciyr) 3a npeaburymue
nepHoabL:

Kontpakr or 20.12.2021 Ne30urMI[ ma Bmmonzenue pabor 1o QopMHpOBaHMIO yCTOHUMBOM
HH(OPMAIMOHHO-KOMMYHHKAITHOHHOH MHPACTPYKTYPSI B TOCYIApCTBEHHBIX W MYHHIUIATEHBIX
061meo6pa3oBaTeIbHBIX OPraHu3aIHsIX.

Hupopmauus ° Croumocts
Ne :‘ﬁ‘;‘"e"z‘:ﬁ:’;e npuoGperenue Smrgl oc'r;"om ToBapa Pesyabrar
n/n ' ananornunoro [0 3a | MPHOOPET IIAHUPYEMOTO K | CpaBHeHHs|
ToBapa ToBapa, py6.
TpebULy e NepHoabL npuoGpeTeHnio
Kamepa TOBap NpHoOGpeTalics B *VMeHbeHn
1 BHIECOHAOGMIONCHUS PaMKax KOHTPaKTa oT 13 193,05 12 550,00 € CTOMMOCTH
(Tun 2) 20.12.2021 Ne30nrMIY Ha 4,87%.

12.  Bumeoperncrpatop
Kosmmyecrso: 100 mryk.
Cronmocts 32 enuuuuy: 24 375 py6ieii 00 koneek.

OGocHoBanne LeJecoo6pasHoOCTH 3aKYNKH, 0)KHJAAEMBIIl Pe3yJIbTAT M KOHOMHS GIOKETHBIX
cpeacrs HosocuGupexoii 06,1acTH 0T HCMOIb30BAHAS 3aKyNaeMbIX TOBapOB, padoT, yciyr (B TOM
HC/ie IPH MO/IPHU3ANME 000pPY10BAHHSI, BHEAPEHHH HHHOBALMI), 32TPATHI HA npuodperenne
AHAJOTHYHON NPOXYKUMK (TOBAPOB, PaboT, yeiryr) 3a npeabIAynue HepHOAbI:

ObocnoBanue 1e1ec006pa3HOCTH 3Ky IKRA:

Hasunavenwe: npeaHasHayen ist 3amucH u XPaHCHUsI BUJIECO/[AHHBIX C Kamep.

Hotpe6HOCTS: 3aKyIKa BUIEOPETHCTPATOPOB HEOGXOMAM It 3aITMCH, XPAHEHHs U BOCIIPOM3BE/ICHHUS
H300paXEeHHH, TOCTYIAIOMHAX OT KAMep BHCOHABIIOCHES B LE/IAX dopmupoBaHus HHYOPMAIMOHHO-
TENEKOMMYHHKAIHOHHOM HHPACTPYKTYPBI B TOCYJAPCTBEHHBIX H MyHHIJTIALHBIX 06pa3oBaTeNbHBIX
opranusanusx HoocuGupcekoit o61acru.

OxunaeMblii Pe3yJabTAT H IKOHOMHS GIOMKETHBIX cpencrs HosocuGupeioii obractn: sakymka
TpeSHA3HAtCHa Ui 00eceeH s NOCTHKEHHUS Liesell, Tokasateneil H pesyIbTaTon denepambroro
npoekta  «[ludpoble ToIAaTGOPMBI B OTPAacHAX CONMATBHOM CcQepbly, BXOASIIEro B COCTaB
HAIMOHATLHOM MPOrpaMMBbl « JKOHOMHKA IAHHBIX U 1H(POBast Tpanchopmaius TOCYNapCTBay, B LEMSIX
Gopmuposanns UT-nudpactpykryper B TOCYNapCTBEHHBIX W MyHHUIMNAIBHEIX 0OpPa30BATENbHBIX
OPraHH3AUUsX Ui ODecHeveHHs B TIOMEUICHMAX Ge30MacHOro A0CTyna K TOCYIapCTBEHHbIM,
MYHHIWMNAIHBIM  #  HHEIM ~MH(OPMANMOHHBIM CHCTEMaM, a Takke K HH(OPMALMOHHO-
TeNCKOMMYHUKAUMORHOK cetn «Muteprer». [Inanupyemas dKOHOMHS GIOIKETHBIX CPEACTB MO

Pe3yJIBTaTaM MPOBEACHHS OTKPHITOrO KOHKypCa B IEKTPOHHOK (opMe cocrasiser e Meree 0,5% ot
HaYaIbHOH (MAKCHMANLHOI) LIeHbI KOHTPAKTa.

3aTpaThl Ha NpHOGPeTeHHe ANATOTHIHO NPOYKIMH (TOBAPOB, padoT, yCiIyr) 3a MpeabyIymue
TepHOABL:
Kontpakr or 20.12.2021 Ne30urMI[ ma BBmoNHEHHE paboT 10 (OPMHPOBAHMIO YCTOHUMBOI

HHPOPMAITHOHHO-KOMMYHHKAITHOHHOM HHPACTPYKTYPhl B IOCYIAPCTBEHHBIX H MYHUIUTIATBHIX
0011106 Pa30BaTENLHEIX OPraHH3aLHSX.

HaumenoBanne Hudopmauus ° Croumocrs Croumocrs,
Ne npHoGperenne TOBapa Pesynbrat
AHAOrHYHOIrO npuoGperentoro
n/n ToBapa aHajgoruynoro IIO0  3a ToBapa, PYG. NJIaHAPYEMOr0 K | CpaBHeHHs!
P NPeablayIHe NePHOabI P, pyo. npHOGPeTeHHIO
TOBap npHoGpeTacs B *Venmuienne
1. Bupeopeructparop paMKax KOHTpaKTa oT 8 142,06 24 375,00 CTOMMOCTH Ha
20.12.2021 Ne30urMI] 199,37%.

Munucrp C.C. ITykapn
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MunneTp nudpoBoro passuTHs

4 cBa3u HonrocuGupckoii obnactu
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Chb PyKO!

OBPAIIEHUE
O COTJIaCOBaHMH 3aKyTIKH

B cootsercTBHEH ¢ pacnopsxeHuem
0t 05.07.2016 Ne 23

CIICAYIOITUMHA XapaKTepUCTHKAMH:

Ilpasutensctea HoBocubupckoit o6nactu

0-pm mpoury cornacosats 3aKynky ToBapos (pabot, ycmyr) co

1 |3akazumk (nommoe | MunncTepeTBO MH(POBOTO Pa3BUTHS U CBA3HU
HauMEHOBaHHe) Hosocubupckoii o6nactu
2 |OrPH 1105476058930
3 |MHH/KIII 5406643611/540601001 ]
4 |Mecto HaxoXneHus 630007, I. HoBocubupck, Kpacuzrit
MPOCIIEKT, 18
5 | Tenedon/daxc 296-58-37
6 |Ampec s1eKTpoHHOH mO9YTHL, Ha digit@nso.ru
KOTOpBIii Heobxoaumo
HalpaBUTh  YBEAOMJIEHHS U
HPOTOKOJNEl O  PacCMOTpPEHHH
obparenus
7 | ®.1.0. KOHTaKTHOTO JTHUA BocakeBud Anna I'eHHagpeBHa
8 |HaumenoBanue 06BexTa | Bemonuenue pa6or no dbopmuposanuro
3aKyTIKH HHGOPMAIHOHHO-KOMMYHHKALHOHHOM

HHOPACTPYKTYpBl B FOCY 1apCTBEHHBIX U
MYHHULHNAIBHEIX 00pa30BaTebHBIX
OpraHM3aLHUAX JUIA 00eCIIeYeHUs B
NIOMeIIeHUsX 6e301aCHOro JOCTyma K

I'OCY TapCTBEHHBIM, MyHHUIMIIAIBHBIM H HHBIM
MHOOPMAIHOHHEIM CHCTEMAM, a TAKoKe K
HH(OPMAIOHHO-TEIeKOMMYHHKAIMOHHOM
cetH «MHTepHeTY, BKIIIOYas OpraHu3alHio
JIOKAJIBHBIX BEMHCIHTENBHEIX CeTel,
CTPYKTYPHPOBAHHBIX KaGeTbHBIX CHCTEM,
CHCTeM 6eCTIPOBOAHOTO MIUPOKOMIONOCHOTO
JOCTYIIa U OpPTaHU3aIHI0 BUAECOHAGIIOAEHHS
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BBINONIHEHHA paboT, oOKasaHus
yCIIyr

3aKyIIKH

17

Pa3mep aBaHca 1o KOHTpPaKTy

0% (0 py6ueii 00 xoneex)

18

Cpok H mOpsioK oOmiaTel Mo
KOHTPAKTy

2.3.0nnata npousBomMTCA 3aKazdMKOM Ha
pacderHEl cder ITopsauvka, ykasaHHbOi B
Kontpaxre, B cpok He Gonee 7 (cemn) paboumx
OHEH C JaThl NOANMCAHMS —3aKasuHKOM
AOKYMEHTa O NPHUEMKE, NPENYCMOTPEHHOTO I
4.2. Onnata mpousBomMTCH 3aKazuMKoM Ha
OCHOB2aHMHM JIOKyMEHT2 O NpHEMKE H TpH
OTCYTCTBMM ~ y  3aKasdWKka  IIpeTeH3uii
TI0 00BEMY H Ka4eCTBY BHIIOJIHEHHBIX PaGor.

Ob6s3aTenberBa 3akazunka 1o oruiarte 1(52131
Koutpakra cuuraorcs wucnonmemmemMu ¢
MOMEHTa CIIHCaHHS JCHEXHBIX CpENCTB B
pasMepe, ycraHoBneHHOM KoutpakToM, c
JIHLEBOro cyera 3aka3yMka. 3a JanbHeifmee

IIPOXOXACHHE NEHEXHBIX Cpencrs 3akazyuk
OTBETCTBEHHOCTHU HE HECET.

19

Croco6
MOCTaBIUKA
HCTIOJIHATES )

onpeneneHus
(mopsinuuka,

OTKpEITEI KOHKYPC B 37€KTPOHHON tbopme

20

Hononuurensas uH(OpManys
N0  OOOCHOBAaHHIO  3aKyIKH,

NDpUMEYaHus, KOMMEHTapHu

OrtcyrcrByer

PyKOBO,ZIHTCJlB 3aKa3yuka

Ipunoxenus k o6pameHwo;
1) ommcanue 06bekTa 3aKymKy;

2) 060CHOBaHHE HaYaJIbHOM (M3KCHMANBHOM) LIEHBI KOHTPAKTa,

3) mosiCHUTENBHAS 3amHCKA C O 07+’|

4) TNPOEeKT KOHTpAKTa.

OBAHHEM Lieneco0bpasHoCTH 3aKyTIKH;

/ C.C. Lyxkaps /

(pacmu¢poska noxmmcu)

«A »Méz/m 20441





