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[bookmark: _GoBack]Описание объекта закупки
на выполнение работ по ремонту а/д «61 км а/д «Р-255» - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области. 

Проектная и рабочая документация Шифр 61-2023, (далее – Документация) на ремонт а/д «61 км а/д «Р-255» - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»,  содержится в составе Описания объекта закупки.
Работы выполняются в объеме и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в  Документации.
Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.
Оборудование, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств, в закупке не предусмотрено.

1. Место выполнения Работ (по месту нахождения Объекта):
а/д «61 км а/д «Р-255» - Мошково - Белоярка» в Мошковском районе Новосибирской области, участок работ км 7+000 – км 11+000 протяженностью 4,00 км.

2. Условия выполнения Работ.
Выполнить все Работы в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим требованиям Документации, организационно-технологической документации, нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ ГОСТ 25607-2009, ГОСТ 8267-93, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ Р 58861-2020, ГОСТ Р 59178-2021, ГОСТ Р 59200-2021, ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59120-2021, ГОСТ Р 59201-2021, ГОСТ Р 58406.1-2020 - ГОСТ Р 584406.3-2020, ГОСТ 32952-2014, ГОСТ Р 51256-2018, СП 78.13330.2012, ТР ТС 014/2011, СТП ТУАД , СТО ТУАД), принятых в установленном порядке, другой нормативной документации.
       
3. Сроки выполнения, приемки Работ и исполнения отдельных этапов Контракта.

Сроки выполнения работ по Контракту:
Дата начала выполнения работ по I этапу – с даты заключения Контракта.
Дата окончания выполнения работ по I этапу – 11.06.2025 г.
Дата начала выполнения работ по II этапу – 12.06.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по II этапу на Объекте – 15.07.2025 г.
Дата начала выполнения работ по III этапу – 16.07.2025 г.
Дата окончания выполнения работ по III этапу на Объекте – 15.08.2025 г. (на данную дату результат Работ должен быть сдан Заказчику).
Сроки выполнения Работ по этапам устанавливаются «Графиком выполнения работ» (Приложение № 2).
Сроки приемки Работ по этапам:
по I этапу – 20.06.2025 г.,
по II этапу – 22.07.2025 г.
по III этапу – 22.08.2025 г.
Сроки исполнения отдельных этапов Контракта:
Дата начала исполнения  I этапа  – с даты заключения Контракта.
Дата окончания исполнения I этапа – 01.07.2025 г.
Дата начала исполнения  II этапа – 12.06.2025 г.
Дата окончания исполнения II этапа – 31.07.2025 г.
Дата начала исполнения  III этапа – 16.07.2025 г.
Дата окончания исполнения III этапа – 02.09.2025 г.

3.3.1. За 20 рабочих дней до даты окончания выполнения этапа Работ, указанной в «Графике выполнения работ» (Приложение № 2), Подрядчик должен направить Заказчику извещение о завершении этапа Работ и документы, предусмотренные п. 4.6. Контракта. Документ о приемке формируется в ЕИС в соответствии с п. 4.14 контракта.  

4. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.
4.1. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока, указанного в Описании объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), установленного в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 8 апреля 2023 г. № 572 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» и иным требованиям законодательства Российской Федерации. Качество выполненных работ подтверждается гарантийным паспортом, оформленным Подрядчиком.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
4.2. Гарантийный срок на результат Работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата Работ за последний (III) этап, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым. 
С этой даты начинается гарантийный срок на:
	Наименование вида работ
	Гарантийный срок

	Верхний слой покрытия асфальтобетон  (при интенсивности движения транспортных средств 2 500 - 5 000 авт./сут.)
	           6 лет

	Дорожные знаки с применением световозвращающего материала I класса
	5 лет

	Сигнальные столбики
	2 года

	Горизонтальная разметка (термопластик)
	1 год

	Искусственные сооружения (водопропускные трубы – новые звенья, портальные и откосные стенки, укрепление русла и откосов монолитным бетоном)
	6 лет


Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 6.6 контракта

В случае досрочного расторжения контракта Гарантийный срок начинается с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.
Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.
4.3. В случае обнаружения недостатков выполненных Работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и указанными в акте проверки. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
4.4. Если Стороны не смогут в течение 15 (пятнадцати) календарных дней согласовать решение о частичном или полном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим разделом Контракта, спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
4.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
4.7. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
4.8. Не позднее 10 календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт).
4.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
4.10. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
4.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
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0 COrIACOBANMM 3AKYIKH
B coorsercrsuu ¢ pacnopskenuem Ipasutenscrsa HoBocuGupekoii o6nacTn Ne
230-pn ot 05.07.2016 ., mpoW COACOBATE 3aKYNKy TOBapOB, (paGor, yemyr) co

CIIE/TYIOUIMH XaPaKTePHCTHKAMH:

3axa3uHK (NOJHOE HAHMEHOBAHHE)

TocynapcTBerHOe Ka3eHHOE yupeKacHHE
HosocuGupckoli o6nacti «TepputopHatsHoe
YNpaBJIeHHe aBTOMOGHIBHBIX JI0pOr

'HoBocGHpcKoit o6nacTiy
2 OI'PH 1025401923580
3 MHH/KIIIT 5405100316/540501001
4 MecTo HaxoKaeHHs 630009, r.HosocuGupck, yn1.Huxutuna, 20/2,
0$.903
5 [Tenedon/paxe 335-81-54
6 /Aztpec 2/IEKTPOHHOM NOYTEI, Ha petrachenko@tuad.nso.ru
KOTOpBIH HEOGXOAMMO HANIPaBHTH
YBEAOMIICHIA H IPOTOKOIIBI O
paccMoTpeHuH obpatueris
7 |®.M.0. xontaxTHoro mma Tetpatenxo ILA.
8 Haumenosanne oGbekTa 3aKynxku Bemosenne paGor no pemonty a/a «61 km a/x
«P-255» - MomkoBo - Benosipka» B
Mouxosckom patione HosockGupckoii o6nactu.
MecTo waxoxaeiins oGuexta: wa «61 x wa «P-255» -
‘Moukono - Besoapeas » Moukonckow paiowc HowocSupexol obsacn,
yuacrox patr K 74000 ~ K 114000 mporeenocrio 4,00 k.
9 Kon OKJIIT 2 u ero nanmenosanus | 42.11.20.230 — Pabors: mo PEMOHTY OOBIMHBIX
(pacumcposii) zopor
10 |Havanbnas (MakcHMansHas) uena 176 703 791,58 pyGneit
KOHTpaKTa
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OGvem dunarcosoro obecneyenis
A% OCYUICCTOCHIA SAKYIIKH ©
YKasaHHeM KOJa K1acCHpUKaLmu
pacxoznos GiomkeTon

2025 ron— 176 703 791,58 pyGneit.

HcTounukom (HHAHCHPOBaHHA ABISIOTCH
cpezcTsa oGnacTHoro Giomkera HosockGupexof
obnacti.

Cpencrsa obnactHoro Growkera
nocTynaioT  3aKkasMKy no  nogpasgeny
«JlopokHoe X03AHCTBO (MOPOKHBIE (OHIBL)»,
no  cratee  «®uHaHCOBoe . obecnieueHme

JIOPOXKHOM _ JIeATENILHOCTH _ (COXPaHHOCTh M
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BOCCTAHOBJICHHE  ABTOMODMBHLIA — AVPEE
PETHOHATBHOTO M MEKMYHHUHNATHHOrO
3HAYEHMA M HMCKYCCTBEHHBIX COOPYKeHHH Ha
HHX)», PeMOHT  ABTOMOGWJIBHBIX  JOPOr
PETHOHANBHOTO M MEKMYHMIUMNATBHOrO
3HAYEHMA M MCKYCCTBEHHBIX COOpYKeHHil Ha
nx, KBK pacxozos 176 04 09 611R153932 244
225, wmeponpustie 10.00.00, THn cpexcts
01.01.10.
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DymKIB W HOTHOMOTHA 3AKA3HKE,
JUIA eATH3ALHH KOTOPBIX
ocymiecTBAseTCS 3aKynKa (¢
yKa3aHHeM Ha IYHKTHI yCTaBa
(nonokenns) 3axasumuxa)

Cornacwo mynkry 11.1. Verasa I'KY HCO
TYAJ] ocymecTaiser (yHKIHH 1O OPraHH3alHH
CTPOMTENLCTBA, PEKOHCTPYKILH, KANMHTATBHOIO
PEMOHTA, PEMOHTA, CO/IEPAKANHA, N1ACTIOPTH3ALLIH,
MHBEHTAPH3AIMH ABTOMOGHIBHBIX Zlopor obmero
TO/Ib3OBAHHA HosocnGHpeKoit obnacti
PETHOHATBHOTO M MEKMYHHUHNATLHOTO
3HAYEHHS M COOPYKEHMH Ha HHX, BXICTHO-
NOCAZOUHBIX TNOAOC JPOPOMOB, @ TaKKe
BBINONHEHHA HA HAX  MEPONpHATHI  mo
obecrieuentio (Ge3onacHOCTH JIOPOKHOrO
JBHKCHHS, HHOKP, TPOEKTHBIX "
WM3BICKATE/ILCKHX PaGoT 1 NpouHX (YCnyr).
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‘HameHoBarie MepoTpHATHS
rocyaapeTBeHHOi (BEIOMCTBEHHOH)
nporpammsi HoocuGupekoit
obnacTn (¢ yKasaHHeM MyHKTa
nepeyHs MEPONPHATHH MPOrpaMMbl H
e PeKBH3HTOB)

3axon  HoBocHGHpckoH  obnactn  oT
21.12.2023r. Ne413-03 «OG6 obnactHoM Gromkete
HosocuGupckoii ofnact Ha 2024 rox u
nnaHoBeii mepuox 2025 2026 romos»,
nocranosnenne [pasutenscrea HoBocuGupekoii
obmactw ot 23.01.2015r. Ne 22-m  «O6
YTBEPA/IEHHH TOCYAAPCTBEHHOM TpOrpaMMsl
HoBocGHpeKo# oBnact "PaspuTie
ABTOMOGHJIBHBIX opor PErHOHATBHOTO,
MEXMYHHUMIATBHOTO M MECTHOTO 3HAUCHHA B
HosocuGupexofi oGnacTiy. TMacnopr
TocynapcTBeHHOR npOrpaMMbl «PassuTHe
aBTOMOGHIIBHBIX. nRopor PErHOHAIBHOTO,
MEKMYHHUMIATEHOTO M MECTHOTO 3HAUCHHA B
HosocuGupckoli obnacti» Meponpustie n.2.1.
PernoHANBHbIH MPOEKT "PErHOHANbHAS H MECTHAR
opoas cers (HoocHGHpexas 061acTs)"

1.2.1.1 TIoBBINEHO KauecTBO JOPOWKHOMH
CeTH, B TOM WHCJE YIMUHOH CETH, TOPOJCKHX
arnomepari.
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Cpok# niocTaBKi T0Bapa,
BBIMONHEHNA PaGOT, OKAIAHUA YCIYT

110 KOHTPAKTY

Cpoku BeinoHenns paGot no KonTpakty:

Jlata Hauana BHINOJHEHHA paGoT Mo 1 srany - ¢
naTs 3akmovenns KonTpakra.

JlaTa OKOHYAHHA BHIOTHEHHs PaGoT 1O 1 yramy

A
YT it
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Jlata navana BemonHenns paGor no II sramy —
12.06.2025 r.

Mata oxonyanms BeNoNHeHHs pabot no Il srany
Ha Obvekre - 15.07.2025 r.

Jlara Havana semonsenus paGor no III sramy —
16.07.2025 r.

Jlata oxonuanus BhMoMHemus paGor mno III
srany Ha OGsexre — 15.08.2025 r. (10 nanmoi
natel pesynstar PaGor nomken 6bITh caan
3aKazumKy).

Cpoki  BemonHenus PaGor mo  sramam
ycranasnupaiorcs  «padHKOM  BBIMOTHEHHS
pabor» (Mpunoxenne Ne 2).

Cpoxu npremku Pabot 1o sranam:

no I srany - 20.06.2025 r.,

no Il srany - 22.07.2025 r.

no II srany - 22.08.2025 r.

Cpoki  HMCOJHEHHS  OTAENBHBIX  ITANoB
Kowutpakra:

Jlata Hauana ucnonHenus I stama — ¢ matel
saxmoucnns Kontpaxra,

Jara oxowuamms mcnonHenus I orama —
01.07.2025 r.

Hara nauana ucnonsenns 11 stana — 12.06.2025
r.

Jlata okowuanus ucnonsenus Il srana —
31.07.2025 r.

Jlata  nauana  ucnonHeHms Il orama -
16.07.2025 r.

Jlata oxonyanus wucnonsenus I srama —
02.09.2025 r.

s

Mocro nocrani Tonapa,
BBINOIHEHHA paboT, OKasaHus
yearyr .

WA «61 wu W «P-255n - Mommono -
Benospka» B MouukoBckoM paiione
HosocuGupckoli o6nacTi, y4acTok paGoT Km
74000 — knt 11+000 npotskentocTsio 4,00 Kyt
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Yci0BHA NOCTaBKH TOBapa,
BBINIONHEHHUA paboT, OKasaHus

yeayr

Bunonnuts soe PaGoTel B CpoKH,

npedyeMoTpeRHEIe Kontpaxtom u
NPHIOKEHHAMH K HeMy, M caath OObexT
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Jaka3qHKy C KayieCTBOM, COOTBCIVIRyTOTAM

TpeGoBaHHAM JlokymeHTaumH,
OpraHH3aIHOHHO-TEXHONOTHYECKOH
JIOKYMEHTALHH, HOPMAaTHBHO-TEXHHHECKOH

JIOKYMEHTAILH, 063aTeNbHOM NPH BBINOIHEHHH
nopoxusix pabor T'OCT 25607-2009, TOCT
8267-93, TOCT P 52290-2004, TOCT 26633-
2015, TOCT P 58861-2020, FOCT P 59178~
2021, TOCT P 592002021, TOCT P 50597-
2017, TOCT P 59120-2021, 'OCT P 59201-
2021, TOCT P 58406.1-2020 - T'OCT P
584406.3-2020, TOCT 32952-2014, TOCT P
51256-2018, cn 78.13330.2012,
Mocranopnenns  Ilpasutensctea PO ot
31.12.2009r. Ne 1221 «O6 yTBepKIACHHH
Tpasun YCTAHOBJCHHSA ‘TpeGoBanuii
SHepreTHueckoli  3hQEKTHBHOCTH  TOBapoB,
paboT, ycayr NpH OCYIIECTBICHHH 3aKyNOK AUis
obecneueHus TOCYIaPCTBEHHBIX "
MyHHUHMNATBHBIX HyKD, TP TC 014/2011, CTIT
TYAJl, CTO TYAJl), UPHHATBEIX B
YCTAHOBJIEHHOM NOPAAKE, JAPYrofi HOPMATHBHOH
JIOKYMEHTALHH.
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Pa3mep aBanca 10 KOHTPaKTy

He tpebyercs
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CpoK H NOPAIOK OIUIaTHI 110
KOHTPAKTY

Omniata BhINOTHeHHBIX PaGoT npousBoaHTCS
3aKa3suMKOM TMOJTANHO HAa OTAEMBHBIH CHeT,
orkpurteii  Tlogpamumkom B Gamke,
ocymecTBsIOMEM GaHKOBCKOE CONPOBOMKICHHE
nacrosmero KoHTpakTa, B CPOKM M pasmepax,
yeranonnennsix  «Ipaduxonm onnatel
BeimonHeHHbX paGor» (Mpwiokenne Ne3 K
KOHTpakTy), TNpH  YCIOBHH  BBIIONHEHHS
nociesHuM obbema PaGor, ycTaHOBIGHHOTO
«'paduxom BemonHenus paGor» (Tpunoxenne
Ne 2 k Kowtpakty), B cpok He Goriee 7 (cemi)
paGounx aneii ¢ AATHI NOANMHCAHHA 3aKA3THKOM
JIOKyMeHTa o npuemke B Enunoit
#HGOPMALMOHHON CHCTeMe (1atee NO TeKeTy —
EMC) npu otcyTeTsuy y 3akasumka npetensuii
110 0GBeMy H KauecTBY BHINIOJIHEHHBIX paboT
npeactasnennbix [oapsurankom cuera / cuera u
cuera-baxTyphI.
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ObssatenbeTBa  3aKauMka 0o omate
BBITIOJIHEHHBIX M NPHHATHIX Pabor cumraiorces
HCTIONHEHHBIMH € MOMEHTA  CIMCAHHA
JICHEXHBIX ~ CPEACTB € JMUEBOrO  cyeTa
3akasunka. 3a janbHelilee mpoXokAeHHE
JICHEXHBIX CPE/ICTB 3aKa3uMK OTBETCTBEHHOCTH
He HeceT.

19 |Cnoco6 onpezenenis NOCTABUIMKE | DIEKTPOHHBIH ayKUHOH
(mOAPAMKA, HCTIONHHTENS)
20 | JlononuuTensHas uudopMaums no |-

06OCHOBAHMIO 3aKyTKH,
TIpHMeYaHNs, KOMMEHTApHH

Tpunoskenns k obpamenuio:
1) ommcanue oGbeKTa 3aKynKH;

2) obocHoBaHHe HAYATBHOM (MAKCHMATBHOI) LIeHE! KOHTpaKTa;

3) noscHMTeNbHAR 3amMCKAa C OGOCHOBAHHMEM LeNeCOOGPAHOCTH  3aKYIKH,
HQTHYHEM OLCHKH OXHIAEMOTO Pe3y/ibTaTa M OKOHOMMH GIO/KETHBIX CPEACTB
HosocuGupekoit 0G1acTH OT WCIIONB3OBAHMA 3aKymaeMBIX TOBApoB, paGoT, yeryr
(B TOM HHCnIe NPK MOAepHU3ALIH OGOPYOBAHNS, BHEPEHHH HHHOBALMH), yKa3aHHEM
3aTPaT Ha npHoGpeTeHHe AHANOrMYHOH NpPOXYKUMM (TOBapos, paGoT, yemyr)

33 MPIbIYLLIHE NIEPHOBI.

H.0. HaYQNBLHMKA yNpaBICHHS / 'Zé / M.H. Koponesa/
(noamics) (pacummposxa noxmHcH)




